


Data Entrada: 18/09/2024



TELE MARK

CNPJ:67.374.421/0001-53 - Insc. Estadual: 461025257111

Cep: 15910-000 , RUA JOAQUIM PEDRO ALVES, 180

BELA VISTA , MONTE ALTO, SP

Fone(s): (16)32423124 / (16)991110234 /
/ agostini.monte.alto@hotmail

ORDEM DE SERVIÇO Nº 000171

Código 0003 Cliente MUNICIPIO DE MONTE ALTO RG: ISENT0 CPF/CNPJ: 51,816.247/0001-11
Endereço RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390 Bairro: CENTRO
Celular: Telefone: (16)3244-3113 Cidade Monte Alto UF: SP

Defeito Reclamando

Observações

Equipamento :

Nº Serie

Tecnico:

SERVIÇOS E PEÇAS

Produto	Descrição	Qtd.	Preço unitario	SubTotal
MÃO DE OBRA ENTRADA DE LINHA TELEFONICA NO PROJETO CLAREAR		1	300,00	300,00

Previsão de Entrega:
às

Atendente:

SubTotal	R\$	300,00
Descontos	R\$	0,00
Valor à Pagar:	R\$	300,00

CHAVE PX:
CELULAR 16991110234
MARCIO AGOSTINI ME
SICREDI

Recebemos: ____/____/____

Assinatura do Cliente

TELE MARK



MRA Distribuidora de Equipamentos de Segurança e Telecom
R Canindé, 696 – Monte Alegre – Ribeirão Preto – SP – 14051-180
tel (16) 3601-0500 – fax 3601-0509 – www.mradistribuidora.com.br

Orçamento

A/C
Município de Monte Alto
Departamento Projeto Clarear

Conforme solicitado segue abaixo nosso orçamento:

Imagem	Descrição	Qtde	Valor unit	Valor Total
	Serviço de Instalação de Linha Telefonica	1	380,00	380,00

Condições de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: 10 dias úteis

Denise Tavares
Mra Telefonia e Segurança

MATEL TELECOMUNICAÇÕES

ANTONIO APARECIDO SOARDE & CIA LTDA ME

CNPJ 68.445.295/0001-43 Insc. Estadual 181.095.569.116

Av. Benedito de Arruda Falcão, 109 -

Jd. Eliana - Araraquara SP Cep 14.807-276

Email ; mateltelecomunicacoes@uol.com.br

FONE : (16) 3332-0502 (16) 99781-5941

ORÇAMENTO N°2560

Araraquara, 26 DE Setembro de 2024.

A/C

Município de Monte Alto / Projeto Clarear

Mão de obra referente instalação de linha Telefonica.....R\$450,00

Condição de pagamento: 30 dias

Prazo de entrega: 10 dias