PREFEITURA DA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO i el
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUGAO DE 02 SALAS DE AULA NA
OBRA: ¢ ¢ SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
CRECHE CEMAL, NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-PE.
DATA DO
LOCAL: Avenida Ulisses Guimaraes - Gameleira, PE DEZEMBRO/2025.
ORCAMENTO /
CIDADE: Gameleira-PE BDI SEM DESONERACAO: 22,88%
Curva ABC de Insumos
Und U\éﬁléorr‘o Total
Cédigo Banco Grupo Descrigéo Tipo Quantidade \mprodu Peso Valor Acumulado = Peso Acumulado
:piva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva — Geral
00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mggrge H 3824285959 27,59 10.549,89 10.549,89 9,60% 10.549,89 9,60%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mggr:e H  436,2153887 20,75 9.053,40 9.053,40 8,24% 19.603,29 17,84%
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, X .
00010515 SINAPI FORMATO MAIOR A 2025 OM?2 Material ~ m: 91,8061560 68,78 6.314,05 6.314,05 575% 25.917,35 23,59%
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - X
00037370 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material ~ H  1.446,8310839 343 4.960,25 4.960,25 4,51% 30.877,59 28,10%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mggrge H  137,6650652 27,59 3.797,71 3.797,71 3,46% 34.675,30 31,56%
00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 Material  KG  4.269,7263037 0,88 3.777,58 3.777,58 3,44% 38.452,88 35,00%
TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, X .
00007194 SINAPI DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) Material ~ m: 86,5087500 42,09 3.640,84 3.640,84 3,31% 42.093,72 38,31%
PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI
00001292 SINAPI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 Material m?  67,6941720 52,02 3.521,12 3.521,12 3,20% 45.614,84 41,52%
cm2
BLOCO CERAMICO / TIIOLO VAZADO PARA
00007271 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA Material  UN  4.354,6137000 0,77 3.371,10 3.371,10 3,07% 48.985,94 44,59%
HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR X o
00000370 SINAPI (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  Material  m 16,5688165 172,03 2.850,37 2.850,37 2,59% 51.836,30 47,18%
00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-| PARA ARGAMASSAS Material  KG  1.232,0276109 2,15 2.649,35 2.649,35 241% 54.485,66 49,59%
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
00001014 SINAPI ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 Material M 906,8479273 2,90 2.629,83 2.629,83 2,39% 57.115,49 51,99%
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - o
00037372 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material ~ H  1.446,8310839 1,76 2.542,35 2.542,35 2,31% 59.657,84 54,30%
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACR'“%@;&EMIUM' CORBRANCO \aterial L 53,0130000 45,94 2.435,67 2.435,67 2,22% 62.093,51 56,52%
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Moagr:e H 88,1880486 27,59 2.432,80 2.432,80 2.21% 64.526,31 58,73%
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 N o o
00001527 SINAPI MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAQ DE Material 3,6312017 629,61 2.286,25 2.286,25 2,08% 66.812,56 60,81%
BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)
00001213 SINAPI CRANMERDEEFERISHRACENEREE | M o 77,6852282 27,59 2.143,07 2.143,07 1,95% 68.955,63 62,76%
(HORISTA) Obra
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA X o
00006079 SINAPI (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) Material ~ m! 438753510 47,63 2.089,71 2.089,71 1,90% 71.045,34 64,66%
00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mggrge H 71,8177884 27,59 1.981,21 1.981,21 1,80% 73.026,55 66,47%
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20
00036238 SINAPI CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E Material  m2  65,4734340 29,28 1.917,21 1.917,21 1,75% 74.943,76 68,21%
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS ~ Material  KG  1.161,0699000 1,35 1.569,39 1.569,39 1,43% 76.513,15 69,64%
VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
00004425 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIMOU ~ Material M 40,4175000 37,81 1.528,19 1.528,19 1,39% 78.041,35 71,03%
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM
00035272 SINAPI MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU  Material M 18,5570300 68,28 1.267,16 1.267,16 1,15% 79.308,50 72,19%
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, .
00000665 SINAPI QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7 cM  Material  UN' 26,5440000 43,98 1.167,37 1.167,37 1,06% 80.475,87 73,25%
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/ Mo de
00037666 SINAPI MISTURADOR (HORISTA) Obra H 56,1490136 20,55 1.153,61 1.153,61 1,05% 81.629,49 74,30%
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
00004813 SINAPI CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 Material ~ m? 2,0000000 491,52 983,04 983,04 0,89% 82.612,53 75,19%
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE X
0
00043626 SINAPI TS RS, Material  KG  305,5905360 319 976,33 976,33  0,89% 83.588,85 76,08%
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA X .
00001358 SINAPI FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, £ = 17 Material  m 18,5440665 52,22 968,45 968,45 0,88% 84.557,30 76,96%
MM
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - " o
00037371 SINAPI ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material ~ H  1.446,8310839 0,66 960,05 960,05 0,87% 85.517,34 77,84%
00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mgsrge H 42,7373503 22,01 940,56 940,56 0,86% 86.457,90 78,69%
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Moagr:e H 42,1119807 22,01 926,79 926,79  0,84% 87.384,69 79,54%
00044497 SINAPI MENRERREEEMERSESRERS M) o || seemesm 2025 901,80 901,80 0,82% 88.286,49 80,36%
HORISTA Obra
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO
00039427 SINAPI ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E Material M 140,3354160 6,35 891,54 891,54 0,81% 89.178,03 81,17%
=0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
Equipa 0,000000
0104  Préprio LUMINARIA QUADRADA PAFLON DELED 24 W C/i™  UN  14,0000000 5 61,32 49,90 858,44 0,00 858,44  0,78% 90.036,47 81,95%
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS )
00043489 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material  H  513,9940279 1,61 827,39 827,39 0,75% 90.863,86 82,70%
00000034 SINAPI AACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material  KG  87,6489955 9,30 815,31 81531 0,74% 91.679,17 83,44%
EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS )
00043491 SINAPI COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) Material  H  427,1596050 171 729,60 729,60  0,66% 92.408,77 84,11%
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA
00007219 SINAPI DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, Material ~ UN 7,7175000 89,01 686,97 686,97  0,63% 93.095,74 84,73%
COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)
PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA
MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A
00004964 SINAPI 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO ~ Material ~ UN 2,0000000 342,96 685,92 685,92 0,62% 93.781,65 85,36%
(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF,
ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA
JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100
X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, N
00036896 SINAPI ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE Material  UN 1,2499500 525,80 657,23 657,23 0,60% 94.438,88 85,96%
DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO
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ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

ARMADOR (HORISTA)

PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2",
COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA
MEDIA
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
INTERIOR/EXTERIOR

SERRALHEIRO (HORISTA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO

PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA
SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE
TELHA EM MADEIRA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0
MM, VERGALHAO
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE,
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWALL
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2
MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA
BOLA, COM PARAFUSOS
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM
MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3*CM, L =
*14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120*
CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO,
REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA
LAJES E PISOS
FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA,
EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-
TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =
*17* MM

LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA,
COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M,
COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000
KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA
CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4"
(6,35 MM) X 25 MM
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X
4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO
NOMINAL 4 MM2
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*
cM
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO

CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"
SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA -

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

(HORISTA)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016
KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
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FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA
MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM,
PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE

BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA
PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* MM,
MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO
DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES
PLASTICAS
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157
KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE
750V, EMROLODE 19 MM X 5 M
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 25 MM
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

GASOLINA COMUM

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN
(IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A
KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR
CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A,
COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM
METROPOLITANO S-10 OU S-500
ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4
1/4 X 5)
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO
(HORISTA)
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,
SEM DEMANDA

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV,
SEM CARREGADOR

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA
VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E
EXTENSAO DE 2 M
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO
DIRETA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO (HORISTA)

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4"
X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA
TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA
E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A
1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8",
INCLUINDO PORCA E FLANGE

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L,
CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV,
SEM CARREGADOR

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
NUMERO 120, COR VERMELHA

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO
(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS
DE 4 HP (4 CV)

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS
MODULO)
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC,
DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO
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PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17
X 27 (2 1/2 X 11)
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS
FERROSOS (ZARCAO)
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR,
COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO
DE *1,50* A *2,80* M

IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3
1/4 X 9)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO
IGUAL A 2,50 MM

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il
MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA
EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO,
PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE
DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR
TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

DILUENTE AGUARRAS

PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1
1/4 X 13)

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA
CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2
3/4 X 10)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
125¢Cv

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR
ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO
DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA
DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO
DE 2 HP (2 CV)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1
1/4 X 13)

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM
LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M,
INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO,
SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI
INSTALACAO)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2
1/4 X 11)

TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE
2T COMELEVACAODE 3 M

VALOR TOTAL: R$ 109.868,31 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).
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