PREFEITURA DA
PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA G A M E L E I R A
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSTRUINDO UMA NOVA HISTORIA
CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUGAO
OBRA: DE 02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE SINAPI - 09/2025 - Pernambuco
GAMELEIRA-PE.
c]}?)i?)lﬁ: 2;’\;‘32?&5;; Guimardes - Gameleira, PE DATA DO ORCAMENTO DEZEMBRO/2025.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
1.1 103689 SINAPI  (CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.| M?
AF_03/2022_PS
2,00 1,00 2,00
TOTAL 2,00
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
12 97622 SINAPL | poRMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 w
Abertura Corredor| 1,20 0,15 2,10 0,37
TOTAL 0,37
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
1.3 99059 SINAPI  (GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A| M
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
Abertura Corredor]| 7,50 9,30 33,60
TOTAL 33,60
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM 2
1.4 98524 SINAPL | o\ ADA. AF 03/2024 M
Limpeza Terreno| 7,50 9,30 69,75
TOTAL 69,75
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
21 93358 SINAPL | \1ENOR ((;)U IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 w
SAPATAS 0,60 0,60 1,00 11,00 3,96
EMBASAMENTO SALA NOVA! 38,85 0,20 0,40 3,10
DESCONTO ESCAVAGAO SAPATAS NO BALDRAME| 0,60 0,20 0,40 -11,00 -0,52
TOTAL 6,54
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE 3
22 93382 SINAPL  150L,0S DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M
SAPATAS 0,60 0,60 0,80 11,00 3,16
TOTAL 3,16
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 3
2.3 94319 SINAPI AF.08/2023 M
SALA 03] 7,80 3,50 0,50 13,65
SALA 04 7,80 3,50 0,50 13,65
CORREDOR| 1,20 7,15 0,50 4,29
TOTAL 31,59
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
3.1 96619 SINAPI  [COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.| M?
AF_01/2024
SAPATAS 0,60 0,60 11,00 3,96
EMBASAMENTO SALA NOVA 38,85 0,20 7,77
DESCONTO F.SCAVACAO SAPATAS NO BALDRAME| 0,60 0,20 -11,00 -1,32
TOTAL 10,41
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO
3.2 810 PROPRIO ||\ o TITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINC:PI m
(104488)
FUNDACOES
SAPATAS 0,60 0,60 0,20 11,00 0,79
ARRANQUE SAPATAS! 0,10 0,20 0,80 11,00 0,17
BALDRAME 38,85 0,20 0,10 0,77
PILARES E VIGAMENTOS
PILARES 0,10 0,20 4,00 6,00 0,48
PILARES 0,10 0,20 4,50 5,00 0,45
VIGAMENTO! 38,85 0,10 0,20 0,77
TOTAL 3,43
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO
3.3 813 PROPRIO |FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da| M3
SEINFRA (C4592)
FUNDACAO + ARRIMO PARA NIVELAMENTO 38,85 0,20 0,80 6,21
TOTAL 6,21
VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO,
34 105021 SINAPI ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M Y%transpasse
JANELAS 1,50 1,40 2,00 4,20
PORTAS! 0,80 1,40 2,00 2,24
ABERTURA CORREDOR 1,20 1,40 1,00 1,68
TOTAL 8,12




ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9

2
41 103328 SINAPI CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M
BETONEIRA. AF_12/2021
SALA 04 7,80 3,50 3,00 67,80
DESCONTO! 0,80 2,10 -1,00 -1,68
DESCONTO! 1,50 0,50 -1,00 -0,75
SALA 03] 7,80 3,50 3,00 21,00
DESCONTO! 0,80 2,10 -1,00 -1,68
DESCONTO| 1,50 0,50 -1,00 -0,75
CORREDOR 1,20 7,15 3,00 25,05
DESCONTO! 2,80 1,20 -2,00 -6,72
TOTAL 102,27
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 2
8 LADOS
42 87879 SINAPL | | RGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M
400L. AF_06/2014
SALA 04 2,00 7,80 3,50 3,00 135,60
DESCONTO! 2,00 0,80 2,10 -1,00 -3,36
DESCONTO! 2,00 1,50 0,50 -1,00 -1,50
SALA 03] 2,00 7,80 3,50 3,00 42,00
DESCONTO! 2,00 0,80 2,10 -1,00 -3,36
DESCONTO! 2,00 1,50 0,50 -1,00 -1,50
CORREDOR| 2,00 1,20 7,15 3,00 50,10
DESCONTO| 2,00 2,80 1,20 -2,00 -13,44
ARRIMO 31,33 0,50 15,66
TOTAL 220,20
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO
MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 2
8 < LADOS
43 104958 SINAPL |\ NTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?% E M
= 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
SALA 04 2,00 7,80 3,50 3,00 135,60
DESCONTO! 2,00 0,80 2,10 -1,00 -3,36
DESCONTO] 2,00 1,50 0,50 -1,00 -1,50
SALA 03] 2,00 7,80 3,50 3,00 42,00
DESCONTO! 2,00 0,80 2,10 -1,00 -3,36
DESCONTO! 2,00 1,50 0,50 -1,00 -1,50
CORREDOR| 2,00 1,20 715 3,00 50,10
DESCONTO| 2,00 2,80 1,20 -2,00 -13,44
ARRIMO 31,33 0,50 15,66
TOTAL 220,20
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE
CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 2
44 101161 SINAPI | \SSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA| M
AF_05/2020
CORREDOR| 2,80 1,20 2,00 6,72
TOTAL 6,72
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
5.1 87755 SINAPI  |APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE| M?
IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
SALA 03] 7,80 3,50 27,30
SALA 04 7,80 3,50 27,30
CORREDOR| 1,20 7,15 8,58
TOTAL 63,18
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
5.2 95241 SINAPI  |LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.| M?
AF_01/2024
SALA 03] 7,80 3,50 27,30
SALA 04 7,80 3,50 27,30
CORREDOR| 1,20 7,15 8,58
TOTAL 63,18
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
5.3 87257 SINAPI |ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM| M?
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
SALA 03] 7,80 3,50 27,30
SALA 04 7,80 3,50 27,30
TOTAL 54,60
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM 2
54 87256 SINAPI | \MBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2| ™
AF_02/2023_PE
CORREDOR| 1,20 7,15 8,58
TOTAL 8,58
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM 2
55 104612 SINAPI | \PLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES.| M
AF_02/2023_PE
SALA 04 7,80 3,50 1,50 33,90
DESCONTO| 0,80 1,50 -1,00 -1,20
SALA 03] 7,80 3,50 1,50 33,90
DESCONTO! 0,80 1,50 -1,00 -1,20
CORREDOR| 1,20 7,15 1,50 25,05
DESCONTO! 2,80 0,60 -2,00 -3,36



https://app.orcafascio.com/v2023/orc/orcamentos/672cb6397411ef0665add36f/compositions/879f6b08-fdcd-4de3-8c1a-4583d056dc14

DESCONTO 1,20 1,50 -1,00 -1,80
TOTAL 85,29
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 2
5.6 98689 SINAPI CM. AF 09/2020 M
CORREDOR| 1,20 1,20
TOTAL 1,20
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
6.1 92543 SINAPI FIBROCIMENTO, MET[\LICA, PLASTICA ou| M?
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019
NOVAS SALAS 7,50 8,50 63,75
TOTAL 63,75
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE
6.2 94210 SINAPI ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA Dé 10°, L
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
NOVAS SALAS 7,50 8,50 63,75
TOTAL 63,75
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
6.3 94223 SINAPI = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO.| M
AF_07/2019
NOVAS SALAS 7,50 7,50
TOTAL 7,50
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MACARANDUBA OU
6.4 105084 SINAPI EQUIVALENTE DA REGIAO, NAO APARELHADA, SECAO| M
RETANGULAR 6 X 20 CM. AF_03/2024
REFORGO CENTRAL| 8,50 2,00 17,00
TOTAL 17,00
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
7.1 96111 SINAPI RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL| M?
DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
SALA 03 7,80 3,50 27,30
SALA 04 7,80 3,50 27,30
CORREDOR| 1,20 7,15 858
TOTAL 63,18
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO
81 88489 SINAPI MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 -
PINTURA INTERNA
SALA 04 7,80 3,50 1,50 33,90
DESCONTO 0,80 1,50 -1,00 -1,20
DESCONTO 1,50 0,50 -1,00 0,75
SALA 03 7,80 3,50 1,50 33,90
DESCONTO 0,80 1,50 -1,00 -1,20
DESCONTO 1,50 0,50 -1,00 -0,75
CORREDOR| 1,20 7,15 1,50 25,05
DESCONTO 2,80 0,60 -2,00 336
DESCONTO 1,20 1,50 -1,00 -1,80
PINTURA EXTERNA 7,50 9,30
FACHADA EXTERNA 14,60 9,50 3,83 148,35
DESCONTO 1,50 0,50 -2,00 -1,50
DESCONTO 1,20 1,00 -2,00 2,40
TOTAL 228,24
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM
8.2 88497 SINAPI PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.| M?
AF_04/2023
PINTURA INTERNA
SALA 04 7,80 3,50 1,50 33,90
DESCONTO 0,80 1,50 -1,00 -1,20
DESCONTO 1,50 0,50 -1,00 -0,75
SALA 03 7,80 3,50 1,50 33,90
DESCONTO 0,80 1,50 -1,00 -1,20
DESCONTO 1,50 0,50 -1,00 0,75
CORREDOR| 1,20 7,15 1,50 25,05
DESCONTO 2,80 0,60 -2,00 -3,36
DESCONTO 1,20 1,50 -1,00 -1,80
PINTURA EXTERNA 7,50 9,30
FACHADA EXTERNA 14,60 9,50 3,83 148,35
DESCONTO 1,50 0,50 -2,00 -1,50
DESCONTO 1,20 1,00 2,00 2,40
TOTAL 228,24
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM 2
83 88485 SINAPI PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 M
PINTURA INTERNA
SALA 04 7,80 3,50 1,50 33,90
DESCONTO 0,80 1,50 -1,00 -1,20
DESCONTO 1,50 0,50 -1,00 0,75
SALA 03 7,80 3,50 1,50 33,90
DESCONTO 0,80 1,50 -1,00 -1,20
DESCONTO 1,50 0,50 -1,00 0,75
CORREDOR| 1,20 7,15 1,50 25,05
DESCONTO| 2,80 0,60 -2,00 -3,36




DESCONTO!
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TOTAL

175,44

8.4

100722

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020

e

1,60

0,60

2,00

1,92

TOTAL

1,92

8.5

100760

SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020

M?

1,60

0,60

2,00

1,92

TOTAL

1,92

9.1

100690

SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO
DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

2,00

2,00

TOTAL

2,00

9.2

94570

SINAPI

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA
VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A
14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,
FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR,
DIMENSOES 100X120 CM, VEDACAO COM SILICONE,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2024

2,00

1,50

TOTAL

1,50

9.3

99861

SINAPI

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
AF_04/2019

M2

1,60

0,60

2,00

1,92

TOTAL

1,92

10.1

93656

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

UN

SALA 03

2,00

2,00

SALA 04

2,00

2,00

TOTAL

4,00

10.2

815

PROPRIO

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
ILUMINACAO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINARIA E LAMPADA).
BASE da SINAPI (104473)

UN

SALA 03

1,00

1,00

SALA 04

1,00

1,00

TOTAL

2,00

11.3

814

PROPRIO

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
EDIFiCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM
RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO,
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI
(104475)

UN

SALA 03

4,00

4,00

SALA 04

4,00

4,00

TOTAL

8,00

114

809

PROPRIO

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE
TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFICIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS
NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI
(104475)

UN

SALA 03

2,00

2,00

SALA 04

2,00

2,00

TOTAL

4,00

11.5

413

PROPRIO

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va,
com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido @
3/4”, incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive
aterramento. BASE da ORSE (3397)

PT

SALA 03

1,00

1,00

SALA 04/

1,00

1,00

TOTAL

2,00

11.6

412

PROPRIO

Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da
ORSE (4878)

UN

SALA 03

5,00

5,00

SALA 04

5,00

5,00

CORREDOR|

1,00

1,00




TOTAL 11,00

LUMINARIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR,
11.7 816 PROPRIO |COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. BASE| UN
da SINAPI (103785)

SALA 03 6,00 6,00

SALA 04 6,00 6,00

CORREDOR| 2,00 2,00
TOTAL 14,00

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-

11.8 91926 SINAPI  (CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -| M distancia circuitos cabos
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
ESTIMATIVA CIRCUITOS PRINCIPAIS 50,00 4,00 3,00 600,00
TOTAL 600,00




