
Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor Unit 
 Valor Unit com 

BDI 
 Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00    R$             4.481,53  R$                4.481,53 4,08 %

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 2,00  R$                468,17  R$                575,28  R$                1.150,56 1,05 %

 1.2  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 0,37  R$                  63,43  R$                  77,94  R$                     28,83 0,03 %

 1.3  99059 SINAPI

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 33,60  R$                  69,34  R$                  85,20  R$                2.862,72 2,61 %

 1.4  98524 SINAPI
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024
m² 69,75  R$                    5,13  R$                    6,30  R$                   439,42 0,40 %

 2   MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 1,00    R$             4.026,19  R$                4.026,19 3,66 %

 2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 6,54  R$                  95,25  R$                117,04  R$                   765,44 0,70 %

 2.2  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
m³ 3,16  R$                  27,43  R$                  33,70  R$                   106,49 0,10 %

 2.3  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023
m³ 31,59  R$                  81,26  R$                  99,85  R$                3.154,26 2,87 %

 3   ESTRUTURA 1,00    R$           17.458,14  R$              17.458,14 15,89 %

 3.1  96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 10,41  R$                  41,66  R$                  51,19  R$                   532,88 0,49 %

 3.2  810 Próprio

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 

DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL 

TÉRREA, FCK = 25 MPA. BASE da SINAPI (104488)

m³ 3,43  R$             2.439,65  R$             2.997,84  R$              10.282,59 9,36 %

 3.3  813 Próprio
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 

C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4. BASE da SEINFRA (C4592)
m³ 6,21  R$                837,24  R$             1.028,80  R$                6.388,84 5,81 %

 3.4  105021 SINAPI
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 

*15* CM. AF_03/2024
M 8,12  R$                  25,44  R$                  31,26  R$                   253,83 0,23 %

 4   ALVENARIA E VEDAÇÃO 1,00    R$           21.941,40  R$              21.941,40 19,97 %

 4.1  103328 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 102,27  R$                  92,76  R$                113,98  R$              11.656,73 10,61 %

 4.2  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 220,20  R$                    4,64  R$                    5,70  R$                1.255,14 1,14 %

 4.3  104958 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 220,20  R$                  26,26  R$                  32,26  R$                7.103,65 6,47 %

 4.4  101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 6,72  R$                233,23  R$                286,59  R$                1.925,88 1,75 %

 5   PISO  E REVESTIMENTO 1,00    R$           23.106,16  R$              23.106,16 21,03 %

 5.1  87755 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO 

NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 63,18  R$                  52,36  R$                  64,33  R$                4.064,36 3,70 %

 5.2  95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 63,18  R$                  38,38  R$                  47,16  R$                2.979,56 2,71 %

 5.3  87257 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 54,60  R$                  68,04  R$                  83,60  R$                4.564,56 4,15 %

 5.4  87256 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 8,58  R$                  78,13  R$                  96,00  R$                   823,68 0,75 %

 5.5  104612 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS 

A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 85,29  R$                  99,81  R$                122,64  R$              10.459,96 9,52 %

 5.6  98689 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020
M 1,20  R$                145,16  R$                178,37  R$                   214,04 0,19 %

 6   COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS 1,00    R$             9.556,06  R$                9.556,06 8,70 %

 6.1  92543 SINAPI

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 63,75  R$                  25,36  R$                  31,16  R$                1.986,45 1,81 %

 6.2  94210 SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 

MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA 

TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 63,75  R$                  57,86  R$                  71,09  R$                4.531,98 4,12 %

 6.3  94223 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019
M 7,50  R$                  89,46  R$                109,92  R$                   824,40 0,75 %

 6.4  105084 SINAPI

VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE 

DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 20 CM. 

AF_03/2024

M 17,00  R$                105,95  R$                130,19  R$                2.213,23 2,01 %

 7   FORRO 1,00    R$             4.678,47  R$                4.678,47 4,26 %

 7.1  96111 SINAPI

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 63,18  R$                  60,27  R$                  74,05  R$                4.678,47 4,26 %

 8   PINTURA 1,00    R$           10.421,17  R$              10.421,17 9,49 %

 8.1  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 228,24  R$                  14,98  R$                  18,40  R$                4.199,61 3,82 %

 8.2  88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 228,24  R$                  17,81  R$                  21,88  R$                4.993,89 4,55 %

 8.3  88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_04/2023
m² 175,44  R$                    4,78  R$                    5,87  R$                1.029,83 0,94 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIERA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA DEFINITIVA

CIDADE: Gameleira-PE BDI SEM DESONERAÇÃO: 22,88%

OBRA:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 
02 SALAS DE AULA NA CRECHE CEMAL , NO MUNICIPIO DE GAMELEIRA-

PE. 

LOCAL: Avenida Ulisses Guimarães - Gameleira, PE
DATA  DO 

ORÇAMENTO
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 8.4  100722 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020

m² 1,92  R$                  27,61  R$                  33,92  R$                     65,12 0,06 %

 8.5  100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 1,92  R$                  56,26  R$                  69,13  R$                   132,72 0,12 %

 9   PORTAS E ESQUADRIAS 1,00    R$             4.493,42  R$                4.493,42 4,09 %

 9.1  100690 SINAPI

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00  R$                986,44  R$             1.212,13  R$                2.424,26 2,21 %

 9.2  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,50  R$                389,03  R$                478,04  R$                   717,06 0,65 %

 9.3  99861 SINAPI
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
m² 1,92  R$                573,10  R$                704,22  R$                1.352,10 1,23 %

 10   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00    R$             9.705,77  R$                9.705,77 8,83 %

 10.1  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00  R$                  15,13  R$                  18,59  R$                     74,36 0,07 %

 10.2  815 Próprio

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE 

ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). BASE da SINAPI 

(104473)

UN 2,00  R$                179,89  R$                221,04  R$                   442,08 0,40 %

 10.3  814 Próprio

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 

DUPLA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475)

UN 8,00  R$                168,93  R$                207,58  R$                1.660,64 1,51 %

 10.4  809 Próprio

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA 

DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM 

ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 

TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. BASE da SINAPI (104475)

UN 4,00  R$                152,18  R$                186,99  R$                   747,96 0,68 %

 10.5  413 Próprio

Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto 

de pvc flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-

220v, inclusive aterramento. BASE da ORSE (3397)

pt 2,00  R$                311,82  R$                383,16  R$                   766,32 0,70 %

 10.6  412 Próprio Ponto de luz complementar em teto ou parede. BASE da ORSE (4878) pt 11,00  R$                101,07  R$                124,19  R$                1.366,09 1,24 %

 10.7  816 Próprio

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED 

DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. BASE da SINAPI 

(103785)

UN 14,00  R$                  73,15  R$                  89,88  R$                1.258,32 1,15 %

 10.8  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 600,00  R$                    4,60  R$                    5,65  R$                3.390,00 3,09 %

VALOR TOTAL: R$ 109.868,31 (CENTO E NOVE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

Total Geral  R$                                                                 109.868,31 

Total sem BDI  R$                                                                   89.420,37 

Total do BDI  R$                                                                   20.447,94 


