OBJETO:	**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, E FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, COM ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO, E/OU REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E BENS IMÓVEIS, CONFORME TABELAS DE REFERÊNCIA SINAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, DIVIDIDOS EM 02 (DOIS) LOTES:**	**SINAPI ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: BOA VISTA-RR**
ENDEREÇO:	**LOTE 2: UNIDADES HOSPITALARES, UNIDADES DE ASSISTÊNCIAS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SESAU/RR, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DE RORAIMA**	**MÊS DE REFERÊNCIA : 07/2026** **DATA DE EMISSÃO:11/08/2026**

RESUMO DO ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	%
1	TRANSPORTES	R$ 694.200,00	1,28%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 411.866,88	0,76%
3	DEMOLIÇÕES GERAIS	R$ 1.675.567,00	3,09%
4	ESTRUTURAS	R$ 6.675.947,00	12,33%
5	TRATAMENTO (IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.546.800,00	2,86%
6	PAREDES E DIVISORIAS	R$ 4.757.827,50	8,79%
7	ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS	R$ 3.873.590,00	7,15%
8	COBERTURA	R$ 6.985.799,15	12,90%
9	PAVIMENTAÇÃO	R$ 9.796.150,00	18,09%
10	ESQUADRIAS	R$ 5.806.129,80	10,72%
11	PINTURA	R$ 5.985.030,00	11,05%
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 328.468,50	0,61%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R$ 190.303,30	0,35%
14	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R$ 217.324,60	0,40%
15	BANCADAS, LOUÇAS E METAIS	R$ 712.508,85	1,32%
16	INSTALAÇOES ELÉTRICAS	R$ 2.418.480,50	4,47%
17	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA	R$ 355.225,29	0,66%
18	INSTALAÇÃO DE GÁS	R$ 93.484,70	0,17%
19	CLIMATIZAÇÃO	R$ 230.438,90	0,43%
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R$ 751.774,94	1,39%
21	SPDA	R$ 235.248,30	0,43%
22	RESERVATÓRIO	R$ 228.083,00	0,42%
23	LIMPEZA	R$ 177.100,97	0,33%
	TOTAL	R$ 54.147.349,18	100,00%
CUSTOS / PREÇOS			
CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) - SEM BDI		R$ 42.568.657,46	
(R$) - BDI	27,21%	R$ 11.578.691,72	
PREÇO TOTAL DA OBRA (R$)		R$ 54.147.349,18	

Documento assinado digitalmente
gov.br
RENATA BATISTA LUCENA
Data: 02/09/2026 15:52:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br