OBJETO

SANTA BARBARA D'OESTE

MEMORIAL DESCRITIVO

Contratacdo de empresa especializada de engenharia para execucdo de obra de

implantacdo de trecho de rede de esgoto com fornecimento de mao de obra e materiais na

regiao do Bairro Conjunto Habitacional dos Trabalhadores.

DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Divisdo de Obras e Engenharia.

HISTORICO DE REVISOES

DATA VERSAO | DESCRICAO AUTOR
20/05/2024 | ROO Elaboracéo Ricardo Galhardi
31/07/2024 | RO1 Revisto item 3 Ricardo Galhardi
07/10/2024 | RO2 Retirados itens relativos a pavimentacao Ricardo Galhardi
asfaltica e calcadas
03/04/2025 | RO3 Retirado itens relativos ao cadastro da rede | Ricardo Galhardi
DEFINICOES

Os termos a seguir terdo 0s seguintes significados:
CONTRATANTE: DAE - Departamento de Agua e Esgoto de Santa Barbara

d Oeste.

CONTRATADA: Empresa CONTRATADA para execuc¢ao dos servigos.
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SANTA BARBARA D'OESTE

1 Normas

Este documento estabelece as especificagbes técnicas minimas, que deverdo ser
adotadas e seguidas para a implantacéo da rede de esgoto.
Na Tabela 1 € apresentada relacdo das Normas Técnicas adotadas para 0s

servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras do presente projeto.

Tabela 1. Normas Técnicas adotadas para 0s servigos, materiais e equipamentos a

serem utilizados na presente obra.

NORMA OBJETO — ASSUNTO
NBR 7.367 Projeto e assentamento de tubulacbes de PVC rigido para sistemas
de esgoto sanitarios
NBR 7.968 Diametros nominais em tubulacbes de saneamento
NBR 13.211 Dimensionamento de ancoragens para tubulacées
NBR 12.266 Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacdo de

agua, esgoto ou drenagem urbana.

NBR 10.160 Tampéao circular de ferro fundido

NBR 15.750 Tubulacdes de PVC-O (cloreto de polivinila ndo plastificado
orientado) para sistemas de transporte de 4gua ou esgoto sob
pressdo — Requisitos e métodos de ensaios.

2 Localizacao

A obra serd executada no Bairro Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, tera
inicio no limite da Rua Vereador Benedito A. Atanaz e seguira as margens do Corrego
Mollon até as proximidades com a ponte na Avenida Pedroso onde se conectara a rede de
coleta, afastamento e tratamento de esgoto existente.

Plus code Google: 589J7J65+FH

3 Servigos Preliminares e Gerais

3.1 Limpeza permanente da obra

A obra devera ser mantida permanentemente limpa.

Efetuar a limpeza da obra, na extensdo da intervencdo, com varricdo e transporte de
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SANTA BARBARA D'OESTE

entulhos para destinacdo adequada.
3.2 Dispositivos de protecédo e seguranca

A obra devera estar suprida de todos 0s materiais e equipamentos necessarios para
garantir a seguranca e higiene dos operarios e a dos transeuntes.

Antes de executar qualquer servico é prioridade a sinalizacdo do local a ser
trabalhado.

A sinalizacdo de transito € o conjunto de sistemas de seguranca, equipamentos e
servicos destinados a orientacdo do transito de veiculos e/ou pessoas nas areas e vias dos
locais de obras, sinalizando-as para proteger os trabalhadores e evitar acidentes com
veiculos e pedestres durante a sua execucdo. A sinalizacdo devera obedecer as
exigéncias do departamento de obras da Prefeitura, conforme padrfes legais, inclusive
durante os periodos noturnos, com a colocac¢éo de dispositivos de seguranca ao longo das
valas abertas e/ou locais que possam representar perigo aos transeuntes e veiculos em
transito. Ao longo das obras deverdo ser providenciadas faixas de seguranca para livre
transito de pedestres, especialmente junto a escolas, prédios publicos, hospitais e outros
pontos de concentracdo de pessoas, em perfeitas condi¢cdes de seguranca durante o dia e
a noite. Periodicamente os equipamentos deverdo sofrer manutencdo na sua estrutura e

pintura, de forma garantir a sua estabilidade, limpeza e visibilidade nos servigos noturnos.
3.3 Materiais empregados.

Os materiais a serem empregados na obra devem atender todos o0s requisitos
especificados em Normas Brasileiras (NBR’s) a qual sejam enquadrados, além das
especificacdes de projeto, com diametro e material de fabricacao.

A relacdo de materiais a serem utilizados deve passar por andlise pelo corpo técnico
do DAE Santa Barbara d’'Oeste antes da aquisicao.

Materiais ndo especificados, com vicio de fabricacdo, ndo analisados, incompativeis
ou que possam apresentar problemas para funcionalidade da rede de esgoto, poderéo ser

recusados e deverao ser substituidos.
4 Implantacao darede de esgoto
4.1 Escavacéo de valas

As escavacOes para abertura de valas serdo realizadas até as linhas de cotas
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SANTA BARBARA D'OESTE
especificadas no projeto, recomenda-se que as valas devam ser abertas a partir dos
pontos de lancamento, no sentido de jusante para montante, com larguras definidas em
funcdo do didmetro da tubulagcdo que nela sera assentada e a profundidade das
escavacOes, conforme norma NBR 12.266 onde for exequivel, respeitando a cota da
tubulacdo existente. A extensdo maxima das valas que poderdo ser abertas, sem proceder
0 assentamento das tubulacdes, execucdo do reaterro e recomposi¢cado do pavimento, sera
no maximo de 100 metros. Todo material escavado devera ser colocado, provisoriamente,
ao lado da vala, a uma distancia minima de seu bordo igual a metade de sua profundidade.
O material que puder ser aproveitado para o reaterro podera ali permanecer e aguele
improprio deverda ser transportado para areas de bota-fora indicadas pela fiscalizacao.

Enquanto as valas permanecerem abertas, deve-se protegé-las contra a inundacéo
por dguas superficiais, através de muretas em terra construidas longitudinalmente nas
bordas das valas, desviando as aguas para locais adequados de descarga. Atingida as
cotas de projeto, devera ser feita uma regularizacédo do fundo de valas seguida de limpeza,
deixando-o isento de pedras, pedriscos, gravetos, folhas, plasticos, papéis, e quaisquer
materiais que possam danificar as tubulagoes.

Escavacdo de valas serd mecanica com retroescavadeira com profundidade e

largura da vala conforme projeto.
4.2 Regularizagdo do fundo de valas

Efetuar a regularizagdo do fundo da vala de forma a permitir um apoio uniforme da
tubulacéao.
Caso o fundo da vala apresente rocha ou material indeformével, interpor uma

camada de areia ou de terra de espessura nao inferior a 0,10 m.
4.3 Assentamento de tubulacfes

As tubulacbes devem ser montadas seguindo as instrucbes dos fabricantes, das
Normas da ABNT, da Associacéo Brasileira de Tubos Poliolefinicos e Sistemas (quanto for
0 caso) e estar de acordo com o previsto no projeto.

As tubulagbes devem ser assentadas conforme as especificacdes do projeto em
fundo da vala regularizado e isento de outros materiais, mantendo o alinhamento, a
declividade e a profundidade corretos. Devem-se evitar impactos durante o assentamento

para prevenir danos as tubulagdes.
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SANTA BARBARA D'OESTE

4.4 Reaterro

O primeiro aterro deverd ser executado a partir do fundo da vala, com material
selecionado das escavacdes, que foi depositado lateralmente a vala; isento de pedras,
pedriscos, folhas, gravetos, papéis, plasticos, etc., compactado manualmente, em
camadas de espessura maxima de 10 cm, colocadas alternadamente de cada lado da
tubulacéo, até atingir 40 cm acima do fundo da vala. O aterro complementar devera ser
executado a partir do término do primeiro aterro, em camadas de espessuras maximas de
20 cm, compactadas mecanicamente até a cota da base do pavimento.

No caso do material proveniente da escavacao ndo prestar para a execucao do
aterro, devera ser substituido por material adequado, proveniente de empréstimo, que
deve ser previamente qualificado e aprovado pelo engenheiro responsavel pela obra.

Apoés a execucdo do aterro, remover ao bota-fora todo o material proveniente da

escavacao nao utilizado.
5 Execucao de pocgos de visita

5.1 Locacao dos pocos de visita

Definir a locacao estratégica dos poc¢os de visita conforme especificado em projeto,
considerando as conexfes existentes, a acessibilidade, as normativas vigentes e as
necessidades operacionais. Seguir as dimensdes e profundidades especificadas no

projeto, considerando, também, o diametro e altura adequados para os cones e aduelas.
5.2 Cavacgéo e escavacao

Realizar a cavacdo e escavacao necessarias para a instalacdo dos pocos de visita,

respeitando as dimensodes e profundidades especificadas no projeto.
5.3 Cones de concreto

Utilizar cones de concreto pré-moldado, devidamente dimensionados para suportar

as cargas previstas, garantindo a estabilidade e vedacdo adequadas.
5.4 Aduelas de concreto

Utilizar aduelas de concreto pré-moldado para compor a estrutura dos pogos de

visita, proporcionando resisténcia, durabilidade e facilidade de manutencao.
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5.5 Base e fundo do poco

Construir a laje de fundo das caixas em concreto estrutural, devidamente armado e
curado, garantindo resisténcia e estabilidade a estrutura. Prover uma base estavel para os
pocos de visita, garantindo o nivelamento e alinhamento adequados. A base da laje deve

ser revestida com lastro de brita com espessura minima de 5 cm.
5.6 Parede base

Executar parede circular como base para as aduelas de concreto sobrepondo as
tubulacbes da rede de esgoto, utilizando blocos de concreto pré-moldado 19x19x39
devidamente dimensionados para suportar as cargas previstas, garantindo a estabilidade e
vedacdo adequadas. Os blocos deverdo ser assentados com argamassa de cimento, cal e

areia trago 1:3:9.
5.7 Cintaem concreto armado

Executar cinta de concreto armado utilizando blocos tipo canaleta de concreto pré-
moldado 19x19x39cm com revestimento em concreto estrutural com armacéao, ao redor da
parede circular de base, com distanciamento ndo maior que quatro fiadas de bloco, sendo
gue essa cinta deve ser executada, obrigatoriamente, na primeira e ultima fiada também,
proporcionando reforgo estrutural e estabilidade adicional para apoio das aduelas e cones

de concreto.
5.8 Revestimento interno

Revestir internamente as juntas dos cones e aduelas com argamassa de cimento,

proporcionando uma superficie lisa e resistente a corrosao.
5.9 Tampéo

Instalar tampé&o em ferro fundido articulado com diametro interno de 600 mm, com
escrita “agua” que suporte carga minima de 30 toneladas. O tamp&o deve conter aro em
ferro fundido com trava e deve ser instalado na extremidade superior do cone de concreto

utilizando argamassa de cimento.
5.10 Concreto

Utilizar concreto com resisténcia minima de 25 MPa, respeitando as normativas

brasileiras.
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6 Documentacao:

Manter registros detalhados de todo o procedimento, incluindo resultados de testes,

dosagens de produtos quimicos, e quaisquer observacdes relevantes.
7 Limpeza final da Obra

Remover todos os detritos solidos, tais como restos de materiais de construcao,
embalagens, e outros residuos presentes na area utilizando equipamentos adequados
para a tal tarefa.

Realizar a varricdo completa de toda a area, incluindo calgadas, vias, areas de
circulacao, e demais espacos, para remover poeira, sujeira e pequenos detritos.

Descartar adequadamente de residuos, seguindo as normas ambientais locais e
utilizando servigos de coleta apropriados.

Limpar e remover todos os detritos de areas verdes, como gramados e canteiros,
para restaurar a paisagem original.

Limpar todos os equipamentos e ferramentas utilizados durante a obra, garantindo
gue estejam livres de residuos de materiais.

ApOs a limpeza e necessario realizar uma inspec¢éao visual detalhada de toda a area
de execucdo da obra para garantir que a limpeza tenha sido realizada de maneira
completa e eficaz. Sendo que se deve, também, realizar a verificacdo de possiveis danos
causados durante a limpeza, com reparo imediato, se necessario.

Apés a conclusdo bem-sucedida da limpeza final e verificacdo da conformidade com
0os padrdes estabelecidos, a rede serd oficialmente liberada para utilizagdo ou para a

entrega final.

Santa Barbara d’Oeste, 07/10/2024

Elaboragéo:Ricardo Galhardi

Fiscal de Obras e Servigcos de Engenharia
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