TERMO DE REFERENCIA DE PRESTAGAO DE SERVIGOS

1. OBJETO E CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratagdo, mediante sistema
de registro de pregos, de empresa especializada para a prestagao de servigos continuos
de manutencio civil, serralheria e pintura, compreendendo execug¢ao de reparos,
adequacgdes, pequenas obras e intervencdes corretivas e preventivas nas unidades
operacionais e administrativas do DAE de Santa Barbara d’Oeste, conforme condicoes,
especificacdes técnicas e quantitativos constantes deste Termo de Referéncia e Anexo
“A”.

1.1. REGISTRO DE PRECOS
1.1.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do
primeiro dia util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, e podera ser

prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que o preco é vantajoso

1.2. A Ata de Registro de Pregos oferece maior detalhamento das regras que serao

aplicadas em relagao a vigéncia da contratagao.

Vigéncia: O prazo de vigéncia da Ata sera de 12 (doze) meses contados da assinatura e
podera ser prorrogado por igual periodo, desde que a Administracdo comprove

vantajoso em relagao aos valores praticados no mercado.

1.3. Renovagao dos Quantitativos: Em caso de prorrogag¢ao da vigéncia da Ata, nos
termos do item anterior, sera renovado o quantitativo originalmente registrado,
conforme previsto na fase de planejamento e desde que expressamente aceito pelo

fornecedor

1.4 Descricao da Solugao:

A solucédo consiste na contratagcdo de empresa especializada para execugao de
servigos de manutengao civil, serralheria e pintura, de natureza continua e sob demanda,
destinados a conservacdo, recuperagdo, adequacdo e melhoria das unidades

operacionais e administrativas do DAE de Santa Barbara d’Oeste.

Os servicos compreendem intervengdes de pequeno e médio porte, sem caracterizagdo de obra

nova de grande vulto, abrangendo, de forma ndo exaustiva, as seguintes atividades:
| — Servigcos de manutengao civil e predial:

e recuperacgao de revestimentos (chapisco, embogo, reboco e argamassas em geral);



execugao de concretos simples e armados, incluindo preparo, formas, armacéo,

langamento, adensamento e cura;

recomposicao de elementos estruturais localizados (lajes, vigas e pilares), desde que néo

impliquem alterag&o estrutural relevante;
execugao de paredes, muros e divisérias em alvenaria ou concreto;

reparos em pisos, sarjetdes e dispositivos de drenagem superficial, inclusive em

paralelepipedo e concreto armado;

execucao de bases e blocos de fundagéo para instalagdo de equipamentos, tais como

conjuntos motobomba.

Il - Servigos em coberturas e protecao de edificagdes:

substituicao, recolocacao e fixagao de telhas;
manutengao de estruturas de cobertura e forros de beirais;

reparos emergenciais decorrentes de intempéries (chuvas, ventos, granizo).

lll - Servigos de serralheria e prote¢ao patrimonial:

manutengéo, instalagéo e substituicdo de alambrados, cercas, portdes e gradis;
execugao e manutencao de cercas com arame farpado e concertinas;

adequacdes voltadas a seguranga patrimonial e operacional das unidades.

IV — Servicos em reservatoérios e estruturas hidraulicas:

execugao, recuperagao e substituicdo de tampas de reservatérios;

reparos civis em estruturas associadas a sistemas de abastecimento e esgotamento

sanitario.

V — Servigos de impermeabilizagao e vedagao:

aplicagao de sistemas de impermeabilizagdo, incluindo cristalizagdo profunda;
execucgao de injecao de poliuretano para tratamento de infiltragdes;

vedacgdes e tratamentos corretivos em estruturas sujeitas a percolagao de agua.

VI — Servigos complementares:

1.6

pequenas demoli¢gdes, recomposi¢coes e adequagoes civis;
limpeza e organizagéo das areas apos execug¢ao dos servigos;
demais intervengodes correlatas necessarias a manutencao das unidades

Classificagao dos Servicos

Os servigos serao classificados conforme sua criticidade:



a) Emergenciais: risco a seguranca, interrupgao de operagao (prazo: até 12h)

b) Urgentes: risco de agravamento (prazo: até 72h)

c) Programados: execuc¢ao planejada (prazo conforme cronograma)

2 FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

2.1.

2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

27.

A necessidade de contratar servigos de manutencéo civil decorre de diversas

razdes, como as elencadas a seguir:

Preservacdo do Patrimbnio: o DAE possui diversas estruturas e instalagbes
precisam de manutencgao regular para preservar sua integridade fisica ao longo do
tempo. Isso inclui reparos em paredes, pisos, tetos, coberturas, pinturas, entre

outros.

Seguranca: A manutengao civil também é imprescindivel para garantir a segurancga
das pessoas que utilizam as instalagbes. Isso pode envolver a reparagéo de
rachaduras em estruturas, bem como, a substituigdo de materiais desgastados que
representam riscos. Neste aspecto ainda considera-se a manutengdo de

alambrados, portdes.

Conformidade Regulatéria: O DAE é fiscalizado por diversos 6rgaos de controle e
em diversos casos, existem regulamentos e normas especificas que devem ser
seguidos para garantir a seguranca e a conformidade legal das instalagbes. A
manutencdo civil pode ser necessaria para cumprir esses requisitos, como a

instalagdo de guarda corpos e corrimaos.

Prevencao de Danos Futuros: A realizagdo de manutengao regular pode ajudar a
evitar problemas maiores no futuro. Pequenos reparos e inspecdes periodicas

podem identificar problemas potenciais antes que se tornem sérios e dispendiosos.

Em suma, a contratacdo de servicos de manutencao civil é fundamental para
garantir a durabilidade, seguranga e eficiéncia das instalagbes, além de garantir
conformidade com regulamentos e normas. E uma medida proativa que pode

economizar dinheiro a longo prazo, evitando problemas graves e custosos no futuro.

Dito isto, é notério que embora todo o descrito se enquadre como servigos de
manutencdo civil, dentro do organograma do DAE, estes servigos seriam
executados por servidores de diversas fungdes, sendo que alguns destes servigos,

sequer teria cargo para realiza-los.



2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

A contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de manutencdo de obras
civis e pinturas dos imoveis deste DAE, visa a solugdo dos problemas de
manutengbes e pequenas obras, que antes eram realizadas em parte por

funcionarios da autarquia.

Ocorre, porém, que através da Lei Complementar Municipal 290 de 19 de setembro
de 2019, o cargo de pintor foi adicionado a relagdo de cargos em vacancia e através
da Lei complementar municipal 329 de 21 de setembro de 2022, o cargo de pedreiro
também foi adicionado a tal relagdo. Isso significa que tais cargos nao fazem mais
parte do quadro do Departamento, ndo sendo mais possivel a contratagao desses

profissionais.

Recentemente, o DAE criou um plano de demissdes voluntarias, no qual pedreiros

que estavam no quadro de funcionarios aderiram, se desligando do DAE.

Somado a isso, dos servidores contratados anteriormente a vacancia, diversos

encontram-se ou aposentados ou afastados pelo INSS.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

3.1.

Da Participacao de Consércio:

3.1.1. Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em consércio, em

3.2.

razao da baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as
empresas que atuam no mercado tém condi¢des de fornecer os bens de forma

independente, conforme o Estudo Técnico Preliminar.

Da Subcontratagao:

3.2.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial do objeto contratual dos servigos

listados abaixo:

Sistemas com injegéo de poliuretano (PU)
Impermeabilizacdo com cristalizagao profunda
Aplicagdo de mantas liquidas ou sistemas técnicos especificos

As atividades listadas exigem méo de obra especializada e, muitas vezes, fornecedores

homologados.



3.3. Da Sustentabilidade:

3.3.1. Nao serado exigidos critérios de sustentabilidade na presente contratagao,

considerando o Estudo Técnico Preliminar.

3.4. Daindicagao de marcas ou modelos

3.4.1. Nao serdo exigidas marcas ou modelos especificos para a contratacao.

3.5. Da exigéncia de carta de solidariedade
3.5.1. Nao sera exigida a apresentacdo de carta de solidariedade na presente

contratacao.

3.6. Da Garantia da Contratacao

3.6.1. Nao sera exigida garantia de execugao da contratagao para este objeto.

3.7. Condigoes e especificagcées da garantia do servigo.

3.7.1. Sera aplicada ao servico, somente a garantia legal estabelecida pelo art. 26,
da Lei Federal n°. 8.078, de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor — CDC).

3.8. Da Vistoria

3.8.1. Nao ha necessidade de realizagao de vistoria prévia ao local de execugéo dos

SEervicos.

Nao sera exigida a realizagao de vistoria prévia obrigatoria aos locais de execug¢ao dos

servigos, considerando a natureza continua, rotineira e sob demanda do objeto.

A licitante podera, a seu critério, realizar vistoria facultativa nas unidades do DAE, com o

objetivo de melhor conhecimento das condi¢des locais de execucéo dos servicos.

A nao realizacao de vistoria prévia ndo podera ser alegada pela Contratada como

justificativa para:
e desconhecimento das condigdes locais;
e erros de dimensionamento de custos;

o dificuldades na execugao dos servicos;



e solicitacdo de aditivos contratuais;

Considera-se que a Contratada, ao apresentar sua proposta, declara ter pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a execug¢ao do objeto,

assumindo integral responsabilidade pelos riscos ordinarios da contratagao.

4. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
4.1. Prazo e Condig¢oes da Prestagao do Servico:
4.1.1. A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

4.1.1.1. Inicio da execugao do objeto: 5 (cinco) dias da data da emisséo da

ordem de servico;

4.1.1.2. Descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias

procedimentos, frequéncia e periodicidade de execugao do trabalho:

41.1.2.1. Servicos serao prestados conforme cronograma definido em

conjunto com a detentora, apds emissao da Ordem de Servigo

4.2. Do Local e Horario da Prestagao do Servigo:

4.2.1. Os servicos deverdo ser prestados nos diversos setores desta Autarquia,

conforme necessidade.

4.3. Dos Materiais a serem disponibilizados:

Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada devera disponibilizar, as suas
expensas, todos os materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, utensilios e mao de
obra necessarios a execugao integral do objeto, em conformidade com as composi¢des
de custos constantes da tabela do Anexo “A”, elaborada com base no Boletim de Custos

da CDHU e, subsidiariamente, em referéncias técnicas equivalentes.

Os materiais empregados deveréo atender as especificagdes técnicas aplicaveis, as
normas da ABNT pertinentes e as boas praticas de engenharia, garantindo qualidade,

durabilidade, desempenho e seguranga das intervengdes executadas.

A Contratada sera integralmente responsavel por:



o fornecimento, transporte, carga e descarga de materiais;

o disponibilizagdo e manutencao de equipamentos e ferramentas em adequado

estado de conservagao e funcionamento;

o substituicdo imediata de materiais e equipamentos inadequados, defeituosos ou

fora de especificagao;

e armazenamento e guarda dos materiais no local de execugdo, quando necessa-

rio;

e destinagdo ambientalmente adequada de residuos gerados, conforme legislagéao

vigente.

Os quantitativos e insumos previstos nas composigées do Anexo “A” serao

considerados como referéncia para medi¢do e pagamento, ndo cabendo pleitos

adicionais decorrentes de eventual subdimensionamento por parte da Contratada

A fiscalizagcao podera, a qualquer tempo, exigir a comprovacao da qualidade dos

materiais empregados, bem como a substituicdo daqueles que ndo atendam as

especificagdes técnicas ou apresentem desempenho insatisfatério.

4.4. Regime de Execucao:

O regime de execugéao do contrato sera Empreitada por Pre¢os Unitarios

4 CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO:

5.1. Condicoes de recebimento:

5.1.1.

5.1.2.

Os servicos/materiais/equipamentos prestados serao recebidos
provisoriamente pelo (a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento,
o responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato ira apurar o
resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em
consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos ao Contratado, registrando em

relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,

as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,



5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizagdo n&o atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de servigos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Recebimento Provisério.

. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou unica medi¢cdo de

servigcos/materiais/equipamentos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

Os servicos prestados serdo recebidos definitivamente, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, no prazo de até 15 (quinze)
dias corridos, contados a partir do recebimento provisorio.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

Os servicos/materiais/equipamentos poderao ser rejeitados, no todo ou em
parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimenséo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal
n® 14.133, de 2021, notificando o Contratado para emissdo de Nota Fiscal no
que diz respeito a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de

liquidagado e pagamento.

. O prazo para a solucéo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execug¢ao do

objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrancga
equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a
liquidacao de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento

definitivo.

5.1.10. O recebimento provisoério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela

solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional

pela perfeita execucao do contrato.

5.1.11. A medigao sera realizada com base:

5.1.12.1 — nas quantidades efetivamente executadas;

Il — nos precgos unitarios do Anexo “A” licitado;

[l — em relatério técnico acompanhado de:

5.1.13. registros fotograficos (antes/depois);

5.1.14. croquis ou medicgdes;

5.1.15. aprovacao da fiscalizacao.

5.1.16. N&o serdo pagos servicos:

= nao autorizados por OS;



= executados em desacordo técnico;

= sem comprovagao.

5.2. Da Liquidacéao

5.2.1.Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos

necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.2.2.

5.2.3.

5.2.1.1. O vencimento;

5.2.1.2. A data da emissao;

5.2.1.3. Os dados do contrato e do 6rgao Contratante;

5.2.1.4. O periodo respectivo de execucao do objeto;

5.2.1.5. O valor a pagar; e

5.2.1.6. Eventual destaque do valor de retencgdes tributarias cabiveis.
Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao da regularizacao da situagao, sem
onus ao Contratante;
A nota fiscal ou o instrumento de cobranca equivalente devera ser
acompanhado da comprovagéao da regularidade fiscal disposta no art. 68 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021.

5.3. Do Pagamento

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

O pagamento sera efetuado por meio de ordem bancaria emitida por
processamento eletrdnico, a crédito do beneficiario em um dos bancos que o
Contratado indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir
da data da aprovagdo da nota fiscal, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pelo Contratante.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido pelo Contratado na
planilha de custo, quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizagao
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos



6.1.

7.1.

5.3.5.

impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagcado de comprovagao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.
Sera indicada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangbes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:
5.3.5.1. Na&o produzir os resultados acordados;
5.3.5.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou
5.3.5.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a
execucao do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior

a demandada.

PROCEDIMENTO DE TRANSIGAO E FINALIZAGAO DA ATA

Nao serao necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo da ata devido as

caracteristicas do objeto.

MODELO DE GESTAO DA CONTRATAGAO

7.11.

7.1.2.

Regras Gerais:

A ata de registro de precos devera ser executado(a) fielmente pelas partes, de
acordo com as clausulas avengadas e as disposicoes da Lei Federal n°® 14.133,
de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial, conforme art. 115 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Detentor devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de

mensagem eletrOnica para esse fim.

. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao

de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

. Apés a assinatura da ata de registro de precos ou instrumento equivalente, o

orgao ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagbes acerca das obrigagbes contratuais, dos mecanismos de

fiscalizacdo, das estratégias para execucgao do objeto, do plano complementar



de execugao da contratada, quando houver, do método de afericdo dos

resultados e das sang¢des aplicaveis, dentre outros.

7.1.5. A execucgado da ata de registro de precos — indicar a opgado de acordo com a
solicitagdo devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais gestores
e fiscais da ata de registro de precos, representantes da Administragédo
especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
Federal n® 14.133, de 2021, ou pelos respectivos substitutos, conforme art. 117
da Lei Federal n° 14.133, de 2021.

7.1.6. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial da ata de registro
de precos deverao ser observadas as disposi¢cdes dos art. 155 a 163 da Lei
Federal n° 14.133, de 2021, a fim de apurar a responsabilidade do Contratado

e eventualmente aplicar sancoes.

7.2. Da Fiscalizagao da Ata de Registro de Pregos

7.2.1. O fiscal da ata de registro de precos prestara apoio técnico e operacional ao
gestor da ata de registro de pregos com a realizacido de tarefas relacionadas
ao controle dos prazos contratuais e a formalizacdo de apostilamentos e de
termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento, de

garantias e glosa, nos termos do Decreto Municipal n® 7.506/23.

7.2.2. O fiscal da ata de registro de precos anotara em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas a execugcdao da ata de registro de precos,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos observados, de acordo com o § 1°, art. 117 da Lei Federal n° 14.133,
de 2021, e Decreto Municipal n°® 7.506/23.

7.2.3. O fiscal da ata de registro de pregos emitira notificagdes para a correcao de
rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade constatada, com a definigao

de prazo para a corre¢ao, nos termos do Decreto Municipal n° 7.506/23.

7.2.4. O fiscal da ata de registro de precos informara a seus superiores e ao gestor da
ata de registro de pregos, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse
sua competéncia, conforme § 2°, art. 117 da Lei Federal n® 14.133, de 2021, e
Decreto Municipal n° 7.506/23.

7.2.5. O fiscal da ata de registro de pregos comunicara imediatamente ao gestor da

ata de registro de precos quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a



7.2.6.

7.2.7.

7.2.8.

7.2.9.

7.2.10.

7.211.

7.212.

execugao da ata de registro de precos nas datas estabelecidas, nos termos do
Decreto Municipal n° 7.506/23.

O fiscal da ata de registro de precos fiscalizard a execugao da ata de registro
de pregos para que sejam cumpridas as condi¢des estabelecidas, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragdo, com a conferéncia das
notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste,
que certifica o recebimento provisério, encaminhar para pagamento, nos

termos do Decreto Municipal n°® 7.506/23.

O fiscal da ata de registro de pregos examinar a regularidade no recolhimento
das contribuicbes fiscais, trabalhistas e previdenciarias, nos termos do Decreto
Municipal n° 7.506/23.

O fiscal da ata de registro de pregcos comunicara ao gestor da ata de registro
de precos, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade,
com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagao contratual, nos termos do
Decreto Municipal n° 7.506/23.

O fiscal da ata de registro de precos participar da atualizagao do relatério de
riscos durante a fase de gestdo da ata de registro de precos, nos termos do
Decreto Municipal n° 7.506/23.

O fiscal da ata de registro de pregos realizara o recebimento provisério do
objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento

das exigéncias contratuais, nos termos do Decreto Municipal n® 7.506/23.

A fiscalizagcdo de que trata esta clausula n&o exclui, nem reduz a
responsabilidade do Contratado por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou
desconformidades havidas na execucéo do objeto, ai incluidas imperfeigdes de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio redibitério, como tal definido

pela lei civil.

O fiscal da ata de registro de precos sera o servidor Gustavo Maligeri Caon.

7.3. Da Gestao da Ata de Registro de Precos

7.3.1.

7.3.2.

O gestor da ata de registro de precos orientara os fiscais de contrato no
desempenho de suas atribuicbes, nos termos do Decreto Municipal n°
7.506/23.

O gestor da ata de registro de pregos acompanhara os registros realizados
pelos fiscais da ata de registro de precos ou terceiros contratados, das

ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, e



7.4.
741,

8.1.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

informara a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia,
nos termos do Decreto Municipal n® 7.506/23.

O gestor da ata de registro de pregcos acompanhara a manutengdo das
condigdes de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de
pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao
e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais, nos termos do
Decreto Municipal n° 7.506/23.

O gestor da ata de registro de pregos coordenara a rotina de acompanhamento
e de fiscalizagdo da ata de registro de precos contendo todos os registros
formais da execugao no histérico de gerenciamento, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais
adequagdes ao contrato, para que atenda a finalidade da Administragdo, nos
termos do Decreto Municipal n°® 7.506/23.

O gestor da ata de registro de pregos coordenara os atos preparatorios a
instrucdo processual e ao envio da documentagdo pertinente para a
formalizagido dos procedimentos de que trata o inciso | do art. 14, nos termos
do Decreto Municipal n°® 7.506/23.

O gestor da ata de registro de pregos coordenara a atualizagdo continua do
relatorio de riscos durante a gestdo da ata de registro de precgos, nos termos
do Decreto Municipal n° 7.506/23.

O gestor da ata de registro de precos tomara as providéncias para a
formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacdo para fins de
aplicacédo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art. 158
da Lei Federal n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente

para tal, conforme o caso, nos termos do Decreto Municipal n° 7.506/23.

Do Preposto

Nao sera necessaria a designacgao de preposto pelo Detentor.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de

PREGAO, sob a forma ELETRONICA, que culminara com a selecéo da proposta
de MENOR PRECO POR LOTE, conforme justificativa apresentada no Estudo

Técnico Preliminar



8.2. Dos Critérios da Aceitabilidade da Proposta

8.2.1. A proposta tera validade de 60 sessenta dias corridos contados da data da

aceitacgéo.
8.3. Da Prova de Conceito (PoC):
8.3.1. Nao sera exigida a apresentacao de prova de conceito nesta contratacao.
8.4. Da Qualificagao Técnico-Operacional e Técnico Profissional

8.4.1 Certidao de registro da empresa no CREA — Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia, dentro do prazo de validade, que conste os responsaveis

técnicos.

8.3.1 Apresentacao de Registro no CREA do profissional, detentor de atestado de res-

ponsabilidade técnica por execucéo de servigo de caracteristicas semelhantes.

8.3.2 Apresentar registro no CREA de, no minimo, 01 (um) profissional com formacéao

em Engenharia Civil,

8.3.2.1 Um dos profissionais indicados no item anterior, podera ser o responsavel técnico

solicitado no item 8.3.2, devendo a licitante demonstrar de forma expressa.

8.3.3 Declaracado de que, se vencedor do certame, apresentara até a assinatura do
contrato, prova de vinculo dos profissionais indicados nos itens 8.3.2 e 8.3.3, em confor-
midade com a Sumula 25, do TCESP.

8.3.4 Comprovacao de aptidao (Capacitagcao Técnico-Operacional): A licitante deve-
ra comprovar aptidao para o desempenho de atividade pertinente e compativel em ca-
racteristicas, quantidades e prazos do objeto da contratagdo, mediante apresentacao de
atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publi-
co ou privado, devidamente registrados no CREA ou acompanhados da respectiva Cer-
tiddo de Acervo Técnico — CAT. Para tal comprovacgao, sera(ao) aceito(s) atestado(s)

contendo no minimo as seguintes atividades de maior relevancia.

a) Construcao de edificacbes de alvenaria;

b) Execucéo de Estrutura de Concreto Armado;

A comprovacdo de execucdo dos servicos mencionados podera ser feita
mediante apresentacdo de um ou mais atestados referentes a um unico ou a diversos

contratos;
8.3.5 Comprovagao de aptidao (Capacitagcao Técnico-Profissional): Apresentagéo de
Original(is) ou copia(s) autenticada(s) de Certidao(des) de Acervo Técnico - CAT('s),

emitidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e em nome do(s)



responsavel(is) técnico(s) que se responsabilizara pela execug¢ao dos servigos contrata-
dos, com comprovacgao de vinculo profissional, nos termos da Sumula 25 do TCESP, de
forma a comprovar servigos de mesmas caracteristicas as do objeto desta Licitacao e que

facam explicita referéncia as seguintes parcelas de maior relevancia: , incluindo:

a) Pintura com tinta acrilica — minimo 2000m?;

b) Impermeabilizagdo com membrana polimérica — minimo 750m?;
c) Construcao de Cerca em Alambrado — minimo 600m?;

d) Alvenaria em Bloco de concreto 14 ou 19cm — minimo 500m?2.

8.3.6 Indicacao do pessoal técnico, das instalagbes e do aparelhamento ade-
quados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da qua-
lificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos traba-

Ihos.

9. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES.
9.1. Do Contratante:

9.1.1. [Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de

acordo com a ata de registro de precos e seus anexos;
9.1.2 Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia

9.1.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes
verificadas no objeto prestado, para que seja por ele reparado, corrigido,

removido, reconstruido ou substituido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.1.4 Acompanhar e fiscalizar a execugao da ata de registro de precos, atestar nas
notas fiscais/faturas da efetiva prestacdo de servico, objeto do Termo de

Referéncia.
9.1.5 Rejeitar, no todo ou em parte os servigos/materiais/equipamentos

9.1.6 prestados, quando em desacordo com as especificagdes constantes na nota
de empenho, no Termo de Referéncia e/ou na proposta comercial do

Contratado.

9.1.7 Comunicar o Contratado para emissao de Nota Fiscal pertinente a parcela
incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagédo e pagamento,
quando houver controvérsia parcial sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei Federal n°
14.133, de 2021.



9.1.8 Solicitar o reparo, a corre¢ao, a remocao ou a substituicdo dos materiais em

que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

9.1.9 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a parcela do
servico prestado, no prazo, forma e condicbes estabelecidos no presente

instrumento;

9.1.10 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo

Contratado.

9.1.11 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes
relacionadas a execucgdo, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa

execugao do ajuste.

9.1.11.1 A Administracao tera o prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar
da data do protocolo do requerimento, tratado no item 9.1.10, para
decidir e admitir a prorrogagdao motivada por igual periodo, conforme
art. 123, Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

9.1.12 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-

financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos.
9.1.13 Aplicar ao Contratado as sang¢des regulamentares.

9.1.14 Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e

previdenciarios por meio dos documentos pertinentes.
9.1.15 Disponibilizar local adequado para a realizagao do servico.

9.1.16 A Administragcdo n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do

Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.1.17 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo

para apuracéo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.2 Do Contratado:

9.2.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste instrumento

€ seus anexos, nas quantidades, prazos e condi¢gdes pactuadas, assumindo



9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

9.2.7

9.2.8

9.29

9.2.10

9.2.11

como exclusivamente seus 0s riscos € as despesas decorrentes da boa e

perfeita execucao do objeto.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
0 Cddigo de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078, de 1990;

Comunicar ao Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do

prazo previsto, com a devida comprovacao;

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato
ou autoridade superior, conforme Inciso Il, art. 137 da Lei Federal n.° 14.133,

de 2021, e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugao ou dos

materiais nela empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da
execucgao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos

danos sofridos;

Nao contratar, durante a vigéncia da ata de registro de pregos, cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor da ata de registro de
pregos , nos termos do art. 48, paragrafo unico, da Lei Federal n° 14.133, de
2021;

Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao Contratante para ateste

e pagamento.

Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos servigos
prestados, dentro dos padrbes adequados de qualidade, seguranga,
durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislagdo em vigor e na

forma exigida neste termo de referéncia.

Manter, durante toda a execucdo do objeto, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagdo e qualificagao

exigidas na contratagao.



9.2.12

9.2.13

9.2.14

9.2.15

9.2.16

9.2.17

9.2.18

9.2.19

9.2.20

9.2.21

Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante

€ ndo podera onerar o objeto do contrato;

Comunicar ao Fiscal da ata de registro de pregos, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no

local da execugé&o do objeto contratual.

Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a

seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo
o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia da ata de registro

de precos;

Cumprir, durante todo o periodo de execucao da ata de registro de precos, a
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, conforme art. 116 da Lei Federal n°
14.133, de 2021;

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando
solicitado pelo fiscal da ata de registro de pregos, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas, conforme paragrafo unico,
art. 116 da Lei Federal n° 14.133, de 2021;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do

cumprimento da ata de registro de pregos;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no inciso Il, alinea d, art. 124 da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

Cumoprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranga do contratante;

Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento
adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas da ata de registro de

precos, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios



9.2.22

9.2.23

9.2.24

9.2.25

demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as

recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei Federal
n° 13.709, de 2018, adotando medidas eficazes para protecido de dados

pessoais a que tenha acesso por forca da execugcao deste contrato;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo
pertinente, cumprindo as determina¢cdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local de execucdo do objeto e nas melhores condigbes de

segurancga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do

memorial descritivo ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre.

PROCEDIMENTO DE VISTORIA TECNICA, LEVANTAMENTO E ART

Quando da solicitagdo de execugao de servigos pela Administragao, a Contratada
devera, previamente ao inicio das intervengdes, realizar vistoria técnica no local

indicado, com a finalidade de:

tomar pleno conhecimento das condigdes existentes e da natureza do problema;
identificar interferéncias, restricdes operacionais e riscos associados;

definir junto com a fiscalizagao a solugéo técnica mais adequada a intervencao;
proceder ao levantamento quantitativo dos servigos e insumos necessarios.

Com base na vistoria realizada, a Contratada devera elaborar e apresentar ao Fiscal do

Contrato, para analise e aprovacgao prévia, relatério técnico contendo, no minimo:

e descricao do servigo a ser executado;

e metodologia executiva proposta;

e quantitativos estimados;

e relacdo de materiais e insumos;



e prazo estimado de execucéo;

A execucgao dos servigos somente podera ser iniciada apds a devida analise e
aprovacao pelo Fiscal do Contrato, mediante emissao da correspondente Ordem de

Servigo.

Sempre que o DAE exigir, nos termos da legislacao vigente e das normas do CREA, a
Contratada devera providenciar a emissao da respectiva Anotacao de Responsabilidade

Técnica (ART), referente a execugao dos servicos.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

11.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$3.734.309,88 (trés milhdes,
setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e nove reais e oitenta e oito centavos),

conforme custos unitarios médios apostos no Anexo “A”.

12. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

12.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta da dotacao

orcamentaria do orgamento em vigor.

13. VIGENCIA E PRORROGAGAO DE PRAZO DA ATA

Conforme estabelece o art. 84 da Lei n® 14.133/2021, o prazo de vigéncia da Ata de
Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde

que comprovada a vantajosidade dos precos registrados.

O Departamento de Agua e Esgoto de Santa Barbara d’Oeste — DAE, visando
assegurar a continuidade dos servigos publicos e a racionalizagao dos procedimentos
administrativos e custos processuais, prevé a possibilidade de prorrogagcédo da Ata de

Registro de Pregos, nos termos da legislagao vigente.

Tal previsdo fundamenta-se na natureza continua, frequente e permanente do
objeto contratado, o qual se refere a prestagdo de servicos de manutengdo civil sob
demanda, com execug¢do parcelada ao longo do periodo contratual. A eventual

interrupgao desses servigos comprometeria diretamente a operacionalidade das unidades



do DAE, bem como a segurancga das estruturas e a regular prestagdo dos servigos de

abastecimento de agua e esgotamento sanitario.

A prorrogacao da Ata podera ocorrer, desde que demonstrada a vantajosidade dos
precos registrados, mantidas as condi¢des iniciais da contratagcéo e observados os limites
e requisitos estabelecidos na Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto a vigéncia e a

gestao do sistema de registro de pregos

Sequranca Juridica: PARECER n. 00075/2024/DECOR/CGU/AGU: Ha a

possibilidade da renovagdo do quantitativo originalmente registrado em caso de

prorrogagao da vigéncia da Ata de Registro de Pregos (ARP) desde que seja comprovada
a manutengdo do prego vantajoso, haja previsdo expressa no ato convocatdrio e na ata
de registro de prec¢os, o tema tenha sido tratado na fase do planejamento da contratagdo
e a prorrogagéo da ata de registro de pregos seja celebrada por termo aditivo dentro do

prazo de sua vigéncia.

A efetivagao da prorrogacao e a consequente renovagao dos itens registrados
ficardo estritamente condicionadas a realizagcao de nova pesquisa de mercado no
momento do aditamento. A autoridade competente devera atestar formalmente que os

valores registrados permanecem vantajosos, bem como, as condi¢des estabelecidas.

Santa Barbara d”Oeste, 30 de marco de 2026

GUSTAVO MALIGERI CAON

Chefe de Departamento de Obras e Manutencgéo Civil



