
Obra:
Local:

Município: SANTO ANASTÁCIO
Estado: SÃO PAULO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO DO CÁLCULO QUANTIDADE
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA (PONTE EXISTENTE)
12,00m comprimento x 7,20m largura = 86,40m2 (tabuleiro) + 13,00m 
comprimento da ala x 4,00m altura da ala = 52,00m2 x 2 lados = 104,00m2
Total: 86,40m2 + 104,00m2 = 190,40m2

190,40 m2

1.2 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 1 unidade x 4 meses de duração da obra = 4 unidade x meses 4,00 unxmes

1.3
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO
CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB

1 unidade x 4 meses de duração da obra = 4 unidade x meses 4,00 unxmes

1.4 GRUPO GERADOR 40KVA COND. D 4 meses x 22 dias trabalhados = 88 dias x 8 horas diárias = 704,00 horas 704,00 horas

1.5 PLACA DA OBRA 6,00X3,00M 6,00m x 3,00m = 18,00m² 18,00 m2
2 PROJETO EXECUTIVO

2.1 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 Dimensionamento e detalhamento do projeto executivo: 5 pranchas 5,00 unidade

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.1 LIMPEZA DO TERRENO

3.1.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO C/ AMONT. DE MATERIAL
(17,00larg.x30,00comp) = 510,00m²
Considerando uma largura excedente por questões de trabalhabilidade

510,00

3.2 ESCAVAÇÃO

3.2.1 CORTA-RIO ESCAVAÇÃO SEM EXPLOSIVO
Para este serviço é considerado um valor aceitável, pois irá depender da 
necessidade e da quantidade da alteração do curso d'água para a execução 
da obra.

100,00

3.2.2 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª/2ª CATEGORIA
(10,00comp + 4,00m )/2) x 5,12alt.)= 35,84m² x 17,00larg.(já considerando 
uma largura adicional para trabalho) = 609,28m³ x 2 lados = 1.218,56m³

1.218,56

3.2.3 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM
(10,00comp + 4,00m )/2) x 5,12alt.)= 35,84m² x 17,00larg.(já considerando 
uma largura adicional para trabalho) = 609,28m³ x 2 lados = 1.218,56m³ + 30% 
empolamento = 1.584,13m³ x 1km de bota espera = 1.584,13m3 x km

1.584,13

3.2.4 ESCAVAÇÃO E CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA

Escavação do material inicial para posterior escavação dos tubulões e estacas
LIMPEZA DO LOCAL:
(13,00comp. X 3,00m ) x 1,00alt)= 39,00m3 x 2lados = 78,00m3
ESTACAS:
Diâmetro 30cm / Área = 0,0707m2
Profundidade = 4,00m
Quantidade = 24 estacas
Volume Escavação = 0,0707m2 x 4,00m x 24 estacas = 6,79 ~ 7,00m3
TUBULÕES:
Diâmetro médio (Fuste e Base) = 1,15m / Área = 1,0387m2
Profundidade = 4,00m
Quantidade = 6 tubulões
Volume Escavação = 1,0387m2 x 4,00m x 6 tubulões = 24,93 ~ 25,00m3

TOTAL: 78,00m3 + 7,00m3 + 25,00m3 = 110,00m3

110,00

3.2.5 TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM 1 KM Igual ao volume acima. 143,00

CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (ESTRUTURA METÁLICA E CONCRETO ARMADO) - VÃO 12,00 METROS E LARGURA DE 7,20 METROS
PONTE SOBRE O RIBEIRÃO FEITICEIROS - ESTRADA SAS-278.
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4 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

4.1 INFRA-ESTRUTURA
4.1.1 CONCRETO FCK 30 MPA Altura (m) Larg. (m) Comp. (m) Qntd Vol. (m3)

V1 Fórmula: (altura x larg. x comp x Qnd) = Vol. (m3) 0,40 0,30 1,94 4,00 0,93

V2 Fórmula: (altura x larg. x comp x Qnd) = Vol. (m3) 0,40 0,30 4,90 2,00 1,18

V3 Fórmula: (altura x larg. x comp x Qnd) = Vol. (m3) 0,40 0,30 4,90 2,00 1,18

V4 Fórmula: (altura x larg. x comp x Qnd) = Vol. (m3) 0,40 0,30 1,94 4,00 0,93

V5=V6=V7=V8=V9=V10 Fórmula: (altura x larg. x comp x Qnd) = Vol. (m3) 0,40 0,30 1,60 12,00 2,30

V11 Fórmula: (altura x larg. x comp x Qnd) = Vol. (m3) 0,40 0,30 4,46 2,00 1,07

Diâmetro (m) Área (m2) Profundidade (m) Qntd Vol. (m3)

Tubulões (Base) Fórmula: (área x prof. x Qnd) = Vol. (m3) 1,50 1,77 0,70 6,00 7,43

Tubulões (Fuste) Fórmula: (área x prof. x Qnd) = Vol. (m3) 0,80 0,50 3,30 6,00 9,90

Espessura (m) Larg. (m) Comp. (m) Qntd Vol. (m3)

L1=L2=L4=L5=L6=L7=L9=L10 Fórmula: (espessura x larg. x comp x Qnd) = Vol. (m3) 0,20 1,60 1,94 8,00 4,97

L3=L8 Fórmula: (espessura x larg. x comp x Qnd) = Vol. (m3) 0,20 1,70 5,73 2,00 3,90

33,79

4.1.2 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM Área (m2)

Forma plana para concreto comum

V1= 0,4(A) x 1,94(C) x 4 (qnt) + V2= 0,4(A) x 4,90(C) x 2 (qnt) + V3= 0,4(A) x 
4,90(C) x 2 (qnt) + V4= 0,4(A) x 1,94(C) x 4 (qnt) + V5 a V10 (6x) = 0,4(A) x 
1,60(C) x 12 (qnt) + V11= 0,4(A) x 4,46(C) x 2 (qnt) (duplicar para 2 lados cada 
viga)

127,39

127,39

4.1.3 BARRAS DE AÇO CA-50 Volume (m3)
Parâmetro 

(kg/m3)
Peso (kg)

BARRAS DE AÇO CA-50

Por conta de ainda ser um projeto básico, o quantitativo deste serviço não será 
exato.
Portanto, para este serviço foi utilizado um valor parâmetro em relação ao 
volume de concreto.
80 kg / m3

33,79 80,00 2.703,20

2.703,20

4.1.4
ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,20
M (ANEIS DE CONCRETO PARA FORMA DOS TUBULÕES)

Profundidade (m) Quantidade Total (m)

ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO EXTERNO DE 1,20 M 
(ANEIS DE CONCRETO PARA FORMA DOS TUBULÕES)

Anel de concreto a ser utilizado como forma para os tubulões.
Por conta dos anéis terem uma altura padrão de 50cm, o valor final foi 
arredondado para múltiplos de 50cm.

3,30 6,00 20,00

4.1.5
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA

EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO 
TAXA

1,00

20,00

Profundidade (m) Qntd
comprimento 
(m)

4.1.6 Estacas Fórmula: ( prof. x Qnd) = comprimento (M) 4,00 24,00 96,00

ESTACAS TIPO HÉLICE CONTÍNUA

FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM - INFRAESTRUTURA TOTAL

Barras de aço CA-50 - INFRAESTRUTURA TOTAL

Concreto FCK 30 MPA - INFRAESTRUTURA TOTAL
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4.2 MESO ESTRUTURA

4.2.1 CONCRETO FCK 30 MPA Altura (m) Larg. (m) Comp. (m) Qntd Vol. (m3)
VP1=VP2 - viga travamento dos pilares (cabeceiras) 0,60 0,80 7,00 2,00 6,72
Parede 1 5,12 0,20 7,00 2,00 14,34
Ala de Contenção ALTURA MÉDIA DAS ALAS 4,12 0,20 6,00 4,00 19,78

Pilares PM1=PM2=PM11=PM12 - 4x 3,12 0,30 0,20 4,00 0,75

Pilares PM3=PM4=PM9=PM10 - 4x 4,12 0,30 0,20 4,00 0,99

Pilares PM5=PM6=PM7=PM8 - 4x 5,12 0,30 0,30 4,00 1,84

Diâmetro (m) Área (m2) Alt. (m) Qntd. Vol. (m3)
Fórmula: (área x altura x quantidade) = Vol. (m3)

Pilares P1=P2=P3=P4=P5=P6 0,80 0,50 3,35 6,00 10,05

54,47

4.2.2 FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE (PILARES CENTRAIS) Fórmula: (perímetro x alt. x quantidade) = Vol. (m3) Diâmetro (m) Perímetro (m) Alt. (m) Qntd. Área (m2)

Forma curva para concreto aparente 0,80 2,51 3,35 6,00 50,45
total forma curva: 50,45

4.2.3 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE
VP1=0,60 x 7,00 x 2 + VP2=0,60 x 7,00 x 2 + PM1,2,11,12 = 4 x 3,12 x 0,30 x 
4 + PM3,4,9,10 = 4 x 4,12 x 0,30 x 4 + PM5,6,7,8 = 4 x 5,12 x 0,30 x4

Área (m2)

Forma plana para concreto aparente 76,13
76,13

4.2.4 BARRAS DE AÇO CA-50 Volume (m3)
Parâmetro 

(kg/m3)
Peso (kg)

BARRAS DE AÇO CA-50

Por conta de ainda ser um projeto básico, o quantitativo deste serviço não será 
exato.
Portanto, para este serviço foi utilizado um valor parâmetro em relação ao 
volume de concreto.
100 kg / m3

54,47 100,00 5.447,00

5.447,00

Concreto FCK 30 MPA - MESOESTRUTURA TOTAL

A maior dimensão dos pilares variam entre 40cm e 50cm mas como na 
concretagem geralmente é feito de uma vez os pilares mais as alas, foi 

descontado a largura da parede da ala (20cm), portanto a medida final para 
cálculo é a ALTURA x LARGURA x COMPRIMENTO - DESCONTO DA 

PAREDE DA ALA

FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE - MESOESTRUTURA TOTAL

Barras de aço CA-50 - MESOESTRUTURA TOTAL
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4.3 SUPERESTRUTURA

4.3.1 LAJE TABULEIRO
4.3.1.1 CONCRETO FCK 30 MPA Comp. (m) Larg. (m) Esp. (m) Qntd Vol. (m3)

Laje maciça do Tabuleiro 12,00 7,20 0,25 1,00 21,60
Bate rodas 12,00 0,15 0,30 2,00 1,08

22,68

4.3.1.2
FORMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PERFIL 
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80 MM E ALTURA DE 120 MM

Fórmula: (comp x larg. x qntd) = Área (m2) Comp. (m) Larg. Qntd Área (m2)

Forma do tabuleiro em chapa de aço 12,00 7,20 1,00 86,40

4.3.1.3 BARRAS DE AÇO CA-50 Volume (m3)
Parâmetro 

(kg/m3)
Peso (kg)

BARRAS DE AÇO CA-50

Por conta de ainda ser um projeto básico, o quantitativo deste serviço não será 
exato.
Portanto, para este serviço foi utilizado um valor parâmetro em relação ao 
volume de concreto.
100 kg / m3

22,68 100,00 2.268,00

2.268,00
4.3.2 LAJE DE APROXIMAÇÃO E VIGAS

4.3.2.1 CONCRETO FCK 30 MPA Comp. (m) Larg. (m) Esp. (m) Qntd Vol. (m3)
Laje maciça de aproximação 7,00 3,00 0,20 2,00 8,40

8,40

4.3.2.2 FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE Área (m2)

Forma plana para concreto aparente
Lajes = 2 x 7 x 3 (fundo) + 4 x 7* 0,20 (lateral maior) + 4 x 3 x 0,20 (alteral 
menor)

50,00

Forma plana para concreto aparente - SUPERESTRUTURA TOTAL LAJE 
APROXIMAÇÃO

50,00

4.3.2.3 BARRAS DE AÇO CA-50 Volume (m3)
Parâmetro 

(kg/m3)
Peso (kg)

BARRAS DE AÇO CA-50

Por conta de ainda ser um projeto básico, o quantitativo deste serviço não será 
exato.
Portanto, para este serviço foi utilizado um valor parâmetro em relação ao 
volume de concreto.
100 kg / m3

8,40 100,00 840,00

840,00
5 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

5.1 APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO
Aparelho de apoio neoprene fretado (VT1) 40 x 40 x 5 x 6und =48dm³ 48,00

5.2
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO
ASTM-A36 -S/ PINTURA (VIGA PRINCIPAL)

VIGA PRINCIPAL (W 610 X 174) total em KG

RETIRADO DO PROJETO 6.264,00

5.3
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO

ASTM-A36 - S/ PINTURA (TRAVAMENTO PERFIL "U" 6'' X 3/16'')
Travamento perfil "u" 6'' x 3/16'' total em KG

RETIRADO DO PROJETO 1.427,40

5.4
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO
ASTM-A36 - S/ PINTURA (TRAVAMENTO PERFIL I 3")
VIGA TRAVAMENTO PERFIL I 3" total em KG

RETIRADO DO PROJETO 1.836,00

5.5
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO
ASTM-A36 - S/ PINTURA (CANTONEIRA 2" X 2")
(CANTONEIRA 2" X 2") total em KG

RETIRADO DO PROJETO 217,80

Concreto FCK 30 MPA - SUPERESTRUTURA TOTAL LAJE APROXIMAÇÃO

Barras de aço CA-50 - SUPERESTRUTURA TOTAL LAJE APROXIMAÇÃO

Concreto FCK 30 MPA - SUPERESTRUTURA TOTAL LAJE TABULEIRO

Barras de aço CA-50 - SUPERESTRUTURA TOTAL LAJE TABULEIRO
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5.6
PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTÉTICO 3 DEMÃOS, SENDO UMA

DEMÃO DE FUNDO ÓXIDO FERRO (PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS)
total

Viga I PRINCIPAL (W 610 X 174) 12,00ml x 3 vigas = 36,00ml x 2,50m perímetro = 90,00m² 90,00

(TRAVAMENTO PERFIL "U" 6'' X 3/16'')
5,60m x 9 peças = 50,40m (INFERIOR)
7,20m x 9 peças = 64,80m (SUPERIOR)
Total = 115,20m x 0,53m perímetro = 61,06m2

61,06

(TRAVAMENTO PERFIL I 3") 12,00m comp. x 18 peças = 216,00m x 0,44m perímetro = 95,04m2 95,04

(CANTONEIRA 2" X 2") 3,17m x 16 peças = 50,72m x 0,20m perímetro = 10,14m2 10,14

TOTAL= 256,24

5.7 Guind. Hid. Lanc. Teles. s/PN 27,2T Cond. D
Locação de guindaste para içamento da estrutura metálica, incluindo as 
movimentações dentro do pátio do local de montagem desta estrutura.
Estimativa de uso de 5 dias de guindaste x 8 horas/dia = 40 horas

40,00 horas

6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ATERRO CABECEIRAS total

6.1 Aterro de acesso

RECOMPOSIÇÃO DO VOLUME ESCAVADO INICIALMENTE:
(10,00comp + 4,00m )/2) x 5,12alt.)= 35,84m² x 17,00larg.(já considerando 
uma largura adicional para trabalho) = 609,28m³ x 2 lados = 1.218,56m³

ATERRO PARA ACERTO DA COTA DA PISTA (COMPRIMENTO 
ESTIMADO):
(50,00m compr x 7,20m larg x (1,30/2)) = 234,00m3 x 2 lados = 468,00m3

ATERRO PARA A SAIA DO TALUDE:
(60,00m compr x 2,50m larg) / 2 = 75,00m2 x 2,56m alt. média = 192,00m3 x 2 
partes = 384,00m3 x 2 lados = 768,00m3 (SAIA)

Total: 2.454,56m3

2.454,56

2.454,56
6.2 Compactação de aterro maior ou igual 95% OS Igual ao volume do item acima 2.454,56

2.454,56
6.3 Limpeza final da obra Limpeza de piso da área da ponte (12,00 x 7,20)m 86,40

86,40
7 CONSERVAÇÃO RODOVIARIA

7.1 Grama em placa s/ adubo (60,00m comprim x 2,56m alt média = 153,60m2 x 4 partes = 614,40m2 614,40 m²
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