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1 APRESENTAÇÃO 

 
O presente volume é parte integrante do projeto de engenharia para a obra de 

reforma e adequação da Escola Municipal Bom Jesus, apresentando soluções 

técnicas para o programa de necessidades definido pela Secretaria Municipal de 

Educação. Este documento contém a descrição das soluções adotadas, dos serviços 

a serem executados, do padrão de qualidade a ser atingido e das características 

gerais dos elementos a construir. 

1.1 Identificação do objeto do projeto a ser executado 

NOME DA UNIDADE: Escola Municipal Bom Jesus 

ENDEREÇO: Rua Henrique Plautz, Nº 214, Bairro Bom Jesus, Itaiópolis/SC. 

 

2 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO, LOGÍSTICA E CRONOGRAMA 

• Nenhum caminhão-betoneira, caçamba ou material de obra deverá 

bloquear, a qualquer tempo, o acesso a edificações vizinhas. 

• As obras deverão ser realizadas no horário das 8h00 às 18h00, em dias 

úteis. Não haverá pagamento adicional por trabalho realizado em feriados ou dias não-

úteis. É vedada a execução de trabalhos noturnos. 

• Equipamentos e itens de valor de pequeno porte devem ser armazenados 

no almoxarifado. 

 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 Instalação das placas de obras 

• A instalação da placa de identificação de obra demarcará o início dos serviços; 

• A placa de obra deverá seguir o modelo padrão indicado pela equipe técnica da 

Prefeitura Municipal de Itaiópolis, de dimensões 3,00 x 1,00m, instalada em 

estrutura de madeira; 

• Deverá ser instalada a placa de identificação da responsabilidade técnica pela 
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obra, para fins de fiscalização do CAU/CREA, nos padrões estabelecidos pelo 

respectivo órgão fiscalizador; 

• As placas deverão ser instaladas desde o início e somente deverão ser removidas 

ao final da obra; 

• A placa deverá ser posicionada junto ao alinhamento frontal do terreno da obra, em 

local perfeitamente visível e livre de barreiras visuais. 

 

3.2 Implantação do canteiro 

• Deverá ser providenciada a construção de um almoxarifado de madeira que 

atenderá à obra. O almoxarifado deverá ficar disponível em todo o período de 

atividades no local e deverá ser desmontado ao final da obra. 

• Todo o entulho proveniente de demolição deverá ser depositado em caçamba 

estacionária, a ser posicionada imediatamente em frente à obra. A empresa 

contratada para o serviço de fornecimento da caçamba será responsável pelo 

transporte e pelo descarte do entulho em local apropriado. 

• A planilha orçamentária contempla a contratação de caçamba metálica 

estacionária, incluindo a instalação e retirada, em mais de um momento. Cada 

unidade contratada refere-se a um dia de aluguel, cabendo ao gestor da obra 

administrar a ordem dos serviços para otimizar o aproveitamento de cada caçamba. 

• Se necessário, os entulhos poderão ser armazenados temporariamente no terreno 

até que atinjam volume necessário para contratação da caçamba, devendo a área 

ser devidamente isolada para evitar acidentes. 

• O serviço de caçamba estacionária deve ser contratado em momento oportuno, 

preferencialmente em momento próximo da fase de demolição, sob 

responsabilidade do gestor da obra, para que não seja necessário contratar o item 

por mais tempo do que o definido na planilha orçamentária; 
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3.3 Retiradas e demolições 

• As paredes indicadas no projeto deverão ser demolidas para adequação do layout 

interno da cozinha; 

• A janela para servir as refeições da cozinha deverá ser ampliada, devendo a 

alvenaria circundante ser escorada provisoriamente para adequação do vão. 

• As demolições devem ser realizadas somente após a execução de um pórtico de 

escoramento para garantir a segurança da operação, este escoramento só deve 

ser removido após a execução da verga de sustentação do vão prevista em projeto; 

 

4 CANTEIRO DE OBRAS 

4.1 Isolamento 

• As áreas que sofreram intervenções deverão ser cercadas com cerca plástica cor 

laranja para sinalização e isolamento. A cerca poderá ser instaladas em estacas 

de madeira ou de vergalhão. 

 

5 EXECUÇÃO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (FRONTAL e LATERAL) 
 

• Na entrada principal da escola e no acesso lateral será executada uma rampa de 

acessibilidade para permitir acesso a pessoas com necessidades especiais ao nivel 

principal da escola. A rampa será executada no local exato especificado em projeto, 

e deverá ser conforme os tópicos a seguir. 

• Será realizada a escavação manual, conforme necessidade, para adequação do 

terreno à cota de implantação da rampa. 

• O material escavado será removido com transporte e destinado de forma adequada 

para bota-fora autorizado, podendo parte deste material ser destinado ao aterro 

interno da estrutura da rampa. 

• Fundação da rampa será executada em estacas de concreto armado moldadas 

in loco, com diâmetro e profundidade conforme projeto estrutural. 

• As estacas serão interligadas por meio de viga baldrame em concreto armado, 
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com armaduras dimensionadas segundo o detalhamento constante em projeto. 

• Formas de madeira serão devidamente travadas e niveladas, assegurando o cor-

reto posicionamento e cobrimento do concreto. 

• A escavação das valas das vigas baldrame deverá ser manual, conforme medidas 

que constam em projeto; 

• As formas das vigas baldrame serão de madeira pinus serrada, e=25mm, conforme 

medidas em projeto. As formas deverão ser retilíneas e devidamente travadas para 

manter o alinhamento dos elementos projetados durante a etapa de concretagem 

e período de cura;  

• O fundo da cava das vigas baldrame deverá ser preenchido com lastro de brita 

graduada 1 ou de concreto magro para impedir o contato das armaduras com o 

solo. 

• Armaduras serão em vergalhão de aço nervurado, conforme diâmetro, dimensões 

e configurações indicadas em projeto, aplicando-se espaçadores para garantir o 

posicionamento centralizado da armadura dentro da forma. Não poderão ser 

utilizadas armaduras com corrosão excessiva, devendo estas serem armazenadas 

em local elevado do solo e por breve período em obra antes da aplicação nas 

armaduras dos elementos estruturais; 

• Realizar vibroadensamento do concreto, utilizando vibrador de imersão; 

• Utilizar espaçadores plásticos para garantir o recobrimento mínimo da armadura; 

• Deverá ser aguardado o período de cura do concreto informado pelo fabricante 

deste item, antes da concretagem avançar para novas etapas. Este prazo não 

poderá ser inferior a 7 dias corridos. 

• Não será admitida a existência de fissuras e trincas nas vigas baldrame, tampouco 

a existência de brocas (“bicheiras”) ou patologias do tipo. A constatação destas ou 

de quaisquer outras patologias, desalinhamento ou deformações na estrutura 

implicarão em obrigação de demolir e refazer o serviço, com custos às expensas 

da contratada; 
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• Durante o prazo de cura do concreto, este deverá ser frequentemente molhado a 

fim de preservar a umidade necessária para conferir-lhe a resistência adequada. É 

recomendado que este procedimento seja realizado diariamente, no entanto, caso 

a obra ocorra em período frio ou chuvoso, poderá haver maior espaçamento de 

tempo. No entanto, a empresa contratada arcará com as responsabilidades caso 

opte por adotar intervalos diferentes do recomendado neste memorial descritivo e 

nas normas técnicas; 

• Para conter o aterro interno da rampa serão executadas paredes de contenção 

em concreto armado, garantindo estabilidade e confinamento do aterro interno. 

As contenções serão armadas com tela Q196 (Ø 5 mm, malha 10x10 cm) e terão 

14 cm de espessura. 

• Sobre a viga baldrame central da rampa será executada alvenaria de blocos de 

concreto (14x19x39 cm) será utilizada como fechamento e reforço da parede cen-

tral da rampa. Os pontos indicados no projeto serão preenchidos com graute para 

compor a estrutura da parede de blocos. 

• Na rampa frontal sera executada alvenaria de blocos de concreto sobre a viga su-

perior, confome especificações do projeto. Os mesmos critérios de qualidade des-

critos para as vigas baldrame devem ser adotados para a execução da viga supe-

rior. 

• Ainda na rampa frontal, será assentada alvenaria de blocos cerâmicos de 

9x14x24 cm para compor as muretas laterais da rampa. As muretas receberão 

chapisco, emboço e pintura acrílica para acabamento. Os blocos cerâmicos devem 

ser assentados a cutelo (em pé), com argamassa de assentamento de cimento, cal 

e areia no traço 1:2:8. Os blocos cerâmicos deverão ser avaliados no momento da 

entrega, estes deverão estar devidamente queimados, não podendo ser admitidos 

blocos com queima irregular ou parcial da cerâmica. O assentamento deverá ser 

executado com argamassa aplicada nas juntas verticais e horizontais, com 

espessura mínima de 1,5 cm. Não serão aceitas alvenarias assentadas com “junta 

seca”, ou seja, com argamassa aplicada somente na horizontal. 

• Nas alvenarias serão instalados corrimão metálico em aço galvanizado de 40 

mm de diâmetro, pintado com tinta esmalte sintético em dois níveis (de 0,92 m 
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e 0,70 m acima do piso acabado), fixados através de parafusos e buchas nas mu-

retas. Os corrimãos devem ter suas extremidades arrematadas de forma arredon-

dada, conectando os dois níveis e avançando 30 cm além da rampa, conforme 

detalhamento do projeto. As soldas devem ser uniformes e bem acabadas, não 

sendo admitidas soldas apenas “ponteadas”. 

• Após a execução da estrutura e do aterro interno será feito o piso em concreto 

armado fck ≥ 25 MPa, com espessura de 6 cm, armado com tela eletrossoldada 

Q-196, colocada sob uma lona de impermeabilização. O acabamento do piso 

de concreto deve ser levemente alisado, e a inclinação resultante será de 8%, re-

sultante das medidas de projeto da rampa. 

• Ao lado da rampa lateral será executado o piso de concreto específico para colo-

cação do contentor de lixo, com as mesmas especificações do piso principal da 

rampa. 

• No trecho indicado em projeto será instalado o guarda-corpo com corrimão para 

segurança do desnível da rampa. O guarda-corpo será em tubos de aço galvani-

zado, sendo de 40 mm para os montantes, travessas e corrimãos e de 15 mm para 

o gradil. Os montantes serão espaçados em 1,30 m e o gradil será de 11 cm de 

espaçamento entre tubos. As soldas de união entre os tubos deve ser uniforme e 

contínua, não sendo admitidos soldas apenas “ponteadas”. A estrutura do guarda-

corpo será fixada na rampa por meio de chumbadores mecânicos instalados em 

uma chapa de aço na base dos montantes. 

• Deverá ser realizada a adequação das lajotas existentes na lateral da rampa, 

afim de nivelar o início da rampa existentes para comunicação em nível até a nova 

rampa a ser executada. A adequação será feita removendo-se as lajotas existentes 

e reinstalando-as em nível adequado. Na rampa lateral os blocos intertravados 

existentes serão reposicionados junto ao início da rampa para compor o patamar 

de entrada. 

 

6 ADEQUAÇÕES NA COZINHA 
 

• Este item abrange os serviços de demolição, reconstrução e acabamentos na 
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cozinha e no depósito de gêneros alimentícios da Escola Municipal Bom Jesus, 

com o objetivo de melhorar a funcionalidade, a higiene e a conformidade com as 

normas sanitárias. 

• Será demolida a divisória existente entre a cozinha e o depósito a fim de unificar 

os ambientes, que deve ser executada de forma controlada, com o prévio escora-

mento temporário da estrutura da laje de cobertura para evitar problemas de or-

dem estrutural. Deve-se preservar os elementos estruturais existentes de vigas e 

pilares. Qualquer divergência detectada no momento da demolição devera ser co-

municada de forma imediata ao engenheiro fiscal. 

• Após as demolições de alvenaria, será feita a remoção completa do revesti-

mento cerâmico existente das paredes e do piso da cozinha e depósito, utilizando 

ferramentas manuais ou elétricas apropriadas. O entulho resultante da demolição 

será depositado em caçamba temporária e posteriormente destinado para bota-

fora. 

• Um contrapiso de nivelamento será executado na área do depósito para eleva-

ção do nível, para que a cozinha e o depósito fiquem no mesmo nível. O contrapiso 

será armado com tela Q196 na área onde serão construídas as prateleiras de gra-

nito. 

• Para compor as divisórias do depósito serão construídas novas alvenarias de ti-

jolos cerâmicos de 9x14x24 cm, assentados em pé com argamassa de cimento, 

cal e areia, conforme detalhamento do projeto arquitetônico. 

• Sobre a alvenaria será feita aplicação de chapisco de cimento e areia média 

(traço 1:3) sobre todas as superfícies da nova alvenaria. Sobre o chapisco será 

executado emboço de argamassa no traço 1:2:8 para regularização das paredes. 

• Em toda a altura das paredes será assentado novo revestimento cerâmico 

branco, liso, sem textura e de fácil higienização, em todas as paredes até o teto. 

As placas serão rejuntadas com fuga compreendida entre 2 e 6 mm, havendo pre-

ferência por placas cerâmicas que aceitem rejuntamentos de menor largura afim 

de evitar acúmulo de sujeiras nos rejuntes. O assentamento deve ser nivelado e 
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aprumado, não sendo admitidos pela fiscalização placas desniveladas, com ares-

tas salientes ou com rejunte fora do alinhamento.  

• As novas prateleiras serão em granito preto polido de 2,5 cm de espessura, 

com bordas chanfradas de 3 mm, assentadas com massa plástica específica 

para granito, e rejuntadas com massa epóxi. As placas terão 60 cm de profundidade 

e o layout será conforme o especificado no projeto específico. As divisórias em 

alvenaria serão revestidas com a mesma cerâmica aplicada nas paredes.  

• Um novo revestimento cerâmico será aplicado em toda a área do piso da co-

zinha e do depósito, as placas devem ter propriedade antiderrapante e ser intei-

ramente brancos. As placas devem ser devidamente rejuntadas, seguindo-se as 

mesmas exigências e critérios aplicáveis ao revestimento de parede. 

• Será realizada a substituição e ampliação do sistema elétrico, com novas tomadas 

de uso geral e específico, conforme NBR 5410. A nova fiação será embutida em 

eletrodutos aparentes em PVC (cor cinza) e conduletes também em PVC, fixados 

na parede por meio de abraçadeiras espaçadas em 60 cm. A bitola dos cabos elé-

tricos será conforme a especificação do projeto, e as cores dos cabos deverá res-

peitar as diferenciações descritas na NBR 5410 para fase, neutro e terra. Um novo 

quadro elétrico será instalado no local indicado em projeto, e será alimentado pelo 

quadro principal da escola. Deverá ser feita a identificação e teste de todos os cir-

cuitos no quadro de distribuição após conclusão dos serviços. 

• Para adequação do layout interno da cozinha, o fogão existente será reposi-

cionado para o centro do layout, portanto, será instalado um novo tubo de cobre 

de 15 mm de diâmetro para condução do gás combustível até o ponto de utilização. 

• Abaixo da pia da cozinha será instalado sifão em ambas as cubas para direcio-

nar o esgoto para o ramal existente. Os sifões serão conectados a uma junção de 

50 mm e a junção será conectada a uma redução de 100 x 50 mm. 

 

7 PINTURA INTERNA E EXTERNA 

• Este serviço compreende a preparação, isolamento e pintura completa das su-

perfícies internas e externas. Antes do início dos trabalhos, será executado o 
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mascaramento e isolamento das áreas não sujeitas à pintura, utilizando lona 

plástica e fita adesiva para proteger janelas, tomadas, interruptores, pisos ce-

râmicos, bancadas e demais acabamentos. As superfícies receberão limpeza e 

raspagem manual ou mecânica para remoção de poeira, sujeiras, bolhas, eflo-

rescências e resíduos de tinta antiga. Realizar o lixamento completo das paredes 

internas e externas para remoção da pintura antiga, garantindo a aderência da nova 

aplicação. Aplicação de selador acrílico nas superfícies de alvenaria, conforme 

especificação do fabricante, para uniformização da absorção e melhor rendimento 

da tinta. Sobre a parede lixada e preparada com selador será executada a aplica-

ção de tinta látex acrílico premium semi-brilho em duas demãos, com rolo de 

lã, sobre paredes internas e externas, beirais de laje, platibandas e tetos apa-

rentes, observando os intervalos de secagem recomendados. As cores seguirão o 

padrão da Secretaria de Educação, mantendo a identidade visual da rede esco-

lar. O acabamento deve ser uniforme, sem manchas, escorrimentos ou diferença 

de tonalidade entre as áreas de pintura. 

Pintura de Portas: Lixamento completo das portas, batentes e caixilhos me-

tálicos ou de madeira, com remoção da tinta deteriorada. Aplicação de tinta es-

malte sintético premium, em duas demãos, com as dobradiças e fechaduras de-

vidamente isoladas. 

 

8 ESQUADRIAS 

• Deverá ser realizada a troca completa das janelas da escola, removendo-se as 

janelas basculantes de forma cuidadosa para evitar danos às peças. As janelas 

serão depositadas na própria escola em local posteriormente indicado.  

• As novas janelas serão do tipo de correr, com 2 e 4 folhas, em perfil de 

alumínio com pintura branca e vidros lisos de 4 mm, conforme detalhamento 

de esquadrias, e do tipo maxim-ar (projetante) em perfil de alumínio e vidro 

para os sanitários. O vão das janelas será requadrado com argamassa de 

cimento, cal e areia, e sobre este uma camada de massa acrílica para acabamento, 

as novas janelas serão fixadas no vão por meio de parafusos e silicone no 

perímetro para acabamento. 
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• Sobre os vãos das janelas serão chumbadas grades de proteção. As grades 

serão compostas de barras chatas de aço conforme especificação de projeto, e os 

chumbadores serão em cantoneira de aço, com as pontas abertas para garantir a 

ancoragem das grades junto à alvenaria. 

• Na janela da cozinha a grade deve ter área com maior abertura a fim de permitir a 

passagem das refeições pela abertura. 

 

9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS 

• Na cozinha serão instaladas 2 bancadas inteiramente em granito, uma no centro 

junto ao fogão e outra na lateral da cozinha, conforme detalhamento do projeto 

arquitetônico. O tampo e os “pés” da bancada serão em granito, assim como a 

bancada inferior. 

• O piso das rampas deverá receber lavagem com lavadora de alta pressão a fim de 

limpar a superfície para recebimento de pintura. Após a limpeza, as rampas devem 

receber uma demão de fundo preparador e duas demãos de tinta acrílica na cor 

cinza claro. 

• Após a execução dos serviços deverá a contratada executar a limpeza geral da 

obra, removendo-se poeiras, entulhos, sobras de material, fôrmas de madeiras, 

latas de tinta e qualquer outro tipo de material que não interesse mais ao objeto 

final. 

 
 

 
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

• A contratada deverá manter a obra limpa e organizada durante o seu 

desenvolvimento, com rigoroso atendimento às normas e procedimentos de 

segurança. Ao final dos serviços, a contratada deverá desmontar as placas e 

estruturas provisórias, realizar a limpeza final de obra, entregando limpos todos os 

elementos construídos e reformados, e promovendo a limpeza dos elementos 

próximos que tiverem sido afetados por poeira ou detritos em decorrência da obra. 

• Todo e qualquer material empregado na obra deverá ser novo, de qualidade e 

dentro das especificações previstas em projeto e nas normas relacionadas. 
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Itaiópolis – SC, 06 de novembro de 2025. 
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