



PREFEITURA DE  
**NOVA ROMA**  
UNIÃO E COMPROMISSO PARA CONSTRUIR O FUTURO

Obra: CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA ROMA-GO.

Valor: R\$ 342.938,79 (trezentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos)

Prazo de Execução da obra: 90 (noventa ) dias

### Definição da Parcela de Maior Relevância

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

*“§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.*

*§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.”*

#### 1. Justificativa Técnica

Importância da parcela na funcionalidade do edifício.

Impacto no cronograma da obra caso haja atrasos.

Relação da parcela com normativas de engenharia, saúde e segurança.

#### 2. Parcelas de maior relevância

SERVIÇO	UNID	QUANT (mínimo exigido)	VALOR SIGNIFICATIVO DA ETAPA	% EM RELAÇÃO AO PREÇO FINAL
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6FUROS - ARGAMASSA (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	130,72	R\$ 21.694,29	6,33%
EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 30 MPA, C/ USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	M2	78,15	R\$ 24.576,70	7,17%
REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	252,44	R\$ 22.426,33	6,54%

NOVA ROMA-GO, 29 DE JANEIRO DE 2026.

MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE  
ENGENHEIRO CIVIL. CREA: 8.142/D-GO