



PREFEITURA DE
NOVA ROMA
UNIÃO E COMPROMISSO PARA CONSTRUIR O FUTURO

DECLARAÇÃO DE MAIOR ECONOMICIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Eu, MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE - Engenheiro Civil CREA/GO Nº 8.142/D, Responsável Técnico pelo orçamento obra de **CONSTRUÇÃO DE 2,0 SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DOS PASSOS PEREIRA NO MUNICÍPIO DE NOVA ROMA-GO**, declaro, sob as penas da lei, que FORA ADOTADO O REGIME PREVIDENCIÁRIO NÃO DESONERADO, POR SER O MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E QUE FORA UTILIZADAS AS TABELAS DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T303 - AGO/2025 - SEM DESONERAÇÃO E TABELA SINAPI-GO NÃO DESONERADA – DEZ/2025.

Conforme demonstrado no processo técnico de engenharia o valor total orçado na opção NÃO DESONERADO adotado como valor referencial máximo da licitação totalizou **R\$ 174.374,55 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)**, apresentamos em anexo o orçamento completo na opção DESONERADA que totaliza o valor de R\$ 175.326,24 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), diferença financeira de R\$ 951,69 (novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e nove centavos) – percentual de 0,55 % mais caro.

Portanto fica demonstrado que a **OPÇÃO NÃO DESONERADO É A DE MAIOR ECONOMIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.**

Por ser verdade, firmamos o presente documento,

NOVA ROMA-GO, 19 DE JANEIRO DE 2026.

MARCOS TADEU FERREIRA ANDRADE
ENGENHEIRO CIVIL. CREA: 8.142/D-GO
AUTOR DO PROJETO/ORÇAMENTO/FISCALIZAÇÃO