




LAYOUT TÚMULO (2,40 X 1,00 X 0,55)M




LAYOUT TÚMULO ESPECIAIS (2,40 X 1,20 X 0,65)M



BLOCO CERÂMICO (09 X 14 X 19) CM
INTERNO: REBOCADO
EXTERNO: CHAPISCADO

LAYOUT TÚMULOS ESPECIAIS (2,40 X 1,20 X 0,65) M

PLANTA BAIXA




CORTE AA

BLOCO CERÂMICO (09 X 14 X 19) CM
INTERNO: REBOCADO
EXTERNO: CHAPISADO



TAMPA DE CONCRETO 3 X (1,20 X 0,80 X 0,05) M

LAYOUT TÚMULO (2,40 X 1,00 X 0,55) M




2.40

1.00

PLANTA BAIXA

TAMPA DE CONCRETO 3 X (1,00 X 0,80 X 0,05)M



0.05

0.50

BLOCO CERÂMICO (09 X 14 X 19) CM
INTERNO: REBOCADO
EXTERNO: CHAPISCADO

CORTE AA

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

ID		DATA	OBJETO	VALOR TOTAL											
061342		24/04/2025	MAO DE OBRA CONSTRUÇÃO 100 TUMULOS NO CEMITERIO DO MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO										R\$ 51.692,00		
ITEM		PRODUTO / SERVIÇO		UNIDADE / QUANTIDADE	CONTRATAÇÕES SIMILARES (OUTROS ORÇÁOS)	LICITANET	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICAS	LICITAR DIGITAL	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	COMPRAS BR	LUIZ DE PAULA PACHECO	EVANDRO GUILHERME MARQUES DA SILVA	EDUARDO MARQUES GEROTTI	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
Anexo I	Lote 001	MÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO TUMULO (JAZIGO)		SERVIÇO	/////	570,00	517,50	/////	999,90	664,00	430,00	450,00	470,00	516,92	20,21%
Item	001			100,00										51.692,00	
Valor total do anexo após análise					0,00	57.000,00	51.750,00	0,00	0,00	66.400,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00		
Valor total geral do anexo					0,00	57.000,00	51.750,00	0,00	99.990,00	66.400,00	43.000,00	45.000,00	47.000,00		
R\$ 51.692,00															



Orçamento

Empresa LUIZ DE PAULA PACHEGO

CNPJ 58475648/000102

TELEFONE 1881250519


ORÇAMENTO:

Fornecimentos de mão de obras para construção de 100 (cem) túmulos no Cemitério Municipal de Pirapozinho.

Conforme solicitado apresento proposta para construção dos túmulos no cemitério desse município.

Valor de cada tumulo construído R\$430,00 (quatrocentos e trinta reais)

Valor Total dos 100 (cem) túmulos construídos R\$43.000,00
(Quarenta e três mil reais)

A handwritten signature in blue ink, reading "Luiz de Paula Pacheco", is written over a horizontal line.

LUIZ DE PAULA PACHECO

Pirapozinho 23 de abril de 2025

ORÇAMENTO

Pirapozinho 23 de Abril de 2025

Evandro Guilherme Marques da Silva

CNPJ 53.351.578/0001-59


CPF 358925398-03

Telefone (18) 99724-0244

CONTRUÇÃO DE 100 (TÚMULOS)

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRUÇÃO DE 100
TÚMULOS NO CEMITERIO LOCAL DO MUNICIPIO DE
PIRAPOZINHO S/P**

Valor de cada tumulo construído é de 450 (quatrocentos e cinquenta reais) totalizando um valor de 45.000,00 mil dos 100 (cem) contruidos.



Evandro Guilherme Marques da Silva

CPF. 385925398-59

Eduardo Marques Geroti

CNPJ: 26.221.055/0001-15

CPF: 415.949.218-57

ORÇAMENTOS:


CONTRUÇÃO DE 100 (CEM) TUMULOS

Prestação de Serviços de:

SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DE 100 TUMULOS NO CEMITERIO DO
MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO.

*VALOR DE CADA TUMULO CONTRUIDO É DE 470 (QUATROZENTOS
E TRINTA REAIS)

A SOMA TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DOS 100 (CEM)
TUMULOS, 47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL REAIS)



Eduardo Marques Geroti

CPF 415949218-57

Pirapozinho 25/04/2025