ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA | Proc. N¢8.479/2025

Ass.

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N ° 007/2025 - EDITAL N° 061/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA - UASG N°: 453330

OBJETO: Contratacdo de empresa para execucao de obra de recapeamento

asfaltico na Rua Hermodgenes La Regina — Centro — Poa/SP.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGCAO: R$ 444.067,03 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil e sessenta e sete reais e trés centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: 18/11/2025 as 10h00min (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

X

MENOR PRECO

POR ITEM

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

MAIOR DESCONTO

POR GRUPO/LOTE | X | GLOBAL

ABERTO E FECHADO FECHADO E
ABERTO

PREFERENCIAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE E/OU EQUIPARADAS:

X

SIM
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FLS N°
PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA | Proc. N¢8.479/2025

ESTADO DE SAO PAULO Ass.
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8.479/2025)

A Secretaria Municipal de Administracdo sediada a Av. Brasil, 198 - Centro, Poa - SP, 08561-000
e o Agente de Contratacao, designado pela PORTARIA 48.798/2025, no uso das atribui¢cdes que
lhes sdo legalmente conferidas e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°
8.479/2025, tornam publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE POA realizara licitacado, na
modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, por empreitada por preco unitario, nos
termos da Lel Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n°® 8.409, de 05 de
janeiro de 2024 e demais legislacbes aplicaveis, assim como de acordo com as condicdes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos, a se realizar:

DATA: 18/11/2025

HORA: 10HOOMIN

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal — www.compras.gov.br
CODIGO UASG: 453330

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacio é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA HERMOGENES LA
REGINA - CENTRO - POA/SP, conforme especificacdes, condicdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 03 (trés) meses, contado a partir de sua
assinatura

1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto desta Concorréncia
descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas constantes neste
Edital, prevalecerdo estas ultimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS OR(;AMENTARIOS
2.1. As despesas decorrentes da execugao dos servicos e obras objeto do contrato oriundo
desta licitagdo onerarao as dotagdo orcamentaria, do orcamento vigente, observado se for o

caso, o principio da anualidade.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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3.1. Poderdo participar deste Pregdao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Sera admitida a participacao de pessoas juridicas reunidas sob a forma de consorcio,
conforme previsdao constante do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, observado o
seguinte regramento:
a. As licitantes reunidas em consorcio deverao apresentar conjuntamente aos documentos
inerentes a habilitagdo juridica a comprovacdao de compromisso publico ou particular
de constituicao de consorcio, subscrito por todos os consorciados.

b. As licitantes reunidas sob a forma de consorcio deverdao apresentar documento de
indicacao da empresa lider, que sera a administradora do consorcio e representante das
consorciadas, a qual ficara a testa de todas as tratativas eventualmente realizadas com esta
Administracao Municipal.

c. Ressalvadas as comprovacOes relativas a Habilitacio Técnica e a Habilitacao
Econémico-Financeira, para as quais sera admitida a somatoéria dos quantitativos e
dos indicadores apresentados por cada consorciado, na forma do art. 15, lll da L.F. n°
14.133/2021, cada consorciada devera atender individualmente as exigéncias de
habilitacdo, e, a desclassificacdo de qualquer consorciada acarretard a automatica
desclassificacio do CONSORCIO.

3.2.1. O licitante vencedor devera apresentar a Administragdo Municipal, antes da
celebracdo do contrato, a constituicio e o registro do consodrcio, nos termos do
compromisso referido no item 3.2.a. deste Termo de Referéncia

3.2.2. Ndo sera permitida a participagdo de membro consorciado em mais de um
CONSORCIO ou isoladamente

3.2.3. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou
entidade contratante e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consorcio
possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacdo econOmico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitagdo do consodrcio no processo licitatorio que
originou o contrato

3.3. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
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do sistema ou do 6rgado ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por tercetiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos orgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragao
dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

3.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e alteracdes
introduzidas pela Let Complementar n°® 147, de 2014.

3.8. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.8.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.8.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe fol imposta;

3.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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3.8.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

3.8.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.8.9. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.8.10. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do
contrato agente publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do
art. 9° da Lei n®14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ado
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratacdo, de execucao da licitagdo ou de gestdao do contrato, desde que
sob supervisdao exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
economico.

3.12. O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 nao impede a licitacao ou a contratacao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacOes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.13.Em licitagbes e contratacbes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.14. A vedacao de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessé@o publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens 7.1 e deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do
sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIlI, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.

4.5. 0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lein.° 14.133, de 2021.
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4.6. A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.4 ou 4.5 sujeitara o licitante as san¢Oes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessdo publica.

4.8. Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante,
0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de
envio de lances.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitagcao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer

acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico,
dos seguintes campos:

5.1.1. valor total do item;
5.1.2. Descricao do Objeto;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.8.Na presente licitacdo, as Microempresas e a Empresas de Pequeno Porte poderdao se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.9.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.9.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nesta licitacao;
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5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepre¢o na execugao do contrato.

5.11. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao
exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convencdes coletivas ou
sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servi¢o e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificacao Brasileira de Ocupagdes — CBO.

5.12. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.2.1. Em havendo desclassificacdo de Propostas, tal decisdo deverad ser registrada no
sistema, acompanhada de sua fundamentagao, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

6.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total do Objeto.
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6.7. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lances de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%
(um por cento).

6.10. O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.11. Sera a presente Concorréncia Eletronica processada em MODO DE DISPUTA
“ABERTO" e os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessdo publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-& automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. S6 podera haver empate entre propostas iniciais.

Pagina 10 de 70



FLS N°

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA er‘:c' N® 8.479/2025
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

6.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico poderda permanecer acessivel
aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacao aos participantes,
no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresariall O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparag¢do com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®
123, de 2006.

6.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicito do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre licitantes que tenham concorrido apenas com suas
propostas iniciais (que nao tenham formulado lances).

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Ley,

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21.2.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipdtese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para contratacdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.21.2.6. Tratando-se de licitagdo em lote/grupo de itens, a contratagcdo posterior de
item especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua
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vantagem para o 6rgao ou a entidade e serao observados os precgos unitarios estimados
constantes do Termo de Referéncia como maximo admissivel a fim de aceitabilidade.

6.21.3. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdao de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

6.21.4. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.21.5. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.21.6. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogaveis, a critério do Agente de Contratagdo mediante
solicitacdo fundamentada do licitante no chat, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.21.7. No prazo acima descrito o licitante apresentarda a Administragdo, por meio
eletrénico:

a. Proposta Comercial utilizando como data-base a mesma do orcamento referencial
elaborado pela Administragao.

b. Planilha de Precos Propostos (Anexo I-B), com indicagao dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdao, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

c. Cronograma fisico-financeiro (Anexo I-C), observando-se o prazo estabelecido no
Edital e seus anexos.

6.22. Apds a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagcdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e no item
3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participacdo no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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7.1.1. SICAF,

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29,

caput).

7.3.1. A tentativa de burla serad verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigao de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.
7.5. Verificadas as condigOes de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.7. Tratando-se o presente de contratacdao de servicos de engenharia, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se
darad pela superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido
como relevante, conforme Termo de Referéncia ao edital;

7.7.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Let.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, podera o Agente de Contratacdo efetuar diligéncias
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nado haja majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicacao
de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
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7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

7.12. Caso o Termo de Referéncia ou Projeto Basico exija a realizacdo de amostragem, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no
referido instrumento, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.14. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15. No caso do licitante nao realizar a amostragem dentro do prazo estabelecido ou em
havendo sua reprovagao, a proposta do licitante sera Desclassificada.

7.16. Se a(s) amostragens(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia ou
Projeto Basico.

8.DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os requisitos exigidos para fins de habilitacao das licitantes encontram-se
previstos no item 12 do Memorial descritivo, anexo ao presente edital, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pals,
as exigéncias de habilitacdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pals,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.
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8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio
dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consoércio em relagdo ao
valor exigido para os licitantes individuats.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original,
por cépia autenticada em cartério ou perante agente da Administracgdo, mediante
apresentacao de original ou, ainda, por de declaragdo de autenticidade por advogado, sob
sua responsabilidade pessoal (art. 12, IV, da Lei n® 14.133/2021).

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da let (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

8.8. Serad verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver dudvida em
relacao a integridade do documento digital ou quando a lel expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos oOrgaos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, capud.
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8.11.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da /nstru¢do Normativa SEGES
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificacdao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagdo ao licitante vencedor.
8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos
os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Let 14.133/21, art.
64):

8.14.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.
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8.16. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo
para participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacao, salvo em razao de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagcdo ou inabilitacao do licitante:

9.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da inten¢do de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniclado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

9.3.4. na hipdtese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagdo da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias Utels, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicao do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados nas
dependéncias da Prefeitura da Estancia Hidromineral de Po4, situada a Av. Brasil n° 198 —
centro — Poa, no Depto de Licitacbes e Contratos.

10. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o Agente de Contratacdo promovera o encaminhamento do processo
licitatério a autoridade superior ou aquela que disponha de competéncia delegada, que no
caso de concordancia com os atos praticados, procedera a adjudica¢do e a homologacao do
objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

11.D0 CONTRATO

11.1. Apds a homologacao da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Contrato.

11.2. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao, sem
prejuizo das san¢Oes previstas neste Edital.

11.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

11.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condigdes de habilitacao
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

11.5. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:
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11.5.1. Certiddao atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou
Conselho competente.

11.5.2. Caso a licitante vencedora da presente licitacao esteja sediada em outro Estado,
devera providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou
Conselho competente na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica.

11.5.3. Declaracao com a indicacdo do responsavel técnico pela execucdo do objeto do
contrato, necessariamente o indicado na licitagdo e o preposto que o representara durante
a execucao dos trabalhos;

11.5.4. Sicaf atualizado ou;

11.5.5. Certiddo Conjunta de Débitos atualizada, relativos a Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e a Seguridade Social.

11.5.6. Certiddo comprobatéria de regularidade atualizada relativa a Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS.

11.5.7. Certiddao de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT atualizada.

11.6. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante vencedora,
constitui parte integrante deste Edital - ANEXO lll, sendo que nela encontram-se definidas e
especificadas todas as regras e condi¢cbes da contratacdo, inclusive, regras de medicao,
condicdes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste, penalidades
contratuais e condicdes de recebimento.

11.7. Na hipotese de o vencedor da licitagdo nao comprovar as condigdes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a
Administracao, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominacdes legais cabiveis
a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagdo, para,
apdés a comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagdo, assinar o contrato.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Nao havera exigéncia de garantia para a contratagdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
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13.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcbes do
edital;

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

13.1.4. apresentar declaracao ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao.

13.1.5. fraudar a licitacao.

13.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a le;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
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13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;
13.2.2. multa;
13.2.3.impedimento de licitar e contratar e
13.2.4. declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.
13.3. Na aplicacao das san¢des serdao considerados:
13.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida.
13.3.2. as peculiaridades do caso concreto
13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

13.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

13.4.1. Para as infracBes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicacao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6,
13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e
13.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento
de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 13.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao.

13.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sanc¢bes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo
de processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracado terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacao das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacgao de reparacao integral dos danos causados.
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14. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

14.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, por meio do e-mail licita.11@poa.sp.gov.br ou por peticdo protocolizada
diretamente na Divisdo de Protocolo, em dias Uteis, das 09h as 16h, situada a Avenida Brasil,
n°® 198 — Centro — Poa/SP.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no
certame.

14.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.

14.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.
15.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao

haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacao do resultado desta licitacdo nao implicara direito a contratacao.
15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da

ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.
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15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.poa.sp.gov.br/licitacoes/.

15.11. Qualquer divergéncia entre as especificacdes contidas no Termo de Referéncia
deste Edital e as constantes no CATMAT - Cédigo de Material, do COMPRAS.GOV,
prevalecera para todos os efeitos as do Edital.

15.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Projeto Basico — composto de: Memorial Descritivo, Planilha de Pregos
propostos e Cronograma de Desembolso Estimado por periodo

ANEXO Il - Minuta de Contrato
PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA, 09 DE OUTUBRO DE 2025 - 76° Ano

de sua Emancipacao Politico-administrativa.

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
- Prefeito Municipal -
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- ANEXO | -

- MEMORIAL DESCRITIVO -
Concorréncia Eletronica n°007/2025
Processo n° 8479 / 2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO NA RUA HERMOGENES LA REGINA — CENTRO - POA/SP
PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE POA

LOCALIZACAO: RUA HERMOGENES LA REGINA — CENTRO — POA/SP
Latitude: -23.521587

Longitude: -46.342131
1.JUSTIFICATIVA

1.1.A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a necessidade de abertura
de processo licitatério para contratagdo de empresa especializada visando a
execucao de obras de recapeamento asfaltico na Rua Hermdgenes La Regina.

1.2.As vias em questao encontram-se em avancado estado de deterioracao,
apresentando  falhas estruturais como trincas generalizadas, buracos,
afundamentos e desgaste do revestimento asfaltico. Tais condi¢des comprometem
a seguranga viaria, a fluidez do trafego e a acessibilidade da populagdo local,
gerando transtornos a mobilidade urbana e aos servigos publicos essenciais.

2.RECOMENDAGCOES INICIAIS:

2.1.Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informagdes
contidas na planilha quantitativa.

A obra em questéo refere-se 35 CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE RECAPEAMENTO DA RUA HERMOGENES LA REGINA - CENTRO - POA/SP
2.2.Realizar uma analise detalhada do local da obra, levando em consideragdo aspectos

como topografia, tipo de solo, pluviosidade, e caracteristicas do terreno. E, também,
identificar as necessidades especificas de drenagem na area, como pontos de alagamento,
escoamento inadequado de agua, e areas de risco de erosdo. E necesséario ainda informar
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que para a realizacao de todos os procedimentos, deverdao ser asseguradas as medidas
adequadas para a protegdo contra danos aos operarios e observadas as prescri¢cdes da:
eNR 18 — Condicoes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao;
eCodigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;
eNormas do Ministério do Trabalho;
eNormas da Secretaria de Saude (Engenharia Sanitaria);
*NBR 5410/2004 — InstalagOes Elétricas em Baixa Tensdo (versao corrigida de 2008);
eNR 23 - Protecdo contra incéndios;
eNormas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados;
eNormas do Corpo de Bombeiros da localidade do empreendimento;
eNormas das concessionarias de servigos publicos (de suprimento de eletricidade,
telecomunicagdes e agua e de esgotamento sanitario e coleta de lixo).
of ainda, para o perfeito entendimento e execugdo dos servigos, a empresa
contratada deverd respeitar os parametros técnicos fornecidos pelos
responsaveis técnicos.
2.3.A CONTRATADA devera recolher a Atestado de Responsabilidade Técnica — A.RT,,
devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na execug¢do da
obra.
2.4.Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serdo anotadas todas
as decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes de trabalho, dias de
chuva e demais ocorréncias relativas a obra.
2.5.Sera obrigatério o uso de Equipamento de Protecao Individual — EPI's por todos os
funcionarios envolvidos diretamente com a obra.
2.6.Devera ser garantida a seguranga das propriedades vizinhas, dos edificios e das areas
do entorno.
2.7.Todos os materiais e suas aplicacdes deverdao obedecer ao prescrito nas Normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e especificas para cada caso.
Em caso de ddvida, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO e/ou o Autor do
Projeto, para que sejam sanadas antes da execucao do servico.
2.8.Na existéncia de servicos nao discriminados, a CONTRATADA somente podera
executa-los ap6s a aprovacio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou
norma constante deste Memorial ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacao das melhores técnicas preconizadas para
0s servicos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem como todas as Normas da ABNT vigentes e as recomendacdes dos
fabricantes.
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2.9.0 local da implantacdo da obra ndo podera interferir com as movimentagdes
horizontais e verticais dos materiais, equipamentos e pessoal, ao mesmo tempo deve
assegurar o controle da obra e facilidade de acesso de funcionarios e visitantes.

2.10.Toda a area do canteiro de obras devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacao de veiculos, indicacdes de perigo, instalagcdes e prevengado de acidentes.
2.11.A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza do canteiro de obras
removendo os entulhos e as sujeiras resultantes, tanto do interior do mesmo como nas
adjacéncias, provocados pela execucdo dos servicos, sem causar poeiras e/ou transtornos
na area a ser reformada.

3.DOS SERVICOS INICIAIS

3.1. Fornecimento e instalacao de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura
de madeira: Serda medido por area de placa executada (m?). O item remunera o
fornecimento de materiais, acessorios para fixagdo e a mao de obra necessaria para
instalagcdo de placa para identificacao da obra, englobando os modulos referentes as
placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de
madeira, espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas,
logomarcas, assinaturas e titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de
Padronizacao de Assinaturas do Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou
Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como Cambard), de 3 x 3. Ndo remunera as
placas dos fornecedores.

3.2. Banheiro quimico modelo Standard, com manutencao conforme
exigéncias da CETESB
1) Sera medido por unidade de banheiro quimico alugado por més (un x més).

2) O item remunera a locagdo de banheiro quimico, modelo standard, incluindo o
transporte e instalacdo da cabine. Remunera também a mao de obra necessaria para
retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes devera ser em locais
autorizados conforme exigéncias da CETESB.

4.DA ESPECIFICACAO DAS OBRAS E SERVICOS A SEREM SER EXECUTADOS

4.1. DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES
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4.1.1.Nos locais indicados em projetos na reconstrucao destes elementos, inicia-
se com demolicao e remocao destes elementos, Todos os entulhos
provenientes das demoli¢des serao removidos e transportados em jazidas
de "bota-fora” adequado, apOs estes servicos serdo recompostos estes
elementos nas especificagdes indicadas na planilha.

4.2. RECONSTRUGCAO DO PAVIMENTO / RECAPEAMENTO:

4.2.1.- Nos locais indicados na reconstrucao total de pavimento no(s) projeto(s)
serao demolidos / removidos o pavimento existente inclusive sua sub-base
até o subleito e transportados seus entulhos em jazidas de "bota-fora”
adequado. Serao executadas a regularizagao e recompostas com camadas
de sub-base em brita graduada simples sob imprimagdo impermeabilizante
e camada de base ligacdao em Binder nas espessuras indicadas em projeto

4.2.2.Nos locais indicados como restauracdo de pavimento no(s) projeto(s) como
no caso de recapeamento, sera iniciada fresagem prévia do pavimento
existente com remocao do material fresado e varricao.

4.2.3.Capeamento / Recapeamento: sobre a superficie de base ligagdo (Binder) e
superficie fresada sera realizada pintura de ligagdo com emulsdo RR-2C para
promover aderéncia com a camada subjacente de revestimento de
rolamento final ou “capa”. Esta “capa” é constituida de Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) na espessura conforme indicado em projeto.

4.3. SINALIZACAO VIARIA:

4.3.1.Sinalizagdo horizontal: apds o recapeamento, as vias serdo repintadas com
faixas e demarcagdes nas dimensdes indicadas em projeto com pintura com
tinta retro refletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro
conforme especificada em planilha.

4.3.2.Sinalizagdao vertical: serdo instaladas placas de sinalizagdo viaria
confeccionadas em chapas galvanizadas n°16 com pintura semi-refletiva
fixadas em postes cilindricos galvanizadas com especificagdes / tipologia,
dimensdes e locais indicadas conforme indicadas em projeto e planilha.

5.D0S REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1.DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSORCIO
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5.1.1. Sera admitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas sob a forma de consércio
conforme previsdo constante do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, observado o
seguinte regramento:

a.As licitantes reunidas em consorcio deverao apresentar conjuntamente aos
documentos inerentes a habilitagado juridica Declaracao de compromisso publico ou
particular de constituicdo de consorcio, subscrito por todos os consorciados.

b.As licitantes reunidas sob a forma de consorcio deverdo apresentar documento de
indicagdo da empresa lider, que sera a administradora do consorcio e representante
das consorciadas, a qual ficara a testa de todas as tratativas eventualmente
realizadas com esta Administragao Municipal.

c.Ressalvadas as comprovacdes relativas a Habilitagdo Técnica e a Habilitacao
Econdmico-Financeira, para as quais serad admitida a somatdria dos quantitativos e
dos indicadores apresentados por cada consorciado, na forma do art. 15, lll da L.F.
n°® 14.133/2021, cada consorciada devera atender individualmente as exigéncias de
habilitacao, e, a desclassificacdo de qualquer consorciada acarretara a automatica
desclassificacdo do CONSORCIO.

5.1.2. O licitante vencedor devera apresentar a Administracdo Municipal, antes da
celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do
compromisso referido no item 5.1.1.a. deste Projeto Basico.

5.1.3. Nado sera permitida a participagdo de membro consorciado em mais de um
CONSORCIO ou isoladamente.

5.1.4. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgado ou
entidade contratante e condicionada a comprovagao de que a nova empresa do consércio
possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificacdo econOmico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que
originou o contrato.

5.2.DA SUBCONTRATACAO

5.2.1.A contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato no
todo ou em parte a terceiros, sob pena de rescisdo do ajuste.
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5.3.DA GARANTIA DE PROPOSTA

5.3.1. Sera exigida garantia de proposta na presente licitagdo, nos termos abaixo
definidos:

5.3.1.1. A garantia de proposta sera exigida no valor correspondente a 1% (um por cento)
do valor estimado para o contrato, conforme estabelecido pelo artigo 58, §1° da Lei
Federal n® 14.133 /2021;

5.3.2. Em caso de caug¢do em moeda corrente, o depdsito devera ser na conta da
Prefeitura, Banco Santander, Agéncia 0353, Conta 45.000001-7, CNPJ: 55.021.455/0001-85.

5.3.3. Em nenhuma hipotese a Prefeitura recebera a garantia em espécie.

5.3.4. O documento que comprove a garantia prevista no item 5.3., devera ser apresentada
juntamente com a proposta comercial.

5.3.5. No caso da caucdo em dinheiro, a licitante devera apresentar juntamente com a
proposta comercial, o comprovante do depésito efetuado, sendo que no momento da
sessdo, o Pregoeiro fara diligéncia junto a Secretaria Municipal da Fazenda, para a
confirmacao do crédito na conta corrente informada.

5.3.6. O comprovante de recolhimento da garantia devera ser apresentado juntamente
com a proposta comercial, apos a fase de lances do procedimento — sob pena inabilitacao;

5.3.7. A Garantia nao podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
Certame;

5.3.8. A contratante desta licitacdo ndo se responsabilizara por informacdes incorretas
fornecidas pelas licitantes, enviadas para enderecos de e-mail diferentes do indicado neste
documento, nem por solicitagdes realizadas fora do prazo ou sem tempo suficiente para
analise e elaboracao dos documentos necessarios.

5.3.9. As licitantes poderao optar por apresentar a garantia de proposta em uma das
seguintes modalidades, conforme o §1° do artigo 96 da referida let:
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5.3.10. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, conforme critérios de
negociacao e de paridade de mercado, respeitando a forma prevista na legislacao
especifica;

5.3.11. Seguro-garantia, com vigéncia igual ou superior ao prazo de validade da proposta,
atendendo aos requisitos previstos em regulamento;

5.3.12. A licitante que optar por apresentar seguro-garantia devera instrui-lo com (i)
Certiddao de Licenciamento e (i) Certiddao de Apontamentos, ambas expedidas pela
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP), em plena validade. A auséncia de qualquer
certiddo ensejara a nao aceitacao da garantia.

5.3.13. Fianca bancaria, com prazo de validade igual ou superior ao prazo de validade da
proposta, assegurando a cobertura do montante exigido para o certame titulo de
capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total;

5.3.14. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da assinatura do contrato e/ou ata de registro de precos pela vencedora do certame,
mediante solicitacao.

5.4.DA GARANTIA DE CONTRATACAO

5.4.1.Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

5.5.DA VISTORIA

5.5.1.0s licitantes deverdao, sob pena de inabilitacao, apresentar Declaracao timbrada e
subscrita por representante legalmente constituido, atestando o pleno conhecimento do
local, das condicOes estruturais das edificacbes eventualmente existentes e demais
aspectos técnicos que guardem pertinéncia para o correto dimensionamento e elaboragédo
da proposta, conforme preceitua o art. 63, §2° da L.F. n® 14.133 de 01 de abril de 2021.

5.5.2.F assegurado a todos os licitantes o direito de realizarem vistoria prévia junto as
dependéncias dos locais onde os servicos serdo executados a fim de tomarem
conhecimento das condigdes e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone 4634-8830 ou pelo
email protocolo.obra@poa.sp.gov.br.
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5.5.3.A vistoria sera acompanhada por servidor responsavel, e, apds a visita nas
dependéncias dos proprios publicos selecionados pelo interessado, sera emitido pela
Secretaria Municipal de Obras publicas o Termo de Vistoria Técnica, que podera ser
apresentado em conjunto a Declaracao de que trata o item 5.5.1.

5.5.4.Ndo serdo admitidas alegacOes posteriores que remontem a inviabilidade técnica
relacitonada aos locais ou as instalagdbes em que o0s servicos serao executados pelo
contratado, quando este optou em ndo realizar a vistoria técnica descrita no item 5.5. e
subitens.

5.5.5.Nenhum licitante poderd alegar desconhecimento das condicbes e grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obriga¢cdes assumidas ou em
favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do
objeto.

6.DO REGIME DE EMPREITADA E MODELO DE EXECUCAO

6.1.As obras e servicos, ora licitados, serdao executados em regime de empreitada por
preco unitario, de conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do Edital, e
com a proposta ofertada pela Contratada, com fornecimento de materiais,
utilizagdo de equipamentos e mao de obra qualificada, mediante a expedicao da
Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras
Publicas.
6.2. As obras e servicos deverao ser executados de acordo com as diretrizes apresentadas
no projeto basico, necessarios ao perfeito detalhamento e definicdo das obras,
constituidos de: memorial descritivo, planilhas, desenhos e demais requisitos previstos
neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com as prescricbes das normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
6.3. Todas as despesas com aquisicdo e manutencao de equipamentos, utensilios,
materiais e combustiveis necessarios a perfeita execug¢ao do contrato, serao de exclusiva
responsabilidade da contratada, assim também as despesas com recursos humanos,
incluindo: salarios, encargos sociais e previdenciarios, obriga¢des trabalhistas e seguro
geral contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive com relacdo a terceiros,
cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de seguranca e medicina do trabalho.

7.D0 PRAZO DE EXECUGCAO
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7.1.Conforme se depreende do Cronograma de Desembolso, anexo ao presente
Memorial, o prazo para conclusao das obras de que trata o presente Memorial
Descritivo é de 03 meses, contados a partir da assinatura do contrato e/ou da
emissao da Ordem de Inicio de Obras.

8.DA VIGENCIA DO CONTRATO
8.1.Tem-se na presente contratagdo a natureza de contrato por escopo, e sua vigéncia

sera de 03 (trés) meses, contados a partir de sua assinatura, compreendidos neste
prazo a entrega do objeto pelo contratado, o recebimento (provisorio e definitivo) do
objeto pela Administracdo e a realizagdo das etapas de execucao financeira
(liquidacao, pagamento).
8.2.0 prazo de vigéncia do contrato poderd ter sua duragdo prorrogada, mediante
justificativa devidamente aprovada pela autoridade competente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, conforme previsdo constante do art. 6°, XVII da Lei Federal n® 14.133
de 2021, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado.

9.DO ADITAMENTO

9.1.Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133, de 2021.

9.2.0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

9.3.As alteracbes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese
em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132
da Lei n® 14.133, de 2021).

9.4.Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

10.DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1.0s servigos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao do contrato, para efeito de posterior
verificagdo de sua conformidade com as especificacbes constantes no Termo de
Referéncia, na proposta e no contrato.
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10.2.As Notas Fiscals ou instrumentos de cobranca equivalentes deverao ser emitidos pelo
contratado com CNPJ idéntico ao apresentado para fins de habilitacdo no certame e
langado no instrumento contratual.

10.3.0s bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

10.4.0 recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragao,
ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado.

10.5.Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o
recebimento definitivo sera de até 05 (cinco) dias Uteis.

10.6.0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

10.7.No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da lei n°® 14.133 de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

10.8.0 prazo para a solucéo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto
ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado
para os fins do recebimento definitivo.

10.9.0 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

11. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

11.1.DO VALOR
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11.1.1. Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagara ao Contratado, a
quantia constante da avenga, ja incluidas todas as despesas necessarias sem qualquer
onus adicional para o Contratante.

11.1.2. Nos pregos ofertados nas propostas das licitantes, deverdo estar inclusas, além do
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, encargos sociats,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens,
prémios de seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas,
relaclonadas com o fornecimento do objeto da presente licitagdo, ou que venham a
implicar no fiel cumprimento do Contrato, ndo cabendo a Municipalidade, nenhum custo
adicional.

11.2.D0 PAGAMENTO

11.2.1. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE A CONTRATADA
mensalmente, em até 15 (quinze) dias apos a efetiva prestacao de servigos e apresentagao
da MEDICAO, que devera conter a Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente e
os relatorios dos servigos executados no periodo, devidamente aprovados pelo Fiscal e
pelo Gestor da avencga.

11.2.2. Serd considerada a data do pagamento o dia da emissdo da Ordem de
Pagamento.

11.2.3. Do montante devido, serdo deduzidos os valores referentes a retencdo de
Tributos e Contribuicdes nos termos e gradagado da legislagdo fiscal pertinente.

11.2.4. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Let Complementar.

11.2.5. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do
prazo para pagamento constante do item 14.2.1. apds a comprovacgado da regularizagdo da
situacao, sem 6nus ao contratante;

11.2.6. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser acompanhada
da comprovagado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sitios
eletronicos oficiais, ao SICAF ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

11.2.7. A Administracdo podera realizar consulta aos sitios eletronicos oficiais ou ao
SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢bes de habilitacao exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo, no ambito do érgao ou
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entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas).

11.2.8. Constatando-se eventual situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.2.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.10. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

11.2.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdéo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

12. DA HABILITACAO

12.1.Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar o atendimento dos seguintes
requisitos:
12.2.DA HABILITACAO JURIDICA

a.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;
b.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

c.Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

d.Sociedade simples: inscricdao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

e.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
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inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;
f.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.
g.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz.
h.Sociedade cooperativa: ata de fundagdao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

12.3. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes

ou da consolidacao respectiva.

12.4.HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.4.1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

12.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentacao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

12.4.3. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

12.4.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativa ao domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.4.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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12.4.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

12.4.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.4.8. fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Let Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

12.5.QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

12.5.1. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na
licitacao (art. 5°, inciso |l, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou
de sociedade simples;

12.5.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

12.5.3. No caso de empresa em recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperacao foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n® 11.101 de 2005, alterada pela Let Federal n°
14.112 de 2020, sob pena de inabilitacao, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitacao.

12.5.4. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais, comprovando os
seguintes indices financeiros:

(ILG) =»igual ou superior a 1,00;
(ILC) =»igual ou superior a 1,00;
(IE) =¥igual ou inferior a 0,50;

12.5.5. Os indices constantes do item 12.4.4. sao usuais em certames licitatorios e

admitidos como razoaveis em regra geral pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, conforme se depreende de vasto repertorio jurisprudencial e do
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Manual de Boas Praticas editado pelo TCESP (ed. 24/01/2023)?}, e, serdo calculados
conforme segue:

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
ILC = (AC/ PQ)
IE = (PC + ELP / AT)

ONDE:
ILG = Indice de Liquidez Geral PC = Passivo Circulante
ILC = Indice de Liquidez Corrente RLP = Realizavel a Longo Prazo
AC = Ativo Circulante ELP = Exigivel a Longo Prazo
IE = Indice de Endividamento AT = Ativo Total

12.5.6. Somente serao habilitadas as empresas que comprovarem o atendimento aos
indices econOmicos minimos e maximos previstos no item 154.4., mediante a
apresentacdo de declaracdo subscrita por profissional habilitado da area contabil,
conforme disposto no art. 69, §1° da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.5.7. As exigéncias constantes do item 15.4.4. limitar-se-do ao ultimo exercicio social
caso a licitante tenha sido constituida hd menos de 2 (dois) anos, conforme art. 69, 86° da
Lei n® 14.133, de 2021.

12.5.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias de habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo Balango
de Abertura, conforme art. 65, §1° da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.5.9. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao
Sped.

12.5.10. No caso especifico de Sociedade por Ac¢oes (Sociedade Empresaria do Tipo
S.A.): o Balango e Demonstracdes contabeis deverao ser apresentados por publicacdo
no 6rgao oficial da Unido ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em
que esteja situada a sede da companhia, ou em outro jornal de grande circulagdo
editado na localidade em que esta situada a sede da companhia, ou ainda, se no
lugar em que estiver situada a sede da companhia nao for editado jornal, por
publicacdo em orgao de grande circulagao local.

! https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/licitacoes-e-contratos-principais-aspectos-fase-
preparatoria-e-gestao-contratual-0
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12.5.11. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que
sejam enquadradas no SIMPLES, deverao apresentar Balango Patrimonial assinado por
bacharel ou técnico em ciéncias Contabeis, legalmente habilitado, constando nome
completo e registro profissional, referente ao Ultimo exercicio social exigivel.

12.6.DA QUALIFICACAO TECNICA

12.6.1. Atestado(s) de desempenho, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, indicando quantidades, prazos e outros dados caracteristicos dos servicos
realizados, capaz de comprovar a aptidao da licitante para o fornecimento de bens
similares, em complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao
objeto desta contratacao e/ou ao item da participagao.

12.6.2. Os Atestados de desempenho descritos no item 12.6.1. deverao comprovar a
execucao anterior de no minimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas
consideradas mais relevantes do objeto, conforme disposi¢des constantes dos §§ 1° e 2°
do art. 67 da Lei Federal n® 14.133/2021. Constituem as parcelas mais relevantes do objeto:

Quant.
ITEM Descricao . 50 %
Estimada
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,
01 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM 743,48 m 371,74 m
BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024AF 07/2023 PS
02 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO 1.598,97 m?2 799,48 m?
03 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO 95,02 m3 47,51 m3
- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

12.6.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatdrio de quantos atestados forem necessarios, desde que
todos estejam em conformidade com os requisitos expressos no item 12.6.1 e
12.6.2.

12.6.2.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome
da matriz ou da filial.

12.6.2.3. O licitante disponibilizara todas as informacSes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
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pela Administracao, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco
atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

12.6.3. Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA, com prazo de validade em vigor.

12.6.4. Declaragao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), contendo a indicacio do
Profissional Técnico que se responsabilizara pela execucdao dos servicos, bem como
asseverando que caso se logre vencedor do certame, apresentara Atestado ou
Certidao de Responsabilidade Técnica emitida em nome do aludido profissional,
atestando a execucdo de servicos com caracteristicas similares ao objeto desta
contratacao, nos termos do art. 67,  da L.F. n® 14.133 de 01 de abril de 2021, considerados
como itens de maior relevancia os seguintes servicos:

ITEM Descricao

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA.

AF_01/2024AF_07/2023_PS
02 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
03 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.

01

12.6.5. Declaracao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), asseverando que, caso se logre
vencedor do certame, dispora quando da assinatura do contrato de, no minimo, o pessoal
e 0s equipamentos discriminados no Memorial Descritivo.

12.6.6. Declaracao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), asseverando que, caso se logre
vencedor do certame, promovera a deposicao final dos residuos provenientes da coleta de
lixo em local ambientalmente adequado e devidamente licenciado para a destinacao de
residuos, em estrita observancia as regulamentacdes ambientais e sanitarias pertinentes.
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12.6.7. No caso da participacdao de empresas reunidas sob a forma de consércio, as
exigéncias de qualificagdo técnica constantes do item 12.6. e subitens, deverao ser
atendidas pelo CONSORCIO, por meio de ao menos uma de suas consorciadas, de
forma isolada, ou, pela soma das qualificagoes técnicas apresentadas por cada uma
das consorciadas.

12.7.0UTRAS COMPROVACOES

12.7.1. Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacao,
assinada por sécio, dirigente, proprietario ou procurador, com o nimero da identidade e
do CPF (MF) do declarante, nos termos do modelo que constara em edital.

12.7.2. Declaracdao de que a empresa nao utiliza mao de obra direta ou indireta de
menores, bem como ndo tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas
as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista, conforme disposicdes contidas no inciso VI do artigo 14 da Lei Federal n°.
14.133/2021, nos termos do modelo que constara em edital.

12.7.3. Declaragao, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, subscrita por quem
detenha poderes de representacao, de que se enquadra na situagdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos da Let Complementar 123/06, atualizada pela LC
147/2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento desta situacdo, nos termos do modelo que constara em edital.

12.7.4. Declaragao, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
disposi¢des contidas no paragrafo primeiro do artigo 62 da Lei Federal n°. 14.133/2021,
nos termos do modelo que constara em edital.

12.7.5. Declaracao, de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, conforme disposi¢des contidas no inciso IV do artigo 62 da Lei Federal n°.
14.133/2021, nos termos do modelo que constara em edital.

13. DA GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

13.1.Serdo oportunamente designados por esta Secretaria Municipal de Obras os agentes
publicos que atuardao como Fiscal e Gestor do contrato que sobrevier deste certame
licitatorio, e, ficardo responsaveis por promover a verificacdgo da conformidade dos
servicos e obras executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma
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a assegurar o exato cumprimento das obrigacdes contratuais, conforme estabelecido pelos
artigos 6° e 7° do Decreto Municipal n° 8.409/2024.

14. DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIVEIS AO PROJETO BASICO

14.1.Esta S.M.O.P. declara, para os devidos fins que, quando da elaboracdo do presente
Projeto Basico foram observados os requisitos constantes do art. 6°, XXV da Lei Federal n®
14.133 de 01 de abril de 2021.

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1.As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
proprios, consignados no Orgcamento Municipal por meio da seguinte dotacao
orcamentaria:

. C.
D a E omi Funci Aca F
espesa Orgao condmica uncional cao onte Aplicacio
1489 16.01.00 | 4.4.90.51.00 | 154515011 | 1091 05 1000070
685 16.01.00 | 4.4.90.51.00 | 154515011 | 1091 01 1100000

16. DOS ANEXOS DESTE PROJETO BASICO

16.1.Integram o presente Projeto Basico:

16.1.1. Planilha de Valores Estimativos;

16.1.2. Cronograma de Desembolso estimativo por periodo;
16.1.3. Planilha de detalhamento de BDI;

16.1.4. Planta(s) e/ou mapa(s);
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{CACAMBA DE 0,80 M°/ 111 HP} E DESCARGA LIVRE (UNDADE: M3).
AF. 072020
_ | TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M5, EM V1A URBANA
Servigo | Serdeo by pEVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 B 34,85 256 SR 318 99495 [ 256 1 23.38%
: i EXECUCAD T RECONSTRUGAD DE GUIAS, SARJETAS E SARJIETOES
Mivel 2 | Nivel 2 = o - B6.274
e e (REGULARIZACAD E LASTROINCLUSOS) 08
_ """ EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA I LOCO
5 5 - M 743,43 55,40 | BDI{ 69,50 51.738,77 | RA 55,40 | 23,38%
e L ene? |EWTRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF., 01/2024 ' : ' ' ' '
: " EXECUCAQ DE SARIETAD DE CONCRETO USINADG, MOLDADA N [BE0
5 5 - M 2238 16425 ©  BDI1 202,65 453531 |Ra 16425 | 23,38%
e e |EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 £11 ALTURA, AF 01/2024 ' ' ' ' ' '
fiivei 2| Nivel 2 | DEMOLICAO | REMOCAO | FRESAGEM DE PAVIMENTOS b 45 BEE B
Servico | Semico |RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO Mz 1.508 97 16,87 | BDI1 20,81 33274 57 | RA 1887 | 23,38%
. | FRESAGEN DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -
s s ' Mz 776,45 754 1 BOIT 9,30 7.220,99 | RA 754 23,38%
SIVIFE | MR EXCLUSIVE TRANSPORTE, AF 1172019 ' : ' ' ' '
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAG
Servigo | Senigo |DASCULANTE 14 M- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 186,11 974 BOI 12,02 2237.04 | Ra 974 2338%
(CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP} E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_ 72020
_ | TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M5, EM V1A URBANA
Servigo | Semwigo EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: W3XKM). AF_07/2020 MAXKN 85334 256 BDI 1 3,16 282295 | RA 256 i 2338%
; . ESCAVACAO P RECONSTRUCAD DE PAVIMENTO E/OU ABERTURA DE
Mivel2 | Nivel 2 J - 3,846,
e e CAIXA P PAVIMENTAGAOQ NOVA =
. " ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
Servigo | Semwigo 0 ESTEIRAS “_"YDHPMM.!N.&L.EAZQM3]- AF 07/2020 M3 111,93 251 BOI 1 3,10 345 592 | RA 251 23,33%
CARGA, MANGBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
Servign | Serigo |BPASCULANTE 14 I° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA e 12872 o7+ TEDNS 12,02 154721 | ra 9741 2338%
{CACAMBA DE 0,80 M°/ 111 HP} E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

Pagina 46 de 70




PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

Custo

. - . " -u BDI Prego Unitdrio| Prego Total Custo Unitario ;| Walor
Hivel Descrigdo Unidade | Quantidade (ypitirio (sem (%) {com BDI) (RS) (RS) Referéncia (R§): BDI
Meatz

. | TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA
Service | Seico |py DEVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKW). AF_07/2020 AEEL 617,84 236 S 3.16 1.952.31 256 ; 23.38%
) ) SUB BASE | BASE DO RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO E/OU DA
HNivel 2 | Nivel 2 PA\."IHEHTA(;A;OHD\."A 124.152,05
REGULARIZACAD E COMPACTACAD DE SUBLETO DE SOLO
Sewigo | Servigo |PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAOD DE M2 1.598,97 220 | BODI1 2,71 4333, 220 | 2338%
PAVIMENTOS, AF. 09/2024
CONSTRUCAD DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAD DE BRITA
Serigo | Servigo |GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGAE; M3 127,92 140,70 ;  BODI1 173,60 2220891 140,70 | 23,38%
TRANSPORTE. AF_08/2024
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
Servico | Servign |EM CAMINHAD BASCULANTE 14 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA M3 127,92 721 i BOI1 3,90 1.138,48 7211 2338%
HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCARGA LIWVRE
UNIDADE: M) AF. 072020
. | TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M, EM VIA& URBANA
Serviga | Serigo |\ DEVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ST 1.381,51 256 S 3,18 4.385,57 286 23.38%
. T EXECUCAD DE IMPRIMACAD COM ASFALTO DILUIDO CH-307 AF 11/2019
Semvigo | Servigo (MPRIMACEQ IMPERMEABILEZANTE) M2 1.588 57 7,99 BDI 1 5,36 15.765,84 799 ¢ 2338%
.  |EXECUCED DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE CONCRETO ASFALTICO,
Servigo | Servige |0 auar's DF BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 1122019 M3 4797 124180 . BOI1 1.532,13 73.495,28 124180 | 2338%
. ICARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAD BASCULANTE 14 M3
Servico | Servigo (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 47 57 11,20 BDI 1 13,82 662 95 11,20 § 23,38%
. | TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M, EM VIA& URBANA
Semiga | Serico |\ DEVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SEEL 690,76 256 S 3.18 218280 2568 23.38%
Hivel 2 | Nivel 2 [RECAPEAMENTO | CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAD - 181.583,24
. " "|EXECUCAD DE PINTURA. DE LIGACAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C.
Sersigo | Servige | " 51 ons CA0 LIGANGE) Mz 2.375,42 240 | BOI1 2,96 7.031,24 240 | 2338%
EXECUCAD DE PAVIMENTO COM APLICACAD DE CONCRETO ASFALTICO,
Sewico | Serigo |CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSWE CARGA E TRANSPORTE. M3 95,02 1.440,32 BOI 1 1.777,68 168.915,15 1.440,82 i 23,33%
AF_11/2018
. T CARGA DE MIETURA ASFALTICA EM CAMINHAD BASCULANTE 14 M=
Sewvigo | Senigo | s be o AL 07 o000 M3 95,02 11,20 | BOI1 13,82 1.313,18 11,20 1 23,38%
& 3
Senige | Servige | ANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2, EM VIAURBANA | |00, 1:368.25 25 JEER 3,16 422357 256 | 2330%

EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UMIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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- - . ) ) Custo BDl  |Prego Unitario| Prego Total Custo Unitario | Valor
Hivel ltem Fonte Cadigo Descrigao Unidade | Quantidade |ypitario (sem %) lmefBDI)IMI ei:;” ! Referéncia (R$). BDI

Hivel 2 1,8, SINALIZACAO VIARIA - 7.930,97
PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FALXA DE PEDESTRES QU
ZEBRADO, FAIXAS DE DEMARCACOES, TEXTOS) COM TINTA

Serviga | Servigo [1.8.1. CPU SINAPI 102509-A  {RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M= 10817 3892 BON 43,02 5.098,28 |RA 3892 0 23.38%
DE VIDRO, APLICACAD MANUAL. AF_05/2021 (Composicio base COD
REE.SINARLINZENG),
PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAQ DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAQ EM CHAPA o 500 12423 BDIA 15227 76635 | ra 124231 2338%
DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO,

AF. 032022 (Composicin base COD. BEF SINAPL103659)
PLACA DE SINALIZACAQ DE ADVERTENCIA RETANGULAR LADO

€=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PLACA DE

Servigo | Servigo |1.8.3. CPU SINAP | 103699-50X70 |SINALIZACAQ EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EN UN 4,00 34590 | BON 42677 1.707,08 |RA 345,00 ; 23,38%

SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composico base COD REF SINAFI

103599)

SINAPIATIVA Foaéﬁr?gcmmo E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO

Servigo | Servigo |1.8.4. (CPU) 103690 PARA PLACAS DE SINALIZACAOQ EM SOLO, COM H=DE 25 ME UN 1,00 29118 | BOIM 359,26 359,26 |RA 291,18 1 23,38%
DIAMETRO DE 2° AF 03/2022

Mivel 2

Semigo | Servigo (182 CPU SINAPI 103688-D40

Encargos sociais: [Para elaboracio deste orcamento, foram ufilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacio indicada.

Observacies:

1- Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuicio previdencidria NAQ DESONERADO, sendo esta a alternativa mais adequada para a Administracao Piblica, e
que o detalhamento de encargos sociais das Fontes de Referéncias informadas acima atendem ao estabelecido desta unidade de federagdo para mao-de-obra horista e mensalista. 2 -
\Demajs Refaréncizs/Aase SIIRACNINARO24Y COHIIT9A (Novembro/2024)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composicdo do Investimento: A - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; AP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Poa-SP
Local Rezponsavel Técnico

Home: Igor de Sousa Alves
terca-feira, 3 de junho de 2025 CREAICAL: 5070720780-3P
Data ART/IRRT: 2820250794851
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cA'XA CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRD Grau de Sigho |
acu #UBLICO

N° OPERAGRD = TGOW PROPONENTE TOMADOR APELIDD EMPREENDIMENTO DESCRIGAED DO LOTE I
CR 1050.026-04-20273 | Conv: 54 Prefettura g Poa na R. Hierm La Ina o

Total: RS 444 067,03

. Cwtos) - - - ]

Repasse: | 6E.654,00 | 25096031 439.067,03 1 ] | |
. e - - -]
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— ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO -

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2025

Por meio do presente, de um lado a Prefeitura da Estancia Hidromineral de Poa, entidade
juridica de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob namero
55.021.455/0001-85, com sede nesta cidade, a Avenida Brasil, numero 198 — Bairro Centro —
Poa - SP, neste ato representada pelo Secretario Municipal de Obras Publicas, Senhor
ADRIANO PANAO DE OLIVEIRA, Autoridade Competente por Delegacdo, designado nos
termos do Decreto Municipal n® 7.960/2021, alterado pelo Decreto Municipal n° 8.194/2022, e
de outro lado a empresa: , devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nimero
, entidade juridica de direito privado, estabelecida a ,
neste ato representada pelo(a) Senhor(a) , portador(a) da Cédula de
Identidade RG/SSP-SP n° , e devidamente inscrito no CPF/MF sob numero
, RESOLVEM, observados os resultados decorrentes do julgamento da
Concorréncia Eletronica n° 007/2025, Processo Administrativo n° 8.479/2025, CELEBRAR O
PRESENTE TERMO DE CONTRATO, de acordo com as condi¢des previstas no Edital de
licitacdo, e, sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei n® 14.133, de 1° de abril de
2021, do Decreto Municipal n.° 8.409, de 05 de janeiro de 2024, e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e 1)
1.1.0 objeto do presente instrumento é CONTRATACAQ DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA HERMOGENES
LA REGINA - CENTRO - POA/SP.

1.2. Vinculam esta contratagdao, independentemente de transcricdo, 0s anexos que
integram a Concorréncia Eletrénica n°® 007/2025, quais sejam:

1.2.1. O Termo de Referéncia;

1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)
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2.1. O valor total da contratacdo é de RS......... ()

2.2. No valor acima estdao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS (art. 92, V e VI)

3.1. Os pagamentos serdo efetuados a contratada mensalmente, até 15 (quinze) dias apds
a apresentacao da fatura, cujas medigbes estejam devidamente aprovadas pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGAGCAO

4.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 03 (trés) meses, contados da emissao da
Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogac¢ado contratual.

4.4. A prorrogacdo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo
aditivo.

4.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condicao para a renovagao.

4.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancoes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS ALTERAGOES

5.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos

ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
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5.3. As alteragbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdao de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n®
14.133, de 2021).

5.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

6.2. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI, CDHU, SIURB data base 02/2025.

6.3. Apos o interregno de um ano os precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo contratante, do indice IGP-M, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.5. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdao conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.6. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

6.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entao em vigor.

6.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

6.9. O reajuste sera realizado por Apostilamento.

7.CLAUSULA SETIMA - DO MODELO DE EXECUGCAO (art. 92, IV)
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7.1. As obras e servicos, ora licitados, serao executados em regime de empreitada por
preco unitario, de conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do Edital, e com a
proposta ofertada pela Contratada, com fornecimento de materiais, utilizacdo de
equipamentos e mao de obra qualificada, mediante a expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servigos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

7.2. As obras e servigos deverao ser executados de acordo com as diretrizes apresentadas
no projeto basico, necessarios ao perfeito detalhamento e definicdo das obras,
constituidos de: memorial descritivo, planilhas, desenhos e demais requisitos previstos
neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com as prescricbes das normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

7.3. Todas as despesas com aquisicdo e manutencao de equipamentos, utensilios,
materiais e combustiveis necessarios a perfeita execu¢do do contrato, serdo de exclusiva
responsabilidade da contratada, assim também as despesas com recursos humanos,
incluindo: salarios, encargos sociais e previdenciarios, obriga¢des trabalhistas e seguro
geral contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive com relacao a terceiros,
cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de seguranca e medicina do trabalho.

8.CLAUSULA OITAVA - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL (art.
92, VIl e XVIII).

8.1. Sera procedida pela Secretaria Municipal de Obras a designacao de agentes publicos
para atuarem como Fiscal e Gestor dos servicos que vierem a ser efetivamente
contratados, na forma do item 06 do presente instrumento, que ficardo responsaveis por
promover a verificacao da conformidade dos servi¢os e obras executados e dos materiais
entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento das
obrigagdes contratuais (artigos 6° e 7° do Decreto Municipal n° 8.409/2024).

8.2. DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

8.2.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administracao
com atribuicdo de Fiscal do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art._7° do
Decreto Municipal n° 8.409/2024:

a. acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execucao contratual, informando
o gestor do contrato aquelas que podem resultar na execucdo dos servigos e obras
ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as
providéncias necessarias a regularizacao, por parte da contratada, das faltas ou
defeitos observados;

b. recepcionar da contratada, devidamente protocolados. os documentos necessarios
ao pagamento, previstos no termo de contrato e no regulamento da Secretaria de
Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidagdo e pagamento, conferi-los
e encaminha-los ao Gestor do contrato;
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c. verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das
obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido na Ata de Registro
de Precos, na Autorizacao de Fornecimento, no Contrato ou em documentos de
natureza similar, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la ao gestor
do contrato;

d. manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, resciséo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato que
fiscaliza;

e. consultar a secretaria gerenciadora dos servicos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo
que possa sugerir a adocao de tais providéncias;

8.3. DA GESTAO DOS SERVICOS

8.3.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administracao
com designado Gestor do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art._6° do Decreto
Municipal n° 8.409/2024:
a. acompanhar as contratagdes a partir da lavratura do ajuste até sua implantacao,
em se tratando de prestacao de servicos ou da entrega de material, no caso de
fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

b. ter conhecimento da integra do contrato firmado, de seu cronograma fisico-
financeiro bem corno controlar a utilizacdo dos recursos orcamentarios destinados
ao amparo das despesas dele decorrentes;

c. executar as diligéncias e providenciar a tramitacdo necessaria que precedem a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisao
contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente
para, ao final, promover a publicidade desses atos;

d. expedir a ordem de inicio, no caso de prestagdo de servicos, quando houver;

e. encaminhar cépia da Ata de Registros firmada, da proposta do contratado, do
edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o
exercicio da respectiva fiscalizacdo; verificar, com base na legislacdo vigente, a
regularidade da documentagdo necessaria a formalizagdo do contrato, bem corno
manté-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

f. atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de
adequado acompanhamento a execucao do ajuste;

g. manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a
autoridade competente a necessidade de prorrogacao contratual ou de realizagao de
nova contratagdo, conforme o caso;
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h. dar iniclo aos procedimentos para a prorrogacdo dos contratos com a
antecedéncia necessaria, levando em conta as informacdes prestadas pela unidade
demandante e pelo fiscal do contrato, os precos de mercado e demais elementos
gue auxiliem na identificacdo da proposta mais vantajosa para a Administracao;

i. verificar se a documentacao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do
contrato, esta de acordo com o disposto no contrato e em regulamento da Secretaria
Municipal de Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidacao e
pagamento;

j- executar as atividades inerentes a completa gestdo do contrato firmado, inclusive
no que se refere a manutencao das condi¢des de regularidade fiscal, previdenciaria e
trabalhista da contratada, bem como a inexisténcia de registros em cadastros de
regularidade, instruindo processo documental vinculado ao da contratacao onde
devem ser encartadas as certidGes comprobatorias da referida regularidade,
atualizando-as sempre que necessario:

k. emitir declaracdes, certiddes e atestados de capacidade técnica em relacdo a
execucao dos servicos e aquisicdes contratados, ouvido o fiscal do contrato;

8.3.2. Em verificada a existéncia de qualquer infracdo contratual pelo contratado,
competira ao gestor do contrato providenciar a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9.CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

10.1. Sao obrigacdes do Contratante:

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
10.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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10.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

10.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo Contratado;

10.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto,
no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

10.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

10.10. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

10.11. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitacbes e reclamagdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucao do ajuste.

10.11.1. A Administracdo tera o prazo de 1 més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 més.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.

10.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalac¢des,
apresentem condi¢cdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
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seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

10.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

10.19. Previamente a expedicdao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII).

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa
e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

11.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

11.2.1. A indicagdo ou a manuten¢do do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

11.3. Atender as determinacles regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacgdo por eles solicitados;

11.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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11.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de acbes de
contingéncia cabiveis.

11.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133,
de 2021;

11.9. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacao dos servigos, os seguintes
documentos:

a)Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

b)Certid6es que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

c)Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d)Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao Contratante;

11.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

11.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

11.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.
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11.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

11.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢Oes exigidas para habilitacao na licitagao;

11.19. Cumeprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico);

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto iniclalmente em sua
proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Let n°® 14.133, de 2021;

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

11.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execugao do servico.

11.27. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacao do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificacdes do objeto.
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11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

11.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

11.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nUmero
de funcionéarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cbes meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Comprovar, sempre que solicitado, a procedéncia legal dos produtos ou
subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da
respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o
caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
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de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°® 6.938, de 1981, e
legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria; e

11.37.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado
devera apresenta-lo, em complementa¢do ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°
e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Constru¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

11.38.1.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

11.38.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinaces): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

11.38.1.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

11.38.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):

deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.
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11.38.2. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’adgua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

11.38.3. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara sempre que
solicitado pela Administragdo Municipal, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdgo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata.

11.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢cdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos
correspondentes.

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos
ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caitbam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a
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obtencao de licengas e regularizacao dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operagao etc.).

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. As condigOes inerentes ao recebimento do objeto sao aquelas que constam do
Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico da Licitagao, parte integrante deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

13.1. As partes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da
proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracao ou de
aceitacao expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei

13.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacédo para fins de comprovacao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto nao prescritas
essas obrigagoes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

13.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao
formulados.

13.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel

justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
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13.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

13.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

13.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

13.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

14.1. Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92,
XIV)

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Let n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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15.2.Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:
t)Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lel
n° 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas "b", “c" e "d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iil) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

" n llfll u, n

condutas descritas nas alineas "e”, "f", "g"” e "h” do subitem acima deste Contrato, bem

como nas alineas "b”, “c” e "d", que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, §85°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a. Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia.

c. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

d. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1,
de 5% a 10% do valor do Contrato.

e. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 13.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

f. Para infracao descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 5% do
valor do Contrato.

g. Para infracGes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 5%
do valor do Contrato.

h. Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 2% do
valor do Contrato.
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15.3. A aplicacdo das sang¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).

15.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicacao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de
2021).

15.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdao de inidoneidade para licitar ou
contratar.

15.6. Na aplicacdo das sancgbes serao considerados (art. 156, §1° da Let n° 14.133, de
2021):

a. a natureza e a gravidade da infracao cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;

c. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d. os danos que dela provierem para o Contratante;

e. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagOes dos 6rgaos de controle.

15.7. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Let (art. 159).
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15.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.10. As san¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdio na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.

15.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizacbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

16.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacSes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a nado conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a)ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b)poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em let para a continuidade da execugao contratual.
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16.4.0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lel

16.4.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. Se a operacao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

16.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
16.5.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.5.2.Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.5.3.Indenizacbes e multas.

16.6. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento municipal deste exercicio, na dotagdo abaixo
discriminada:

Despesa ()rgéo Economica Funcional Acao Fonte C. Aplicacao
1489 16.01.00 44905100 | 154515011 1091 05 1000070
685 16.01.00 4490.51.00 | 154515011 1091 01 1100000

17.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apods
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.
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18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 11I)
18.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas
na Let n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposicoes contidas na Let n° 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

20.CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Poa para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA, DE DE 2025 - 76° ano de sua
emancipacao politica-administrativa.

- CONTRATADA -

ADRIANO PANAO DE OLIVEIRA
- Secretario Municipal de Obras Publicas -
Autoridade Competente por Delegacao - Decreto Municipal n°® 7.960/2021

TESTEMUNHAS:
Nome; Nome:
RG: RG:
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