PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FLS N°
Proc. N2 12.171/2025

ESTADO DE SAO PAULO
Ass.

CONCORRENCIA ELETRONICA N ° 009/2025 - EDITAL N° 075/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA - UASG N°: 453330

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para execucao de obras de
construcdao da EMEB Professora Carolina Ribeiro, conforme solicitacao da
Secretaria Municipal de Obras Publicas.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 14.931.024,16 (catorze milhoes,
novecentos e trinta e um mil, vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA: 05/02/2026 as 10h00min (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

X MENOR PRECO

MAIOR DESCONTO

POR ITEM

MODO DE DISPUTA:

ABERTO

POR GRUPO/LOTE | X | GLOBAL

ABERTO E FECHADO FECHADO E
ABERTO

PREFERENCIAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E/OU EQUIPARADAS:

SIM

X

NAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 009/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12.171/2022)

A Secretaria Municipal da Administragdo sediada a Av. Brasil, 198 - Centro, Poa - SP,
08561-000 e o Agente de Contratacao, designado pela PORTARIA 47.210/2024, no uso
das atribui¢bes que lhes sdao legalmente conferidas e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° 5.305/2022, tornam publico que a PREFEITURA MUNICIPAL
DE POA realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, por
empreitada por prego unitario, nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de
2021, do Decreto Municipal n°® 8.409, de 05 de janeiro de 2024 e demais legislagbes
aplicaveis, assim como de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital e em seus
anexos, a se realizar:

DATA: 05/02/2026

HORA: 10HOOMIN

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal — www.compras.gov.br
CODIGO UASG: 453330

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € a contratacdo de empresa especializada para
execucdao de obras de construcao da EMEB Professora Carolina Ribeiro, conforme
solicitacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas, conforme especificacdes,
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 18 (dezoito) meses, contado a partir de
sua assinatura ou da emissao da Ordem de Inicio de Obras.

1.3.Em caso de discordancia existente entre as especificagdes do objeto desta

Concorréncia descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas
constantes neste Edital, prevalecerdo estas ultimas.
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2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucao dos servicos e obras objeto do contrato
oriundo desta licitacdo onerardo as dotacao orcamentaria, do orcamento vigente,
observado se for o caso, o principio da anualidade.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdo participar deste Pregao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Sera admitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas sob a forma de
consorcio, conforme previsdao constante do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021,
observado o seguinte regramento:

a.As licitantes reunidas em consorcio deverdo apresentar conjuntamente aos
documentos inerentes a habilitacdo juridica a comprovacao de compromisso publico
ou particular de constituicao de consoércio, subscrito por todos os consorciados.

b. As licitantes reunidas sob a forma de consorcio deverao apresentar documento de
indicacao da empresa lider, que serd a administradora do consércio e representante
das consorciadas, a qual ficard a testa de todas as tratativas eventualmente realizadas
com esta Administragdo Municipal.

c. Ressalvadas as comprovacdes relativas a Habilitacao Técnica e a Habilitacido
Economico-Financeira, para as quais sera admitida a somatoéria dos quantitativos e
dos indicadores apresentados por cada consorciado, na forma do art. 15, lll da L.F. n°
14.133/2021, cada consorciada devera atender individualmente as exigéncias de
habilitacdo, e, a desclassificagdo de qualquer consorciada acarretara a automatica
desclassificacdo do CONSORCIO.

3.2.1. O licitante vencedor devera apresentar a Administracdo Municipal, antes da
celebracao do contrato, a constituicio e o registro do consércio, nos termos do
compromisso referido no item 3.2.a. deste Termo de Referéncia

3.2.2. Ndo sera permitida a participagdo de membro consorciado em mais de um
CONSORCIO ou isoladamente

Pagina 3 de 241


http://www.gov.br/compras

FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

3.2.3. A substituicao de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgdo ou
entidade contratante e condicionada a comprovacdao de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacao técnica
e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que
originou o contrato

3.3. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transaces efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais
danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacao.

3.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Let Complementar n°® 123,
de 2006 e alteracoes introduzidas pela Let Complementar n° 147, de 2014.

3.8. Nao poderao disputar esta licitacao:

3.8.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
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3.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.8.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

3.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Let n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

3.8.8. Agente publico do érgao ou entidade licitante;

3.8.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.8.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do
contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.
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3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.10. A critério da Administracao e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratacao, de execugao da licitacao ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
economico.

3.12. O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 ndao impede a licitacdo ou a contratacao de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.

3.13. Em licitacOes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida
nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas
sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n°

14.133/2021.

3.14. A vedacao de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducgao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao
de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
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adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo
publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardao, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1 e deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condicOes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a
49, observado o disposto nos §8 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.° 14.133, de 2021.
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4.6. A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.4 ou 4.5 sujeitara o licitante as
sangoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao
publica.

4.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio
de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relacao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco; e

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos érgdos de controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
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decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracao ou de sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor total do item;
5.1.2. Descricao do Objeto;
5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratagao.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6.Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em
percentuais variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos

recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

5.8. Na presente licitagao, as Microempresas e a Empresas de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.
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5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

5.9.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

5.9.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nesta licitagao;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacgdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco na execucao do contrato.

5.11. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva, o licitante deverd indicar os sindicatos, acordos coletivos,
convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que
executardo o servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificacao
Brasileira de Ocupacgdes — CBO.

5.12. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.
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6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.2.1. Em havendo desclassificacdo de Propostas, tal decisdo devera ser registrada no
sistema, acompanhada de sua fundamentacdo, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

6.2.2. A nao desclassificacdao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total do Objeto.

6.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lances de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
1% (um por cento).

6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de

quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.
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6.11. Sera a presente Concorréncia Eletronica processada em MODO DE DISPUTA
“ABERTO" e os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacado a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reiniclo da disputa aberta, para a definicdo das demais

colocacles.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. SO podera haver empate entre propostas iniciais.

6.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
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6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacao, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia EletrOnica, o sistema eletronico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniclada somente apods
decorridas vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratagdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como
das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123, de 2006.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terda o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apds a comunicacao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre licitantes que tenham concorrido apenas com suas
propostas iniciais (que nao tenham formulado lances).

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar
nova proposta em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Ley,

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres
no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao
ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagdo realizada por érgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que
este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pals;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n® 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

6.21.2.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipdtese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao
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desconto definido para contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condicdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.21.2.6. Tratando-se de licitacdo em lote/grupo de itens, a contratacdo posterior de
item especifico do grupo exigird prévia pesquisa de mercado e demonstragdo de sua
vantagem para o 6rgao ou a entidade e serdo observados os precos unitarios estimados
constantes do Termo de Referéncia como maximo admissivel a fim de aceitabilidade.

6.21.3. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, sequndo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

6.21.4. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.21.5. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.21.6. O Agente de Contratacdo solicitard ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogaveis, a critério do Agente de Contratacdo mediante
solicitagdo fundamentada do licitante no chat, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacdo daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.21.7. No prazo acima descrito o licitante apresentara a Administracdo, por meio
eletronico:

a. Proposta Comercial utilizando como data-base a mesma do orcamento referencial
elaborado pela Administragao.

b. Planilha de Precos Propostos (Anexo I-B), com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com

detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

c. Cronograma fisico-financeiro (Anexo I-C), observando-se o prazo estabelecido no
Edital e seus anexos.
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6.22. Apds a negociagdo do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participacao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacao correlata e no
item 3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impega a
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de
1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN
n® 3/2018, art. 29, capud).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigdo de participacao.
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7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢Oes de participacao e de utilizacao do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado
para contratacao neste Edital e em seus anexos.

7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratacao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.7. Tratando-se o presente de contratacao de servicos de engenharia, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacao do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizacao do sobrepreco se
dara pela superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido
como relevante, conforme Termo de Referéncia ao edital;

7.7.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas

cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execucao.
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7.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderda o Agente de Contratagdo
efetuar diligéncias para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdao de Precos
elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao
valor final da sua proposta, sob pena de nado aceitacao da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este € o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo
de recolhimento de impostos e contribui¢cbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da
area especializada no objeto.

7.12. Caso o Termo de Referéncia ou Projeto Basico exija a realizacdo de amostragem, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no
referido instrumento, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagao

do procedimento para a avaliacao das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
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7.14. Os resultados das avaliacdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15. No caso do licitante nao realizar a amostragem dentro do prazo estabelecido ou
em havendo sua reprovacao, a proposta do licitante sera Desclassificada.

7.16. Se a(s) amostragens(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em)
aceita(s), o Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes
no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

8.DA FASE DE HABILITACAO

8.1. DA HABILITACAO JURIDICA: Para fins de habilitacdo juridica, devem os licitantes
comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos (arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133 de

2021):

8.1.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.1.2. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;

8.1.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

8.1.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagcdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
mar¢o de 2020.
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8.1.5. Sociedade cooperativa: Ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o
art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.1.6. Sociedade por acdes: Ato constitutivo e alteracdes subsequentes, devidamente
registrado, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores e da
Comprovacdo do Arquivamento na Junta Comercial da publicacdo oficial das Atas de
Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, bem como
Ata da Assembleia da ultima eleicao de Diretoria;

8.1.7. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

8.1.8. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacao
da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.1.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

8.1.10. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagao respectiva.

8.2. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Para fins de comprovacao de
regularidade quanto as obrigagdes fiscais e trabalhistas, devem os licitantes demonstrar
o cumprimento dos seguintes requisitos (arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021):

8.2.1. Prova de inscricdo do Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ), com situacao ativa.

8.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, expedida pela Secretaria da
Receita Federal, constituida de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa de
tributos e contribuicbes administradas pela Receita Federal e quanto a Divida Ativa da
Unido, abrangendo inclusive as Contribui¢cbes Sociais previstas nas alineas "a” e “d” do

Pagina 20 de 241


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62

FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

paragrafo Unico do art. 11 da Lei n°® 8.212, de 24 de julho de 1991, com prazo de validade
em vigor, caso nao conste no Cadastro do SICAF, ou, se estiver vencido.

8.2.3. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

8.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativa ao domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.2.6. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdao das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Let Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal.

8.2.9. A documentacao exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista
e econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.3. DA QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA: Para fins de comprovacdo de
qualificagdo, devem os licitantes demonstrar o cumprimento dos seguintes requisitos
(arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021):

8.3.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lein®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.3.2. No caso de empresa em recuperacao judicial ou extrajudicial, o licitante devera
apresentar a comprovacao de que o respectivo plano de recuperagdo foi acolhido
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judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n°® 11.101 de 2005, alterada pela Lei Federal n°
14.112 de 2020, sob pena de inabilitacdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais
requisitos de habilitagao.

8.3.3. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na
licitagdo (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021),
ou de sociedade simples;

8.3.4. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais, comprovando:

(ILG) = igual ou superior a 1,00;
(ILC) = igual ou superior a 1,00;
(IE) - igual ou inferior a 0,50;

8.3.5. Os indices constantes do item 8.3.4. serdo calculados conforme segue:
ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

ILC = (AC/ PC)
IE = (PC + ELP / AT)

ONDE:
ILG = Indice de Liquidez Geral PC = Passivo Circulante
ILC = Indice de Liquidez Corrente RLP = Realizavel a Longo Prazo
AC = Ativo Circulante ELP = Exigivel a Longo Prazo
IE = Indice de Endividamento AT = Ativo Total

8.3.6. Somente serao habilitadas as empresas que comprovarem o atendimento aos
indices econdmicos minimos e maximos previstos no item 8.3.5., mediante a
apresentacdo de declaracdo subscrita por profissional habilitado da area contabil,
conforme disposto no art. 69, §1° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.7. As exigéncias constantes do item 8.3.4. e 8.3.5.. limitar-se-ao ao ultimo exercicio
social caso a licitante tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, conforme art. 69,
§6° da Lei n® 14.133, de 2021.
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8.3.8. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias de habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo Balango
de Abertura, conforme art. 65, §1° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.3.9. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissdao da Escrituracdao Contabil Digital - ECD ao
Sped.

8.3.10. Prova de capital social integralizado ou patriménio liquido de, no minimo,
10% do valor estimado, devendo a comprovacdo ser feita, relativamente a data da
apresentacao da proposta escrita, mediante a apresentacdao do Ato Constitutivo em vigor
(estatuto ou contrato social, conforme o caso) ou Certiddo Simplificada, registrados na
Junta Comercial ou no Cartério competente, ou ainda, pelo Balanco Patrimonial
apresentado na forma do subitem 8.3.4 e seguintes, nos termos do art. 69, §4° da L.F. n°
14.133/2021.

8.3.11. No caso especifico de Sociedade por Acoes (Sociedade Empresaria do Tipo
S.A.): o Balanco e Demonstragdes contabeis deverao ser apresentados por publicacdao no
orgao oficial da Unido ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que
esteja situada a sede da companhia, ou em outro jornal de grande circulacao editado na
localidade em que esta situada a sede da companhia, ou ainda, se no lugar em que
estiver situada a sede da companhia nado for editado jornal, por publicagdo em 6rgéo de
grande circulacao local.

8.3.12. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam
enquadradas no SIMPLES, deverdao apresentar Balanco Patrimonial assinado por bacharel
ou técnico em ciéncias Contabeis, legalmente habilitado, constando nome completo e
registro profissional, referente ao ultimo exercicio social exigivel.

8.4. DA QUALIFICAGCAO TECNICA

8.4.1. Atestado(s) de desempenho, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, indicando quantidades, prazos e outros dados caracteristicos dos servicos
realizados, capaz de comprovar a aptidao da licitante para a prestacao de servicos
similares, em complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
desta contratacao e/ou ao item da participagao.
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8.4.1.1. Os Atestados de desempenho descritos no item 8.4.1 deverdo comprovar a
execucao anterior de no minimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas
consideradas mais relevantes do objeto, conforme disposi¢ées constantes dos §§ 1° e
2° do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021. Constituem as parcelas mais relevantes do
objeto:

Quant.

0,
Estimada 50 %

Item Descricao

FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA

o |CONVENCIONAL COM CIMBRAMENTO TUBULAR | 409238m* | 2046,19m?

METALICO

02 | ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ |23 5m 11.75m
RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M

03 | ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = | 50778,75kg | 5c30q 375k
500 MPA '

04 [CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA| 15 g6 s
BOMBEAMENTO ' 506,48m?

05 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM |32917,14kg | 16458,57kg
ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

06 Eﬂ?ﬁf OTIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 35 CM 2132.00m | 1066,00m

8.4.1.2.Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacao
e o somatorio de quantos atestados forem necessarios, desde que todos estejam em
conformidade com os requisitos expressos no item 8.4.1.1.

8.4.1.3. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial.

8.4.1.4. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que
fol executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

8.4.1.5. Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, com prazo de validade em vigor.

8.4.1.6. Declaracao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consoércio), asseverando que dispde ou dispora
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caso se logre vencedora do certame a fim de contratar com a administracdo municipal,
de profissional devidamente inscrito no Conselho Profissional Competente, apto a
fiscalizar e acompanhar a execucao dos servicos, na forma do art. 67, | da L.F. n°
14.133 de 01 de abril de 2021 ¢/c ACORDAO TCU - N° 2353/2024 / 22 Camara.

8.4.1.7. A Declaracao de que trata o subitem anterior, devera conter ainda o expresso
compromisso do licitante em apresentar, para fins de contratacdo, os seguintes
documentos:

a. Certidao de Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA com prazo de validade em vigor;

b. Atestado ou Certidao de Responsabilidade Técnica emitida em nome do aludido
profissional, acompanhada da CAT (Certiddo de Acervo Técnico), atestando a execugao
de servicos com caracteristicas similares a aqueles que constituem as parcelas mais
relevantes do objeto desta contratacdo, conforme disposicdes constantes do item
13.5.1.1. deste Termo de Referéncia.

c. Documento idoneo que constitua o compromisso assumido pelo Responsavel
Técnico indicado perante a licitante, podendo ser: carteira de trabalho, contrato de
prestacao de servicos, atos constitutivos da empresa ou declaracdo de contratacao
futura, na forma do ACORDAO TCU - N° 2353/2024 / 22 Cémara.

8.4.1.8. Declaracdao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consorcio), asseverando que, caso se logre
vencedor do certame, dispora quando da assinatura do contrato de, no minimo, o
pessoal e os equipamentos discriminados no Memorial Descritivo.

8.4.1.9. Declaracdao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consorcio), asseverando que, caso se logre
vencedor do certame, promovera a deposicao final dos residuos provenientes das obras
e servicos em local ambientalmente adequado e devidamente licenciado para a
destinacao de residuos, em estrita observancia as regulamentacbes ambientais e
sanitarias pertinentes.

8.4.1.10. No caso da participacao de empresas reunidas sob a forma de consércio, as

exigéncias de qualificagdo técnica constantes do item 8.4. e subitens, deverao ser
atendidas pelo CONSORCIO, por meio de ao menos uma de suas consorciadas, de
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forma isolada, ou, pela soma das qualificacoes técnicas apresentadas por cada uma
das consorciadas.

8.5. DA VISTORIA TECNICA

8.5.1. Os licitantes deverao, sob pena de inabilitacdo, apresentar Declaragao timbrada e
subscrita por representante legalmente constituido, atestando o pleno conhecimento do
local, das condicbes estruturais das edificacbes eventualmente existentes e demais
aspectos técnicos que guardem pertinéncia para o correto dimensionamento e
elaboragdo da proposta, conforme preceitua o art. 63, §2° da L.F. n° 14.133 de 01 de abril
de 2021.

8.5.2. F assegurado a todos os licitantes o direito de realizarem vistoria prévia junto as
dependéncias dos locais onde os servicos serdao executados a fim de tomarem
conhecimento das condi¢cbes e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone (11) 4634-8830 ou
pelo email protocolo.obras@poa.sp.gov.br.

8.5.3. A vistoria sera acompanhada por servidor responsavel, e, apds a visita nas
dependéncias dos préprios publicos selecionados pelo interessado, sera emitido pela
Secretaria Municipal de Obras publicas o Termo de Vistoria Técnica, que podera ser
apresentado em conjunto a Declara¢ao de que trata o item 8.5.1.

8.5.4. Nao serdo admitidas alegacdes posteriores que remontem a inviabilidade técnica
relacionada aos locais ou as instalacbes em que os servigos serdo executados pelo
contratado, quando este optou em nao realizar a vistoria técnica.

8.5.5. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em
favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do
objeto.

8.6.0UTRAS COMPROVACOES
8.6.1. Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacao,

assinada por sécio, dirigente, proprietario ou procurador, com o nimero da identidade e
do CPF (MF) do declarante.
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8.6.2. Declaracao de que a empresa nao utiliza mao de obra direta ou indireta de
menores, bem como nao tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista, conforme disposicdes contidas no inciso VI do artigo 14 da Lel
Federal n°. 14.133/2021.

Declaracao, sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, subscrita por quem detenha
poderes de representacao, de que se enquadra na situacao de microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos da Let Complementar 123/06, atualizada pela LC
147/2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento desta situagao.

8.6.3. Declaracao, de que sua proposta econOmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
disposi¢des contidas no paragrafo primeiro do artigo 62 da Let Federal n°. 14.133/2021.

8.6.4. Declaracdo, de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, conforme disposi¢des contidas no inciso IV do artigo 62 da Lei Federal n°.
14.133/2021.

8.7. DISPOSICOES GERAIS SOBRE HABILITAGCAO

8.7.1. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele
abrangidos.

8.7.2. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN
n°® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.7.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacao, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, capud.
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8.7.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitagdo. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.7.5. A verificacao pelo Agente de Contratacao, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

8.7.6. Os documentos exigidos para habilitagdo que nao estejam contemplados no Sicaf
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacao.

8.7.7. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.7.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por
registro cadastral emitido por 6rgdao ou entidade publica, desde que o registro tenha
sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

8.7.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos
de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

8.7.10. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

8.7.11. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que
suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.7.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em

qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
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8.7.13. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos
os licitantes.

8.7.14. Ap6s a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serda permitida a
substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para
(Lei 14.133/21, art. 64):

8.7.15. Complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.7.16. Atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

8.7.17. Na analise dos documentos de habilitacdo, o Agente de Contratacdo podera
sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

8.7.18. Na hipodtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao,
até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.7.6.

8.7.19. Somente serdao disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.7.20. A comprovacado de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e nao
como condigao para participagado na licitagao (art. 4° do Decreto n® 8.538/2015).

8.7.21. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem
no Pals, as exigéncias de habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.
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8.7.22. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.7.23. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagao técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado
e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.7.24. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relagdo ao
valor exigido para os licitantes individuais.

8.7.25. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original, por cépia autenticada em cartério ou perante agente da Administracao,
mediante apresentacao de original ou, ainda, por de declaragdo de autenticidade por
advogado, sob sua responsabilidade pessoal (art. 12, IV, da Lei n® 14.133/2021).

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagcdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacao ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intencdao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

9.3.2. 0 prazo para a manifestacao da intencao de recorrer nao sera inferior a 10 (dez)
minutos.
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9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razOes recursais sera iniclado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

9.3.4. na hipotese de adogdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimacdo da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdao somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados nas
dependéncias da Prefeitura da Estancia Hidromineral de Poa, situada a Av. Brasil n® 198 -
centro — Poda, no Depto de Licitacdes e Contratos.

10. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGCAO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o Agente de Contratagdo promovera o encaminhamento do processo
licitatorio a autoridade superior ou aquela que disponha de competéncia delegada, que
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no caso de concordancia com os atos praticados, procedera a adjudicacédo e a
homologacao do objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

11. DO CONTRATO

11.1. Apds a homologacgao da licitagdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Contrato.

11.2. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocagao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao,
sem prejuizo das sang¢des previstas neste Edital.

11.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

11.4. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢cbes de
habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a
vigéncia do contrato.

11.5. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:

11.5.1. Certiddao atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou
Conselho competente.

11.5.2. Caso a licitante vencedora da presente licitagao esteja sediada em outro Estado,
devera providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou
Conselho competente na Certidao de Registro de Pessoa Juridica.

11.5.3. Declaragdo com a indicacdo do responsavel técnico pela execucao do objeto do
contrato, necessariamente o indicado na licitagdo e o preposto que o representara
durante a execucao dos trabalhos;

11.5.4. Sicaf atualizado ou;

11.5.5. Certidao Conjunta de Débitos atualizada, relativos a Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e a Seguridade Social.

11.5.6. Certiddao comprobatoria de regularidade atualizada relativa a Seguridade Social
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.
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11.5.7. Certidao de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT atualizada.

11.6. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracao e a licitante vencedora,
constitut parte integrante deste Edital — ANEXO Ill, sendo que nela encontram-se
definidas e especificadas todas as regras e condi¢bes da contratagdo, inclusive, regras de
medicdo, condicbes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste,
penalidades contratuais e condigdes de recebimento.

11.7. Na hipotese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condicoes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho,
a Administracdo, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des das demais cominag¢des legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacao, para, apdés a comprovacao dos requisitos para habilitacdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o
contrato.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

13. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infracdao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, néao
mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Uultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagcao exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracao;

13.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao.

13.1.5. fraudar a licitacao.

13.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcdo

13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;
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13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das san¢bes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida.

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa serd de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infracOes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a

penalidade de multa.

13.6. Na aplicacdo da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3,

Pagina 35 de 241



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

quando nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgado ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 13.1.4,
13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a
sancao de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no
art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagao.

13.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao
a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracao da aplicacao da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.
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13.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacao das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

14.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletronica, por meio do e-mail licita.11@poa.sp.gov.br ou por peticdo protocolizada
diretamente na Divisao de Protocolo, em dias Uteis, das 09h as 16h, situada a Avenida
Brasil, n°® 198 — Centro — Poa/SP.

14.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

14.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

14.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.

15. DAS DISPOSIC()ES GERAIS

15.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para

o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde
que nao haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.
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15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacao do resultado desta licitacao ndo implicara direito a contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducdo ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estdao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://www.poa.sp.gov.br/licitacoes/.

15.11. Qualquer divergéncia entre as especificagdbes contidas no Termo de
Referéncia deste Edital e as constantes no CATMAT - Cédigo de Material, do
COMPRAS.GOV, prevalecera para todos os efeitos as do Edital.

15.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - Projeto Basico — composto de: Memorial Descritivo, Planilha de Precos

propostos e Cronograma de Desembolso Estimado por periodo
ANEXO Il - Minuta de Contrato
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA, 23 DE DEZEMBRO DE 2025 -
76° Ano de sua Emancipacao Politico-administrativa.

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
- Prefeito Municipal -
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— ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO -
Concorréncia Eletronica n°009/2025
Processo n°12.171/ 2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA EMEB PROFESSORA
CAROLINA RIBEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICiPIO DE POA
LOCALIZACZ\O: RUA FORMOSA, 220 - VILA BANDEIRANTES, POA - SP, 08559-410

Coordenadas Geograficas:
Latitude: -23.5186042°
Longitude: -46.3359598°
1.JUSTIFICATIVA

A construcao da Escola Municipal de Educacdo Basica — EMEB Professora Carolina
Ribeiro se faz necessaria diante da crescente demanda por vagas na rede municipal de
ensino, especialmente nas etapas da educacgao infantil e ensino fundamental. O municipio
vem apresentando aumento populacional em seus bairros, o que resulta diretamente na
necessidade de ampliagdo da infraestrutura educacional.

Atualmente, a rede de ensino encontra-se com salas de aula superlotadas, ocasionando
dificuldades no atendimento pedagoégico adequado e comprometendo a qualidade do
processo de ensino-aprendizagem. A nova unidade escolar proporcionara a
descentralizacao do atendimento, diminuindo a necessidade de deslocamento dos alunos
para outras localidades e garantindo acesso mais democratico e equitativo a educacgao.

O projeto da EMEB Professora Carolina Ribeiro foi concebido para atender integralmente
as normas de acessibilidade, seguranca e conforto, com ambientes pedagodgicos
modernos, espacos administrativos funcionais e areas de convivéncia e lazer, assegurando
condicdes adequadas ao desenvolvimento integral das criancas.

Assim, a construcdo da nova escola representa investimento estratégico do Municipio,
alinhado as diretrizes do Plano Municipal de Educacao e as politicas publicas voltadas a

garantia do direito fundamental a educacao de qualidade, contribuindo diretamente para
a melhoria dos indicadores sociais e educacionais da comunidade atendida.

2.RECOMENDAGCOES INICIAIS:
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2.1.Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informacdes
contidas na planilha quantitativa.

A obra em questdo refere-se a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA
EMEB CAROLINA RIBEIRO

2.2.Realizar uma analise detalhada do local da obra, levando em consideragdo aspectos
como topografia, tipo de solo, pluviosidade, e caracteristicas do terreno. E, também,
identificar as necessidades especificas de drenagem na area, como pontos de alagamento,
escoamento inadequado de agua, e areas de risco de erosdo. E necessario ainda informar
que para a realizacdo de todos os procedimentos, deverdo ser asseguradas as medidas
adequadas para a protecdo contra danos aos operarios e observadas as prescricdes da:
oNR 18 - Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao;

e(Codigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;

eNormas do Ministério do Trabalho;

eNormas da Secretaria de Saude (Engenharia Sanitaria);

oNBR 5410/2004 - InstalacOes Elétricas em Baixa Tensdo (versao corrigida de 2008);

eNR 23 — Protecdo contra incéndios;

eNormas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados;

eNormas do Corpo de Bombeiros da localidade do empreendimento;

eNormas das concessionarias de servicos publicos (de suprimento de eletricidade,
telecomunicagdes e dgua e de esgotamento sanitario e coleta de lixo).

oF ainda, para o perfeito entendimento e execucdo dos servicos, a empresa contratada
devera respeitar os parametros técnicos fornecidos pelos responsaveis técnicos.

2.3.A CONTRATADA devera recolher o Atestado de Responsabilidade Técnica — A.R.T,,
devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na execucdo da
obra.

2.4.Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serdo anotadas todas
as decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes de trabalho, dias de
chuva e demais ocorréncias relativas a obra.

2.5.Sera obrigatério o uso de Equipamento de Protecao Individual — EPI's por todos os
funcionarios envolvidos diretamente com a obra.

2.6.Devera ser garantida a seguranga das propriedades vizinhas, dos edificios e das areas
do entorno.

2.7.Todos os materiais e suas aplicacbes deverdao obedecer ao prescrito nas Normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e especificas para cada caso.
Em caso de davida, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO e/ou o Autor do
Projeto, para que sejam sanadas antes da execugao do servico.

2.8.Na existéncia de servicos nao discriminados, a CONTRATADA somente podera
executa-los ap6s a aprovacio da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou
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norma constante deste Memorial ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizacao das melhores técnicas preconizadas para
0s servicos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem como todas as Normas da ABNT vigentes e as recomendagbes dos
fabricantes.

2.9.0 local da implantacdo da obra ndo podera interferir com as movimentagdes
horizontais e verticais dos materiais, equipamentos e pessoal, ao mesmo tempo deve
assegurar o controle da obra e facilidade de acesso de funcionarios e visitantes.

2.10.Toda a area do canteiro de obras devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacao de veiculos, indicagdes de perigo, instalacdes e prevencao de acidentes.
2.11.A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza do canteiro de obras
removendo os entulhos e as sujeiras resultantes, tanto do interior do mesmo como nas
adjacéncias, provocados pela execucdo dos servicos, sem causar poeiras e/ou transtornos
na area a ser reformada.

3.DOS SERVICOS INICIAIS
3.1 PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA - 1) Serd medido por é4rea de placa
executada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacdo e a mao-de-obra
necessaria para instalacdo de placa para identificacdo da obra, englobando os moédulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sao Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°l8, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagbes do Manual de Padronizagdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sao Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

4.DA ESPECIFICACI\O DAS OBRAS E SERVICOS A SEREM SER EXECUTADOS
4.1DEMOLIC6ES E RETIRADAS
4.1.1LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOCAO DA COBERTURA VEGETAL
- TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE - Sera medida pela area
efetivamente limpa (m?), de acordo com as dimensdes indicadas em projeto. O item
remunera a execucao de limpeza mecanizada geral do terreno, incluindo a remocao da
cobertura vegetal e a retirada de troncos com diametro de até 10 cm. Estdo incluidos no
preco a mobilizacao e desmobilizacdo de maquinas, combustivel, operador, mao de obra
auxiliar e equipamentos necessarios, além do corte, destoca e preparo da area. Os
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materiais resultantes da limpeza deverao ser dispostos em local determinado no interior
da area da obra, ndo incluindo transporte externo.

4.1.2CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO
(DAP)&GT;5CM&LT;15CM - Sera medida por unidade de arvore ou arbusto, cortada,
recortada ou removida, inclusive remocao das raizes (un). O item remunera o fornecimento
de equipamentos, ferramentas e a mao de obra necessaria para a execugao dos servigos
de corte, recorte, e remocao de arvore ou arbusto com tronco com diametro (DAP) acima
de 5 cm até 15 cm medidos na altura de 1,00 m do solo, inclusive a remocdo das raizes,
com auxilio de ferramental apropriado. Remunera também a carga manual ou mecanizada
e o transporte interno na obra, num raio de um quilémetro.

4.1.3CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO
(DAP)&GT;15CM&LT;30CM - 1) Serda medido por unidade de arvore ou arbusto, cortada,
recortada ou removida, inclusive remocao das raizes (un).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mado de obra
necessaria para a execucao dos servicos de corte, recorte, e remocao de arvore ou arbusto
com tronco com diametro (DAP) acima de 15 cm até 30 cm medidos na altura de 1,00 m
do solo, inclusive a remocdo das raizes, com auxilio de ferramental apropriado. Remunera
também a carga manual ou mecanizada e o transporte interno na obra, num raio de um
quildmetro.

4.1.4CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORE INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO

(DAP)&GT;60CM&LT;100CM - 1) Sera medido por unidade de arvore ou arbusto,
cortada, recortada ou removida, inclusive remocao das raizes (un).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, ferramentas e a mao de obra
necessaria para a execucao dos servicos de corte, recorte, e remocao de arvore ou arbusto
com tronco com diametro (DAP) acima de 60 cm até 100 cm medidos na altura de 1,00 m
do solo, inclusive a remogdo das raizes, com auxilio de ferramental apropriado. Remunera
também a carga manual ou mecanizada e o transporte interno na obra, num raio de um
quildmetro.

4.1.5DEMOLICAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTACAO E ACOMODAGCAO DO MATERIAL - 1) Serd medido por &rea real de
pavimento ou piso demolido, medida no projeto, ou conforme levantamento cadastral, ou
aferida antes da demolicao(m?).

2) O item remunera o fornecimento da mado de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execugdao dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacao de
pavimento ou piso em concreto, inclusive sub-bases, ou lastros, com rompedor
pneumatico (martelete); a selecdo e acomodacao manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

4.1.6RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO -

1) Sera medido pela area de cobertura em projecao horizontal (m2), com os acréscimos:
a) 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinagao;
b) 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinagao;
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¢) 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinagao.

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a retirada completa
das telhas em qualquer material, ou perfil, exceto barro, inclusive elementos de fixagao, a
selecao e a guarda das pegas reaproveitaveis.

4.1.7RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM GERAL -

1) Sera medido pela area da esquadria retirada (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a retirada completa
de

esquadrias metalicas, em geral; a selecao e a guarda das pegas reaproveitaveis.
4.1.8RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA -

1) Sera medido por unidade retirada (un).

2) O item remunera o fornecimento de mao de obra necessaria para a retirada de folha de
esquadria em madeira, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

4.1.9DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Serd medida pela area
efetivamente demolida (m?), conforme dimensdes indicadas em projeto. O item remunera
a execucdo da demolicdo de alvenaria de qualquer tipo de bloco, realizada de forma
mecanizada, sem aproveitamento do material resultante. Estdo incluidos no preco a
mobilizagdo e desmobilizacdo de equipamentos, ferramentas e maquinas, além da méao de
obra necessaria para execucgdo do servico. O entulho resultante devera ser acondicionado
em local previamente definido no interior da area da obra, ndo incluindo transporte
externo.

4.1.10RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS OU TIRAS FIXADAS -

1) Sera medido por area de forro retirado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a retirada do forro em
placas

ou tiras fixadas, a selecdo e a guarda das pecas reaproveitaveis.

4.1.11DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
FRAGMENTACAO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1 QUILOMETRO E
DESCARREGAMENTO -

1) Seréa medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme
levantamento

cadastral, ou aferido antes da demolicao(m3).

2) O item remunera o fornecimento da mado de obra necessaria e dos equipamentos
adequados para a execuc¢do dos servicos de: desmonte, demolicdo e fragmentacao de
elementos em concreto armado com rompedor pneumatico (martelete); a carga
mecanizada; o transporte com caminhado, até 1 (um) quildmetro; o descarregamento; a
selecao e a acomodacao manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

4.1.12RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA -
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1) Sera medido por peso, de ago, da estrutura retirada (kg).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para a
retirada completa de estrutura metalica; inclusive corte de solda, remogdo de rebites,
parafusos, chumbadores, acessorios. Remunera também a selecdo e a guarda das pecas
reaproveitaveis.

4.1.13RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM GERAL -

1) Sera medido pela area do guarda-corpo ou gradil retirado (m?).

2) O item remunera o fornecimento da mao de obra necessaria para a retirada completa
de guardacorpo ou gradil, em geral; a sele¢do e a guarda das pecas reaproveitaveis.
4.1.14TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O
20° KM -

1) Serd medido por volume de entulho, aferido no caminhdo, sendo a distancia de
transporte considerada desde o local de carregamento até o local de despejo, menos 1
quildmetro (m3).

2) O item remunera o fornecimento de caminhdo basculante, com cacamba reforcada, e a
mao de obra necessaria para a execucao do servico de transporte do material de entulho,
para distancias superiores a 15 quilometros até 20 quildmetros. Remunera também o
retorno do veiculo descarregado. Todo entulho gerado devera obedecer a Lei n° 14.803,
de 26 de junho de 2008 e a Resolucado CONAMA n° 307/2002 e suas alteracdes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

4.1.15TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO INERTE -

1) Seréd medido por tonelada de material inerte aferido no local de recolhimento (t).

2) O item remunera a taxa de descarte de material inerte em aterro certificado pela CETESB
(Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI (Certificado de
Movimentacdo de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos 6rgaos
legisladores para Regido Metropolitana de Sao Paulo.

Conversao de acordo com a NBR 6120

a) Blocos artificiais: Blocos de argamassa 2200 kg/m3; cimento 2000 kg/ms3; lajotas
ceramicas 1800 kg/m3; tijolos furados 1300 kg/m3; tijolos macicos 1800 kg/m3; tijolos
silico-calcareos 2000 kg/ms3;

b) Revestimentos e concretos: Argamassa de cal, cimento e areia 1900 kg/m3; argamassa
de cimento e areia 2100 kg/m3; concreto simples 2400 kg/m3; concreto armado 2500
kg/m3;

c) Forro fibra mineral 300 Kg/m3.

4.1.16TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM -

1) Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada desde o local de carregamento até a unidade de destinacdo final, ou da
jazida, até o local de descarregamento, menos 1 quilometro (m3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencao; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno
do veiculo descarregado, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quilometros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final deverd cumprir todas as
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exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolucao n°® 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos &rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servicos de espalhamento
quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

4.1.17TAXA DE DESTINAGCAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA -

1) Sera medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da cacamba.

2) O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndo contaminado em aterro
certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI
(Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos
orgaos legisladores para Regido Metropolitana de Sdo Paulo.

5.CANTEIRO DE OBRAS
5.1.1TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, COM PORTAO -

1) Sera medido por area, aferida na projecao vertical, de tapume executado, previamente
aprovado pela gerenciadora e/ou contratante (m?).

2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de 6 mm, pontalete
de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp
(conhecida como Cambara), de 3" x 3”7, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria
para a execuc¢do do tapume com portdo, conforme padrao da gerenciadora e / ou
contratante. Ndo remunera a ferragem completa para portdo. Remunera também a
desmontagem completa do tapume de fechamento e remoc¢do do material utilizado.
Remunera também material e a mao-de-obra necessario para a pintura em latex na face
externa.

5.1.2LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO COM 1 VASO SANITARIO, 1

LAVATORIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2 -

1) Serd medido por unidade de container multiplicado pelo numero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

2) O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalacao,
desmontagem e a remocao completa de container mdédulo para escritério e 1 sanitario
completo, piso impermeavel e antiderrapante, com instalacbes internas completas,
conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

5.1.3LOCAGAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO COM 2 VASOS SANITARIOS, 2
LAVATORIOS, 2 MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - AREA MiNIMA DE 13,80
M2 -

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo nimero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

2) O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalagao,
desmontagem e a remocao completa de container modulo para sanitario, com 2 vasos
sanitarios, 2 lavatorios individuais ou 1 coletivo tipo calha, 2 mictorios individuais ou 1
coletivo tipo calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeavel e antiderrapante, com
instalacdes internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.
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5.1.4LOCACAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA MiNIMA DE 13,80 M2 -

1) Sera medido por unidade de container multiplicado pelo numero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

2) O item remunera a alocagdo, translado até o local da obra, montagem, instalagao,
desmontagem e a remocao completa de container médulo para depdsito, com instalacdes
internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 13,80 m2.

5.1.5LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - AREA MiNIMA DE 4,60 M2 -

1) Serd medido por unidade de container multiplicado pelo numero inteiro de meses
alocado na obra (un x més).

2) O item remunera a alocacao, translado até o local da obra, montagem, instalacao,
desmontagem e a remogdo completa de container modulo para guarita simples, com
instalacdes internas completas, conforme NR18 (2015). Area minima de 4,60 m2.

5.1.6ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 A 16KVA - Serd medida por
unidade (un) instalada, conforme dimensdes e especificacdes de projeto. O item remunera
a execucao da entrada aérea de energia elétrica e telefone, com capacidade de 13 a 16
kVA, incluindo fornecimento e instalacao dos materiais e equipamentos necessarios. Estao
incluidos no preco: montagem de poste padrao, ramal de ligacdo aérea, isoladores,
suportes, eletrodutos, conexdes, ferragens, aterramento e mao de obra especializada. O
servico devera ser executado de acordo com as normas da concessionaria local e normas
técnicas vigentes.

5.1.7HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" - Sera medido por unidade (un) instalada,
conforme especificacbes de projeto. O item remunera a execucao do cavalete de entrada
padrao, em tubo de 3/4", destinado a ligacao de agua junto a rede publica. Estdo incluidos
no preco: fornecimento e instalacdo de tubos, conexdes, registros, suportes e demais
acessorios necessarios, além da méo de obra qualificada para montagem.

5.1.8LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO - 1) Serd medido pela 4rea de obra locada,
aferida entre os eixos de fundagdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado
externo (m2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessorios para fixacao e a mao-de-obra
necessaria para execucdo de locacdo de obra compreendendo locacao de estacas, eixos
principais, paredes, etc; com pontaletes de 3 x 3 e tdbuas de 1 x 12; ambos em madeira
Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida
como Cambara).

6.ADMINISTRA(;AO LOCAL

6.1EQUIPE PERMANENTE

6.1.1ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - O
item remunera a disponibilizacdo de profissional Engenheiro Civil Junior, com encargos
sociais e trabalhistas complementares, responsavel pelo acompanhamento, fiscalizacao e
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controle técnico das atividades da obra. Estdao incluidos no preco: salario, encargos,
beneficios, equipamentos de protecao individual e demais custos indiretos vinculados a
funcao.

6.1.2MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - O item remunera a
disponibilizacao de Mestre de Obras, com encargos sociais e trabalhistas complementares,
responsavel pela coordenacao direta das equipes de campo e acompanhamento da
execuc¢ao conforme projeto. Estdo incluidos no preco: remuneragdo, encargos, beneficios,
EPI e custos indiretos.

6.1.3ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - O item
remunera a disponibilizagdo de Encarregado Geral de Obras, com encargos
complementares, responsavel pelo planejamento e distribuicdo das frentes de servigo,
garantindo a execucdo conforme cronograma. Estdo incluidos no preco: remuneragao,
encargos, beneficios, EPI e custos indiretos.

6.1.4VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - O item remunera a
disponibilizacao de Vigia Diurno, com encargos complementares, para execucao dos
servicos de vigilancia e controle de acesso da obra em horario diurno. Estdo incluidos no
preco: remuneragao, encargos, beneficios, EPI e custos indiretos.

6.1.5SENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - O
item remunera a disponibilizacdo de Engenheiro Civil Sénior, com encargos sociais e
trabalhistas complementares, responsavel pela coordenacgdo técnica, tomada de decisdo e
supervisdao de equipes multidisciplinares. Estao incluidos no preco: remuneracao, encargos,
beneficios, EPI e custos indiretos.

6.2CONTROLE TECNOLOGICO

6.2.1CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA) -
Sera medido por ensaio (un), conforme quantidade de corpos de prova especificada em
projeto e normas técnicas. O item remunera a realizagdo dos ensaios de ruptura a
compressao em laboratorio, para verificacdo do fck do concreto utilizado na obra. Estao
incluidos no preco: coleta, transporte dos corpos de prova e emissao de laudos técnicos.
6.2.2CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO - MOBILIZACAO PARA MOLDAGEM
E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO - Sera medido por mobilizagdo
(un). O item remunera a mobilizagcdo de equipe técnica e equipamentos para a moldagem
e/ou coleta dos corpos de prova de concreto em campo. Inclut no preco: deslocamento,
materiais, ferramentas, mao de obra e equipamentos necessarios.

6.2.3CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA -
Sera medido por corpo de prova moldado (un). O item remunera a execugdao da
moldagem de corpos de prova do concreto em campo, de acordo com as normas técnicas
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vigentes. Inclut: formas cilindricas, adensamento, identificacao, acondicionamento inicial e
registro.

6.2.4ACO - ENSAIOS DE TRACI\O EM BARRAS - Serd medido por ensaio (un), conforme
quantidade determinada em projeto. O item remunera a realizacdo de ensaios de tracao
em barras de aco, em laboratorio, para verificacdo da conformidade do material com as
especificagdes. Estao incluidos no precgo: coleta das amostras, transporte, execucdo dos
ensaios e emissao de laudos técnicos.

6.2.5ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO - Sera medido por ensaio (un),
conforme quantidade prevista em projeto. O item remunera a realizacao de ensaios de
compactacao em laboratdrio, segundo normas técnicas vigentes (ex.: Proctor Normal ou
Modificado), para controle de qualidade dos servicos de terraplenagem. Inclut: coleta de
amostras, transporte, execucao dos ensaios e emissao de laudos técnicos.

7.INFRAESTRUTURA

7.1 ESCOLA - BLOCOS, VIGAS E BALDRAME

7.1.1ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - 1) Sera
medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

7.1.2ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - 1) Sera medido
pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento,transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

7.1.3CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO - 1) Sera medido

pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢ao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel,
resisténcia minima a compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm.
7.1.ALANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR

BOMBEAMENTO - 1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo
que o volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma
sO vez (m3).
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2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa. ]
7.1.5ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE

2 M - 1) Serd medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensdes de valas especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavacao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

7.1.6REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM

COMPACTADOR - 1) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servicos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

7.1.7TRANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA

DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM - 1) Serd medido pelo volume de
solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte considerada desde o local de
carregamento até a unidade de destinacdo final, ou da jazida, até o local de
descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno
do veiculo descarregado, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quildmetros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolucao n® 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgdos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servicos de espalhamento
quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

7.1.8TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA - 1)

Sera medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da cagamba.

2) O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndao contaminado em aterro
certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI
(Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos
orgaos legisladores para Regido Metropolitana de Sao Paulo.

7.1.9FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO - 1) Serd medido pelo
desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando areas de
intersecdo até 0,20 m2 (m2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execucao e
instalacao da

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.
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7.1.10LASTRO DE BRITA - Sera medido pelo volume acabado (m3), de acordo com as
dimensdes indicadas em projeto. O item remunera a execucao do lastro de brita,
compreendendo o fornecimento, transporte, espalhamento, nivelamento e compactagdo
da camada de brita, conforme especificacdes técnicas. Estdo incluidos no preco: mao de
obra, equipamentos, ferramentas, fornecimento da brita, transporte interno, execucao do
nivelamento e compactacao até atingir a espessura e densidade previstas em projeto. O
servico devera atender as normas técnicas aplicaveis e garantir superficie regular para o
recebimento das etapas subsequentes da obra.

7.2QUADRA - BLOCOS, VIGA E BALDRAME
7.2.1ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - 1) Sera medido
pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

7.2.2ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - 1) Sera

medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

7.2.3CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO - 1) Sera medido

pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel,
resisténcia minima a compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm.
7.24LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR

BOMBEAMENTO - 1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo
que o volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma
sO vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o

bombeamento,ﬂlanc;amento e adensamento de concreto ou massa. )
7.2.5ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE

2 M - 1) Sera medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as
dimensdes de valas especificadas em projeto (m3).
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2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavacao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.

7.2.6TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA

DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM - 1) Serd medido pelo volume de
solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte considerada desde o local de
carregamento até a unidade de destinagdo final, ou da jazida, até o local de
descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencao; os servigos de: transporte, descarregamento, e o retorno
do veiculo descarregado, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quilometros.
O servico de transporte de solo até unidade de destinagao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolucdo n°® 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteracoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servicos de espalhamento
quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

7.2.7REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM

COMPACTADOR

1) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mado de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.
7.2.8TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA -

1) Sera medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da cagamba.

2) O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndao contaminado em aterro
certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI
(Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos
orgaos legisladores para Regido Metropolitana de Sdo Paulo.

7.2.9FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, nao se
descontando

areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execugao e
instalacao da

forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

7.2.10LASTRO DE BRITA - Sera medido pelo volume acabado (m3), de acordo com as
dimensdes indicadas em projeto. O item remunera a execucdao do lastro de brita,
compreendendo o fornecimento, transporte, espalhamento, nivelamento e compactacao
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da camada de brita, conforme especificacdes técnicas. Estdo incluidos no preco: mao de
obra, equipamentos, ferramentas, fornecimento da brita, transporte interno, execucao do
nivelamento e compactacdo até atingir a espessura e densidade previstas em projeto. O
servico devera atender as normas técnicas aplicaveis e garantir superficie regular para o
recebimento das etapas subsequentes da obra.

7.3RESERVATORIO

7.3.1ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - 1) Sera
medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdao de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para

emendas.
7.3.2CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO -

1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel,
resisténcia minima a compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm.
7.3.3LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO - 1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo
que o volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma
sO vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa.

7.3.4ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE
2M-

1) Serd medido, pelo volume escavado, considerado na caixa, obedecendo as dimensdes
de valas especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucao de valas com profundidade total até 2 m, englobando os
servicos: escavacao mecanizada; nivelamento, acertos e acabamentos manuais e a
acomodacao feita manualmente do material escavado ao longo da vala.
7.3.5TRANSPORTE DE SOLO DE 1° E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM - 1) Serad medido pelo volume de
solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte considerada desde o local de
carregamento até a unidade de destinacdo final, ou da jazida, até o local de
descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencao; os servi¢os de: transporte, descarregamento, e o retorno
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do veiculo descarregado, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quildmetros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolucao n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos &rgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servicos de espalhamento
quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

7.3.6TAXA DE DESTINAGAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA -

1) Sera medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da cagamba.

2) O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndao contaminado em aterro
certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI
(Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos
orgaos legisladores para Regido Metropolitana de Sao Paulo.

7.3.7FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO -

1) Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao de obra para execugao e
instalacao da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

7.3.8LASTRO DE BRITA - Sera medido pelo volume acabado (m3), de acordo com as
dimensdes indicadas em projeto. O item remunera a execucao do lastro de brita,
compreendendo o fornecimento, transporte, espalhamento, nivelamento e compactagao
da camada de brita, conforme especificacbes técnicas. Estdo incluidos no preco: mao de
obra, equipamentos, ferramentas, fornecimento da brita, transporte interno, execucao do
nivelamento e compactacdo até atingir a espessura e densidade previstas em projeto. O
servico devera atender as normas técnicas aplicaveis e garantir superficie regular para o
recebimento das etapas subsequentes da obra.

8.FUNDAGCOES ESPECIAIS

8.1GERAL

8.1.1TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXECUGCAO DE ESTACA TIPO HELICE CONTINUA EM SOLO - 1) Serd medido por taxa
de mobilizacao e desmobilizacdo de equipamentos para estaca tipo hélice continua em
solo (tx).

2) O item remunera a mobilizagdo e desmobilizagdo, entre a empresa fornecedora e a

obra, de equipamentos necessarios a execucao dos servicos de estaca tipo hélice continua
em solo.

. PA CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3 - Serd medida por hora efetivamente
trabalhada (h), conforme registro em boletim de medicdo. O item remunera a
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disponibilizacao de pa carregadeira de pneus, com capacidade de 1,80 m3, destinada a
servicos de movimentacdo, carga e descarga de materiais diversos. Estdo incluidos no
preco: operador habilitado, combustivel, manutenc¢do preventiva e corretiva, mobilizagdo e
desmobilizacao do equipamento, bem como todos os encargos incidentes. O servigo
devera ser executado conforme as normas de seguranca e procedimentos técnicos
aplicaveis, garantindo produtividade e eficiéncia nas operagoes.

8.2ESCOLA - HELICE CONTINUA

8.2.1ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 35 CM EM SOLO - 1) Sera
medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nivel do terreno e a
cota inferior da estaca (m).

2) O item remunera o fornecimento de mado de obra e equipamentos necessarios para a
execucdo da estaca tipo hélice continua, para diametro de 35 cm, compreendendo os
servicos: perfuracdo com equipamento especial a rotacdo em solo, com sistema de
monitoramento; injecdo de concreto bombeavel, por meio de bomba de injecdo tipo
estacionaria ou movel, com a capacidade de bombeamento minimo de 20 m3 / h e
pressao superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocacao da armadura;
preparacao da cabeca das estacas ou corte das mesmas, para incorpora-las aos blocos de
fundagdo; nao remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado
bombeavel, de acordo com as especificagdes do projeto das estacas e a remocao do
material escavado proveniente da perfuracao até o bota-fora.

8.2.2ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - 1) Sera

medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdao de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

8.2.3CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA

HELICE CONTINUA - Serd medido pelo volume efetivamente aplicado (m3), conforme
dimensdes e quantidades indicadas em projeto e registrado em boletim de medicao. O
item remunera o fornecimento de concreto usinado com resisténcia caracteristica de 20
MPa, preparado em central dosadora, com slump adequado ao bombeamento, destinado
a execucao de estacas hélice continua. Estao incluidos no preco: fornecimento de todos os
materiais (cimento, agregados, adi¢Oes, aditivos e agua), usinagem, controle tecnoldgico,
transporte até o local da obra, bombeamento e langamento do concreto nas estacas. O
servico devera atender as normas da ABNT aplicaveis, bem como as especificacdes
técnicas do projeto estrutural e de fundacdes.
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8.2.4LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO - 1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo
que o volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma
sO vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o

bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa. }
8.2.5TRANSPORTE DE SOLO DE 1 E 2 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA

DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM - 1) Serad medido pelo volume de
solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte considerada desde o local de
carregamento até a unidade de destinacdo final, ou da jazida, até o local de
descarregamento, menos 1 quildmetro (m3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencao; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno
do veiculo descarregado, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quildmetros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislacdo: Resolucao n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Ndo remunera os servi¢cos de espalhamento
quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

8.2.6TAXA DE DESTINACAO DE RESiDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA - 1)

Sera medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da cagamba.

2) O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndao contaminado em aterro
certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI
(Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos
orgaos legisladores para Regido Metropolitana de Sao Paulo.

8.3QUADRA - HELICE CONTINUA

8.3.1ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 35 CM EM SOLO - 1) Seri
medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nivel do terreno e a
cota inferior da estaca (m).

2) O item remunera o fornecimento de mado de obra e equipamentos necessarios para a
execucao da estaca tipo hélice continua, para diametro de 35 c¢cm, compreendendo os
servicos: perfuracdo com equipamento especial a rotagdo em solo, com sistema de
monitoramento; injecdo de concreto bombeavel, por meio de bomba de injecao tipo
estacionaria ou movel, com a capacidade de bombeamento minimo de 20 m3 / h e
pressao superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocacdao da armadura;
preparacao da cabeca das estacas ou corte das mesmas, para incorpora-las aos blocos de
fundacao; nao remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado
bombeavel, de acordo com as especificagbes do projeto das estacas e a remogao do
material escavado proveniente da perfuracao até o bota-fora.
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8.3.2ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - 1) Sera
medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

8.3.3CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA

HELICE CONTINUA - Serd medido pelo volume efetivamente aplicado (m3), conforme
dimensdes e quantidades indicadas em projeto e registrado em boletim de medicao. O
item remunera o fornecimento de concreto usinado com resisténcia caracteristica de 20
MPa, preparado em central dosadora, com slump adequado ao bombeamento, destinado
a execucao de estacas hélice continua. Estdo incluidos no preco: fornecimento de todos os
materiais (cimento, agregados, adi¢bes, aditivos e agua), usinagem, controle tecnoldgico,
transporte até o local da obra, bombeamento e langamento do concreto nas estacas. O
servico devera atender as normas da ABNT aplicaveis, bem como as especificacoes
técnicas do projeto estrutural e de fundagdes.

8.3.4LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO - 1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo
que o volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma
sO vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa.

8.3.5TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM -

1) Sera medido pelo volume de solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte
considerada

desde o local de carregamento até a unidade de destinacao final, ou da jazida, até o local
de descarregamento, menos 1 quildbmetro (m3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutencao; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno
do veliculo descarregado, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quilometros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinagdes previstas na legislagdo: Resolucao n°® 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragoes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgaos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servicos de espalhamento
quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

8.3.6TAXA DE DESTINACAO DE RESIiDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA -

1) Sera medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da cacamba.
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2) O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndao contaminado em aterro
certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI
(Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos
orgaos legisladores para Regido Metropolitana de Sdo Paulo.

8.4RESERVATORIO - HELICE CONTINUA

8.4.1ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 35 CM EM SOLO - 1) Sera
medido por comprimento determinado pela profundidade entre o nivel do terreno e a
cota inferior da estaca (m).

2) O item remunera o fornecimento de mao de obra e equipamentos necessarios para a
execucao da estaca tipo hélice continua, para diametro de 35 cm, compreendendo os
servicos: perfuragdo com equipamento especial a rotacdo em solo, com sistema de
monitoramento; injecdo de concreto bombeavel, por meio de bomba de injecdo tipo
estacionaria ou mével, com a capacidade de bombeamento minimo de 20 m3 / h e
pressao superior a 6 MPa, até 50 cm além da cota de arrasamento; colocacao da armadura;
preparacao da cabega das estacas ou corte das mesmas, para incorpora-las aos blocos de
fundagdo; nao remunera o fornecimento da armadura montada, do concreto usinado
bombeavel, de acordo com as especificacdes do projeto das estacas e a remocdo do
material escavado proveniente da perfuracao até o bota-fora.

8.4.2ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA -

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocagdao de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

8.4.3CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA
HELICE CONTINUA - Serd medido pelo volume efetivamente aplicado (m3), conforme
dimensdes e quantidades indicadas em projeto e registrado em boletim de medicdo. O
item remunera o fornecimento de concreto usinado com resisténcia caracteristica de 20
MPa, preparado em central dosadora, com slump adequado ao bombeamento, destinado
a execucao de estacas hélice continua. Estdo incluidos no preco: fornecimento de todos os
materiais (cimento, agregados, adi¢Ges, aditivos e agua), usinagem, controle tecnolégico,
transporte até o local da obra, bombeamento e lancamento do concreto nas estacas. O
servico devera atender as normas da ABNT aplicaveis, bem como as especificacbes
técnicas do projeto estrutural e de fundagdes.

8.4.ALANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO - 1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo
que o volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma
sO vez (m3).
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2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa. ;
8.4.5TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR CAMINHAO PARA

DISTANCIAS SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM - 1) Ser4 medido pelo volume de
solo, aferido na caixa, sendo a distancia de transporte considerada desde o local de
carregamento até a unidade de destinacdo final, ou da jazida, até o local de
descarregamento, menos 1 quildbmetro (m3).

2) O item remunera o tempo do veiculo a disposicdo, para o carregamento,
descarregamento e manutengao; os servicos de: transporte, descarregamento, e o retorno
do veliculo descarregado, para distancias superiores a 15 quildmetros até 20 quilometros.
O servigo de transporte de solo até unidade de destinacao final devera cumprir todas as
exigéncias e determinacdes previstas na Legislacao: Resolugdo n° 307, de 5 de julho de
2002 e suas alteragdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Estao
inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgdos
regulamentadores das atividades envolvidas. Nao remunera os servi¢cos de espalhamento
quando necessario. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

8.4.6TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM ATERRO, TIPO SOLO/TERRA - 1)

Sera medido por metro cubico de terra descartado aferido pelo volume da cagamba.

2) O item remunera a taxa de descarte de solo seco, limpo, e ndao contaminado em aterro
certificado pela CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), CADRI
(Certificado de Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental) e credenciado pelos
orgaos legisladores para Regido Metropolitana de Sao Paulo.

9.MOVIMENTO TERRA

GERAL

FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE
ATE 1KM - Serd medido pelo volume efetivamente fornecido e compactado (ms3),
conforme dimensdes indicadas em projeto. O item remunera o fornecimento de terra para
servicos de aterro ou conformacdo de terreno, incluindo corte em jazida autorizada, carga,
transporte até 1 km, descarga, espalhamento e nivelamento no local da obra. Estdo
incluidos no prego: equipamentos, caminhdes, combustivel, operador, mado de obra
auxiliar e todos os encargos necessarios para execucao. O servigo devera ser executado de
acordo com normas técnicas aplicaveis e especificagdes do projeto de terraplenagem.
TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM - Ser
medido pelo volume transportado (m3.km), considerando a distancia percorrida além do
1° km inicial, conforme registros de transporte. O item remunera o transporte de terra por
caminhdo basculante, a partir do quildmetro adicional, incluindo carga, transporte e
descarga no local definido em projeto ou pela fiscalizacdo da obra. Estdo incluidos no
preco: disponibilizacdo de caminhdes, combustivel, motorista, manutencao, pedagios e
encargos incidentes. O servico devera ser executado de forma a garantir seguranca no
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transporte e eficiéncia no descarregamento, obedecendo as normas técnicas e ambientais
vigentes.

COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE 95% PN, SEM
FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO - 1) Sera medido pelo volume de aterro
executado, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessarios para a execugao e compactagao de aterros em campo aberto, englobando os
servicos: espalhamento de solo fornecido, previamente selecionado; homogeneizagdo do
solo; compactagao igual ou maior que 95%, em relagao ao ensaio do proctor normal,
conforme exigéncias do projeto; o controle tecnoldégico com relagdo as caracteristicas e
qualidade do material a ser utilizado, ao desvio, em relacdo a umidade, inferior a 2% e a
espessura e homogeneidade das camadas; locacdo dos platds e taludes; nivelamento,
acertos e acabamentos manuais e ensaios geotécnicos. Toda a execuc¢do dos servigos bem
como os ensaios tecnologicos deverao obedecer as especificacdes e quantidades minimas
exigidas pelas normas: NBR 5681, NBR 6459, NBR 7180, NBR 7181 e NBR 7182. Nao
remunera o fornecimento de solo.

CAIXAS DE INSPECAO DE ESGOTO

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M
- 1) Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado,
no plano horizontal, em relagdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavacdo manual
em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR -

1) Sera medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessérios e mao de obra
necessaria para a execucdo de aterro de valas ou cavas, englobando os servigos:
lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE1,5 M
- 1) Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado,
no plano horizontal, em relagdo as dimensdes de cada peca, de 20 cm (m3).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a escavagao manual
em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 1,5 m de profundidade.
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR -

1) Serd medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao de obra
necessaria para a execucao de aterro de valas ou cavas, englobando os servicos:
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lancamento e espalhamento manuais do solo; compactacao, por meio de compactador;
nivelamento, acertos e acabamentos manuais. Nao remunera o fornecimento de solo.

10.SUPRAESTRUTURA
10.1ESCOLA - LAJES, VIGAS E PILARES
10.1.1ARMADURA EM BARRA DE AGCO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA -

1) Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

10.1.2ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - 1) Sera
medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocagdao de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

10.1.3FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL COM
CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO - 1) Serd medido pelo desenvolvimento das areas
em contato do concreto, ndo se descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra para execucao e instalagdo
de formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto;
incluindo cimbramento tubular metalico de até 3 m de altura; desmoldante, desforma e
descimbramento.

10.1.4FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE COM
CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO - 1) Serd medido pelo desenvolvimento das areas
em contato do concreto, nao se descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra para execucao e instalagao
de formas em chapas compensadas plastificadas de 12 mm de espessura para concreto
aparente; incluindo cimbramento tubular metalico de até 3 m de altura; desmoldante,
desforma e descimbramento.

10.1.5FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 50CM COM GRAVATA E ESCORA
DUAS DIRECOES - Sera medida pela unidade executada (m? de area de forma aparente
ou m de altura), conforme dimensdes indicadas em projeto estrutural. O item remunera o
fornecimento e a montagem de forma tubular de papeldo, com diametro de 50 cm,
incluindo gravatas e sistema de escoramento em duas dire¢des, destinada a execugao de
elementos estruturais circulares em concreto. Estdo incluidos no preco: fornecimento da
forma de papeldo, gravatas, escoras, mao de obra para montagem, fixacao, alinhamento,
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prumo, desforma e retirada dos materiais, além da limpeza da area de trabalho. O servico
devera ser executado conforme normas técnicas da ABNT e especificacbes de projeto,
garantindo resisténcia, estanqueidade e estabilidade das formas durante o langamento e
adensamento do concreto.

10.1.6CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO - 1) Sera medido pelo volume,
considerando-se como altura a distancia entre as pecas a serem escoradas e a cota de
apoio, de cimbramento tubular metalico alocado multiplicado pelo periodo em meses de
locagdo (m3 x més). Nas pecas de concreto em que as formas remunerem cimbramento,
este devera ser descontado, considerando-se como altura a distancia entre as pecas a
serem escoradas e a cota de apoio menos 3 m.

2) O item remunera o fornecimento de locacdo de todo o material necessario para a
execugao de cimbramento tubular metalico, para obras de edificacdo em geral.
10.1.7MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO -

1) Sera medido pelo volume, considerando-se como altura a distancia entre as pecas a
serem escoradas e a cota de apoio, do cimbramento montado e desmontado, sendo
medido 100% na desmontagem (m3). Nas pecas de concreto em que as formas
remunerem cimbramento, este devera ser descontado, considerando-se como altura a
distancia entre as pecas a serem escoradas e a cota de apoio menos 3 m.

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao de obra necessaria para a
montagem, desmontagem, empilhamento das pecas e translado interno na obra, para a
execuc¢ao de cimbramento tubular metalico.

10.1.8CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO - 1) Sera medido
pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel,
resisténcia minima a compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm.
10.1.9LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR
BOMBEAMENTO - 1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo
que o volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma
sO vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mado de obra necessarios para o
bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa.

10.2QUADRA PILARES
10.2.1ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA - 1) Sera
medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de ago CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa,
dobramento, transporte e colocacdo de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame,
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espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.
10.2.2ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA - 1) Sera

medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

2) O item remunera o fornecimento de aco CA-60 (A ou B) com fyk igual 600 MPa,
dobramento, transporte e colocacdao de armaduras de qualquer bitola e qualquer
comprimento; estdo incluidos no item os servicos e materiais secundarios como arame,
espacadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para
emendas.

10.2.3FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL - 1)

Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato do concreto, ndo se
descontando areas de intersecao até 0,20 m2 (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra para execucao e instalagao
de formas em chapas compensadas resinadas de 12 mm de espessura para concreto;
incluindo cimbramento até 3 m de altura; gravatas; sarrafos de enrijecimento em Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho) ou Qualea spp (conhecida como
Cambara); desmoldante, desforma e descimbramento.

10.2.4FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 50CM COM GRAVATA E ESCORA
DUAS DIRECOES - Sera medida pela unidade executada (m? de area de forma aparente
ou m de altura), conforme dimensdes indicadas em projeto estrutural. O item remunera o
fornecimento e a montagem de forma tubular de papeldo, com diametro de 50 cm,
incluindo gravatas e sistema de escoramento em duas dire¢des, destinada a execucao de
elementos estruturais circulares em concreto. Estdo incluidos no prego: fornecimento da
forma de papeldo, gravatas, escoras, mao de obra para montagem, fixacao, alinhamento,
prumo, desforma e retirada dos materiais, além da limpeza da area de trabalho. O servico
devera ser executado conforme normas técnicas da ABNT e especificacdes de projeto,
garantindo resisténcia, estanqueidade e estabilidade das formas durante o langamento e
adensamento do concreto.

10.2.5CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO - 1) Sera medido
pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecao dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma so6 vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado bombeavel,
resisténcia minima a compressao de 30 MPa, plasticidade (slump) de 8 + 1 cm.
10.2.6LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR

BOMBEAMENTO - 1) Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas; sendo
que o volume da intersecao dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma
sO vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mao de obra necessarios para o
bombeamento, lancamento e adensamento de concreto ou massa.

Pagina 63 de 241



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

10.3RESERVATORIO

10.3.1ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA
D=3,00M - Sera medido pelo nUmero de unidades efetivamente instaladas (un), conforme
projeto. O item remunera o fornecimento e a instalacdo de anéis pré-moldados em
concreto armado, com diametro de 3,00 m, destinados a construcao de reservatorios de
agua. Estdo incluidos no preco: fornecimento dos anéis, transporte até o local da obra,
posiclonamento, alinhamento, nivelamento, juntas e assentamento conforme normas
técnicas. O servico devera ser executado em conformidade com as normas de projeto
estrutural e de seguranca aplicaveis.

10.3.2LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ RESERVATORIO - Sera medida pelo
nimero de unidades instaladas (un), conforme dimensdes indicadas em projeto. O item
remunera o fornecimento e a instalacao de lajes pré-moldadas de concreto com 8 cm de
espessura, para cobertura ou fechamento de reservatorios de agua com diametro de 3,00
m. Estdo incluidos no preco: transporte das lajes, manuseio, posicionamento,
alinhamento, fixacdo e apoio estrutural temporario se necessario, além da mao de obra
especializada. A execucgdo devera atender as normas técnicas vigentes e as especificacoes
do projeto de reservatorios.

10.3.3LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO - Sera medida pelo
nuimero de unidades instaladas (un), conforme dimensdes indicadas em projeto. O item
remunera o fornecimento e a instalagcao de lajes pré-moldadas de concreto com 15 cm de
espessura, para cobertura ou fechamento de reservatorios de agua com diametro de 3,00
m, quando houver necessidade estrutural de maior resisténcia. Estdo incluidos no preco:
transporte das lajes, manuseio, posicitonamento, alinhamento, fixagdo e apoio estrutural
temporario se necessario, além da mao de obra especializada. O servico devera ser
executado de acordo com normas técnicas e projeto estrutural especifico.

10.3.4ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (EM ACO GALVANIZADO) - 1)
Sera medido pelo comprimento da escada instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento da escada constituida por montantes em perfis,
guarda corpo em perfis, degraus em aco galvanizado, grapas para fixacao, inclusive
soldagem, acessérios e a mao de obra necessaria para a instalacao conforme NR 12, 18 e
35.

10.4CAIXA DE RETARDO - AGUAS PLUVIAIS

10.4.1ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA
D=2,50M - Sera medido pelo numero de unidades efetivamente instaladas (un), conforme
projeto. O item remunera o fornecimento e a instalacdo de anéis pré-moldados em
concreto armado, com diametro de 2,50 m, destinados a construcdo de reservatorios de
agua. Estdo incluidos no preco: fornecimento dos anéis, transporte até o local da obra,
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posicionamento, alinhamento, nivelamento, juntas e assentamento conforme normas
técnicas. O servico devera ser executado em conformidade com normas de projeto
estrutural e de seguranca aplicaveis.

10.4.2LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO - Sera medida pelo
ndmero de unidades instaladas (un), conforme dimensdes indicadas em projeto. O item
remunera o fornecimento e a instalacdo de lajes pré-moldadas de concreto com 8 cm de
espessura, para cobertura ou fechamento de reservatérios de agua com diametro de
2,50 m. Estdo incluidos no preco: transporte das lajes, manuseio, posicionamento,
alinhamento, fixacdo e apoio estrutural temporario se necessario, além da mao de obra
especializada. A execugdo devera atender as normas técnicas vigentes e as especificacoes
do projeto de reservatérios.

10.4.3LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO - Sera medida pelo
ndmero de unidades instaladas (un), conforme dimensdes indicadas em projeto. O item
remunera o fornecimento e a instalagcdo de lajes pré-moldadas de concreto com 15cm de
espessura, para cobertura ou fechamento de reservatorios de agua com diametro de
2,50 m, quando houver necessidade estrutural de maior resisténcia. Estdo incluidos no
preco: transporte das lajes, manuseio, posicionamento, alinhamento, fixacdo e apoio
estrutural temporario se necessario, além da mao de obra especializada. O servico devera
ser executado de acordo com normas técnicas e projeto estrutural especifico.

10.5COBERTURA QUADRA

10.5.1FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA 1) Serd medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no
projeto de estrutura metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em ago
ASTMA36/ A36M-14, incluindo chapas de ligacao, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalagdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padréo visual Sa
2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

10.6ESCADAS

10.6.1FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA - 1) Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no
projeto de estrutura metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em aco
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de ligagdo, soldas, parafusos galvanizados,
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chumbadores, perdas e acessérios nao constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrao visual Sa
2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

11.ALVENARIA/ VEDAGAO
11.1ESCOLA - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO PARA EDIFICACAO -

11.1.1ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM
- CLASSE A - 1) Sera medido pela area do vao, considerando como altura a distancia entre
o respaldo superior da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra necessaria para execugao
de alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima a compressao de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

11.1.2ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGCAO DE 19 CM - CLASSE C - 1)

Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessaria para a
execucao de alvenaria de vedagdo ou estrutural, para uso revestido/aparente,
confeccionada em bloco vazado de concreto de 19 cm e resisténcia minima a compressao
de 3 MPa, classe C; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.
Norma técnica NBR 6136 e utilizacao estrutural desde que atenda a NBR 16868/20.

11.1.3VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM - Sera
medida pelo comprimento efetivamente executado (m), conforme projeto estrutural. O
item remunera a execucdo de verga ou cinta em bloco de concreto tipo canaleta, com
dimensdes 19x19x39 cm, destinada a amarracao e reforco de alvenarias estruturais. Estdao
incluidos no prego: fornecimento dos blocos, assentamento, alinhamento, nivelamento,
execucao de juntas, limpeza do local e mdo de obra especializada. O servico devera ser
executado conforme normas técnicas da ABNT e projeto estrutural especifico, garantindo
resisténcia e estabilidade da alvenaria.

11.1.4ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021 - Sera medida pelo comprimento de armacao efetivamente instalada (m),
conforme projeto estrutural. O item remunera a execu¢do da armacao de cintas de
alvenaria estrutural, utilizando barras de aco com diametro de 10,0 mm, incluindo corte,
dobra, posicionamento e amarragao da ferragem. Estdo incluidos no prego: fornecimento
do aco, mao de obra, ferramentas, alinhamento da armacao, manutencao das dimensdes
de projeto e execugdo conforme normas técnicas. O servico devera ser realizado
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garantindo conformidade estrutural, continuidade da armacdo e aderéncia adequada ao
concreto ou argamassa de preenchimento.

11.2QUADRA - ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO PARA A EDIFICACI\O
11.2.1ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM
- CLASSE A - 1) Sera medido pela area do vao, considerando como altura a distancia entre
o respaldo superior

da viga baldrame e a cota do piso acabado (m?).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra necessaria para execugao
de alvenaria de embasamento, confeccionada em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm e
resisténcia minima a compressao de 8 MPa, classe A; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR 6136.

11.2.2ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B - 1) Sera

medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vaos (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra necessaria para a
execucao de alvenaria estrutural, para uso revestido/aparente, confeccionada em bloco
vazado de concreto de 19 cm e resisténcia minima a compressdao de 4 MPa, classe B;
assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Norma técnica: NBR
16868/20.

11.2.3VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA 19X19X39 CM - Sera
medida pelo comprimento efetivamente executado (m), conforme projeto estrutural. O
item remunera a execucao de verga ou cinta em bloco de concreto tipo canaleta, com
dimensdes 19x19x39 cm, destinada a amarracao e reforco de alvenarias estruturais. Estao
incluidos no preco: fornecimento dos blocos, assentamento, alinhamento, nivelamento,
execucdo de juntas, limpeza do local e mao de obra especializada. O servico devera ser
executado conforme normas técnicas da ABNT e projeto estrutural especifico, garantindo
resisténcia e estabilidade da alvenaria.

11.2.4ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021 - Serd medida pelo comprimento de armacao efetivamente instalada (m),
conforme projeto estrutural. O item remunera a execucdo da armacao de cintas de
alvenaria estrutural, utilizando barras de agco com diametro de 10,0 mm, incluindo corte,
dobra, posicionamento e amarragdo da ferragem. Estdo incluidos no prego: fornecimento
do aco, mao de obra, ferramentas, alinhamento da armacao, manutencao das dimensdes
de projeto e execucdo conforme normas técnicas. O servico devera ser realizado
garantindo conformidade estrutural, continuidade da armacdo e aderéncia adequada ao
concreto ou argamassa de preenchimento.
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11.2.5ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021 - Sera medida pelo comprimento de armacao vertical efetivamente instalada
(m), conforme projeto estrutural. O item remunera a execucdo de armacao vertical de
alvenaria estrutural, utilizando barras de aco com diametro de 10,0 mm, incluindo corte,
dobra, posicitonamento e amarracao da ferragem dentro de blocos ou vergas. Estdo
incluidos no preco: fornecimento do ago, mao de obra, ferramentas, alinhamento da
armacgao vertical e execugdo conforme normas técnicas aplicaveis. O servico devera ser
realizado garantindo continuidade estrutural, correta distribuicdo de cargas e aderéncia
adequada ao concreto ou argamassa de preenchimento.

11.2.6ARGAMASSA GRAUTE - 1) Sera medido por volume de argamassa (m3):

a) Para a execucdo de enchimentos ou elementos em argamassa graute devera ser
considerado o volume real utilizado;

b) Na execucdo de alvenaria autoportante devera ser considerado o volume utilizado para
o enchimento dos vazios ou furos dos blocos, que contenham armacao, com fungdo de
cinta ou pilar, conforme tabela abaixo:

CINTAS - BLOCO DE CONCRETO - BLOCO CERAMICO

SECAO 09 x 19 cm - 0,006110 m3 / m - 0,00850 m3 / m

SECAO 14 x 19 cm - 0,011666 m3 / m - 0,00850 m3 / m

SECAO 19 x 19 cm - 0,017064 m3 / m - 0,01275 m3 / m

SECAO 19 x 39 cm - 0,035055 m3 / m - 0,02550 m3 / m

SECAO 14 x39 cm - 0,01700 m3 / m

PILARES - BLOCO DE CONCRETO - BLOCO CERAMICO

ESPESSURA 14 cm - 0,011859 m3 / furo / m - 0,00693 m3 / furo / m

ESPESSURA 19 cm - 0,019790 m3 / furo / m - 0,01050 m3 / furo / m

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, cal hidratada, pedrisco e a mao de
obra necessaria para o preparo da argamassa graute.

11.3DIVISORIAS SANITARIAS
11.3.1DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM - 1) Sera
medido por area de placa instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placas de granito de qualquer tipo, com
acabamento polido e

tratamento a base de resina protetora, espessura de 3 cm, nas dimensdes indicadas em
projeto; materiais acessorios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi,
pecas e arremates metalicos e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa das
divisorias, inclusive o rejunte das mesmas. Nao remunera ferragem de vao de porta.

11.4COBOGO

11.4.1COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA - Sera medido pelo nimero de unidades
assentadas (un) ou pela area efetivamente executada (m?), conforme projeto. O item
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remunera o fornecimento e o assentamento de cobogds ceramicos, dimensoes
9x20x20 cm, utilizando argamassa traco 1:4 (cimento:areia). Estdo incluidos no prego:
fornecimento dos cobogds, argamassa, mao de obra, nivelamento, alinhamento, limpeza e
acabamento final. O servico devera ser executado conforme normas técnicas vigentes,
garantindo resisténcia, estabilidade e uniformidade estética.

12.ESQUADRIAS

12.1MADEIRA E ACESSORIOS

12.1.1KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS,
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 Ser4 medido por unidade instalada (un),
conforme projeto arquitetonico. O item remunera o fornecimento e instalacao de porta de
madeira semi-oca, padrdao médio, com dimensdes 80x210cm e espessura de 3,5cm,
incluindo todos os acessérios: dobradicas, batente, fechadura e execucdo do furo. Estao
incluidos no preco: transporte, montagem, alinhamento, fixacdo do batente, instalacdo da
porta, instalacdo da fechadura e acabamentos finais. O servico devera ser executado
conforme normas técnicas e especificacbes do projeto, garantindo funcionalidade e
acabamento adequado.

12.1.2KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 12/2019 - Sera medido
por unidade instalada (un), conforme projeto arquitetonico. O item remunera o
fornecimento e instalacao de porta de madeira semi-oca, padrdao popular, com dimensdes
90x210cm e espessura de 3,5cm, incluindo todos os acessérios: dobradicas, batente,
fechadura e execucdo do furo. Estdo incluidos no prego: transporte, montagem,
alinhamento, fixagdo do batente, instalagdo da porta, instalagdo da fechadura e
acabamentos finais. O servico deverd ser executado conforme normas técnicas e
especificacdes do projeto, garantindo funcionalidade e acabamento adequado.
12.1.3PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 120 X 210 CM - 1) Sera medido por
unidade de porta instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da folha de porta lisa em madeira sarrafeada, batente
e guarni¢des em madeira para acabamento em pintura ou cera; cimento, areia, acessorios
e a mao de obra necessaria para a montagem e fixacdo do batente, da folha e das
guarni¢des nas duas faces.
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12.1.4BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO (210X60CM) - Ser4 medido por
unidade instalada (un), conforme projeto. O item remunera o fornecimento e instalacao de
balcdo de atendimento com tampo de granito, dimensdes 210x60 cm. Estdo incluidos no
preco: fornecimento do granito, corte, polimento, fixacdo sobre base estrutural, mao de
obra, alinhamento, acabamento e limpeza final. O servico devera ser executado conforme
normas técnicas e projeto arquitetonico, garantindo durabilidade, resisténcia e
acabamento estético adequado.

12.1.5BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO (L=350CM) - Ser4 medido por unidade
instalada (un), conforme projeto. O item remunera o fornecimento e instalacao de balcao
de distribuicdo com tampo de granito, comprimento 350 cm. Estdo incluidos no preco:
fornecimento do granito, corte, polimento, fixagdo sobre base estrutural, mao de obra,
alinhamento, acabamento e limpeza final. O servico devera ser executado conforme
normas técnicas e projeto arquitetdnico, garantindo durabilidade, resisténcia e
acabamento estético adequado.

12.2ALUMINIO

12.2.1PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOB MEDIDA
- COR BRANCA - 1) Sera medido por area da porta instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento da porta de abrir em aluminio com pintura
eletrostatica branca, sob medida e o conjunto de ferragens compativeis com sua estrutura
e peso. Remunera também cimento, areia, materiais acessorios e mdo de obra necessaria
para a instalacdo completa da porta. Nao remunera o fornecimento e a instalacdo do
vidro.

12.2.2PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO - COR BRANCA - 1) Serd medido
pela area da porta instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento da porta tipo veneziana de abrir e batentes, em
aluminio com pintura eletrostatica a p6é na cor branca, completa, linha comercial;
referéncia comercial fabricagdo Sasazaki, Ebel, Brimak ou equivalente. Remunera também
cimento, areia, ferragens, materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalacao completa da porta.

12.2.3CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FIXO - 1) Serd medido por area de
caixilho instalado (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao do caixitlho fixo, em perfis de aluminio
anodizado natural linha 30, argamassa mista com areia grossa 1:2:8; inclusive o
contramarco e os respectivos elementos de fixacdo, bem como as ferragens necessarias e
especificas para o tipo de caixilho. Remunera também acessoérios e mao de obra necessaria
para a instalacdo completa do caixilho. Nao remunera o fornecimento e instalacao do
vidro.
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12.2.4CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR COM VIDRO - BRANCO - 1) Serd medido
por area de caixilho instalado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho tipo maximar em perfis de aluminio, com
pintura eletrostatica a pd na cor branca, com vidro liso e/ou mini boreal, completo, linha
comercial; referéncia comercial: Sasazaki, Ebel, Gravia, Atlantica ou equivalente. Remunera
também cimento, areia, ferragens, materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalagao completa do caixilho.

12.2.5CAIXILHO EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, BASCULANTE, SOB

MEDIDA - BRANCO - 1) Sera medido por area de caixilho instalado (m?2).

2) O item remunera fornecimento do caixilho basculante, sob medida, em perfis de
aluminio com pintura eletrostatica branca; referéncia comercial linha Suprema ou
equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessarios a sua
instalacao. Nao remunera o fornecimento e instalacao do vidro.

12.2.6CAIXILHO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - 1) Ser4 medido por

area de caixilho instalado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento do caixilho tipo veneziana completo, sob medida, em
perfis de aluminio anodizado natural L 25; cimento; areia; acessorios e a mao de obra
necessaria para a instalagdo completa do caixilho.

12.2.7VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM - 1) Sera medido pela area dos caixilhos,

deduzindo-se as areas de chapas de vedagdo, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade
(m?2).

2) O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais
acessorios e a mao de obra necessaria para a colocacao do vidro.

12.3SOLEIRAS

12.3.1PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21
ATE 30 CM -Sera medido pelo comprimento efetivamente instalado (m), conforme projeto
arquitetonico. O item remunera o fornecimento e instalacdo de peitoris ou soleiras em
granito, com espessura de 2cm e largura entre 21 e 30 cm. Estdo incluidos no preco:
fornecimento do granito, corte, polimento, nivelamento, assentamento sobre argamassa
adequada, acabamento, fixagdo e limpeza final. O servico devera ser executado conforme
normas técnicas e especificagdbes do projeto, garantindo durabilidade, resisténcia,
acabamento estético e alinhamento correto.

13.COBERTURA

13.1COBERTURA DA ESCOLA - COBERTURA SOBRE LAJE

13.1.1FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA - 1) Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no
projeto de estrutura
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metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em aco
ASTMA36/ A36M-14, incluindo chapas de ligacao, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrao visual Sa
2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

13.1.2TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM - 1) Sera medido pela area de telhamento
(m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projegdo
horizontal, ou pela area de vedagao lateral em projecao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou
pela area de vedacao lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacao;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacao.

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo das telhas em chapa de aco zincado,
acabamento com primer epodxi e tinta poliéster em ambas as faces, em varias cores, perfil
trapezoidal com 0,80 mm de espessura, altura de 100 mm, em qualquer comprimento;
referéncia comercial LR 100 N da Perfilor (Perkrom), MBP 100 Super da Metallrgica Barra
do Piral (MBP) ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a fixacdo das
telhas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira, costura, fechamento e vedacao
entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra, icamento e a
montagem completa das telhas.

13.1.3CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO
600 MM - Sera medida pelo comprimento efetivamente instalado (m), conforme projeto
estrutural. O item remunera o fornecimento e instalacao de calha em concreto simples, em
meia-cana, com diametro de 600 mm, destinada ao escoamento de aguas pluviais. Estdo
incluidos no preco: fornecimento do concreto, execucdo da forma, lancamento,
adensamento, cura, alinhamento, acabamento superficial e mao de obra especializada. O
servico devera ser executado de acordo com normas técnicas e especificacdes do projeto,
garantindo escoamento adequado e durabilidade.

13.1.4RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M - Sera medido pelo
comprimento efetivamente instalado (m), conforme projeto arquitetonico. O item
remunera o fornecimento e instalacdo de rufo em chapa galvanizada N° 24, com corte
padrao de 1,00 m, para protecao e vedacao de encontros entre telhados e elementos
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verticais. Estao incluidos no preco: fornecimento da chapa, corte, dobra, fixagao, selagem
e mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas e
especificacdes do projeto, garantindo estanqueidade e durabilidade.

13.2COBERTURA QUADRA

13.2.1TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA, TIPO SANDUICHE,
ESPESSURA DE 0,50MM, COM LA DE ROCHA - 1) Ser4d medido pela 4rea de telhamento
(m?), sendo:

a) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projecdo
horizontal, ou pela area de vedagao lateral em projecao vertical;

b) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em projecao horizontal, ou
pela area de vedacao lateral em projecao vertical, com os acréscimos:

- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinacao;

- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinacao;

- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinacao.

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo das telhas em chapa de aco zincado
acabamento com primer epoxi e tinta poliéster em ambas as faces em varias cores, dois
perfis trapezoidais com 0,50 mm de espessura cada, em qualquer comprimento; referéncia
comercial LR 25 da Perfilor (Perkrom), MBP 25 TAC La de Rocha da Metallrgica Barra do
Pirai (MBP) ou equivalente; la de rocha com espessura de 50 mm e densidade média de 32
kg / m3; espacador para telha. Remunera também materiais acessérios para a fixacdo das
telhas em estrutura de apoio metalica ou de madeira, costura, fechamento, arremates e
vedagao entre as telhas e a mao de obra necessaria para o transporte interno a obra,
icamento e a montagem completa das telhas.

13.2.2CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATUARL E=0,8MM CORTE 1,00M - Sera medida
pelo comprimento efetivamente instalado (m), conforme projeto arquitetonico. O item
remunera o fornecimento e instalacdo de calha de aluminio, acabamento natural,
espessura 0,8 mm, com corte padrdao de 1,00m, destinada ao escoamento de aguas
pluviais. Estdo incluidos no preco: fornecimento da calha, corte, fixacdo, alinhamento,
selagem e mdo de obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas
técnicas e projeto, garantindo estanqueidade, durabilidade e acabamento estético.
13.2.3RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 1,00 M - Sera medido pelo
comprimento efetivamente instalado (m), conforme projeto arquitetonico. O item
remunera o fornecimento e instalacao de rufo em chapa galvanizada N° 24, com corte
padrao de 1,00 m, para protecao e vedacdao de encontros entre telhados e elementos
verticais. Estao incluidos no preco: fornecimento da chapa, corte, dobra, fixacao, selagem e
mao de obra especializada. O servigo devera ser executado conforme normas técnicas e
especificagdes do projeto, garantindo estanqueidade e durabilidade.
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13.2.4CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
ESPESSURA DE 0,50MM - 1) Sera medido por comprimento de cumeeira e / ou espigao
executado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de pecas de cumeeiras e/ou espigdes, em
chapa de aco zincado, acabamento com primer epdxi e tinta poliéster em ambas as faces,
em varias cores, perfil trapezoidal com 0,50 mm de espessura; referéncia comercial Perfilor
(Perkrom) ou equivalente. Remunera também materiais acessérios para a fixacdo das
pecas, em estrutura, de apoio, metalica ou de madeira e a mao de obra necessaria para o
transporte interno a obra, icamento e a montagem completa da cumeeira e / ou espigao.

13.3COBERTURA ESCADAS

13.3.1FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA - 1) Sera medido por peso de aco, nas bitolas e dimensdes especificadas no
projeto de estrutura metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em aco
ASTMA36/ A36M-14, incluindo chapas de ligacao, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrao visual Sa
2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

13.3.2CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATUARL E=0,8MM CORTE 1,00M - Sera medida
pelo comprimento efetivamente instalado (m), conforme projeto arquitetonico. O item
remunera o fornecimento e instalacdo de calha de aluminio, acabamento natural,
espessura 0,8 mm, com corte padrdao de 1,00m, destinada ao escoamento de aguas
pluviais. Estdo incluidos no preco: fornecimento da calha, corte, fixacdo, alinhamento,
selagem e mdo de obra especializada. O servigo devera ser executado conforme normas
técnicas e projeto, garantindo estanqueidade, durabilidade e acabamento estético.

13.3.3VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM - 1) Sera medido pela area dos
caixitlhos, deduzindo-se as areas de chapas de vedacao, ou de qualquer outra natureza, ou
finalidade (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de vidro liso laminado, incolor de 8 mm, composto

por dois ou mais vidros colados, entre si, com filme de polivinil butiral (PVB), inclusive
materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa do vidro.

14.INSTALACOES ELETRICAS
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14.1ENTRADA DE ENERGIA

14.1.1CAIXA DE MEDICAO EXTERNA TIPO ‘M" (900 X 1200 X 270) MM, PADRAO
CONCESSIONARIAS - 1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa de medicdo externa, com sobre-porta, tipo
“M” de 900 x 1200 x 270 mm, constituida por: corpo, estrutura, portas e sobre-portas em
chapa de aco n°® 14, com acabamento conforme padrdo concessionarias; dobradicas
inviolaveis, trincos com dispositivo para selagem e puxadores; viseiras em vidro nas portas;
painel em madeira compensada, no fundo interno da caixa, com espessura de 18 mm,
mais ou menos 1 mm; sobreportas, para protecao em instalagcdes externas; inclusive todos
os acessorios conforme padrao concessionarias; remunera também o fornecimento de

materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao da caixa.

14.1.2CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ‘T° (900 X 600 X 250) MM, PADRAO
CONCESSIONARIAS -1) Serad medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para seccionadora, tipo “T" de 900 x 600 x
250 mm, constituida por: corpo, estrutura e portas em chapa de ago n° 16, com
acabamento conforme padrdao concessionarias; dobradicas inviolaveis, trincos com
dispositivo para selagem e puxadores; aletas para ventilacdo permanente nas portas;
painel em chapa de aco, no fundo interno da caixa; inclusive todos os acessérios conforme
padrdo concessionarias; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a

mao-de-obra necessaria para a instalacao da caixa.

14.1.3QUADRO TELEBRAS DE SOBREPOR DE 200 X 200 X 120 MM - 1) Ser4 medido por
unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do quadro de sobrepor padrdao Telebras em chapa,
nas medidas

externas 200 x 200 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes, referéncia Olipé,
Lintermani ou equivalente. Remunera também materiais acessérios para a fixagdo e a mao

de obra necessaria para a instalacdo completa do quadro.

14.1.4CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 185 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO
HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Ser4 medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo de fogo, com baixa emissao de fumacga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servi¢o continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalacao do cabo.

14.1.5CABO DE COBRE FLEXiVEL DE 95 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO
HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Ser4 medido por comprimento

de cabo instalado (m).
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2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo de fogo, com baixa emissao de fumaga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalagao do cabo.

14.1.6CABO DE COBRE FLEXiVEL DE 50 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO

HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Sera medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo de fogo, com baixa emissao de fumacga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalagao do cabo.

14.1.7POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M - 1) Sera medido por

unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do poste de concreto armado com secao circular, com
carga nominal de 600 kg e comprimento de 12,00 m; cimento, areia, pedra britada,
equipamentos e a mao de obra necessaria para a instalacdo completa do poste.

14.1.8ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 4" - COM ACESSORIOS - 1) Sera

medido pelo comprimento de tubulacao instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos, luvas, curvas e buchas em
cloreto de polivinil (PVC) de 4", rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bracadeiras em
“U” para instalacdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos
em paredes, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60
m nas instalacdes enterradas, ou fixacdo por meio de bracadeiras quando a tubulacao for
aparente e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacao, inclusive nas
tubulacgdes secas.

14.1.9ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2° - COM ACESSORIOS - 1)
Sera medido pelo comprimento de tubulagéo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos, luvas, curvas e buchas em
cloreto de polivinil (PVC) de 2 1/2”, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bracadeiras
em “U” para instalacbes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos
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em paredes, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60
m nas instalaces enterradas, ou fixacdo por meio de bracadeiras quando a tubulagao for
aparente e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas
tubulacdes secas.

14.1.10ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 2" - COM ACESSORIOS - 1) Sera

medido pelo comprimento de tubulacédo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos, luvas, curvas e buchas em
cloreto de polivinil (PVC) de 2, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em
“U” para instalacdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a execucao dos servicos: abertura e fechamento de rasgos
em paredes, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60
m nas instala¢des enterradas, ou fixacdo por meio de bracadeiras quando a tubulagao for
aparente e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas
tubulacgdes secas.

14.1.11DISJUNTOR SERIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TERMICO FIXO E
MAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 300 A ATE 400 A - 1)
Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor série universal, em caixa moldada, linha
industrial, com térmico fixo e magnético ajustavel, tripolar, modelos com correntes
variaveis de 300 A até 400A, tensdo maxima de 600 VCA, capacidade de ruptura simétrica
variavel de 10 kA até 42 kA, conforme a tensdo de instalacdo, ou conforme fabricante;
referéncia comercial DWB400N320-3DA da WEG, DAM1-630S-400 A da JNG,
1SDA054437R1BR da ABB ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao

de obra necessaria para a instalacao do disjuntor. ) )
14.1.12DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS,

TENSAO DE ISOLAMENTO 500/690V, DE 10A A 632 — 1) Sera medido por unidade de
disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de disjuntor tripolar linha comercial /
industrial em caixa moldada, com térmico e magnético fixos, corrente de 10 A a 60 A,
tensdo de isolamento minima de 480 V, capacidade de interrupcao simétrica lcm= 25 KA
para 120 / 240 Vca, Icm= 16 / 18 KA para 380 / 415 Vca; referéncia comercial TED
134010/134025/134030/134040/134050 e 134060 da GE, DS da Soprano, SD da Steck ou
equivalente; remunera também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a
instalagdo do disjuntor. Nao remunera acessérios opcionais.

14.1.13HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M - 1) Sera medido por unidade de

haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aco SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254
microns, de 5/8" x 2,4 m; referéncia comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5814 da
Termotécnica ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalacao da haste.
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14.1.14CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RiGIDO, DIAMETRO DE
300 MM - H= 600 MM - 1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspecao do terra, cilindrica, em PVC
rigido, didametro de 300 mm e altura de 600 mm; referéncia comercial PK-0883 da Paraklin
ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalacao da caixa.

14.1.15BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM - Sera medido pelo
comprimento efetivamente instalado (m), conforme projeto elétrico. O item remunera o
fornecimento e instalacdo de barramento de cobre com capacidade nominal de 400 A,
secao de 40x7 mm, destinado a distribuicdo elétrica. Estdo incluidos no prego:
fornecimento do cobre, corte, furacdo, fixacdo, conexao, alinhamento e mao de obra
especializada. O servigo devera ser executado conforme normas técnicas e de seguranca
elétrica aplicaveis, garantindo continuidade, condutividade e protecdo adequada do
sistema.

14.1.16TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 185 MM2 - 1) Sera
medido por unidade de terminal instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdao de terminal de pressao ou compressao,
inclusive materiais acessorios, para cabo de 185 mm2.
14.1.17TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 95 MM2 - 1) Sera

medido por unidade de terminal instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de terminal de pressao ou compressao,
inclusive materiais acessorios, para cabo de 95 mmz2.
14.1.18CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO,

COM PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATE NH-2-400 A - SEM FUSIVEIS - 1) Sera
medido por unidade de chave seccionadora instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de chave seccionadora tripolar, manobra sob carga,
com base porta-fusivel, tipo NH-2 até 400 A, acionamento rotativo frontal, ou lateral com
eixo prolongador variavel de 90 mm até 300 mm, conforme o fabricante, referéncia
Ergonfuse 400 da Holec, ou ICF- 400TR da Semitrans, ou KNF 3/400 da Kraus & Naimer, ou
S5000F-400 da Beghim, ou M21-400 da Beghim ou equivalente; materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a instalacdo completa da chave seccionadora. Nao remunera
o fornecimento dos fusiveis.

14.2ALIMENTADORES, ILUMINACZ\O, TOMADAS E INTERRUPTORES
14.2.1ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO, DIAMETRO
EXTERNO DE 25 MM - 1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel,
tipo reforcado, diametro externo de 25 mm, didametro interno de 19,0 mm, espessura da
parede de 0,3 mm, referéncia 3/4”, cor cinza, referéncia Tigreflex reforcado, fabricacdo da
Tigre, ou equivalente, para instalagdes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes,
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ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessérios e a mao-deobra necessaria para a execucao dos servigos: abertura e
fechamento de rasgos e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagao,
inclusive nas tubulagdes secas. Nao remunera os servicos de escavagao e reaterro quando
enterradas.

14.2.2ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL REFORCADO, DIAMETRO
EXTERNO DE 32 MM - 1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instala¢do de eletroduto em PVC corrugado flexivel,
tipo

reforcado, diametro externo de 32 mm, diametro interno de 25,0 mm, espessura da parede
de0,3

mm, referéncia 17, cor cinza, referéncia Tigreflex reforcado, fabricacdo da Tigre, ou
equivalente,

para instalagdes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes, ou em paredes em
geral, ou

enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-deobra
necessaria

para a execucao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos e a instalacdo de arame
galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas tubula¢des secas. Nao remunera
os

servicos de escavacao e reaterro quando enterradas.

14.2.3ELETRODUTO FLEXIiVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023 - Sera medido pelo comprimento efetivamente instalado (m), conforme
projeto elétrico. O item remunera o fornecimento e instalacdo de eletroduto flexivel
corrugado em PEAD, diametro nominal 40 mm, destinado a conduzir circuitos terminais,
instalado em parede. Estdo incluidos no preco: fornecimento do eletroduto, suporte,
fixagdo, conexdes, ferramentas e mao de obra especializada para correta instalagao,
garantindo alinhamento e protecdo do circuito. O servigo devera ser executado conforme
normas técnicas de instalagdes elétricas e de seguranga, garantindo funcionalidade,
resisténcia mecanica e facilidade de manutencao.

14.2.4CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO
LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSAO DE FUMAGCA E GASES- 1) Serd medido por
comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacio em composto
termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacgao e
auto extingdo a fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases tdxicos e corrosivos,
temperatura de 70°C em servi¢o continuo; referéncia comercial cabos Afumex Plus 450 /
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750 V da Prysmian, cabos Flexivel Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexivel ToxFree 750 V da
Conduspar, cabos Flexivel Nambeiflex Atox 750 V da Nambel

ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria para a instalagdo
do

cabo.

14.2.5CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM2, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO LSHF/A
70°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Serd medido por comprimento de
cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacdo em composto
termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagagao e
auto extingdo a fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases tdxicos e corrosivos,
temperatura de 70°C em servigo continuo; referéncia comercial cabos Afumex Plus 450 /
750 V da Prysmian, cabos Flexivel Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexivel ToxFree 750 V da
Conduspar, cabos Flexivel Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente. Remunera
também materiais e a mao de obra necessaria para a instalacao do cabo.

14.2.6CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO LSHF/A

70°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Sera medido por comprimento de
cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 4 ou 5 de encordoamento, isolacdo em composto
termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo propagacgao e
auto extingdo a fogo, com baixa emissdo de fumaca, gases tdxicos e corrosivos,
temperatura de 70°C em servico continuo; referéncia comercial cabos Afumex Plus 450 /
750 V da Prysmian, cabos Flexivel Atexsil 750 V da Sil, cabos Flexivel ToxFree 750 V da
Conduspar, cabos Flexivel Nambeiflex Atox 750 V da Nambei ou equivalente. Remunera
também materiais e a mao de obra necessaria para a instalacdo do cabo.

14.2.7CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO
HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Ser4 medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo de fogo, com baixa emissao de fumacga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servi¢o continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mdo de obra necessaria
para a instalacao do cabo.

14.2.8CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO
HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Ser4 medido por comprimento
de cabo instalado (m).
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2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo de fogo, com baixa emissao de fumaga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalagao do cabo.

14.2.9CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO -

1) Sera medido por conjunto de interruptor com tomada instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto de 1 (um) interruptor simples
e 1 (uma) tomada de 10 A - 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e
componentes de fungdo elétrica em liga de cobre. Referéncia comercial: 054346 da Pial
Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

14.2.10TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA - 1) Sera medido por conjunto de

tomada instalada (gj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de tomada de 10 A - 250V, 2P + T, com
placa, haste, contatos de prata e componentes de funcdo elétrica em liga de cobre.
Referéncia comercial: 054343 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

14.2.11INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA - 1) Sera medido por conjunto

de interruptor instalado (g)).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcdo de interruptor, simples de embutir, com
uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento
silencioso; remunera também o espelho correspondente.

14.2.12INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA - 1) Sera medido por

conjunto de interruptor instalado (gj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de interruptor de embutir, com uma tecla
paralelo fosforescente, com contatos de prata, a prova de faisca, de funcionamento
silencioso; remunera também o espelho correspondente.

14.2.13CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO - 1) Sera medido por

conjunto de tomadas instalado (gj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de conjunto de 2 (duas) tomadas de 10 A
- 250V, 2P + T; com placa, haste, contatos de prata e componentes de funcao elétrica em
liga de cobre.

Referéncia comercial: 054345 da Pial Legrand ou equivalente. Norma técnica: NBR 14136.

14.2.14BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA COM AUTONOMIA
MINIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LAMPADAS DE 11 W - Serd medido por
unidade instalada (un), conforme projeto elétrico e arquitetonico. O item remunera o
fornecimento e instalacdo de bloco autébnomo de iluminacdo de emergéncia, com
autonomia minima de 1 hora, equipado com 2 ldmpadas de 11 W, destinado a iluminacao
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de seguranca em caso de falta de energia. Estdo incluidos no preco: fornecimento do
equipamento, fixacdo, conexao elétrica, teste de funcionamento, ajustes, acessoérios
necessarios e mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme
normas técnicas e de seguranca aplicaveis (ABNT e NBR), garantindo funcionamento
confiavel em situacdes de emergéncia.

14.2.15POSTE TELECONICO RETO EM ACO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO,
ALTURA DE 8,00 M - 1) Sera medido por unidade de poste instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de poste teleconico reto, com altura util de 8,00 m, em
aco SAE -1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou com
prolongamento para engastar; referéncia Yluminart ou equivalente; materiais
complementares e acessérios; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo
completa do poste, inclusive a execugao da base de concreto para a fixagao.

14.2.16LUMINARIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR OU PENDENTE COM REFLETOR, PARA
1 LAMPADA MULTIVAPOR METALICO ELIPSOIDAL DE 250 W/400 W - Sera medida por
unidade instalada (un), conforme projeto elétrico e arquitetonico. O item remunera o
fornecimento e instalacao de luminaria industrial de sobrepor ou pendente, com refletor,
destinada a lampada multivapor metalico elipsoidal de 250 W ou 400 W. Estao incluidos no
preco: fornecimento da luminaria, acessorios de fixacao, instalacao elétrica, conexao, testes
de funcionamento e mao de obra especializada. O servigo devera ser executado conforme
normas técnicas de instalacdes elétricas e de seguranca, garantindo iluminagdo adequada,
eficiéncia e durabilidade do equipamento.

14.2.17LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS EM
ALUMINIO DE ALTO BRILHO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3211 A 3930 LM,
POTENCIA DE 31 A 37 W - Ser4 medida por unidade instalada (un), conforme projeto
elétrico e arquitetonico. O item remunera o fornecimento e instalacao de luminaria LED
quadrada de sobrepor, com refletor e aletas em aluminio de alto brilho, 4000 K, fluxo
luminoso entre 3211 e 3930lm e poténcia de 31 a 37W. Estao incluidos no prego:
fornecimento da luminaria, acessorios de fixacao, instalacao elétrica, conexao, testes de
funcionamento e mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme
normas técnicas e de seguranga, garantindo eficiéncia energética, durabilidade e conforto
visual.

14.2.18CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM?2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO
HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Ser4 medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo de fogo, com baixa emissao de fumaga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servico continuo; referéncia comercial
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cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalagao do cabo.

14.2.19CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO

HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Sera medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extincao de fogo, com baixa emissao de fumaca,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalagao do cabo.

14.2.20CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO

HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Sera medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo de fogo, com baixa emissao de fumaga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalacao do cabo.

14.2.21CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO
HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Ser4a medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo de fogo, com baixa emissao de fumaga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalagdo do cabo.

14.2.22CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO
HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES — 1) Ser4 medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel,
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témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR,
coberto com

composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com caracteristicas de ndo
propagacao e

auto extincdo de fogo, com baixa emissdo de fumacga, gases toxicos e corrosivos;
temperatura de

90°C em servico continuo; referéncia comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian,
cabos Atexsil

0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também
materiais e a mdo de obra necessaria para a instalagcdo do cabo.

14.2.23PULSADOR 2 A - 250 V, PARA MINUTERIA COM PLACA - 1) Sera medido por
conjunto de pulsador com placa instalado (j).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de pulsador para minuteria, com lampada
gravada, referéncia linha Silentoque 1103, fabricagdo Pial, ou equivalente; remunera
também o espelho correspondente.

14.2.24CIGARRA DE EMBUTIR 50/60HZ ATE 127V, COM PLACA - 1) Sera medido por

unidade de cigarra de embutir instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de cigarra de embutir, modelo 1140 linha
silentoque da Pial ou equivalente, de 50 / 60 Hz até 127 V; remunera também o espelho
correspondente.

14.2.25ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75

MM, COM ACESSORIOS - 1) Serd medido pelo comprimento de tubulacdo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 75 mm, em
polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a
agentes quimicos, para instalacdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou
telecomunicagdes. Remunera também a mao de obra e os acessoérios necessarios para
instalagdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de
vedacao; arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubula¢des secas,
massa de calefacdo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou
equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os servicos de escavacao.
14.2.26ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50
MM, COM ACESSORIOS - 1) Serd medido pelo comprimento de tubulacdo instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 50 mm, em
polietileno de

alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a agentes
quimicos, para

instalacdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou telecomunicagdes. Remunera
também

a mao de obra e os acessorios necessarios para instalacdo como: gabarito; tampdes
terminats;

conexdes; cones; anéis de fixacao; anéis de vedagao; arame galvanizado para servir de guia
a
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enfiacao, inclusive nas tubulagdes secas, massa de calefacdo e fita de aviso perigo;
referéncia

comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao
remunera 0s

servicos de escavacao.

14.2.27CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4" - 1) Sera medido por unidade de caixa
instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de caixa octogonal de 4 x 4, em PVC
rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalacao de eletrodutos e orelhas para
fixacdo de espelho, nos modelos com fundo modvel ou com anel deslizante; referéncia
comercial octogonal Tigreflex da Tigre ou equivalente.

14.2.28LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR OU PENDENTE COM REFLETOR EM

ALUMINIO ANODIZADO FACHO CONCENTRADO PARA 1 LAMPADA VAPOR
METALICO ELIPSOIDAL DE 250 W OU 400 W - 1) Sera medido por unidade de luminaria
instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de luminaria industrial de sobrepor ou pendente, com
corpo em chapa de aco com acabamento em pintura eletrostatica na cor branca; refletor
em aluminio para facho concentrado e difusor em vidro temperado; equipada com porta-
lampada em ceramica, para uma lampada vapor metalico elipsoidal; referéncia comercial:
PI-18 da Lumalux, Shomei SBI- 811/FC-V ou equivalente. Remunera também materiais e a
mao de obra necessadria para instalacgdo completa da luminaria. Ndo remunera o
fornecimento de lampada e reator.

14.2.29CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGCAO

HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Sera medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel, témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo
HEPR, coberto com composto termoplastico poliolefinico ndo halogenado e com
caracteristicas de ndo propagacao e auto extin¢cdo de fogo, com baixa emissao de fumacga,
gases toxicos e corrosivos; temperatura de 90°C em servigo continuo; referéncia comercial
cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian, cabos Atexsil 0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1
kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também materiais e a mao de obra necessaria
para a instalacao do cabo.

14.2.30CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM?, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO
HEPR 90°C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES - 1) Ser4 medido por comprimento
de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo constituido por: condutores de cobre nu
flexivel,

témpera mole, classe 5 de encordoamento, isolado com composto termofixo HEPR,
coberto com

composto termoplastico poliolefinico nao halogenado e com caracteristicas de nao
propagacao e
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auto extincdo de fogo, com baixa emisséo de fumaca, gases tOxicos e corrosivos;
temperatura de

90°C em servico continuo; referéncia comercial cabos Afumex 0,6 / 1 kV da Prysmian,
cabos Atexsil

0,6 / 1 kV da Sil, cabo ToxFree 0,6 / 1 kV da Conduspar ou equivalente. Remunera também
materiais e a mao de obra necessaria para a instalagdo do cabo.

14.3QUADRO E DISJUNTORES
14.3.1DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE
100 A -

1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrao bolt-on, tripolar, modelos com correntes variaveis de 60
A até 100 A e tensao de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO para os
modelos de 60 A da Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou
equivalente; remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Ndo remunera o
fornecimento do suporte.

14.3.2DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE

50 A - 1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrao bolt-on, tripolar, modelos com correntes variaveis de 10
A até 50 A e tensdo de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a instalacdo do disjuntor
por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do suporte.
14.3.3DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE
50 A - 1) Sera medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecdo termomagnética, padrédo bolt-on, bipolar, modelos com correntes variaveis de 10
A até 50 A e tensao de 220 / 380 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da Pial
Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente; remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a instalagdo do disjuntor

por meio de parafusos em suporte apropriado. Ndo remunera o fornecimento do suporte.
14.3.4DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A

ATE 30 A - 1) Ser4a medido por unidade de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com
protecao termomagnética, padrao bolt-on, unipolar, modelos com correntes variaveis de
10 A até 30 A e tensao de 127 / 220 V, conforme selo de conformidade do INMETRO da
Pial Legrand, Eletromar / Cuttler Hammer, Soprano, Lorenzetti, ABB ou equivalente;
remunera também materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a instalacao do
disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado. Nao remunera o fornecimento do
suporte
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14.3.5DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TERMICO E MAGNETICO FIXOS,
TENSAO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A - 1) Serad medido por unidade
de disjuntor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de disjuntor tripolar linha comercial /
industrial em caixa moldada, com térmico e magnético fixos, corrente de 175 A a 250 A,
tensao de isolamento minima de 415 V, capacidade de interrupgao simétrica lcm= 22KA
para 220 / 240 Vca e lcm= 12KA para 380 / 415 Vca; referéncia comercial THQD 34175 /
34200 / 34225 / 34250 da GE, DS da Soprano, SD da Steck ou equivalente; remunera
também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a instalacdo do disjuntor. Nao
remunera acessorios opcionais.

14.3.6DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS - 1) Sera

medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de dispositivo diferencial residual
(interruptor de corrente de fuga) de 63A x 30 mA, com 4 polos, referéncia BPA 463/030 da
GE, ou 5 SM1 346-0 MB da Siemens, ou equivalente.

14.3.7DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS - 1) Sera
medido por unidade de dispositivo instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de dispositivo diferencial residual
(interruptor de corrente de fuga) de 80A x 30 mA, com 4 polos; referéncia comercial PBA
480/030 da GE, 5SV5- 347-0 da Siemens ou equivalente.

14.3.8QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70

DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES - 1) Sera medido por unidade de
quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicao universal de embutir em
chapa de ago tratada com pintura eletrostatica epdxi a pd para disjuntores 70 DIN / 50
BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 225A, composto por
caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixagdo de
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 modulos;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo de obra necessaria
para a instalagdo completa do quadro, modelo QDETG-U-II Universal, referéncia 904506 da
Cemar ou equivalente; ndao remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento
com acessorios.

14.3.9QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES

34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES - 1) Sera medido por unidade de
quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de quadro de distribuicdo universal de sobrepor em
chapa de ago tratada com pintura eletrostatica epoxi a pdé para disjuntores 34 DIN / 24
BOLT-ON e barramento bifasico ou trifasico, corrente nominal de 150A, composto por
caixa, placa de montagem, espelho, tampa com fecho e suporte ou trilho para fixacao de
disjuntores; abertura ampliada na parte superior do espelho para até 11 moddulos;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a instalacdo completa do quadro, modelo QDSTG-U-II Universal, referéncia 904509 da
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Cemar ou equivalente; ndo remunera o fornecimento dos disjuntores, nem de barramento
com acessorios.

14.3.10QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA, TRIFASICO - ATE
S5HP - Sera medido por unidade instalada (un), conforme projeto elétrico. O item
remunera o fornecimento e instalacdo de quadro de comando destinado a conjunto
motor-bomba trifasico com poténcia de até 5 HP, incluindo chaves, disjuntores, contatores
e dispositivos de protecao. Estdo incluidos no preco: fornecimento do quadro,
componentes elétricos, montagem, fixagdo, ligacao elétrica, testes de funcionamento e
mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de
instalagOes elétricas e de seguranga, garantindo operagdo confidvel do conjunto motor-
bomba.

14.3.11QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO - Serd medido por unidade instalada (un),
conforme projeto elétrico. O item remunera o fornecimento e instalacdo de quadro de
comando especifico para bomba de incéndio, incluindo dispositivos de protegao,
aclonamento manual e automatico, alarmes e sinalizacbes conforme normas de combate a
incéndio. Estdo incluidos no preco: fornecimento do quadro, componentes elétricos,
montagem, fixacdo, ligacdo elétrica, testes funcionais e mao de obra especializada. O
servico devera ser executado conforme normas técnicas e de seguranca, garantindo
operacgao segura e confiavel do sistema de combate a incéndio.

14.3.12QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE - Sera medido por unidade instalada (un),
conforme projeto hidraulico e elétrico. O item remunera o fornecimento e instalagdo de
quadro de comando para bomba de recalque, incluindo dispositivos de protecao,
aclonamento manual e automatico, medicdo e sinalizacao. Estdo incluidos no preco:
fornecimento do quadro, componentes elétricos, montagem, fixacdo, ligacao elétrica,
testes funcionais e mao de obra especializada. O servigo devera ser executado conforme
normas técnicas de instalagdes elétricas e hidraulicas, garantindo operagdo segura e
confiavel do sistema de recalque.

14.3.13CONTATOR DE POTENCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF - 1) Serad medido por unidade
de contator instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de contator de poténcia para corrente
nominal de 22 A / 25 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos
normalmente fechados, para tensdes variaveis de 24 V até 440 V e freqiiéncia de 50 Hz ou
60 Hz conforme o modelo; referéncia comercial 3TF43 22 fabricagdo Siemens ou

equivalente. A
14.3.14CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA+2NF - 1) Serd medido por unidade de

contator instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de contator de poténcia para corrente
nominal de 9 A, com dois contatos normalmente abertos e dois contatos normalmente
fechados, para tensdes variaveis de 24 V até 440 V e freqiiéncia de 50 Hz ou 60 Hz
conforme o modelo; referéncia comercial Schneider, Weg ou equivalente.

14.3.15RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA PARA ACOPLAMENTO DIRETO, FAIXAS
DE AJUSTE 0,4/0,63 A ATE 16/25 A - 1) Serd medido por unidade de relé instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de relé bimetalico de sobrecarga para
acoplamento

direto, com faixas de ajuste de 0,4 / 0,63 A até 16 / 25 A; referéncia comercial 3UA52
fabricacao Siemens ou equivalente.

14.3.16RELE SUPERVISOR TRIFASICO CONTRA FALTA DE FASE, INVERSAO DE FASE E

MINIMA TENSAO - 1) Sera medido por unidade de relé instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de relé supervisor trifasico contra falta de
fase; referéncia comercial fabricacdo UNSX Ward, PST fabricagdo Pextron ou equivalente.
14.3.17PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL MECANICO, MONTAGEM INFERIOR
COM DIAMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERA(;AO ATE 16 BAR - 1) Ser
medido por unidade de pressostato instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de pressostato diferencial ajustavel
mecanico com o contato elétrico SPDT NA/NF, com montagem inferior diametro de 1/2 e
/ ou 1/4, faixa de operacao entre 0 a 16 bar e saida reta e caixa plastica em PVC; referéncia
comercial UT.16 Zurich, UT16 Waaree, WLF-5516 Warme ou equivalente. Remunera
também materiais acessorios e mao de obra necessarios para interligacdo as redes elétrica
e de agua.

14.3.18CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA), COM CONTATO MICRO
SWITCH -

1) Serd medido por unidade de chave de nivel instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de chave de nivel tipo boia pendular
(pera), com contato micro switch 10A / 250Vca, com cabo em PVC ou neoprene até 15
metros, para controle de nivel de liquidos em reservatdrios ou pogos e automacao dos
dispositivos de comando de bombas ou valvulas; referéncia comercial LC-100 da Incontrol,
série 140-PP fabricacdo Nivetec ou equivalente; remunera também o cabo em PVC com
até 15 metros.

14.4SPDA

14.4.1CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM2 - 1) Serd medido
por comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em
malha de fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidacdes,
sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a
mao-de-obra necessaria para a enfiacao e instalacdo do cabo.

14.4.2CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM2 - 1) Sera medido

por comprimento de cabo instalado (m).
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2) O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, confeccionada em
malha de fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole isenta de falhas, emendas, oxidacdes,
sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada; remunera também materiais e a
mao-de-obra necessaria para a enfiacao e instalagdo do cabo.

14.4.3CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM?, LATAO, SIMPLES - 1) Serd
medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de conector simples de 35 mm?, tipo
SPLITBOLT, em latdo, para cabo. }
14.4.4ACONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM?, LATAO, SIMPLES - 1) Sera

medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conector simples de 50 mm?, tipo
SPLITBOLT, em latado, para cabo.

14.4.5CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO
CROMADO - 1) Sera medido por unidade de captor instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de captor, tipo Franklin, tipo 4 pontas, altura média de
300 mm,

conforme o fabricante, com duas descidas, em latdo trefilado com acabamento cromado;
referéncia

comercial PRT-102 da Paratec, PK-0004 da Paraklin, TEL 022 da Termotécnica ou
equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalacao do captor.

14.4.6HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M - 1) Serd medido por unidade de
haste de aterramento instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aco SAE 1010 / 1020,
trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicdo com camada de 254
microns, de 5/8" x 2,4 m; referéncia comercial: PK 0065 da Paraklin, TEL 5814 da
Termotécnica ou equivalente; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalacao da haste.

14.4.7CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM PVC RIiGIDO, DIAMETRO DE
300 MM - H= 400 MM - 1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de caixa para inspecao do terra, cilindrica, em PVC
rigido, didametro de 300 mm e altura de 400 mm; referéncia comercial PK-0882 da Paraklin
ou equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
instalacao da caixa.

14.5SISTEMAS - ALARME, TELEFONIA E INTERFONIA

14.5.1ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIiVEL REFORCADO, DIAMETRO
EXTERNO DE 25 MM - 1) Serd medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de eletroduto em PVC corrugado flexivel,
tipo reforcado, diametro externo de 25 mm, diametro interno de 19,0 mm, espessura da
parede de 0,3 mm, referéncia 3/4”, cor cinza, referéncia Tigreflex reforcado, fabricagcdo da
Tigre, ou equivalente, para instalagdes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes,
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ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessérios e a mao-deobra necessaria para a execucao dos servigos: abertura e
fechamento de rasgos e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagao,
inclusive nas tubulagdes secas. Nao remunera os servicos de escavagao e reaterro quando
enterradas.

14.5.2ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIiVEL REFORCADO, DIAMETRO

EXTERNO DE 32 MM - 1) Sera medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de eletroduto em PVC corrugado flexivel,
tipo reforcado, diametro externo de 32 mm, didmetro interno de 25,0 mm, espessura da
parede de 0,3 mm, referéncia 17, cor cinza, referéncia Tigreflex reforcado, fabricacéo da
Tigre, ou equivalente, para instalagdes elétricas e de telefonia, quando embutidas em lajes,
ou em paredes em geral, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais
acessérios e a mao-deobra necessaria para a execucdo dos servicos: abertura e
fechamento de rasgos e a instalacdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagao,
inclusive nas tubulacdes secas. Nao remunera os servicos de escavacgao e reaterro quando
enterradas.

14.5.3ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50
MM, COM ACESSORIOS - 1) Serd medido pelo comprimento de tubulacdo instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 50 mm, em
polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a
agentes quimicos, para instalacdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou
telecomunicagdes. Remunera também a mao de obra e os acessérios necessarios para
instalagdo como: gabarito; tampdes terminais; conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de
vedacao; arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubula¢des secas,
massa de calefacdo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou

equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os servicos de escavacao.
14.5.4ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 40
MM, COM ACESSORIOS - 1) Ser4a medido pelo comprimento de tubulaco instalada (m).
2) O item remunera o fornecimento de dutos, com diametro nominal de 40 mm, em
polietileno de alta densidade (PEAD), corrugado helicoidal, flexivel, isolante e resistente a
agentes quimicos, para instalagdes de cabos subterraneos em redes de energia, ou
telecomunicagdes. Remunera também a mado de obra e os acessérios necessarios para
instalagdo como: gabarito; tampdes terminais conexdes; cones; anéis de fixacdo; anéis de
vedacao; arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubula¢des secas,
massa de calefacdo e fita de aviso perigo; referéncia comercial: Kanalex-KL da Kanaflex ou

equivalente. Norma técnica: NBR 15715. Nao remunera os servi¢os de escavacao.
14.5.5PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE - 1) Serd medido por conjunto de
porteiro eletronico instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de porteiro eletrénico, constituido por:
painel externo em ABS de alta resisténcia, nas cores cinza ou grafite; um aparelho de
interfone; alimentacao em 110 V / 220 V, ligada no interfone, referéncia porteiro eletronico
AM-M100 da Amelco, ou equivalente. O item ndo remunera o fornecimento e instalacao
de cabos e adequacdes civis, necessarios para a instalacao.
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14.5.6QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 600 X 600 X 120 MM — 1) Sera medido por
unidade de quadro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do quadro de embutir padrao Telebras em chapa, nas
medidas externas 600 x 600 x 120 mm, com fundo de madeira, sem componentes,
referéncia Olipé&, Lintermant ou equivalente. Remunera também materiais acessorios para a

fixacdo e a mao de obra necessaria para a instalacao completa do quadro.

14.5.7SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDERECAVEL - 1) Serd medido por unidade de
sirene instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de sirene audiovisual tipo enderecavel,
referencia comercial VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente, em caixa
plastica ABS na cor vermelha com difusor em acrilico, corrente de alarme de 100mA,
poténcia sonora de 90 a 110 decibéis a um metro de distancia, som bitonal e sinalizacdo

através de leds vermelhos de alto brilho. )
14.5.8CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, PARA ATE 125 ZONAS - 1) Sera

medido por unidade de central de alarme instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de central de alarme, completa, destinada
a processar sinais provenientes dos circuitos de alarmes distintos, converté-los em
indicagbes audiovisuais, comandar e controlar os demais componentes do sistema,
microprocessada com saida em RS 232, equipada com painel sindptico tipo cristal liquido,
para até 125 (cento e vinte e cinco) zonas de alarmes enderegaveis, inclusive bateria no
break para a central e sua memoria, em 24 horas, referéncia FP-01 da Gevi Gama, ou
equivalente.

14.5.9TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA - 1) Sera medido por unidade de
tomada instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de tomada para telefone, tipo RJ11 fémea,
referéncia 099 96 da Pial, ou equivalente; ndo remunera o espelho correspondente.
14.5.10CONECTOR RJ-45 FEMEA - CATEGORIA 6 - 1) Sera medido por unidade de

conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conector RJ-45 modular com 8
posicdes, com contatos do tipo IDC na parte traseira e conector tipo RJ-45 fémea na parte
frontal para conexao de conectores RJ-45 ou RJ-11 machos; deverd ser fabricado com
corpo em termoplastico de alto impacto retardante a chama, classificagdo UL 94V-0, com
terminais de conexdao em bronze fosforoso estanhado, padrao 110 IDC / LCS, para
condutores de 22 a 26 AWG e ser montado em placa de circuito impresso de quatro
camadas para controle de Diafonia, devera possuir padrao de conectorizagao universal T-
568 A e T-568 B e ter possibilidade para codificacao por cores com o uso de icones de
identificacdo O conector RJ-45 devera possuir padrao de conectorizagao universal T-568A
e T-568B e devera atender os requisitos da norma ISO 11801 / ANSI / TIA / EIA - 568B.2-1
categoria 6; referéncia 50491, fabricacdo Policom, ou Pial Plus fabricagdo Legrand, ou
equivalente

14.5.11CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO A PROVA DE TEMPO, 200 X

200 MM -
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1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de caixa em aluminio fundido a prova de
tempo, com dimensdes de 200 x 200 mm, com profundidade minima de 100 mm, tampa
plana e fechamento hermético por meio de parafusos; referéncia Daisa, ou Tramontina, ou
JC, ou equivalente; remunera também acessorios e mao-de-obra necessarios para a
instalacao completa da caixa.

14.5.12CENTRAL PABX HIiBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 LINHAS TRONCO E 128

RAMAIS DIGITAL E ANALOGICO - 1) Serd medido por central de PABX instalada (cj)

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de central de PABX, sistema hibrido com
tecnologia digital, ou analdgica, ou IP, constituida por equipamento com 08 (oito) linhas
tronco e 128 (cento e vinte e oito) ramais, sendo 08 (oito) ramais digitais e 120 (cento e
vinte) ramais analogicos, modulares, ampliacdo das centrais com o uso da placa ICIP,
gravagao de chamadas em ramais TDM e IP através de cartdo SD conectado a placa CPU
da prépria central, sistema Volp, atendimento automatico DISA, identificacdo de
chamadas: Incorporado DTMF e FSK, protecdo elétrica nos troncos, ramais e alimentagao
AC, contra transientes e oscilacdes da rede. Remunera materiais acessorios e mao de obra
especializada para a ligacdo e funcionamento do sistema da Central PABX até o lado
interno do DGT (Quadro de distribuicdo geral de telefonia), incluindo programacgao e
testes. Esta incluso 01 (um) aparelho telefonico proprietario compativel ao sistema. Nao
estao inclusos servicos de adequacao civil.

14.5.13CONECTOR TERMINAL TIPO BNC PARA CABO COAXIAL RG 59 - 1) Sera

medido por unidade de conector instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de conector terminal, tipo BNC macho da
WF, ou KLC, ou Amphenol, ou Kono, ou KmP, ou equivalente, para cabo coaxial RG 59,
montagem crimp com pino fixo.

14.5.14PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE - 1) Serd medido por conjunto

de porteiro eletrénico instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de porteiro eletronico, constituido por:
painel externo em ABS de alta resisténcia, nas cores cinza ou grafite; um aparelho de
interfone; alimentacdo em 110 V / 220 V, ligada no interfone, referéncia porteiro eletronico
AM-M100 da Amelco, ou equivalente. O item ndo remunera o fornecimento e instalagao
de cabos e adequacgdes civis, necessarios para a instalagao.

14.5.15CAIXA EM PVCDE 4" X 2" - 1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalacao de eletrodutos e orelhas para
fixacdo de espelho; referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou
equivalente.

14.5.16PLACA DE 4" X 2" - 1) Sera medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de placa, com ou sem furo central
independente do formato, em poliestireno de 4 x 2, termoplastico de alto impacto;

referéncia comercial: modelo Silentoque da Pial, ou equivalente.
14.5.17CAIXA EM PVCDE 4" X 2" - 1) Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa de 4 x 2, em PVC rigido,
antichama, na cor amarela, com olhais para instalacao de eletrodutos e orelhas para
fixacdo de espelho; referéncia comercial Tigreflex da Tigre, 57500/071 da Tramontina ou
equivalente.

14.5.18CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4" - 1) Sera medido por unidade de caixa

instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa octogonal de 4 x 4, em PVC
rigido, antichama, na cor amarela, com olhais para instalacao de eletrodutos e orelhas para
fixacdo de espelho, nos modelos com fundo modvel ou com anel deslizante; referéncia
comercial octogonal Tigreflex da Tigre ou equivalente.

15.INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS

15.1AGUA FRIA - AF

15.1.1REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=
3/4° - LINHA ESPECIAL - 1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 3/4”, inclusive
materiais acessorios e de vedacao.

15.1.2REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=

1" - LINHA ESPECIAL - 1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de gaveta em latdo fundido,
acabamento cromado com canopla, linha especial, diametro nominal de 17, inclusive
materiais acessorios e de vedacao.

15.1.3REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN=

3/4° - LINHA ESPECIAL - 1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de pressao em latdo fundido,
acabamento cromado com canopla, didmetro nominal de 3/4, inclusive materiais
acessorios e de vedacao.

15.1.4ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN=
3/4" - 1) Serda medido por unidade de entrada de agua, com abrigo, executada (un).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais para a execucao do abrigo e cavalete
constituido por: registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexdes de ferro galvanizado
de 3/4 para a execucao do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com
chapisco, emboco, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de
cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa
de ferro n° 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento
anticorrosivo e a mado de obra necessaria a execu¢do do abrigo, instalacdo do cavalete,
limpeza e apiloamento do terreno.

15.1.5REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2" -

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

Pagina 94 de 241



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de gaveta em latdo fundido,
didametro nominal de 2 1/2”, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

15.1.6REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" -
1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latdo fundido,
didametro nominal de 1 1/2”, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

15.1.7REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4" -
1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
didmetro nominal de 1 1/4”, com acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de
vedacao.

15.1.8REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2" - 1)
Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
didmetro nominal de 2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessoérios e de
vedacao.

15.1.9TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATAO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 1/2" - 1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdao de torneira curta com rosca, para uso
geral, em latdo fundido sem acabamento de 1/2; inclusive materiais acessérios necessarios
a instalacado e ligagdo a rede de agua.

15.1.10TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM - Sera medido pelo comprimento
efetivamente instalado (m), conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento
e instalacdo de tubo de descarga em PVC, diametro nominal 40 mm, destinado a
conducao de aguas residuais ou pluviais. Estdo incluidos no preco: fornecimento do tubo,
conexdes, suportes, unido com outros elementos hidraulicos, alinhamento, nivelamento e
mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de
instalagdes hidraulicas, garantindo estanqueidade, resisténcia mecanica e durabilidade do
sistema.

15.1.11TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacbes de caixas d’agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacdo correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para
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sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubula¢des aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e
NBR-5626.

15.1.12TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE

CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacOes de caixas d’agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 32 mm (1), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latao, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubula¢cdes aparentes. Normas técnicas: NBR-5648 e
NBR-5626.

15.1.13TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE

CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d’agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 40 mm (1.1/4), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado
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de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou fixacao por
grampos ou

presilhas para tubulacées aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.1.14TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2°), INCLUSIVE
CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacdo executada;

b) Nas tubulacSes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 50 mm (1.1/2), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metdlicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.1.15TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE
CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d’agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexdao de tubulagdo correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 60 mm (2), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucdo
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou
fixagdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.1.16TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2°), INCLUSIVE

CONEXOES - 1) Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m)
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a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacSes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 75 mm (2.1/2), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apilloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.1.17TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 85 MM, (3°), INCLUSIVE
CONEXOES - 1) Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacSes de entradas, saidas e interligacSes de caixas d’agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulacao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 85 mm (3), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou
fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.1.18TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 110 MM, (4°), INCLUSIVE
CONEXOES - 1) Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicao, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacdo executada;

b) Nas tubulacSes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulacao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 110 mm (4), inclusive conexdes, para
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sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou
fixagdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.1.19VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 1/4" - 1) Ser4
medido por unidade de valvula de descarga instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula de descarga, com registro
proprio, em latdo ou bronze, com acabamento cromado liso, didametro nominal de 1 1/4;
referéncia comercial 2550 Hidramax fabricacdo Deca, Flux 3650 fabricacdo Docol,
fabricacao Fabrimar ou equivalente Remunera também materiais acessorios de vedacao e
o tubo de descida.

15.1.20VALVULA DE MICTORIO PADRAO, VAZAO AUTOMATICA, DN= 3/4" - 1) Sera

medido por unidade de valvula de mictério instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula de mictério, com acionamento
hidromecanico por meio de leve pressdao manual e fechamento automatico, constituida
por: corpo, eixo, tampa frontal, botdo de acionamento, canopla e tubo curvo em latdo com
acabamento cromado; mola em aco inoxidavel diametro nominal de 3/4, modelos para
alta pressdo ou baixa pressao; referéncia comercial Pressmatic Compact fabricacdo Docol,
ou 1163 fabricacao Oriente, ou fabricacdo Fabrimar ou equivalente; inclusive materiais
acessorios de vedacao.

15.2ESGOTO
15.2.1CONCRETO NAO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MiNIMO 200 KG
CIMENTO / M3 - 1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em
projeto (m3).
2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento,
areia e a mdo-de-obra necessaria para o preparo do concreto ndo estrutural, com teor

minimo de 200 kg de cimento por m3 de concreto.
15.2.2LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO - 1) Sera medido pelo volume de

lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4,
hidréfugo tipo vedacit e a médo de obra necessaria para o apiloamento do terreno e
execucao do lastro.

15.2.3IMPERMEABILIZA(;[\O COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E AGUA
DE PERCOLACAO - Sera medida pela 4rea efetivamente tratada (m2), conforme projeto
ou especificagdao. O item remunera a execugao de impermeabilizagdo utilizando cimento
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cristalizante, destinado ao controle de umidade e penetracdo de agua de percolacao em
superficies de concreto ou alvenaria. Estao incluidos no preco: fornecimento do cimento
cristalizante, preparo da superficie, aplicagdo do produto, mao de obra, limpeza e protegdo
da area tratada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas vigentes,
garantindo estanqueidade, durabilidade e aderéncia adequada ao substrato.

15.2.4CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO - Sera
medida por unidade instalada (un), conforme projeto hidraulico ou elétrico. O item
remunera o fornecimento e instalacdo de caixa de ligagdo ou inspecdo, equipada com
tampa de concreto armado, destinada a permitir acesso para manutengao e inspecao de
redes hidraulicas ou elétricas. Estdao incluidos no preco: fornecimento da caixa e tampa,
assentamento, nivelamento, fixacdo, vedacdo, ajustes e mao de obra especializada. O
servico devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdo, garantindo
durabilidade, seguranca e acessibilidade para inspe¢dao e manutengao.

15.2.5CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA - 1)
Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagcdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x
150 x 50 mm, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligacado a rede de

esgoto. ]
15.2.6CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA - 1)

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 150 x
185 x 75 mm, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligagdo a rede
esgoto.

15.2.7CAIXA SIFONADA DE PVC RIiGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA - 1)

Sera medido por unidade de caixa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da caixa sifonada, em PVC rigido, de 100 x
100 x 50 mm, inclusive grelha metalica e o material necessario para sua ligagdo a rede de
esgoto.

15.2.8RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO - Sera medido
por unidade instalada (un), conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento
e instalacdo de ralo seco conico em PVC, didametro nominal 100 mm, com grelha em PVC
cromado, destinado ao escoamento de aguas pluviais ou residuais. Estdo incluidos no
preco: fornecimento do ralo e grelha, assentamento, nivelamento, fixagao, ajustes, vedacao
e mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de
instalagdes hidraulicas, garantindo estanqueidade, durabilidade e facilidade de
manutencao.
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15.2.9TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") - Sera medido
por unidade instalada (un), conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento
e instalacdo de terminal de ventilacio em PVC, didmetro nominal 75 mm, destinado a
equalizacdo de pressdo e ventilacdo de redes de esgoto. Estdo incluidos no prego:
fornecimento do terminal, fixacdo, vedacao, alinhamento e mao de obra especializada. O
servico devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes hidraulicas,
garantindo funcionamento adequado do sistema de esgoto e prevencdo de odores.
15.2.10TUBO PVC RIiGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM,
INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, diametro nominal
de 100 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitario, inclusive
conexdes e materiais acessorios; referéncia comercial Colefort da Amanco, Tigre ou
equivalente. Ndo remunera os servi¢os de escavagao.

15.2.11TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera4 medido
por comprimento de tubulacao executada (m).

a) Nas redes de captacao dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacado e o diametro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessorios e
eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou
fixagdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

15.2.12TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA,
LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - 1) Serd
medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captacao dos sistemas prediais de esgoto e aguas pluviais, prumadas,
coletores e subcoletores, considerar o comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido branco, PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacao e o diametro do tubo; remunera também:

a) Solucao limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, materiais acessérios e
eventuais perdas de corte;
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b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou
fixagdo por grampos ou presilhas para tubula¢des aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

15.2.13TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES - 1) Serd medido por
comprimento de tubulagao executada (m).

a) Nas redes de captacdo secundaria do sistema predial de esgoto, considerar o
comprimento total da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido branco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN = 40 mm, inclusive
conexoes.

Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante, norma de fabricacdo e o diametro
do tubo; remunera também:

a) Solucao limpadora, pasta lubrificante e adesivo plastico para juntas soldaveis ou
elastica, materiais acessoérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

15.3AGUAS PLUVIAIS - AP

15.3.1HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO
OU FERRO L=30CM - Sera medida pelo comprimento efetivamente instalado (m),
conforme projeto hidraulico ou de drenagem. O item remunera o fornecimento e
instalagdo de canaleta de concreto armado para aguas pluviais ou escoamento de
superficies, com tampa ou grelha em concreto ou ferro, comprimento padrdo de 30 cm.
Estdo incluidos no prego: fornecimento da canaleta, tampa ou grelha, assentamento,
nivelamento, fixagdo, ajustes, alinhamento, mao de obra especializada e limpeza da area
de trabalho. O servico devera ser executado conforme normas técnicas vigentes e projeto
de drenagem, garantindo resisténcia mecanica, durabilidade, estanqueidade e seguranca
para transito ou passagem de pessoas.

15.3.2CONCRETO NAO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MiNIMO 200 KG
CIMENTO / M3 - 1) Sera medido pelo volume acabado, nas dimensdes indicadas em
projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1 e 2, cimento,
arela e a mao-de-obra necessaria para o preparo do concreto nao estrutural, com teor

minimo de 200 kg de cimento por m3 de concreto.
15.3.3LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO - 1) Sera medido pelo volume de

lastro de concreto executado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).
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2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n° 1, 2, 3 e 4,
hidrofugo tipo vedacit e a mao de obra necessaria para o apiloamento do terreno e
execucao do lastro.

15.3.4IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E AGUA
DE PERCOLACAO - Serd medida pela 4rea efetivamente tratada (m2), conforme projeto
ou especificagdo. O item remunera a execucdo de impermeabilizacao utilizando cimento
cristalizante, destinada ao controle de umidade e penetracao de agua de percolacdo em
superficies de concreto, alvenaria ou reservatorios. Estdo incluidos no preco: fornecimento
do cimento cristalizante, preparo da superficie, aplicagdo do produto, cura, protecao da
area tratada e mao de obra especializada. O servico deverad ser executado conforme
normas técnicas vigentes (ABNT) e recomendacbes do fabricante, garantindo
estanqueidade, durabilidade e aderéncia adequada ao substrato.

15.3.5GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS - 1) Sera medido por
area de grelha de ferro instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de grelha com requadro, em barras chatas de ferro
fundido com peso minimo de 20 kg / m?, acessérios e a mao-de-obra necessaria para o
grapeamento do requadro e colocacao da grelha, em pisos e areas com trafego leve.

15.3.6GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 6" - 1) Sera medido por unidade

de grelha instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de grelha hemisférica em ferro fundido de

6", inclusive materiais ac’essérios.
15.3.7GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE 4" - 1) Sera medido por unidade

de grelha instalada (un).
2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de grelha hemisférica em ferro fundido de

4", inclusive materiais acessorios.

15.3.8REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2" - 1)
Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de registro de gaveta em latao fundido,
didametro nominal de 2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de
vedacao.

15.3.9JOELHO 87° 30" EM FERRO FUNDIDO, LINHA PREDIAL TRADICIONAL, DN= 100
MM - 1) Sera medido por unidade de joelho instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de joelho 87° 30" em ferro fundido linha predial
tradicional, diametro nominal de 100 mm, para rede de esgoto ou agua pluvial, inclusive
lubrificante; referéncia J87SBB 315920 da Saint-gobain ou equivalente; materiais
acessorios e revestimento da pega com tinta epdxi bicomponente, com espessura média
seca de 130 micra.

15.3.10TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E PONTA, PREDIAL SMU, DN= 100

MM - 1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m)
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2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubo em ferro fundido tipo ponta /
ponta, diametro nominal de 100 mm, revestido com tinta epdxi, para rede de esgoto e
aguas pluviais, materiais acessoérios, pintura acrilica e copolimera dos tubos, conforme
recomendac¢des do fabricante, sempre que estes forem cortados, revestimento da peca
com tinta epoxi bicomponente, com espessura média seca de 130 micra; referéncia
comercial linha predial TPSMU 300237, fabricacdo Saint Gobain ou equivalente; remunera
também a abertura e fechamento de rasgos, ou escavacao e reaterro apiloado de valas
com profundidade média de 60 cm, ou fixacdo por grampos ou presilhas quando a
tubulacdo for aparente. Nao remunera o fornecimento e instalacao de juntas e conexdes.

15.3.11TUBO DE PVC RiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA

ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES - 1) Serd
medido por comprimento de tubulagao executada (m).

a) Nas redes de captagdo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada R, DN= 100
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacao e o diametro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor
para aguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacbes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou
fixagao por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

15.3.12TUBO DE PVC RiGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE REFORCADA ‘R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXOES - 1) Serd
medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

a) Nas redes de captagdo dos sistemas de esgoto e aguas pluviais, prumadas, coletores e
subcoletores, considerar o comprimento total da tubulacao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido, P x B com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforcada R, DN= 150
mm, inclusive conexdes. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante, norma de
fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Solucdo limpadora e pasta lubrificante para juntas elasticas, ligagdes calha-condutor
para aguas pluviais, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubula¢des aparentes.

Normas técnicas: NBR-5688, NBR-8160.

15.3.13TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE

CONEXOES - 1) Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m)
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a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacéo executada;

b) Nas tubulacSes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 60 mm (2), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apilloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubula¢des aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.3.14TUBO PVC RIiGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 200 MM,

INCLUSIVE CONEXOES - 1) Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, diametro nominal
de 200 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitario, inclusive
conexdes e materiais acessorios; referéncia comercial Colefort da Amanco, Tigre ou
equivalente. Ndo remunera os servigos de escavagao.

15.3.15TUBO PVC RiGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 250 MM,
INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).
2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, diametro nominal
de 250 mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto sanitario, inclusive
conexdes e materiais acessorios; referéncia comercial Colefort da Amanco, Tigre ou
equivalente. Nao remunera

0s servi¢os de escavacao.

15.3.16VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE, DN= 2 - 1) Serd medido por
unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo de valvula de retencdo vertical, em
bronze, diametro nominal de 2, inclusive materiais acessoérios e de vedacao.

15.4RESERVATORIOS
15.4.1REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4" -
1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
diametro nominal de 1 1/4”, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

15.4.2TORNEIRA DE BOIA, DN= 1 1/4° - 1) Sera medido por unidade de torneira

instalada (un).
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2) O item remunera o fornecimento e a instalacao da torneira de boia, liga de cobre
(bronze e latdo), plastico de engenharia, elastomeros, com diametro nominal de 1 1/4",
inclusive material de vedacao.

15.4.3TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4°), INCLUSIVE

CONEXOES- 1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacSes de entradas, saidas e interligagdes de caixas d’agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 40 mm (1.1/4), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e odiametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugdo
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.4.4REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3" -

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
didametro nominal de 3", com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

15.4.5TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 85 MM, (3°), INCLUSIVE
CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacOes de caixas d’agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulagdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 85 mm (3), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavacao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacbes enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.
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Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.4.6JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF 08/2022 - Ser4 medido por unidade
instalada (un), conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento e instalagdo
de joelho de 90° em PPR, didametro nominal 50 mm, classe PN 25, destinado a mudangas
de direcdo em prumadas de agua potavel ou pressurizada. Estdo incluidos no prego:
fornecimento do joelho, conexdes, soldagem ou encaixe, alinhamento, fixacao, teste de
estanqueidade e mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme
normas técnicas de instalagdes hidraulicas, garantindo resisténcia a pressdo,
estanqueidade e durabilidade do sistema.

15.4.7REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" -
1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de gaveta em latao fundido,
didmetro nominal de 1 1/2”, com acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de
vedacao.

15.4.8REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2" - 1)
Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de gaveta em latdo fundido,
didametro nominal de 2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de
vedacao.

15.4.9TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_08/2022 - Serd medido por unidade
instalada (un), conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento e instalagdo
de té normal em PPR, didametro nominal 50 mm, classe PN 25, destinado a derivagdo em
prumadas de agua pressurizada. Estdo incluidos no preco: fornecimento do té, conexdes,
soldagem ou encaixe, alinhamento, fixacdo, teste de estanqueidade e mao de obra
especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes
hidraulicas, garantindo resisténcia a pressao, estanqueidade e durabilidade do sistema.

15.4.10TE NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGCAO . AF_08/2022 - Serd medido por unidade
instalada (un), conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento e instalagdo
de té normal em PPR, diametro nominal 63 mm, classe PN 25, destinado a derivacdao em
prumadas de agua pressurizada. Estao incluidos no prego: fornecimento do té, conexdes,
soldagem ou encaixe, alinhamento, fixacdo, teste de estanqueidade e méao de obra
especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes
hidraulicas, garantindo resisténcia a pressao, estanqueidade e durabilidade do sistema.
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15.4.11TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 - Serd medido pelo comprimento
efetivamente instalado (m), conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento
e instalacdo de tubo em PPR, diametro nominal 50 mm, classe PN 12, destinado a
condugdo de agua potavel em prumadas. Estdo incluidos no preco: fornecimento do tubo,
conexdes, soldagem ou encaixe, fixacao, alinhamento, teste de estanqueidade e mao de
obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de
instalagdes hidraulicas, garantindo estanqueidade, resisténcia e durabilidade do sistema.
15.4.12LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022 - Sera medido por unidade instalada
(un), conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento e instalagdo de luva
em PPR, didmetro nominal 63 mm, classe PN 25, destinada a unido de tubos em prumadas
de agua pressurizada. Estdo incluidos no prego: fornecimento da luva, conexdes,
soldagem ou encaixe, alinhamento, fixacdo, teste de estanqueidade e mao de obra
especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes
hidraulicas, garantindo estanqueidade, resisténcia a pressao e durabilidade do sistema.
15.4.13VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1 1/2" - 1) Ser4 medido
por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo de valvula de retencao vertical, em
bronze, diametro nominal de 1 1/2, inclusive materiais acessorios e de vedagao.
15.4.14VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO EM BRONZE, DN= 2" - 1) Sera

medido por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da valvula de retencdo de pé com crivo,
em bronze, diametro de 2, inclusive materiais acessorios e de vedagdo.

15.4.15REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 4" - 1)
Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
diametro nominal de 4”7, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

15.4.16TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE
CONEXOES - 1) Sera medido por comprimento de tubulagdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacSes de caixas d’agua e reservatorios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulacdo executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 60 mm (2), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverao estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacao e o diametro do tubo; remunera também:
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a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solugao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou escavacdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou
fixagdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.4.17TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 110 MM, (4°), INCLUSIVE
CONEXOES - 1) Serd medido por comprimento de tubulacdo executada (m)

a) Nas redes de distribuicdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de agua
fria, considerar comprimento total de tubulacdo executada;

b) Nas tubulacdes de entradas, saidas e interligacOes de caixas d’agua e reservatérios e
barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao correspondente,
acrescido ao comprimento da tubulacao executada.

2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacao de tubos de
PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 110 mm (4), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e refor¢o de latdo, juntas soldaveis e rosqueaveis
para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico, solucao
limpadora para juntas soldaveis, materiais acessérios e eventuais perdas de corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagdes embutidas, ou escavagao e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des enterradas ou
fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

15.4.18REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2" -
1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de registro de gaveta em latdo fundido,
didametro nominal de 2 1/2”, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

15.4.19REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2" - 1)
Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
didametro nominal de 2", com acabamento bruto, inclusive materiais acessérios e de
vedacao.

15.4.20REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3" - 1)
Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
didametro nominal de 3", com acabamento bruto, inclusive materiais acessoérios e de
vedacao.

15.4.21TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 79MM (3°), INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera
medido por comprimento de tubulacao executada (m).
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2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
79 mm (3), classe A; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulacoes
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacbes enterradas; ou fixacdo por grampos ou presilhas quando a tubulagédo for
aparente.

15.4.22TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 54MM (2°), INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera

medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
54 mm (2), classe E; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulacbes
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulacao for
aparente.

15.4.23CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL VERTICAL PARA AGUAS
RESIDUAIS, Q= 10 A 50 M3/H, HMAN= 22 A 4 MCA, POTENCIA 4 CV - 1) Serd medido
por unidade de conjunto motor-bomba instalado e testado de acordo com a vazao exigida
em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de conjunto motor-bomba trifasico, tipo
submersivel vertical para aguas servidas, pluviais e sujas com vazdo de 10 a 50 m3 / hora,
para alturas manométricas de 22 a 4 m.c.a. respectivamente, poténcia de 4 cv e frequéncia
de 60 Hz; referéncia comercial Uni 1000 T da ABS ou equivalente. Remunera também tubo
guia, corrente/cabo de icamento, chumbadores, elemento de fixacdo, cabo elétrico
compativel com o funcionamento do conjunto motor bomba, material de consumo e méao
de obra necessarios para a instalacdo completa, inclusive a realizacdo dos testes de
funcionamento.

15.4.24CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 30

A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M3/H - 1) Sera medido por unidade de conjunto motor-bomba
instalado e testado de acordo com a vazao exigida em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba centrifuga
multiestagio trifasico, poténcia de 3,0 cv para vazdes de 12,4 até 8,4 m3 por hora e alturas
manométricas de 30,0 até 45,0 m.c.a. respectivamente, referéncia 3 MB2 T da Jacuzzi ou
equivalente. Remunera também materiais complementares, acessorios como chumbadores
e a mao de obra necessaria para a fixacao, instalacdao completa do conjunto motor-bomba,
realizacao dos testes de funcionamento e termo de garantia.

15.5LOUCAS E APARELHOS SANITARIOS
15.5.1SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML - 1) Sera medido por
unidade de saboneteira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de saboneteira tipo dispenser, constituida
por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de sabao liquido tipo gel; referéncia
comercial SG 4000 fabricacdo Columbus ou equivalente; incluso também materiais

Pagina 110 de 241



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

acessorios e mao de obra necessaria para a instalacdo da saboneteira. Nao remunera o
fornecimento do refil.
15.5.2DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS - 1) Sera medido por unidade

de dispenser toalheiro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo do porta-papel de parede (dispenser
toalheiro) em plastico ABS branco, com fecho de segurancga, para papel com duas, ou trés
dobras. Remunera também material acessérios e mao de obra para a fixacao do dispenser.

15.5.3ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO - Serd medido por unidade
instalada (un), conforme projeto arquitetonico. O item remunera o fornecimento e
instalacao de espelho de vidro com espessura de 3 mm, acompanhado de moldura em
aluminio, destinado a aplicacdo em lavatérios, banheiros ou areas internas. Estao incluidos
no prego: fornecimento do espelho, moldura, fixadores, ferramentas, alinhamento,
nivelamento, ajustes, protecdo da area de instalagdo e mao de obra especializada. O
servico devera ser executado conforme normas técnicas de seguranca para vidros e
acabamentos, garantindo durabilidade, estética, estabilidade e fixacao segura.
15.5.4BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6 LITROS - 1) Sera medido por unidade de bacia instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da bacia sifonada de louga, linha
tradicional, com altura especial, apropriada para pessoas com mobilidade reduzida ou em
cadeira de rodas, com as caracteristicas: funcionamento do sifonamento com volume de
descarga reduzido - 6 litros (categoria V.D.R.), com todos os requisitos exigidos pelo
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H); referéncia
comercial linha Vogue Conforto P-510 fabricacdo Deca ou equivalente de mercado desde
que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional, remocdo de esferas,
remocao de midia composta, lavagem de parede, remogdo de granulos, reposicao do
fecho hidrico, respingos de agua e transporte de solidos. Remunera também: bolsa de
borracha; anel de borracha de expansdo de 4; tubo de ligacdo com canopla, parafusos
niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base; materiais acessorios e a
mao de obra necessaria para a instalacdo e ligacdo as redes de agua e esgoto. Norma
técnica: NBR 9050.

15.5.5DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLAO 300 / 600 M, COM VISOR -
1) Sera medido por unidade de dispenser instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacao de dispenser papel higiénico em plastico
ABS na cor branca com visor em policarbonato, para roldo de 300 e/ou 600 m; referéncia
comercial Unik JSN, Trilha ou equivalente. Incluso também material de fixacao.

15.5.6TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM - Sera medido por
unidade instalada (un) ou pela area efetivamente instalada (m?2), conforme projeto
arquitetonico. O item remunera o fornecimento e instalagdo de tampo ou bancada em
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granito com espessura de 3 cm, destinado a bancadas de cozinha, lavatorios ou areas de
servigo. Estao incluidos no preco: fornecimento do granito, corte, polimento, acabamento
das bordas, fixagdo sobre base estrutural, nivelamento, alinhamento, ajustes e mao de
obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas e projeto
arquitetonico, garantindo durabilidade, resisténcia, acabamento estético e seguranca no
uso.

15.5.7BACIA SIFONADA DE LOUCA SEM TAMPA - 6 LITROS - 1) Sera medido por
unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louca com as caracteristicas:
funcionamento do sifonamento com volume de descarga reduzido - 6 litros (categoria
V.D.R)), e com todos os requisitos exigidos pelo Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H), referéncia Bacia Sanitaria Celite, ou Incepa, fabricacao
Roca Brasil Ltda., ou Bacia Sanitaria Icasa, fabricacdo Icasa Industria Ceramica Andradense
S/A, ou Bacia Sanitaria Deca, fabricacao Duratex S/A, ou equivalente de mercado desde
que qualificada como em conformidade com todos os requisitos considerados: volume de
agua consumido por descarga, analise visual, analise dimensional, remog¢do de esferas,
remocdao de midia composta, lavagem de parede, remogdo de granulos, reposicao do
fecho hidrico, respingos de agua, e transporte de sélidos. Remunera também: bolsa de
borracha; anel de borracha de expansao de 4; tubo de ligacdo com canopla, parafusos
niquelados; massa de vidro para fixagdo e assentamento da base; materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a instalacao e ligacao as redes de agua e esgoto.

15.5.8TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COMPACTA, ACIONAMENTO
HIDROMECANICO, EM LATAO CROMADO, DN= 1/2° - Serd medida por unidade
instalada (un), conforme projeto hidraulico e arquitetonico. O item remunera o
fornecimento e instalacdo de torneira de mesa para lavatério, compacta, com acionamento
hidromecanico, fabricada em latdo cromado, didametro nominal de 1/2", destinada ao uso
em banheiros e lavatérios. Estdo incluidos no preco: fornecimento da torneira, acessérios
de instalagao, conexdes hidraulicas, fixagao, testes de funcionamento, regulagem, ajustes e
mao de obra especializada. O servi¢o devera ser executado conforme normas técnicas de
instalagdes hidraulicas, garantindo estanqueidade, durabilidade, conforto no uso e
acabamento estético adequado.

15.5.9SIFAO DE METAL CROMADO DE 1 1/2° X 2” - 1) Sera medido por unidade de sifao
com tubo de ligagao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifdo em metal cromado, de 1 1/2”x 2" com tubo
de ligacao ajustavel; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para sua instalacao e
ligacdo a rede de esgoto.

15.5.10CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL - 1) Sera medido por unidade de cuba
instalada (un).
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2) O item remunera o fornecimento de cuba de louga de embutir para lavatério, referéncia
L59, fabricacao Deca ou equivalente; materiais para fixacdo; materiais acessoérios e a mao-
de-obra necessaria para sua instalagao.

15.5.11BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM

TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 500 MM - 1) Serd medido por unidade
instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didametro nominal de 1
1/2, comprimento de 500 mm, com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer sentido,
de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco inoxidavel; tubo e
flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessorios e a médo de obra necessaria
para a instalagdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

15.5.12BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM

TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM - 1) Serd medido por unidade
instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, didametro nominal de 1
1/2, comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer sentido,
de 1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacdo, em aco inoxidavel; tubo e
flanges com acabamento escovado ou polido fosco; acessorios e a médo de obra necessaria
para a instalagdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

15.5.13BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM

TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE 1 1/2" - 1) Ser4a medido pelo comprimento total de barra
de apoio instalada, incluindo os trechos com deflexdo a 90 graus (m).

2) O item remunera o fornecimento de barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aco inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, diametro nominal de 1 1/2, em
qualquer comprimento; com resisténcia minima ao esfor¢co, em qualquer sentido, de 1,5
kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixacao, em aco inoxidavel; tubo e flanges
com acabamento escovado ou polido fosco; acessorios e a mao de obra necessaria para a
instalagdo completa da barra, atendendo as exigéncias da norma NBR 9050.

15.5.14SIFAO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2" - 1) Ser4d medido por unidade de

sifao com tubo de ligagao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento do sifao em metal cromado, de 1”"x 1 1/2” com tubo
de ligacao ajustavel; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para sua instalagéo e
ligagdo a rede de esgoto.

15.5.15ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO - O item remunera o
fornecimento e instalagdo de espelho de vidro com espessura de 3 mm acompanhado de
moldura em aluminio, destinado a aplicagdo em lavatorios, banheiros ou areas internas.
Estdo incluidos no preco: fornecimento do espelho, moldura, fixadores, alinhamento,
nivelamento, ajustes, protecdao da area de instalacdo e mao de obra especializada. O
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servico devera ser executado conforme normas técnicas de seguranca para vidros e
acabamentos, garantindo durabilidade, estética, estabilidade e fixagdo segura.
15.5.16DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO - 1) Serd medido por unidade de ducha
higiénica instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de ducha higiénica com registro,
acabamento cromado; referéncia comercial Belle Epoque Light 1984 C51 ACT fabricagao
Deca, Delicatta 109106 CR fabricacdao Docol, Aquarius 2195-A fabricacdo Fabrimar ou
equivalente. Remunera também os materiais de vedacao e acessérios necessarios para sua
instalacdo e ligagao a rede de agua.

15.5.17LAVATORIO DE LOUCA SEM COLUNA - 1) Sera medido por unidade instalada
(un).

2) O item remunera o fornecimento de lavatorio de louca sem coluna; materiais para
fixagcdo; materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para sua instalagao.

15.5.18BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO EM ACO INOXIDAVEL, CAPACIDADE 4
L/H - CONJUGADO - Sera medido por unidade instalada (un), conforme projeto
arquitetonico e hidraulico. O item remunera o fornecimento e instalacdo de bebedouro
elétrico de pressao, fabricado em aco inoxidavel, com capacidade de 4 L/h, conjugado para
uso coletivo. Estdo incluidos no preco: fornecimento do equipamento, conexdes
hidraulicas, ligacdo elétrica, fixacdo, testes de funcionamento, ajustes e mao de obra
especializada. O servigo devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes
hidraulicas e elétricas, garantindo segurancga, durabilidade, higiene e funcionamento
adequado do equipamento.

15.5.19TANQUE DE LOUCA COM COLUNA DE 30 LITROS - 1) Sera medido por unidade
instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de tanque de louga com coluna, com capacidade para
30 litros; referéncia comercial Celite, Icasa, Incepa ou equivalente. Remunera também
materiais para fixacdo; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para sua instalagao.
15.5.20CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 600X500X400MM — 1) Sera medido

por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo da cuba simples, linha comercial sem
pertences, de 600 x 500 x 400 mm, em aco inoxidavel AISI 304, liga 18,8; espessura da
chapa 22; inclusive materiais acessorios necessarios para a instalagdo em bancadas.

15.5.21TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 - Ser4 medida por unidade instalada (un),
conforme projeto hidraulico. O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira
cromada, diametro nominal 1/2" ou 3/4", padrao médio, destinada ao uso em tanques de
servico ou lavanderias. Estdao incluidos no preco: fornecimento da torneira, conexdes
hidraulicas, fixagdo, testes de funcionamento, ajustes e mao de obra especializada. O
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servico devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes hidraulicas,
garantindo estanqueidade, durabilidade, acabamento estético e operagao segura.
15.5.22TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR EM LATAO
FUNDIDO CROMADO - 1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para pia com bica movel e
arejador, para instalacdo na bancada da pia, em latdo fundido cromado de 1/2; referéncia
comercial 1168 C34 Lorenzett, B Epoque 3159 Forusi, VTM 076-1167 C64 Esteves ou
equivalente; inclusive materiais acessoérios necessarios a instalacdo e ligagcdo a rede de
agua.

15.5.23MICTORIO DE LOUCA SIFONADO AUTO ASPIRANTE - 1) Serd medido por
unidade de mictério instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento de mictério constituido por: mictério com sifdo
integrado autoaspirante em louca; jogo de acessorios para mictério com flexivel para
interligagdo a rede de agua; sistema de fixacdo por meio de parafusos; materiais
acessorios necessarios para sua instalacao e ligagdo as redes de agua e esgoto.

15.5.24TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MOVEL E AREJADOR, EM LATAO

FUNDIDO CROMADO - 1) Sera medido por unidade de torneira instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de torneira para pia com bica moével e
arejador,para instalacdo em parede, em latdo fundido cromado de 3/4 ou 1/2; inclusive
materiais acessorios necessarios a instalacdo e ligacdo a rede de agua.

15.5.25MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED CROMADO 1/2" - Sera medido
por unidade instalada (un), conforme projeto hidraulico e arquitetonico. O item remunera
o fornecimento e instalacdo de misturador de pia, acionamento 1/4 de volta, fixacdo em
parede, fabricado em material cromado e didametro nominal 1/2", destinado ao uso em
lavatérios de cozinhas ou banheiros. Estdo incluidos no preco: fornecimento do
misturador, conexdes hidraulicas, fixagado, testes de funcionamento, ajustes e mao de obra
especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes
hidraulicas, garantindo estanqueidade, durabilidade, conforto no uso e acabamento
estético.

15.5.26CHUVEIRO ELETRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC - 1) Ser4 medido por unidade
de chuveiro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo do chuveiro elétrico com poténcia de
5.500 W para 220 V, com acabamento em PVC, inclusive braco de ligagdo em PVC.
Remunera também o material de vedacao necessario para sua instalagdo e ligacdo as
redes elétrica e de agua.

15.6INCENDIO
15.6.LADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE 2 1/2° X 1 1/2° - 1) Sera
medido por unidade de adaptador instalado (un).
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2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de adaptador de engate rapido, em latéo,
com diametro de 2 1/2” x 1 1/2".
15.6.2VALVULA GLOBO ANGULAR DE 45° EM BRONZE, DN= 2 1/2" - 1) Sera medido

por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de valvula globo angular de 45° (graus),
em bronze ou latdo, diametro nominal de 2 1/2, com classe de pressdao minima de 14
kgf/cm?, para recalque de rede de incéndio, fabricagdo Buckaspiero ou equivalente;
inclusive materiais acessorios e de vedacao.

15.6.3REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2" -

1) Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
diametro nominal de 2 1/2”, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

15.6.4REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3" - 1)
Sera medido por unidade de registro instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido,
diametro nominal de 37, com acabamento bruto, inclusive materiais acessorios e de
vedacao.

15.6.5TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE 600 X 600 MM, CLASSE B 125 (RUPTURA
&GT; 125 KN) - 1) Sera medido por unidade de tampao instalado (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalagdo de tampao quadrado em ferro fundido,
medidas 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN), referéncias comerciais Afer, Cast
Iron, Alea comercial ou equivalente.

15.6.6TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 66MM (2 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES - 1)

Sera medido por comprimento de tubulacdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
66 mm (2 1/2), classe E; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento
de rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulacdes
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacdes enterradas; ou fixacao por grampos ou presilhas quando a tubulagao for
aparente.

15.6.7VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO, PASSAGEM PLENA,
ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4" - 1) Sera medido por unidade de valvula
instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de valvula de esfera monobloco em latao
fundido/forjado, passagem plena, aclonamento com alavanca, diametro nominal de 3/4,
acabamento bruto; inclusive materiais acessorios e de vedacao.

15.6.8VALVULA DE RETENCZ\O VERTICAL EM BRONZE, DN= 2" - 1) Sera medido por
unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacao de valvula de retencao vertical, em
bronze, diametro nominal de 2, inclusive materiais acessoérios e de vedacao.
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15.6.9VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL EM BRONZE, DN= 2 1/2" - 1) Serd medido
por unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo de valvula de retencdo vertical, em
bronze, diametro nominal de 2 1/2, inclusive materiais acessorios e de vedacao.

15.6.10MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR - Sera medido por
unidade instalada (un), conforme projeto hidraulico ou industrial. O item remunera o
fornecimento e instalacio de mandmetro industrial, equipado com tomada inferior,
destinado a medigdo de pressao em sistemas hidraulicos ou pressurizados. Estdao incluidos
no prego: fornecimento do mandmetro, acessorios de instalagdo, fixagdo, conexao ao
sistema, calibracao, testes de funcionamento e mado de obra especializada. O servi¢o
devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes hidraulicas e industriais,
garantindo precisao na medi¢ao, durabilidade, estanqueidade e seguranca operacional.
15.6.11VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL EM BRONZE, DN= 3’ - 1) Ser4 medido por
unidade instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e a instalacdo de valvula de retencao vertical, em
bronze, dllé1metro nominal de 3, inclusive materiais acessoérios e de vedacao.
15.6.12VALVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO

E 300 LIBRAS PARA AGUA, OLEO E GAS, DN= 3/4" - 1) Serd medido por unidade
instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula globo com extremidades
rosqueaveis, em bronze, diametro nominal de 3/4, classe 150 libras para vapor saturado e
classe 300 libras para agua, 6leo e gas; inclusive materiais acessorios e de vedacao.

15.6.13PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA - Sera
medido por unidade instalada (un), conforme projeto hidraulico ou industrial. O item
remunera o fornecimento e instalagdo de pressostato com sensor diafragma, destinado a
controle de pressao ou fluxo em sistemas hidraulicos e tubulacdes pressurizadas. Estdo
incluidos no prego: fornecimento do pressostato, acessorios de instalagdo, fixacao,
conexao ao sistema, calibragao, testes funcionais e mao de obra especializada. O servico
devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes hidraulicas e industriais,
garantindo operagdo segura, precisao no controle de pressdao e durabilidade do
equipamento.

15.6.14TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 79MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera
medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
79 mm (3), classe A; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulagbes
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
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para tubulacdes enterradas; ou fixacdo por grampos ou presilhas quando a tubulacao for
aparente. .
15.6.15TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 66MM (2 1/2°), INCLUSIVE CONEXOES - 1)

Sera medido por comprimento de tubulagao executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
66 mm (2 1/2), classe E; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento
de rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubula¢des
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacbes enterradas; ou fixacdo por grampos ou presilhas quando a tubulagédo for
aparente.

15.6.16TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 54MM (2), INCLUSIVE CONEXOES - 1) Ser

medido por comprimento de tubulagdo executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
54 mm (2), classe E; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulagdes
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacdes enterradas; ou fixacao por grampos ou presilhas quando a tubulagao for
aparente.

15.6.17TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera
medido por comprimento de tubulagao executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
22 mm (3/4), classe E; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulagdes
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacbes enterradas; ou fixacdo por grampos ou presilhas quando a tubulagdo for
aparente.

15.6.18CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 30
A 45 MCA, Q= 12,4 A 8,4 M3/H - 1) Sera medido por unidade de conjunto motor-
bomba instalado e testado de acordo com a vazdo exigida em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba centrifuga
multiestagio trifasico, poténcia de 3,0 cv para vazdes de 12,4 até 8,4 m3 por hora e alturas
manométricas de 30,0 até 45,0 m.c.a. respectivamente, referéncia 3 MB2 T da Jacuzzi ou
equivalente. Remunera também materiais complementares, acessorios como chumbadores
e a mao de obra necessaria para a fixacao, instalacdao completa do conjunto motor-bomba,
realizacao dos testes de funcionamento e termo de garantia.

15.6.19CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 25

A 50 MCA, Q= 21,0 A 13,3 M3/H - 1) Sera medido por unidade de conjunto motor-
bomba instalado e testado de acordo com a vazao exigida em projeto (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de conjunto motor-bomba centrifuga
multiestagio trifasico, poténcia de 5,0 cv para vazdes de 21,0 até 13,3 m3 por hora e alturas
manométricas de 25,0 até 50,0 m.c.a. respectivamente, referéncia 5 MC2-T da Jacuzzi ou
equivalente. Remunera também materiais complementares, acessérios como chumbadores

Pagina 118 de 241



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

e a mao de obra necessaria para a fixagao, instalacao completa do conjunto motor-bomba,
realizacao dos testes de funcionamento e termo de garantia.

15.7GASES

15.7.1VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS - Sera medido por unidade
instalada (un), conforme projeto de gas e instalacdes prediais. O item remunera o
fornecimento e instalacdo de valvula e regulador de pressdao de gas, modelo VG-01,
destinado a controlar e regular a pressdao em redes de gas predial ou industrial. Estdo
incluidos no prego: fornecimento do equipamento, acessérios de instalagdo, fixacao,
conexao a tubulacdo de gas, testes de estanqueidade, calibracdo e mao de obra
especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de instalacdes de
gas, garantindo seguranga, estanqueidade, durabilidade e funcionamento adequado do
sistema.

15.7.2TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera
medido por comprimento de tubulagao executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
22 mm (3/4), classe A; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulagdes
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulacao for
aparente.

15.7.3TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1°), INCLUSIVE CONEXOES - 1) Sera
medido por comprimento de tubulacao executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos de cobre, diametro nominal de
28 mm (1), classe A; inclusive conexdes e materiais acessorios; abertura e fechamento de
rasgos e recobrimento com argamassa a base de isolante térmico, para tubulacbes
embutidas; ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm,
para tubulacbes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presithas quando a tubulagédo for
aparente.

15.7.4VALVULA DE ESFERA EM ACO CARBONO FUNDIDO, PASSAGEM PLENA,

EXTREMIDADES ROSQUEAVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA VAPOR E CLASSE 600
LIBRAS PARA AGUA, OLEO E GAS, DN= 1" — 1) Serd medido por unidade de valvula
instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula esfera passagem plena, com
extremidades rosqueaveis, corpo em aco carbono fundido, esfera em aco inoxidavel, sede
em PTFE, diametro nominal de 1", classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para
agua, 6leo e gas; inclusive materiais acessorios e de vedacgao.

16.PISO

16.1ESCOLA - INTERNO
16.1.1LASTRO DE PEDRA BRITADA - 1) Sera medido pelo volume acabado, na
espessura aproximada de 5 cm (m3):
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a) Para escavagdao manual, sera medido pela area do fundo de vala;

b) Para escavacao mecanizada, sera medido pelo limite.

2) O item remunera o fornecimento de pedra britada em nimeros médios e a méo de obra
necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

16.1.2LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 200KG CIM/M3 - Sera medido pelo
volume efetivamente executado (m3), conforme projeto estrutural ou pavimentagdo. O
item remunera o fornecimento e execucdo de lastro de concreto, com adicdo de
hidrofugo, tragco de 200 kg de cimento por metro cubico de concreto, destinado a
regularizacdo de bases, contrapisos ou camadas de assentamento. Estdo incluidos no
preco: fornecimento de cimento, agregados, aditivo hidréfugo, preparo do concreto,
transporte interno, lancamento, adensamento, nivelamento, acabamento superficial e mao
de obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas técnicas de
concretagem, garantindo resisténcia, durabilidade, estanqueidade e uniformidade da
superficie.

16.1.3ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU PROTECAO - 1) Serd medido pelo
volume de argamassa executada, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mao de obra
necessaria para o preparo, lancamento e regularizagdo da argamassa. )
16.1.4REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA
INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIA,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO - 1) Sera medido pela area de revestimento com placa
em porcelanato esmaltado acetinado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de placa em
porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com
acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcao de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcao,
resisténcia mecanica alta);

c) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos
e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacao da
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argamassa colante industrializada, assentamento das pegas conforme exigéncias das
normas e recomendacdes dos fabricantes e o rejuntamento das pegas com junta média até
5 mm. Nao remunera os servigos de regularizacdao da superficie. Norma técnica: NBR
15463.

16.1.5RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA E

AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIA, RESISTENCIA
QUiMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO - 1) Sera medido por comprimento de rodapé assentado e rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento, assentamento e rejuntamento de rodapé em placa de
porcelanato esmaltado tipo acetinado, indicado para areas internas e ambientes com
acesso ao exterior, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Eliane, Elizabeth, Cecrisa-Portinari ou equivalente;

b) Absorcao de agua: Abs <= 0,5%, grupo Bla classificacdo Porcelanato (baixa absorcao,
resisténcia mecanica alta);

¢) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade minima 3 (mancha removivel com
produto de limpeza forte);

d) Resisténcia quimica minima: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos
e de piscinas);

e) Carga de ruptura > 1.500 N;

f) Resistente a gretagem;

g) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito I);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, rejunte
flexivel para porcelanato em diversas cores e a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da
argamassa colante industrializada, assentamento das pecas conforme exigéncias das
normas e recomendagdes dos fabricantes e o rejuntamento das pecas com junta média até
5 mm. Nao remunera os servigos de regularizacdo da superficie. Norma técnica: NBR
15463.

16.1.6PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA
QUIMICA E MECANICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM
ARGAMASSA QUIMICA BICOMPONENTE - 1) Sera medido pela 4rea de piso revestida
com placa ceramica ndo esmaltada extrudada, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica nao esmaltada extrudada, com
garras, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), com indicacao de uso para pisos
industriais sujeitos a acdo de agentes quimicos, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Gail, Ceramica Sao Luiz ou equivalente;

b) Dimensodes: 240 x 116 x 9 mm ou 240 x 115 x 10 mm;

) Absorcdo de agua: < 3%, grupo de absorcado Al;

d) Resisténcia quimica: classe UA até UHA (alta resisténcia quimica a agentes quimicos
industriais);

e) Carga de ruptura > 1.300 N;
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f) Resisténcia a abrasdo profunda: < 106 mm3;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Resistente ao congelamento;

i) Coeficiente de atrito: > 0,60 (classe de atrito

Remunera também o fornecimento de argamassa quimica bicomponente, ref. AC-IlI-E, a
mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de limpeza e preparo da superficie
de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa quimica bicomponente, e o
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacbes dos
fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 12260, NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818.
16.1.7REJUNTAMENTO EM PLACA CERAMICA EXTRUDADA, ESPESSURA ENTRE 9 E 10

MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIAL ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI,
JUNTAS DE6 A 10 MM -

1) Sera medido pela area de revestimento com placa ceramica extrudada rejuntado,
descontando se

toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou
dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de rejunte anticorrosivo tipo argamassa industrial a
base de resina epodxi, indicado para placas ceramicas antiadcidas de uso industrial,
referéncia comercial Resilit E (solucdo, p6 e endurecedor) linha Resilit argamassas
anticorrosivas Resinar, rejunte epoxi anticorrosivo tricomponente linha industrial Gail ou
equivalente. Remunera também mao de obra necessaria para a execugdo dos servigos de
preparo da argamassa industrial anticorrosiva, aplicagdo da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico ou de
madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendag¢des dos fabricantes. Recomendagao
de espessura das juntas de 8 mm.

16.1.8RODAPE EM PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA

RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, ALTURA DE 10 CM, USO INDUSTRIAL,
ASSENTADO COM ARGAMASSA QUIMICA BICOMPONENTE - 1) Serd medido por
comprimento de rodapé assentado (m).

2) O item remunera o fornecimento de rodapé em placa ceramica nao esmaltada
extrudada, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), com indicacao de uso para
pisos industriais, com altura de 10 cm, tipo boleado, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Gail, Ceramica Sdo Luiz ou equivalente;

b) Dimensodes: 240 x 100 x 10 mm, 240 x 100 x 9 mm ou 300 x 100 x 9 mm;

¢) Absorc¢ao de agua: < 3%, grupo de absorgao Al;

d) Resisténcia quimica: classe UA até UHA (alta resisténcia quimica a agentes quimicos
industriais);

e) Carga de ruptura > 1.300 N;

f) Resisténcia a abrasdo profunda: < 106 mm3;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Resistente ao congelamento;

i) Coeficiente de atrito: > 0,60 (classe de atrito 2);
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Remunera também o fornecimento de argamassa quimica bicomponente, tipo AC-III-E, a
mao de obra necessaria para a execugao dos servicos de limpeza e preparo da superficie
de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa quimica bicomponente, e o
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendaces dos
fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 12260, NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818.

16.1.9REJUNTAMENTO DE RODAPE EM PLACA CERAMICA EXTRUDADA ANTIACIDA

DE 9 MM, COM ARGAMASSA SINTETICA INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE A
BASE DE RESINA EPOXI, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 6 MM - 1) Serd medido por
comprimento de rodapé rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento de rejunte anticorrosivo tipo argamassa sintética
tricomponente a base de resina epdxi, indicado para placas ceramicas antiacidas de uso
industrial; referéncia comercial Resilit E (solugdo, pd e endurecedor) linha Resilit
Argamassas Anticorrosivas da Resinar, Rejunte Epdxi Anticorrosivo tricomponente linha
Industrial Anticorrosiva da Gail ou equivalente, a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de preparo da argamassa sintética tricomponente, aplicacdo da argamassa
nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de
acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendagdes dos fabricantes.

16.1.10PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA PARA AREA COM ALTAS

TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, ESPESSURA MiNIMA
DE 13 MM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - 1) Sera medido pela area de piso revestida com placa
ceramica ndo esmaltada extrudada, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica ndo esmaltada extrudada, para
areas com altas temperaturas, com garras, de primeira qualidade (classe A ou classe extra),
com indicacdo de uso em industrias e cozinhas profissionais, com as seguintes
caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Gail, Ceramica Sdo Luiz ou equivalente;

b) Dimensodes: 240 x 116 x 14 mm, 240 x 115 x 13 mm;

) Absorcdo de agua: < 3%, grupo de absorcado Al

d) Resisténcia quimica: classe UA até UHA (alta resisténcia quimica a agentes quimicos
industriais);

e) Carga de ruptura >= 2.500 N;

f) Resisténcia a abrasdo profunda: < 130 mm3;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Resistente ao congelamento;

i) Coeficiente de atrito: > 0,60 (classe de atrito 2);

Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada resistente a
temperaturas, tipo AC -llI-E, a mdo de obra necessaria para a execugao dos servigos de
limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa
industrializada, e o assentamento das pecas, conforme exigéncias das normas e
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recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera os servi¢os de regularizacao da superficie
e de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 12260, NBR

13816, NBR 13817 e NBR 13818.

16.1.11REJUNTAMENTO EM PLACA CERAMICA EXTRUDADA ANTIACIDA DE 14 MM,
COM ARGAMASSA SINTETICA INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE, A BASE DE
RESINA EPOXI, JUNTAS DE 3 ATE 6 MM - 1) Serd medido pela area rejuntada,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de rejunte anticorrosivo tipo argamassa sintética
tricomponente a base de resina epdxi, indicado para placas ceramicas antiacidas de uso
industrial; referéncia comercial Resilit E (solu¢do, pd e endurecedor) linha Resilit
Argamassas Anticorrosivas da Resinar, Rejunte Epdxi Anticorrosivo tricomponente linha
Industrial Anticorrosiva da Gail ou equivalente, a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de preparo da argamassa sintética tricomponente, aplicacdo da argamassa
nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de

acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendagdes dos fabricantes.
16.1.12RODAPE EM PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA PARA AREA

COM ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTENCIA QUiMICA E MECANICA, ALTURA
DE 10CM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - 1) Sera medido por comprimento de rodapé
assentado (m).

2) O item remunera o fornecimento de rodapé ceramico ndo esmaltado extrudado, para
areas com altas temperaturas, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), altura de 10
c¢cm, com indicacdo de uso em industrias e cozinhas profissionais, com as seguintes
caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Gail, Ceramica Sao Luiz ou equivalente;

b) Dimensodes: 240 x 100 x 9 mm, 240 x 100 x 10 mm ou 300 x 100 x 9 mm;

) Absorcao de agua: < 3%, grupo de absorcao Al;

d) Resisténcia quimica: classe UA até UHA (alta resisténcia quimica a agentes quimicos
industriais);

e) Carga de ruptura >= 2.500 N;

f) Resisténcia a abrasdo profunda: < 130 mm3;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Resistente ao congelamento; i) Coeficiente de atrito: > 0,60 (classe de atrito 2);
Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada resistente a
temperaturas, tipo AC-III-E, a mdo de obra necessaria para a execugao dos servigos de
limpeza e preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa
industrializada, e o assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e
recomendacdes dos fabricantes. Nao remunera os servicos de regularizacdo da superficie e
de rejuntamento. Normas técnicas: NBR 9817, NBR 12260, NBR 13816, NBR 13817 e NBR
13818.
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16.1.13REJUNTAMENTO DE RODAPE EM PLACA CERAMICA EXTRUDADA ANTIACIDA
DE 9 MM, COM ARGAMASSA SINTETICA INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE A
BASE DE RESINA EPOXI, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 6 MM - 1) Serd medido por
comprimento de rodapé rejuntado (m).

2) O item remunera o fornecimento de rejunte anticorrosivo tipo argamassa sintética
tricomponente a base de resina epdxi, indicado para placas ceramicas antiacidas de uso
industrial; referéncia comercial Resilit E (solugdo, pd e endurecedor) linha Resilit
Argamassas Anticorrosivas da Resinar, Rejunte Epdxi Anticorrosivo tricomponente linha
Industrial Anticorrosiva da Gail ou equivalente, a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de preparo da argamassa sintética tricomponente, aplicacdo da argamassa
nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de

acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendacées dos fabricantes.
16.1.14REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA HOMOGENEA, ESPESSURA DE

2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO - 1) Serd medido pela area de superficie
com revestimento vinilico executado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de revestimento vinilico em manta
homogénea flexivel monolitica de 2 mm de espessura, com as seguintes caracteristicas:

a) Composto por resina de PVC transparente, plastificante, pigmento e carga mineral;

b) Acabamento iQ PUR que permite a restauracao da superficie;

¢) Classificacdo de uso 23/34/43 (conforme EN 685 / ISO 10874);

d) Classe Il A conforme NBR 8660 e IT10 para Energia Radiante;

e) Absorcao acustica de 4 db (norma ASTM E989-06);

f) Juntas soldadas a quente; suprime o uso de cera;

g) Resisténcia a abrasdo Classe T (conforme EN 660-2).

Ndo remunera o preparo prévio da superficie e o fornecimento e colocacao de rodapé;
referéncia comercial IQ Optima da Tarkett ou equivalente.

16.1.15RODAPE FLEXIVEL PARA PISO VINILICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E
ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRILICO - 1) Sera
medido por comprimento de rodapé instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de rodapé de PVC curvo / plano com 7,5
cm de altura e 2 mm de espessura, para pisos em mantas ou placas. Remunera também a
limpeza e o tratamento com aplicacdo de impermeabilizante acrilico, conforme
recomendacdes do fabricante; referéncia comercial Tarkett ou equivalente.

16.1.16JUNTA DE DILATACAO OU VEDAGCAO COM MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5
CM - INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO - 1) Sera medido por comprimento
de junta com mastique colocado (m).

2) O item remunera o fornecimento de selante nao acético monocomponente a base de
silicone, que vulcaniza em contato com o ar na temperatura ambiente formando um
elastomero flexivel, possibilitando a movimentacao de até 50% da medida da largura da
junta, referéncia Rhodiastic 567 da Rhodia, ou Dow Corning 791 da Dow Corning ou
equivalente; corpo de apoio em Polietileno; materiais acessérios e a mao de obra
necessaria para a execucao dos servigos: limpeza da superficie da junta, onde sera aplicado
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o mastique, conforme recomendagdes do fabricante; instalagdo do corpo de apoio;
mascaramento das laterais com fita adesiva, tipo crepe; aplicagdo do mastique, na
propor¢do 2:1 respectivamente nas dimensdes horizontal e vertical, conforme
recomendag¢des do fabricante; remocao da fita adesiva e limpeza da superficie externa.
Indicado para juntas de dilatacdo e movimentacdo, juntas de painéis pré-fabricados em
concreto, com aderéncia em superficles como: ceramica, alvenaria, granito, marmores, ou
pedras em geral.

16.1.17REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ASSENTE COM MASSA -
Sera medido pela area efetivamente revestida (m?), conforme projeto arquitetonico. O
item remunera o fornecimento e assentamento de revestimento em granito com espessura
de 2cm, utilizando argamassa adequada, destinado a paredes, peitoris, bancadas ou
superficies internas e externas. Estdo incluidos no preco: fornecimento do granito, corte,
ajuste, preparacao da argamassa, assentamento, alinhamento, nivelamento, acabamento
das juntas, protecdao da superficie e mao de obra especializada. O servico devera ser
executado conforme normas técnicas de revestimento em pedra, garantindo durabilidade,
resisténcia, estética e acabamento de alta qualidade.

16.1.18REJUNTAMENTO EM PLACA CERAMICA EXTRUDADA ANTIACIDA DE 14 MM,
COM ARGAMASSA SINTETICA INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE, A BASE DE
RESINA EPOXI, JUNTAS DE 3 ATE 6 MM - 1) Serd medido pela area rejuntada,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de rejunte anticorrosivo tipo argamassa sintética
tricomponente a base de resina epdxi, indicado para placas ceramicas antiacidas de uso
industrial; referéncia comercial Resilit E (solucdo, pd e endurecedor) linha Resilit
Argamassas Anticorrosivas da Resinar Rejunte Epdxi Anticorrosivo tricomponente linha
Industrial Anticorrosiva da Gail ou equivalente, a mao de obra necessaria para a execugao
dos servicos de preparo da argamassa sintética tricomponente, aplicacdo da argamassa
nas juntas, acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de
acrilico ou de madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendagdes dos fabricantes.

16.2QUADRA - INTERNO

16.2.1QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO - Sera medida pela area
efetivamente executada (m?), conforme projeto arquitetonico e esportivo. O item
remunera o fornecimento e execucao de piso armado para quadra poliesportiva, incluindo
base, camada de concreto, regularizagdao, acabamento e preparo para aplicacao de
sinalizacdo. Estdo incluidos no preco: fornecimento de materiais (cimento, agregados,
aditivos), execucdao do concreto armado, nivelamento, acabamento superficial, cura,
protecado e mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas
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técnicas de pisos esportivos, garantindo resisténcia, durabilidade, seguranca e
uniformidade do piso.

16.2.2QD.01 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA
CLORADA - VOLEIBOL - Sera medida pela area de linhas demarcadas (m? ou m linear),
conforme projeto esportivo. O item remunera o fornecimento e aplicacdo de tinta a base
de borracha clorada para marcacao de quadra de voleibol, obedecendo dimensdes
regulamentares. Estdo incluidos no preco: preparagao da superficie, fornecimento da tinta,
execucdo das linhas, acabamento, protecdo da area e mdo de obra especializada. O
servico devera ser executado conforme normas técnicas e regulamentos esportivos,
garantindo visibilidade, durabilidade e aderéncia da pintura.

16.2.3QD.02 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA.
CLORADA - FUTEBOL DE SALAO - Ser4 medida pela area de linhas demarcadas (m? ou
m linear), conforme projeto esportivo. O item remunera o fornecimento e aplicacdo de
tinta a base de borracha clorada para marcacdo de quadra de futsal, obedecendo
dimensdes regulamentares.  Estdo incluidos no prego: preparagdo da superficie,
fornecimento da tinta, execugdo das linhas, acabamento, protecdo da area e mao de obra
especializada. O servigo devera ser executado conforme normas técnicas e regulamentos
esportivos, garantindo visibilidade, durabilidade e aderéncia da pintura.

16.2.4QD.03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA
CLORADA - BASQUETE - Sera medida pela area de linhas demarcadas (m2 ou m linear),
conforme projeto esportivo. O item remunera o fornecimento e aplicacdo de tinta a base
de borracha clorada para marcacao de quadra de basquete, obedecendo dimensdes
regulamentares. Estdo incluidos no preco: preparacao da superficie, fornecimento da tinta,
execucao das linhas, acabamento, protecdo da area e mao de obra especializada. O servico
devera ser executado conforme normas técnicas e regulamentos esportivos, garantindo
visibilidade, durabilidade e aderéncia da pintura.

17.REVESTIMENTOS

17.1ESCOLA - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

17.1.1CHAPISCO - 1) Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando
vaos de até 2,00 m? e nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao
ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execucao do chapisco.
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17.1.2EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER - 1) Serd medido pela
area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e
as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra
necessaria para a execucao do embogo desempenado com espuma de poliéster.
17.1.3REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO SOBRE BLOCO - 1) Sera

medido pela area revestida com gesso, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao ser deduzidos na totalidade e
as espaletas desenvolvidas (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de gesso em po, ensacado, para revestimento e a
mao-de-obra necessaria para a execucao do revestimento em gesso liso desempenado
sobre bloco.

17.1.4PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA AREA INTERNA, GRUPO DE

ABSORCAO BIIB, RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA - 1) Sera medido pela area revestida com placa ceramica,
descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade
(classe A ou classe extra), indicada para areas internas, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Formigres, Angra, Savane ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: 6% < Abs < 10%, grupo Bllb classificacdo Semiporoso (alta absorcao,
resisténcia mecanica baixa);

) Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasdo 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de remogao
de mancha);

e) Resisténcia quimica: classe B (média resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

f) Carga de ruptura > 500 N;

g) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

h) Resistente a gretagem;

i) Resistente ao choque térmico;

j) Coeficiente de atrito: < 0,40 (classe de atrito 1);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-l, a méo
de obra necessaria para a execugao dos servicos de limpeza e preparo da superficie de
assentamento, preparo e aplicacio da argamassa colante industrializada, e o
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendaces dos
fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizacdo da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.
17.1.5PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA

QUiMICA E MECANICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM
ARGAMASSA QUIMICA BICOMPONENTE - 1) Serd medido pela 4rea de piso revestida
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com placa ceramica nao esmaltada extrudada, descontando-se toda e qualquer
interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?).

2) O item remunera o fornecimento de placa ceramica nao esmaltada extrudada, com
garras, de primeira qualidade (classe A ou classe extra), com indicagao de uso para pisos
industriais sujeitos a acdo de agentes quimicos, com as seguintes caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Gail, Ceramica Sdo Luiz ou equivalente;

b) Dimensodes: 240 x 116 x 9 mm ou 240 x 115 x 10 mm;

) Absorcdo de agua: < 3%, grupo de absorcao Al;

d) Resisténcia quimica: classe UA até UHA (alta resisténcia quimica a agentes quimicos
industriais);

e) Carga de ruptura > 1.300 N;

f) Resisténcia a abrasdo profunda: < 106 mm3;

g) Resistente ao choque térmico;

h) Resistente ao congelamento;

i) Coeficiente de atrito: > 0,60 (classe de atrito

Remunera também o fornecimento de argamassa quimica bicomponente, ref. AC-IlI-E, a
mao de obra necessaria para a execucao dos servicos de limpeza e preparo da superficie
de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa quimica bicomponente, e o
assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendacbes dos
fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizacao da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 12260, NBR 13816, NBR 13817 e NBR 13818.
17.1.6REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATE 10 MM - 1) Ser
medido pela area de piso rejuntado, descontando-se toda e qualquer interferéncia,
acrescentando-se as areas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de argamassa industrializada flexivel para rejunte de
juntas, de cores diversas, para areas internas e externas, a mao de obra necessaria para os
servicos de reparo da argamassa de rejunte, aplicacdo da argamassa nas juntas,
acabamento final com a utilizacdo de esponja macia ou frisador plastico, de acrilico, ou de
madeira e a limpeza das juntas, conforme recomendagdes dos fabricantes. Norma técnica:
NBR 9817.

17.2FRISOS - GERAL
17.2.1CANTONEIRA EM ALUMINIO PERFIL SEXTAVADO - 1) Sera medido por
comprimento de cantoneira colocada (m).

2) O item remunera o fornecimento de cantoneira para azulejo em perfil sextavado;
referéncia comercial A-13 da Pin Can, A-3 da Canto Metal ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a colocacdo da cantoneira
como arremate.

17.3ACM - ESCOLA E QUADRA
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17.3.1REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4
MM E ACABAMENTO EM PVDF - 1) Sera medido pela area de superficie do revestimento
de aluminio composto executado (m2).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de painel de aluminio composto (ACM)
formado por duas chapas de aluminio de 0,5 mm cada e um nucleo de polietileno, com 4
mm de espessura total da placa, pintura pelo processo Coil Coating em uma das faces a
base de resina Fluoreto de Polivinilideno (PVDF ou equivalente), diversas cores, material
fornecido com filme de protecao de PVC, revestimento de uso externo e interno, incluso
materiais acessérios como rebite, parafusos alto-brocantes em aco inoxidavel, fita dupla
face, tarucel e silicone neutro para sua completa instalacao; referéncia comercial tecbond
da Day Brasil, Alucomaxx ou equivalente. Remunera a estrutura para fixagdo da placa em
aluminio ou metalon, afastamento até 70 mm da superficie de fixacao.

17.4QUADRA - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

17.4.1CHAPISCO - 1) Sera medido pela area revestida com chapisco, ndo se descontando
vaos de até 2,00 m? e nao se considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m? deverao
ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execucgao do chapisco. )
17.4.2EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIESTER - 1) Sera medido pela

area revestida com emboco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m2 e ndo se
considerando espaletas. Os vaos acima de 2,00 m?2 deverao ser deduzidos na totalidade e
as espaletas desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cal hidratada, areia, cimento e a mao-de-obra
necessaria para a execucao do embogo desempenado com espuma de poliéster.

18.PINTURA E TRATAMENTOS

18.1 ESCOLA - PINTURA INTERNA E EXTERNA

18.1.1TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 1) Serd medido pela area de
superficie preparada e pintada, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m2 deverdao ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura; tinta latex standard,
diluente em agua; materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos
servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pd e aplicacdao do selador,
conforme recomendacdes do fabricante; em 2 ou 3 demaos, conforme especificacbes do
fabricante, sobre superficie revestida com massa internas ou externas; referéncia comercial
Latex acrilico fosco Standard fabricagdo Coral, Basf Suvinal (Suvinil Construcdes), Basf
Standard fabricacao Glasurit, Novacor fabricacdo Shewin Willians, Eucatex acrilico extra
Standard fabricagdo Eucatex ou equivalente. Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.
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18.1.2ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 1) Ser4 medido
pela area de superficie preparada e pintada, ndo descontando vaos de até 2,00 m? e nao
se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m? deverdo ser
deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).

2) O item remunera o fornecimento de esmalte a base em agua, acabamento fosco, ou
semt brilho, acetinado ou brilhante; para uso exterior e interior; referéncia comercial
Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams
ou equivalente; materiais acessérios e a mdo de obra necessaria para a execucao dos
servicos: de limpeza da superficie, lixamento, remocao do pd e aplicacdo do esmalte em
varias demaos (2 ou 3 demaos), conforme recomendacdes do fabricante, aplicagdo do
fundo para madeira a base em agua, sobre superficies alvenaria, conforme especificacdes
do fabricante.

18.1.3TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO -
1) Serd medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica; revestimento
texturizado 100% acrilico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou
externo, referéncia Texturatto Liso ou Texturatto Classico da Suvinil, ou equivalente;
materiais acessorios; e a mao de obra necessaria para os servicos de: limpeza, lixamento e
remocao do po; aplicacdo do revestimento texturizado acrilico, em uma demao, sem
diluicdo do produto, conforme recomendacbes do fabricante. Ndo remunera a tinta de
acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrilica, conforme norma NBR
11702.

18.1.4TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO - 1)
Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m2).

2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica; revestimento
texturizado 100% acrilico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou
externo, referéncia Texturatto Liso ou Texturatto Classico da Suvinil, ou equivalente;
materiais acessérios; e a mao de obra necessaria para os servicos de: limpeza, lixamento e
remocdo do po; aplicacdo do revestimento texturizado acrilico, em uma demdo, sem
diluicdo do produto, conforme recomendacbes do fabricante. Ndo remunera a tinta de
acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrilica, conforme norma NBR
11702.

18.1.5ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO - 1) Serda medido pela area de
superficie estucada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco, cimento, adesivo acrilico;
referéncia Rheomix 104 da Basf, Nitobond AR da Fosroc ou equivalente, disco de desbaste
de 7; inclusive lixa apropriada para desbaste de concreto, materiais acessorios,
equipamentos e a mao de obra necessaria para o preparo, estucamento e lixamento do
concreto.
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18.1.6VERNIZ ACRILICO - 1) Serd medido pela 4area de superficie envernizada,
deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de verniz acrilico a base de solvente, acabamento
brilhante, semifosco ou fosco; referéncia comercial Dekguard BS / FS da Fosroc, Durocryl S
da Wolf Hacker, Denverniz SB / SF da Denver ou equivalente; verniz acrilico a base agua,
conforme norma NBR 11702; referéncia comercial Denverniz Acqua da Denver, Durocryl A
da Wolf Hacker, Nitoprimer AW da Fosroc ou equivalente; solvente organico (xilol ou
thinner). Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos: preparo da superficie, conforme recomendacdes do fabricante;
aplicagdo do verniz acrilico a base agua, como primer, em uma demao, com ou sem
diluicdo conforme o fabricante; aplicacdo do verniz acrilico a base de solvente, em duas
demaos, sobre superficies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou
argamassas, com ou sem diluicdo, de acordo com o tipo de superficie, a técnica utilizada
para a aplicagao (rolo, pistola, ou trincha) e as especificacbes do fabricante.

18.2QUADRA - PINTURA INTERNA E EXTERNA

18.2.1TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO -
1) Serd medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m?). 2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica;
revestimento texturizado 100% acrilico, cor branca, sem agregados minerais, para uso
interno ou externo, referéncia Texturatto Liso ou Texturatto Classico da Suvinil, ou
equivalente; materiais acessorios; e a mdo de obra necessaria para os servicos de: limpeza,
lixamento e remocdo do pod; aplicagdo do revestimento texturizado acrilico, em uma
demao, sem diluicdo do produto, conforme recomendacdes do fabricante. Nao remunera
a tinta de acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrilica, conforme
norma NBR 11702.

18.2.2TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO - 1)
Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m?2).

2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica; revestimento
texturizado 100% acrilico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou
externo, referéncia Texturatto Liso ou Texturatto Classico da Suvinil, ou equivalente;
materiais acessorios; e a mao de obra necessaria para os servicos de: limpeza, lixamento e
remocdo do po; aplicacdo do revestimento texturizado acrilico, em uma demdo, sem
diluigdo do produto, conforme recomendagdes do fabricante. Nao remunera a tinta de
acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrilica, conforme norma NBR

11702.
18.2.3ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO - 1) Serd medido pela area de

superficie estucada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco, cimento, adesivo acrilico;
referéncia Rheomix 104 da Basf, Nitobond AR da Fosroc ou equivalente, disco de desbaste
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de 7; inclusive lixa apropriada para desbaste de concreto, materiais acessorios,
equipamentos e a mao de obra necessaria para o preparo, estucamento e lixamento do
concreto.

18.2.4VERNIZ ACRILICO - 1) Serd medido pela area de superficie envernizada,

deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de verniz acrilico a base de solvente, acabamento
brilhante, semifosco ou fosco; referéncia comercial Dekguard BS / FS da Fosroc, Durocryl S
da Wolf Hacker, Denverniz SB / SF da Denver ou equivalente; verniz acrilico a base agua,
conforme norma NBR 11702; referéncia comercial Denverniz Acqua da Denver, Durocryl A
da Wolf Hacker, Nitoprimer AW da Fosroc ou equivalente; solvente organico (xilol ou
thinner). Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessaria para a
execucao dos servigos: preparo da superficie, conforme recomendacbes do fabricante;
aplicacdo do verniz acrilico a base agua, como primer, em uma demao, com ou sem
diluicdo conforme o fabricante; aplicacdo do verniz acrilico a base de solvente, em duas
demaos, sobre superficies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou
argamassas, com ou sem diluicdo, de acordo com o tipo de superficie, a técnica utilizada
para a aplicagao (rolo, pistola, ou trincha) e as especificagdes do fabricante.

18.3MURO DE DIVISA

18.3.1TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO -
1) Sera medido pela area de superficie pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferéncia (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de selador para textura acrilica; revestimento
texturizado 100% acrilico, cor branca, sem agregados minerais, para uso interno ou
externo, referéncia Texturatto Liso ou Texturatto Classico da Suvinil, ou equivalente;
materiais acessorios; e a mao de obra necessaria para os servicos de: limpeza, lixamento e
remocdo do po; aplicacdo do revestimento texturizado acrilico, em uma demdo, sem
diluicdo do produto, conforme recomendacbes do fabricante. Nao remunera a tinta de

acabamento, que pode ser textura gel envelhecedor ou tinta acrilica, conforme norma NBR
11702.

18.4COBERTURA ESCOLA - COBERTURA SOBRE LAJE

18.4.1PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS - 1) Serd
medido, por peso de aco nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg)

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e a mado de
obra necessaria para execugao dos servicos de pintura em estrutura metalica, indicada
para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais
agressivos ou maritimos, conforme descri¢do abaixo e recomendacdes dos fabricantes:

a) Duas demaos de tinta epdxi bicomponente (componente A e componente B), com
pigmentos inibidores de corrosdo e alta resisténcia quimica, com acabamento
semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 micrometros (125 cada demao);
referéncia comercial: Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Willlams ou equivalente.
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18.4.2ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES - O item
remunera o fornecimento e aplicagdo de esmalte sintético destinado a pintura de
superficies externas de calhas, rufos e condutores, garantindo prote¢do contra intempéries
e acabamento estético. Estdo incluidos no prego: preparo da superficie, fornecimento da
tinta, aplicagdo em demaos necessarias, protecao de areas adjacentes, limpeza pos-
aplicagdo e mao de obra especializada. O servico devera ser executado conforme normas
técnicas de pintura em superficies metalicas ou de concreto, garantindo aderéncia,
durabilidade e uniformidade da cobertura.

18.5COBERTURA DA QUADRA

18.5.1PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS - 1) Serd
medido, por peso de ago nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg)

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e a mado de
obra necessaria para execugdo dos servigos de pintura em estrutura metalica, indicada
para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais
agressivos ou maritimos, conforme descricdo abaixo e recomendacdes dos fabricantes:

a) Duas demaos de tinta epdxi bicomponente (componente A e componente B), com
pigmentos inibidores de corrosdo e alta resisténcia quimica, com acabamento
semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 micrometros (125 cada demao);
referéncia comercial: Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Willlams ou equivalente.

18.5.2ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES - Ser
medido pela area efetivamente pintada (m?2), conforme projeto arquitetdnico. O item
remunera o fornecimento e aplicagdo de esmalte sintético destinado a pintura de
superficies externas de calhas, rufos e condutores, garantindo protecdo contra intempéries
e acabamento estético. Estdo incluidos no preco: preparo da superficie, fornecimento da
tinta, aplicagdo em demados necessarias, protecao de areas adjacentes, limpeza pos-
aplicacdo e mao de obra especializada. O servigo devera ser executado conforme normas
técnicas de pintura em superficies metalicas ou de concreto, garantindo aderéncia,
durabilidade e uniformidade da cobertura.

18.6ESTRUTURA DE SUPORTE DO BRISE - ESCOLA E QUADRA

18.6.1PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS - 1) Sera
medido, por peso de ago nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg)
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2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e a mao de
obra necessaria para execugdo dos servicos de pintura em estrutura metalica, indicada
para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais
agressivos ou maritimos, conforme descri¢do abaixo e recomendacdes dos fabricantes:

a) Duas demaéos de tinta epoxi bicomponente (componente A e componente B), com
pigmentos inibidores de corrosdo e alta resisténcia quimica, com acabamento
semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 micrometros (125 cada demao);
referéncia comercial: Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente.

18.7COBERTURA ESCADAS

18.7.1PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS - 1) Serd
medido, por peso de aco nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg)

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessorios e a mado de
obra necessaria para execugdo dos servicos de pintura em estrutura metalica, indicada
para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais
agressivos ou maritimos, conforme descri¢do abaixo e recomendacdes dos fabricantes:

a) Duas demaos de tinta epoxi bicomponente (componente A e componente B), com
pigmentos inibidores de corrosdo e alta resisténcia quimica, com acabamento
semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 micrometros (125 cada demao);
referéncia comercial: Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente.

18.8ESCADAS

18.8.1PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METALICAS - 1) Serd
medido, por peso de aco nas bitolas e dimensdes especificadas no projeto de estrutura
metalica (kg)

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais, acessérios e a mao de
obra necessaria para execu¢do dos servicos de pintura em estrutura metalica, indicada
para estruturas internas ou externas, com ou sem jateamento, em ambientes industriais
agressivos ou maritimos, conforme descri¢do abaixo e recomendacdes dos fabricantes:

a) Duas demaos de tinta epoxi bicomponente (componente A e componente B), com
pigmentos inibidores de corrosdo e alta resisténcia quimica, com acabamento
semibrilhante, em varias cores, com espessura final de 250 micrémetros (125 cada demao);
referéncia comercial: Macropoxy HS BR da Sumaré/Sherwin-Williams ou equivalente.

18.9PORTAS DE MADEIRA

18.9.1ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS DE MARCENARIA, COM
EMASSAMENTO - Sera medido pela area efetivamente pintada (m?2), conforme projeto
arquitetonico e de acabamento. O item remunera o fornecimento e aplicacao de esmalte
sintético em esquadrias e pegas de marcenaria, incluindo preparagao da superficie com
emassamento, lixamento e nivelamento, garantindo acabamento uniforme e duravel. Estdo
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incluidos no preco: fornecimento do esmalte sintético, massa de emassar, ferramentas,
preparo da superficie, aplicacdo em demaos necessarias, protecao de areas adjacentes,
limpeza pos-aplicacdo e mdo de obra especializada. O servico devera ser executado
conforme normas técnicas de pintura e acabamento em madeira e superficies metalicas,
garantindo aderéncia, durabilidade e acabamento estético de qualidade.

19.FORROS

19.1ESCOLA

19.1.1ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO - 1) Serda medido pela area de
superficie estucada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de cimento branco, cimento, adesivo acrilico;
referéncia Rheomix 104 da Basf, Nitobond AR da Fosroc ou equivalente, disco de desbaste
de 7; inclusive lixa apropriada para desbaste de concreto, materiais acessoérios,
equipamentos e a mdo de obra necessaria para o preparo, estucamento e lixamento do

concreto. ]
19.1.2VERNIZ ACRILICO - 1) Sera medido pela area de superficle envernizada,

deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de verniz acrilico a base de solvente, acabamento
brilhante, semifosco ou fosco; referéncia comercial Dekguard BS / FS da Fosroc, Durocryl S
da Wolf Hacker, Denverniz SB / SF da Denver ou equivalente; verniz acrilico a base agua,
conforme norma NBR 11702; referéncia comercial Denverniz Acqua da Denver, Durocryl A
da Wolf Hacker, Nitoprimer AW da Fosroc ou equivalente; solvente organico (xilol ou
thinner). Remunera também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a
execucdo dos servicos: preparo da superficie, conforme recomendac¢des do fabricante;
aplicacdao do verniz acrilico a base agua, como primer, em uma demao, com ou sem
diluicdo conforme o fabricante; aplicacdo do verniz acrilico a base de solvente, em duas
demaos, sobre superficies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou
argamassas, com ou sem diluicdo, de acordo com o tipo de superficie, a técnica utilizada
para a aplicacdo (rolo, pistola, ou trincha) e as especificacdes do fabricante.

19.1.3FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO -
1) Sera medido por area de forro executado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de forro monolitico em gesso para uso
interno drywall, retos ou curvos, horizontais ou inclinados constituido por: Estrutura em
perfis leves de ago galvanizado com zincagem tipo B (260 g / m?), compreendendo: perfis
de ago com espessura de 0,50 mm, denominados canaletas longitudinais ou perfil tabica,
espacados a cada 60 cm, unido em aco para a fixacao dos perfis longitudinais, entre si
presilhas de regulagem em aco, para a fixacao dos perfis nos pendurais de sustentagao do
forro, suspensao com regulagem em aco galvanizado para a fixagdo dos montantes,
pendurais em arame galvanizado n° 10 (BWG), parafusos autoperfurantes e atarraxantes,
galvanizados para a fixacdo das chapas e perfil / perfil, uma chapa, fixada na face externa
da estrutura, industrializada a partir da gipsita natural e cartdo duplex, tipo standard (ST),
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com espessura de 12,5 mm, fita de papel microperfurada, empregada nas juntas entre
chapas, fita de papel, com refor¢o metalico, para acabamento e protecdo das chapas nos
cantos salientes, quando houver; massa especial para rejuntamento de pega rapida em po,
para o preparo da superficle a ser calafetada, e massa especial para a calafetacdo e
colagem das chapas; referéncia comercial Forro FGE da Lafarge Gypsum, Placostil F530 da
Placo ou equivalente. Remunera também todo o material acessoério, equipamentos e a
mao de obra necessaria para a execugao de forros, de acordo com as recomendacdes e
especificacdes dos fabricantes, inclusive a execucdo de recortes para luminarias, pilares ou
vigas, ndo devendo ser descontados os vaos decorrentes. Apds o rejuntamento, os forros
em chapas de gesso deverdo apresentar a superficie lisa, monolitica e sem junta aparente,
para receber acabamento final em pintura. Nao remunera o fornecimento do acabamento
final em pintura, nem sancas ou molduras especiais. Normas técnicas: NBR 14715-1 e
15758-2.

19.1.4TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO - 1) Serd
medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vaos de até 2,00
m?2 e ndo se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vaos acima de 2,00 m?
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas
(m?2).

2) O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica, tinta plastica a
base de resina acrilica acetinado fosco, aditivada com Bacterkill (agente fungicida), soluvel
em agua, acabamento semibrilho, especifica para prevencao da proliferacdo de fungos e
mofo, com resisténcia a umidade em ambientes frios ou quentes, tais como saunas,
lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou condensacdo de agua; referéncia
comercial Metalatex Antimofo fabricacdo Sherwin Williams ou equivalente. Remunera
também materiais acessérios e mao de obra necessaria para a execucao dos servigos de:
limpeza da superficie, lixamento, remo¢do do pd e aplicacdo do selador, conforme
recomendac¢des do fabricante; aplicagdo da tinta, em 2 ou 3 demdos sobre superficie

revestida com massa, conforme especificagdes do fabricante e as normas NBR 11702 e
NBR 15079.

20.PAISAGISMO E AREA EXTERNA

20.1PISOS E FORRACOES EXTERNOS

20.1.1GRAMA ESMERALDA EM PLACAS - Medida pela area efetivamente plantada (m?).
Fornecimento e assentamento de placas de grama esmeralda, incluindo preparacao do
solo, nivelamento, irrigacao inicial e mao de obra especializada.

20.1.2FORRA(;I\0 AZULZINHA - Medida pela area plantada (m?). Fornecimento e
implantacao de forracao vegetal azulzinha, incluindo preparo do solo, plantio, irrigagdo e
mao de obra especializada.

20.1.3FORRACAO FALSO-iRIS - Medida pela 4rea plantada (m?). Fornecimento e
implantacao de forragao falso-iris, com preparo do solo, plantio, irrigagdo e mao de obra
especializada.
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20.1.4TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM - 1) Serd medido por volume de terra
vegetal fornecida (m3).

2) O item remunera o fornecimento de terra vegetal organica comum de primeira
qualidade, livre de ervas daninhas e contaminacdo. A terra vegetal fornecida devera ser
uma mistura de solo in natura com restos de vegetacao decomposta, como galhos, folhas,
frutos, sementes, caules e cascas, servindo como um condicionador de solo, para
ajardinamento; remunera também o espalhamento em areas abertas ou jardins; nao
remunera os servicos de limpeza e regularizacdo prévia da area.

20.1.5PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK - 1)
Sera medido por volume de piso em concreto simples executado, na espessura indicada
em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n° 1; ripa de Cupiuba
(Goupia glabra), ou Macaranduba (Manilkara spp), conhecida também como Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a mdo de obra necessaria
para o preparo do concreto, lancamento e a execucao do piso com acabamento
desempenado, em concreto preparado no local, sem o controle do fck.

20.1.6NC.10 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6CM - Sera medido
pela area efetivamente pavimentada (m?), conforme projeto arquitetonico. O item
remunera o fornecimento e execugdo de piso de concreto intertravado, incluindo camada
de base, compactagdo, assentamento das pecas, alinhamento e acabamento final. Inclui
fornecimento de materiais, transporte, ferramentas, nivelamento e mao de obra
especializada, conforme normas técnicas de pavimentacao.

20.1.7PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM BORRACHA SINTETICA
ASSENTES COM ARGAMASSA - Sera medido pela area efetivamente instalada (m2),
conforme projeto de acessibilidade. O item remunera o fornecimento e assentamento de
piso podotatil em borracha sintética, com argamassa adequada, para sinalizacdo tatil de
alerta ou direcional. Inclut preparagdao da base, alinhamento, nivelamento, acabamento,
protecao da superficie e mao de obra especializada.

20.1.8NC.26 - ORLA DE SEPARAGCAO EM CONCRETO - Serd medida pelo comprimento
efetivamente executado (m). O item remunera o fornecimento e execucdao de orla de
separacao em concreto, incluindo fundacao, formas, concretagem, acabamento e cura.
20.1.9ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M - Medido por unidade (un), conforme
projeto paisagistico. O item remunera o fornecimento, transporte e plantio de arbusto
Pleomele, incluindo preparo do solo, adubacéo, tutoramento se necessario, irrigacao inicial
e mao de obra especializada.
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20.1.10ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX GLAZZIOVII) - Medido por unidade (un).
O item remunera o fornecimento, transporte e plantio de Alecrim de Campinas, incluindo
preparo do solo, irrigagao inicial e mao de obra especializada.

20.1.11BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS) - Medido por unidade (un). O item
remunera o fornecimento, transporte e plantio do Bambuzinho, incluindo preparo do solo,
tutoramento, irrigacdo e mao de obra especializada.

20.1.12ARBUSTO AVE-DO-PARAISO H=0,50 A 0,70M - Medido por unidade (un),
conforme projeto paisagistico. O item remunera o fornecimento, transporte e plantio do
arbusto Ave-do-Paraiso, incluindo preparo do solo, adubacao, irrigacao inicial e mao de
obra especializada.

20.1.13JERIVA (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM) - Medido por unidade (un). O item
remunera o fornecimento, transporte e plantio do Jeriva, incluindo preparo do solo,
tutoramento, irrigagao inicial e mao de obra especializada.

20.1.14ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPE AMARELO - H= 2,00 M - 1) Ser4 medido por
unidade de arvore plantada (un).

2) O item remunera o fornecimento da muda de arvore ornamental, tipo Ipé Amarelo
(Tabebuia chrysotricha), com altura média de 2,00m e didametro na altura do peito (D.A.P.)
minimo de 2,50cm, tutor em estaca de bambu ou madeira apropriada e a mado de obra
necessaria para a execucao dos servicos: transporte da muda até o local do plantio, plantio
da arvore, cobertura com terra vegetal organica, irrigacdo, instalacdo do tutor com
profundidade minima de 50cm e altura compativel com a altura da muda; remunera
também mao de obra para abertura de cova e/ou coveta, a rega e conservacao para pega
da muda e eventual substituicdo da muda que nao pegar, num prazo de 60 dias e/ou
conforme fiscalizacao.

20.1.15ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA H=2,00M - Medida por unidade (un),
conforme projeto paisagistico. O item remunera o fornecimento, transporte e plantio da
arvore ornamental Quaresmeira, incluindo preparo do solo, adubagao inicial, tutoramento
se necessario, irrigacao inicial e mado de obra especializada. O servico devera ser
executado garantindo que a arvore seja plantada de forma estavel, com crescimento
saudavel, preservando o porte e estética da espécie.

20.1.16TUTOR E AMARILHO PARA ARVORES - Medido por unidade (un). O item
remunera o fornecimento e instalacdao de tutor em madeira ou metal, incluindo amarrilho
de protecao, destinado a garantir estabilidade e suporte para arvores recém-plantadas.
Inclut fixagdo segura do tutor, ajuste do amarrilho sem danificar a planta, e mao de obra
especializada.
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20.2ABRIGOS

20.2.1HV.20- ABRIGO PARA GAS EM ALVENARIA REVESTIDA PARA 4 CILINDROS -
Medido por unidade (un), conforme projeto de instalacSes prediais. O item remunera o
fornecimento e execucao de abrigo para cilindros de gas GLP, em alvenaria, incluindo
revestimento externo e interno, portas de acesso, ventilagdo adequada e mao de obra
especializada. O servico devera ser executado garantindo seguranca, ventilacdo adequada,
protecdo contra intempéries e durabilidade da estrutura.

20.2.2HD.12 - INSTALAGCAO PARA 4 CILINDRO GLP 45KG, EXCLUSIVE ABRIGO -
Medido por unidade (un). O item remunera o fornecimento e instalacao do sistema de
conexao para quatro cilindros de GLP de 45kg, incluindo tubulagdes, reguladores,
suportes e acessorios, excluindo o abrigo fisico. O servico devera ser executado conforme
normas técnicas de instalacbes de gas, garantindo estanqueidade, seguranca e
funcionamento adequado.

20.2.3HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM
ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS - Medido por unidade (un), conforme projeto
urbanistico. O item remunera o fornecimento e execucao de abrigo para lixo em alvenaria,
incluindo fundacao, estrutura, revestimento externo em argamassa, revestimento interno
com azulejos, portas, ventilagdo e mado de obra especializada. O servico devera ser
executado garantindo durabilidade, higiene, resisténcia a intempéries e facil manutengao.

20.3MUROS E GRADIS

20.3.1FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-
1/DEPAVE - Medido pelo comprimento efetivamente instalado (m). O item remunera o
fornecimento e instalagdo de gradil metalico perfilado, apoiado sobre mureta de alvenaria,
incluindo fixagdo, alinhamento, pintura e mado de obra especializada. O servico devera ser
executado garantindo estabilidade, seguranga, acabamento estético e durabilidade da
estrutura.

20.3.2PP.41 - PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2
FOLHAS - Medido por unidade (un). O item remunera o fornecimento e instalacao de
portdo de ferro perfilado, composto por duas folhas, incluindo ferragens, dobradigas,
pintura e mdo de obra especializada. O servico devera ser executado garantindo
alinhamento, funcionamento suave, seguranga e durabilidade.

20.3.3PP.37 - PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1
FOLHA -Medido por unidade (un). O item remunera o fornecimento e instalacao de
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portdo de ferro perfilado, composto por uma folha, incluindo ferragens, dobradigas,
pintura e mao de obra especializada. O servico devera ser executado garantindo
alinhamento, funcionamento suave, seguranca e durabilidade.

20.3.4FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO,
FUNDACAO COM BROCAS - Medido pelo comprimento e altura efetivamente
executados (m? ou m), conforme projeto arquitetonico. O item remunera o fornecimento e
execucao de muro de fechamento, incluindo fundacdo com brocas, estrutura de concreto,
alvenaria em blocos, alinhamento, acabamento e mado de obra especializada. O servico
devera ser executado garantindo resisténcia, durabilidade, seguranca e acabamento
adequado.

21.IMPERMEABILIZAGCOES

21.1ESCOLA

21.1.1IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGCAO - ARGAMASSA
IMPERMEAVEL - Medida pela 4rea efetivamente impermeabilizada (m2). O item
remunera o fornecimento e execucao de impermeabilizacdo do respaldo da fundacao,
utilizando argamassa impermeavel adequada para evitar a passagem de umidade e agua
de percolagdo. Inclui preparo da superficie, aplicaggo em camadas, cura adequada,
fornecimento de materiais e mado de obra especializada, garantindo estanqueidade e
durabilidade.

21.1.2IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO
HIDROFUGO - 1) Ser4 medida pelo volume de argamassa aplicada (m3).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo com argamassa impermeavel
com aditivo hidréfugo, compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para trés de areia (1:3);

b) Hidréfugo impermeabilizante pela reducdo do angulo de molhagem dos poros dos
substratos, permitindo a respiracdo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto
Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente;

c) Materiais acessorios e a mao de obra necessaria para a execugao dos servicos: - Preparo
da argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adicdo de 2 kg de hidréfugo a cada 50
kg de cimento;

- Aplicacao da argamassa sobre superficie aspera e isenta de particulas soltas, em camadas
de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendacdes
dos fabricantes.

21.1.3REGULARIZACZ\O COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAGCO 1:3,
ESPESSURA MEDIA 30MM - Medida pela 4rea efetivamente regularizada (m2). O item
remunera o fornecimento e execucdo de camada de regularizacdo em argamassa de
cimento e areia, traco 1:3, com espessura média de 30 mm, destinada a preparar

Pagina 141 de 241



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

superficies para acabamentos subsequentes. Inclut fornecimento de materiais, preparo,
aplicacao, nivelamento, cura e mao de obra especializada

21.1.4IMPERMEABILIZACZ\O EM MANTA ASFALTICA COM ARMADURA, TIPO lII-B,
ESPESSURA DE 4 MM - 1) Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizacdo flexivel com manta asfaltica
préfabricada,

compreendendo:

a) Manta asfaltica pré-fabricada modificada com polimeros, com as caracteristicas técnicas
impressas na manta, conforme NBR 9952, tipo IlI-B, espessura minima de 4 mm, armadura
interna com filme de poliéster (ndo tecido de poliéster), destinada a absorver esforcos
conferindo resisténcia mecanica a manta, resisténcia a tragdo, carga maxima nos sentidos
longitudinal e transversal > 400 N, resisténcia ao impacto > 4,9 J, na temperatura de 0°C,
resisténcia ao rasgo > 120 N, alongamento minimo, carga maxima nos sentidos
longitudinal e transversal > 30%, absorcdo de agua < 1,5% (variaggo em massa),
flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificacao tipo B, escorrimento minimo, para
temperaturas > 95°C, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade apds envelhecimento
acelerado na temperatura de 5°C, classificacao tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a.

- Acabamento em polietileno em ambas as faces ou uma das faces em areia e outra em
polietileno; referéncia comercial Denvermanta Tipo IlI-B da Denver Global, Torodin Tipo IlI-
B da Viapol, Premium Poliéster Tipo IlI-B da Viapol ou equivalente, desde que atenda as
exigéncias minimas da NBR 9952 e as caracteristicas técnicas acima descritas.

b) Solugdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para a
imprimacdo da superficie onde serd aplicada a manta, com as caracteristicas técnicas:
Densidade >0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min; referéncia
comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Denver Global, Viabit da Viapol,
LW 55 da Lwart, Neutrol da Otto Baumgart, Protex da Wolf Hacker ou equivalente, desde
que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as caracteristicas técnicas acima
descritas. Remunera também a limpeza da superficie, materiais acessorios e a mao de obra
necessaria para a execucao dos servicos. Nao remunera o fornecimento de materiais e a
mao de obra para a execu¢do da camada separadora e a protecao mecanica final.

21.1.5PROTE(;AO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRACO 1:7,
ESPESSURA MEDIA 30MM - Medida pela area efetivamente protegida (m?). O item
remunera o fornecimento e execucao de camada de prote¢do mecanica em argamassa de
cimento e areia, traco 1:7, com espessura média de 30 mm, destinada a proteger estruturas
de fundacdo ou impermeabilizacbes existentes contra danos mecanicos. Inclui
fornecimento de materiais, preparo, aplicacao, acabamento e mao de obra especializada,
garantindo protecao eficaz e durabilidade.
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21.2QUADRA

21.2.1IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDACAO - ARGAMASSA
IMPERMEAVEL - Medida pela area efetivamente impermeabilizada (m?). O item remunera
o fornecimento e execucdo de impermeabilizacao do respaldo da fundagao, utilizando
argamassa impermeavel adequada para evitar a passagem de umidade e agua de
percolagdo. Inclut preparo da superficie, aplicaggo em camadas, cura adequada,
fornecimento de materiais e mao de obra especializada, garantindo estanqueidade e
durabilidade.

21.2.2IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA IMPERMEAVEL COM ADITIVO
HIDROFUGO - 1) Ser4 medida pelo volume de argamassa aplicada (m3).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizagdo com argamassa impermeavel
com aditivo hidréfugo, compreendendo:

a) Argamassa de cimento e areia no trago: uma parte de cimento para trés de areia (1:3);

b) Hidréfugo impermeabilizante pela reducao do angulo de molhagem dos poros dos
substratos, permitindo a respiragdo dos materiais; referéncia comercial Vedacit da Otto
Baumgart, Sika 1 da Sika ou equivalente;

) Materiais acessorios e a mado de obra necessaria para a execugdo dos servigos:

- Preparo da argamassa de cimento e areia no traco 1:3, com adigao de 2 kg de hidroéfugo
a cada 50 kg de cimento;

- Aplicacado da argamassa sobre superficie aspera e isenta de particulas soltas, em camadas
de aproximadamente 1 cm, perfazendo um total de 2 a 3 cm, conforme recomendacdes
dos fabricantes.

21.3RESERVATORIO

21.3.1IMPERMEABILIZACAO DO RESPALDO DA FUNDAGCAO - ARGAMASSA
IMPERMEAVEL - Medida pela area efetivamente impermeabilizada (m?). O item remunera
o fornecimento e execucdo de impermeabilizacdo do respaldo da fundacao, utilizando
argamassa impermeavel adequada para impedir a passagem de umidade e agua de
percolacdo. Incluit preparo da superficie, aplicacigo em camadas, cura adequada,
fornecimento de materiais e mao de obra especializada, garantindo estanqueidade e
durabilidade da estrutura.

21.3.2BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA
(RESERVATORIOS E PISCINAS) - TRAGCO 1:3, ESPESSURA 30MM - Medida pela area
efetivamente impermeabilizada (m?). O item remunera o fornecimento e aplicacao de
argamassa impermeabilizante de cimento e areia, trago 1:3, espessura média de 30 mm,
aplicada em reservatorios, piscinas ou caixas de retardo de aguas pluviais. Inclui preparo
da superficie, aplicacdo em camadas, cura adequada, fornecimento de materiais e mao de
obra especializada, garantindo estanqueidade, durabilidade e resisténcia ao contato com
agua.
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21.4CAIXA DE RETARDO (AGUAS PLUVIAIS)

21.4.1BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA
(RESERVATORIOS E PISCINAS) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM - Medida pela 4rea
efetivamente impermeabilizada (m?). O item remunera o fornecimento e aplicagdo de
argamassa impermeabilizante de cimento e areia, traco 1:3, espessura média de 30 mm,
aplicada em reservatoérios, piscinas ou caixas de retardo de aguas pluviais. Inclut preparo
da superficie, aplicacdo em camadas, cura adequada, fornecimento de materiais e mao de
obra especializada, garantindo estanqueidade, durabilidade e resisténcia ao contato com
agua.

21.4.2IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO - RESERVATORIOS ENTERRADOS -
Medida pela area efetivamente impermeabilizada (m?). O item remunera o fornecimento e
aplicagdo de produto impermeabilizante por cristalizagdo, destinado a reservatérios
enterrados, garantindo a vedacao contra infiltragdes. Inclui preparo da superficie, aplicagdo
conforme fabricante, cura, fornecimento de materiais e mao de obra especializada,
garantindo estanqueidade, durabilidade e resisténcia ao contato continuo com agua.

22.SERVICOS ESPECIAIS

22.1ESTRUTURA DE SUPORTE DO BRISE - ESCOLA

22.1.1FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA - 1) Sera medido por peso de a¢o, nas bitolas e dimensdes especificadas no
projeto de estrutura metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em ago
ASTMA36/ A36M-14, incluindo chapas de ligacao, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padréo visual Sa
2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

22.1.2BRISE METALICO FIXO E LINEAR EM CHAPA LISA ALUZINC PRE-PINTADA,
LARGURA FRONTAL DE 30 MM - Medido pelo comprimento efetivamente instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalacdo de brise metalico fixo, linear, fabricado em
chapa lisa Aluzinc pré-pintada, com largura frontal de 30 mm, destinado a controle solar e
sombreamento de fachadas. Inclui fixagdo em estrutura metalica ou suporte adequado,
alinhamento, nivelamento, pintura de retoque se necessario e mao de obra especializada.
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O servigo devera ser executado garantindo estabilidade, resisténcia as intempéries, estética
e durabilidade do brise.

22.2ESTRUTURA SUPORTE DO BRISE - QUADRA

22.2.1FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA - 1) Sera medido por peso de ago, nas bitolas e dimensdes especificadas no
projeto de estrutura metalica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricagdo, da estrutura metalica em aco
ASTMA36/ A36M-14, incluindo chapas de ligacéo, soldas, parafusos galvanizados,
chumbadores, perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto;
beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fabrica; transporte e
descarregamento; traslado interno a obra; montagem e instalacdo completa; preparo da
superficie das pegas por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC -SP 10, padrao visual Sa
2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

22.2.2BRISE METALICO FIXO E LINEAR EM CHAPA LISA ALUZINC PRE-PINTADA,
LARGURA FRONTAL DE 30 MM - Medido pelo comprimento efetivamente instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalacao de brise metalico fixo, linear, fabricado em
chapa lisa Aluzinc pré-pintada, com largura frontal de 30 mm, destinado a controle solar e
sombreamento de fachadas. Inclui fixacdo em estrutura metalica ou suporte adequado,
alinhamento, nivelamento, pintura de retoque se necessario e mao de obra especializada.
O servico devera ser executado garantindo estabilidade, resisténcia as intempéries, estética
e durabilidade do brise.

22.3CLIMATIZAGCAO

22.3.1AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000
BTU/H - 1) Sera medido por conjunto de sistema de ar condicionado instalado (cj).

2) O item remunera o fornecimento de sistema de ar condicionado frio tipo Split, com
controle remoto e capacidade de 30.000 BTU (British Thermal Unit) / hora, para
alimentacgdo elétrica de 220 V / 60 Hz (monofasica / bifasica), constituido por 1 unidade
condensadora externa e 1 unidade evaporadora interna tipo parede. Remunera também o
fornecimento de materiais complementares e acessoérios, equipamentos e a mao de obra
especializada necessaria para a execucao dos servicos de instalacdo do evaporador
(unidade interna), condensador (unidade externa) e da rede frigorigena isolada para até 3
metros de distancia entre aparelhos (unidade externa e interna), constituida por tubulagao
de cobre com isolamento térmico, flanges, porcas, cabo de cobre PP 4x2,5mm?2 450/750V,
isolacdo 70°C, fita adesiva, par de suporte tipo L para condensadora com parafusos e
buchas para sua fixacdo, parafusos e buchas para fixacdo da evaporadora, materiais
complementares e acessérios, com quantidades conforme fabricante; referéncia comercial
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Samsung, Carrier, LG, Consul ou equivalente. Remunera a retirada de umidade das
tubulagdes, por meio de bomba a vacuo; interligagdes elétricas, a partir do ponto de forca
protegido, ao lado da unidade externa; testes para evitar vazamentos (carga de
nitrogénio); complementos de gas refrigerante; regulagem e testes de desempenho; nao
remunera adequagoes civis necessarias a instalacao.

22.3.2GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M2 A 0,06
M2 - 1) Sera medido por area de grelha instalada (m?).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo da grelha de retorno/exaustéo, com aletas
fixas e registro AG, tamanho de 0,03 m2 a 0,06 m?, com furos nas abas, anodizado, registro
em aco, modelo AR-AG - NCM: 7616990; referéncia comercial: fabricantes Trox, Difus-ar
(cédigo GRHR) ou equivalente.

22.3.3CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M3/H,
PRESSAO 37 MMCA - 220/380 V / 60HZ - 1) Serd medido por unidade de caixa
ventiladora instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento, montagem e instalagdo completa da caixa ventiladora
com gabinete com chapa de ago galvanizado, pintura a base epoxi, constituido por:
ventilador centrifugo Sirocco, motor elétrico de 0,37 kW, vazdo de 1190 m3 / h, tensdo /
frequéncia de 220 / 380 V / 60 Hz, filtros classe G4, dimensionado para atender a pressao
estatica externa de 35 mmCA, acionamento com polias e correias; referéncia GV SVDL 155
da Motovent, Projelmec ou equivalente, materiais e acessorios para completa instalacao.
Remunera também ligacao final de elétrica e de dutos e os testes para o completo
funcionamento.

22.3.4VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4 -

1) Serd medido por area de veneziana instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tomada de ar externo, com filtro F711
(F71B 20/4), veneziana AWK e registro AG, com furos nas abas, anodizado natural, modelo
VDF-F711, NCM: 76169900; referéncia comercial: fabricantes Trox, Difus-ar (cédigo VFT e
MF) ou equivalente.

23.SERVICOS COMPLEMENTARES

23.1CORRIMAO E GUARDA CORPO

23.1.1C0-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE -
Medido pelo comprimento efetivamente instalado (m). O item remunera o fornecimento e
instalacdao de corrimao duplo em aco galvanizado, com pintura em esmalte, incluindo
fixagdo em parede ou estrutura de suporte e mao de obra especializada.

23.1.2C0-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL ACO GALVANIZADO
COM PINTURA ESMALTE - Medido pelo comprimento efetivamente instalado (m). O
item remunera o fornecimento e instalagdo de corrimao duplo com montante vertical em
aco galvanizado, com pintura em esmalte, incluindo fixagdo, alinhamento e mao de obra
especializada.
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23.1.3C0-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM
ACO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE - Medido pelo comprimento
efetivamente instalado (m). O item remunera o fornecimento e instalacdo de guarda-
corpo tubular em aco galvanizado, altura de 1,30 m, com gradil de fechamento, incluindo
pintura em esmalte e mao de obra especializada. Garantia de seguranca, estabilidade e
acabamento duravel.

23.2TRANSPLANTE DE ARVORES REMOVIDAS

23.2.1TRANSPLANTE DE ARVORES COM DIAMETRO ATE 30CM - Medido por unidade
(un). O item remunera o transplante de arvores com diametro de até 30 cm, incluindo
escavagao, movimentacao, replantio, tutoramento, adubacao inicial e irrigacdo. Deve ser
realizado com cuidado para garantir a sobrevivéncia da planta.

23.2.2TRANSPLANTE DE ARVORES COM DAP MAIOR OU IGUAL A 30CM - Medido por
unidade (un). O item remunera o transplante de arvores com diametro a altura do peito
(DAP) maior ou igual a 30 cm, incluindo escavagao, transporte, replantio, tutoramento,
adubacao e irrigacdo, com mao de obra especializada.

23.3COZINHA

23.3.1 CHAPEU CHINES PARA DUTO GALVANIZADO 35CM BIT.22 PARA EXAUSTAO
DE AR - Medido por unidade (un). O item remunera o fornecimento e instalagdo de
chapéu chinés para duto de exaustao, garantindo saida de ar adequada e protecao contra
intempéries.

23.3.2CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTAO
AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS - Medido por unidade (un). O item remunera o
fornecimento e instalagdo de curva para duto de exaustdo em chapa galvanizada,
permitindo mudanca de direcao a cada 10°, incluindo fixagdo e alinhamento.
23.3.3DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PARA FOGAO DE 6
BOCAS - Medida por unidade (un). O item remunera o fornecimento e instalacao de
coifa industrial em chapa de aco galvanizado, dimensionada para fogao de 6 bocas,
incluindo fixacdo e conexao ao sistema de exaustao.

23.3.4DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.22 - DIAMETRO 35CM - Medido
pelo comprimento efetivamente instalado (m). O item remunera o fornecimento e
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instalacdo de duto de exaustdo em chapa de aco galvanizado, incluindo fixacao,
alinhamento e conexdes adequadas.

23.3.5EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS - Medido por unidade (un). O item remunera o
fornecimento e instalagdo de exaustor industrial de 1/2 HP, destinado a coifas, incluindo
fixacao, conexao elétrica e testes de funcionamento.

23.3.6FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 QUEIMADORES DUPLOS -
Medido por unidade (un). O item remunera o fornecimento e instalacdo de fogao
industrial com 6 bocas, forno e 2 queimadores duplos, incluindo conexdo de gas, ajustes,
nivelamento e testes de funcionamento.

23.4BANCO DE CONCRETO

23.4.11V.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E CONCRETO - Medido por unidade
(un). O item remunera o fornecimento e execucao de banco em alvenaria, revestido e com
estrutura em concreto, incluindo base, acabamento, alinhamento e mao de obra
especializada. Garantia de resisténcia, durabilidade e conforto.

23.5PLACAS DE SINALIZACAO

23.5.1PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM
INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO -
1) Serd medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizacao (200x200x2mm), constituida
por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estroncio), com espessura
minima de 2 mm, fita dupla face para fixacdo paralela na superficie; texto em vinilico
adesivo; referéncia comercial: E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG
Sinalizacao ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a fixacao completa da placa, inclusive limpeza da
superficie a ser aderida.

23.5.2PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM
INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME - 1) Serd
medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizacao (150x150x2mm), constituida
por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estroncio), com espessura
minima de 2 mm, fita dupla face para fixacao paralela na superficie; texto em vinilico
adesivo; referéncia comercial: ref. EO05.01A da ADVcomm, E5 da Perfect Vision, EZMH da
Net Placa ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a fixacao completa da placa, inclusive limpeza da
superficie a ser aderida.
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23.5.3PLACA DE SINALIZACZ\O EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM
INDICACAO DE ROTA DE EVACUACAO E SAIDA DE EMERGENCIA - 1) Sera medido por
unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizagdo (240x120x2mm), constituida
por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estroncio), com espessura
minima de 2 mm, fita dupla face para fixacao paralela na superficie; texto em vinilico
adesivo; referéncia comercial: S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalizacdo, S2 da Perfect
Vision ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado, materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a fixagdo completa da placa, inclusive limpeza da
superficie a ser aderida.

23.6LETREIROS

23.6.1REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4
MM E ACABAMENTO EM PVDF - 1) Sera medido pela area de superficie do revestimento
de aluminio composto executado (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de painel de aluminio composto (ACM)
formado por duas chapas de aluminio de 0,5 mm cada e um nucleo de polietileno, com 4
mm de espessura total da placa, pintura pelo processo Coil Coating em uma das faces a
base de resina Fluoreto de Polivinilideno (PVDF ou equivalente), diversas cores, material
fornecido com filme de protecdo de PVC, revestimento de uso externo e interno, incluso
materiais acessérios como rebite, parafusos alto-brocantes em aco inoxidavel, fita dupla
face, tarucel e silicone neutro para sua completa instalagado; referéncia comercial tecbond
da Day Brasil, Alucomaxx ou equivalente. Remunera a estrutura para fixagao da placa em
aluminio ou metalon, afastamento até 70 mm da superficie de fixacao.

23.6.2PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO COM TEXTO EM VINIL - 1) Serd
medido por area de placa instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizacao indicativa, sob medida,
constituida por: chapa em acrilico cristal ou colorido, com espessura minima de 2 mm e
furos para fixacao; texto em vinilico adesivo. Remunera também o fornecimento de
parafusos cromados e buchas adequados, materiais acessérios e mao de obra
necessariapara a fixacao da placa.

23.7MASTRO

23.7.11P.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE BANDEIRA H LIVRE=9,00M
(EXCLUSIVE ENGASTAMENTO) - Medido por unidade (un), conforme projeto de
urbanizacao. O item remunera o fornecimento e execucao de plataforma metalica ou
mista, incluindo instalagao de 3 mastros de bandeira com altura livre de 9 m, excluindo o
engastamento dos mastros.  Inclut preparacdo da base da plataforma, fixagao,
nivelamento, alinhamento dos mastros e mao de obra especializada. O servigo devera
garantir estabilidade, seguranca, durabilidade e acabamento adequado, atendendo as
normas técnicas de instalacdo de mastros de bandeira.
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23.8ANDAIMES E PLATAFORMAS

23.8.1ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METALICO - 1) Serd
medido pela altura de andaime em torre multiplicado pelo periodo em meses de locagao,
altura da torre a partir de 2,00 m (m x més).

2) O item remunera o fornecimento de locacdo de andaime tubular tipo torre metalico
com base quadrada (1,5 x 1,5 m), mao de obra necessaria para transporte interno na obra:
Quadros de base com travamentos e rodas emborrachadas para locomoc¢ao; guarda-corpo
e rodapé, plataforma e quadros com escada; pisos metalicos. Utilizado somente para
postes e pontos localizados; ndo substitui o andaime fachadeiro. Conforme NR 18 e/ou
normas vigentes. Nado remunera montagem e desmontagem.

23.8.2MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METALICA COM ALTURA
ATE1OM -

1) Sera medido pela altura do andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na
desmontagem (m).

2) O item remunera o fornecimento da mdao-de-obra necessaria para a montagem,
desmontagem, empilhamento das pecas e traslado interno na obra, para andaimes em
torres com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.

23.8.3ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO METALICO E SAPATAS
AJUSTAVEIS- 1) Serd medido pela 4rea, na projecdo vertical da fachada, do andaime
tubular fachadeiro alocado, multiplicada pelo periodo em meses de locagdo (m?2 x més).

2) O item remunera o fornecimento de locacdao de andaime tubular fachadeiro montado
com no minimo 1,0 m de largura a partir da face externa da fachada; mao de obra para
translado interno na obra e materiais necessarios para a locacdo do andaime, constituido
por: quadros de base com travamentos e ajustes em diagonal, nivelados por meio de
sapatas ajustaveis; guarda-corpos e rodapés, plataformas e quadros com escadas;
pavimento de pisos metalicos; materiais acessérios como cabo de ago, tubos e bracadeiras
necessarios para a montagem; conforme NR 18 e/ou normas vigentes. Ndo remunera a
montagem e desmontagem do andaime

23.8.4MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM
ALTURA ATE 10 M - 1) Serd medido pela area, na projecdo vertical da fachada, do
andaime montado e desmontado, sendo medido 100% na desmontagem (m?2).

2) O item remunera o fornecimento da mao-de-obra necessaria para a montagem,
desmontagem, empilhamento das pecas e traslado interno na obra, para andaime tubular
fachadeiro com até 10 m de altura, inclusive o madeiramento do tablado.

23.8.5LOCACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA ARTICULADA, COM ALTURA
APROXIMADA DE 12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG, ELETRICA - 1) Seri
medido pela locacdo de plataforma, multiplicado pelo periodo em meses de locagdo (un x
mes).
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2) O item remunera o fornecimento de equipamento locado por més, tipo plataforma
articulada autopropelida elétrica, para altura aproximada de 12,5 m e capacidade de carga
de 227 kg; referéncia comercial: Z34 / 22 DC da Genie ou equivalente. Remunera também
o transporte interno da obra e o operador para plataforma.

23.9COMPLEMENTOS FINAIS

23.9.1AS BUILT FORMATO A0 - Medido por unidade (un). O item remunera a elaboragao
de plantas “As Built” em formato AO, representando fielmente o estado final da obra,
incluindo todas as alteracdes executadas em relagdao ao projeto original.  Inclut
levantamento, verificacdo de dimensdes e detalhes de obra, atualizacdao das plantas,
desenhos em CAD ou outro software compativel, impressdao em papel A0 e entrega a
fiscalizacdo ou contratante. O servico devera garantir precisdo, legibilidade e
conformidade com normas técnicas e requisitos do projeto.

23.9.2ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN=
3/4° - 1) Sera medido por unidade de entrada de agua, com abrigo, executada (un).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais para a execucao do abrigo e cavalete
constituido por: registro de gaveta amarelo de 3/4, tubo e conexdes de ferro galvanizado
de 3/4 para a execucao do cavalete; alvenaria de tijolo de barro cozido, revestida com
chapisco, emboco, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples e laje de
cobertura em concreto armado, ambos com acabamento alisado a colher; porta em chapa
de ferro n° 16 de 85 x 65 cm, incluindo ferragens, pintura grafite, com tratamento
anticorrosivo e a mao de obra necessaria a execugdo do abrigo, instalagdo do cavalete,
limpeza e apiloamento do terreno.

23.9.3LIMPEZA FINAL DA OBRA - 1) Sera medido pela area, na projecao horizontal, de
obra limpa (m?).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mao-de-obra necessarios para a
limpeza geral de pisos, paredes, vidros, areas externas, bancadas, loucas, metais, etc.,
inclusive varrecdo, removendo-se materiais excedentes e residuos de sujeiras, deixando a

obra pronta para a utilizacao. )
23.9.4PLACA COMEMORATIVA EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO - 1) Sera medido por

area de placa instalada (m?2).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de placa comemorativa constituida por:
chapa em ago inoxidavel escovado, com espessura minima de 1,5 mm, orla em ago polido
com 5 mm de largura; diagramagdo interna e dimensdes conforme especificagbes do
modelo padrao Governo do Estado de Sao Paulo; parafusos e buchas adequados, para
fixacao, e calota em aco inoxidavel, para cobertura da cabeca do parafuso.

24.CRITERIO DE MEDICAO
Sera utilizado o critério de medigao das planilhas oficiais: CDHU / SIURB / SINAPI
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25.1DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

25.1.1. Serd admitida a participagdo de pessoas juridicas reunidas sob a forma de
consércio conforme previsdo constante do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021,
observado o seguinte regramento:

a.As licitantes reunidas em consorcio deverdao apresentar conjuntamente aos documentos
inerentes a habilitacao juridica Declaracdo de compromisso publico ou particular de
constituicao de consorcio, subscrito por todos os consorciados.

b.As licitantes reunidas sob a forma de consorcio deverao apresentar documento de
indicacdo da empresa lider, que sera a administradora do consércio e representante das
consorciadas, a qual ficara a testa de todas as tratativas eventualmente realizadas com esta
Administracao Municipal.

c.Ressalvadas as comprovacdes relativas a Habilitacdo Técnica e a Habilitacdo Econdmico-
Financeira, para as quais sera admitida a somatdria dos quantitativos e dos indicadores
apresentados por cada consorciado, na forma do art. 15, Ill da L.F. n°® 14.133/2021, cada
consorciada devera atender individualmente as exigéncias de habilitacdo, e, a
desclassificacdo de qualquer consorciada acarretarda a automatica desclassificacdo do
CONSORCIO.

25.1.2. O licitante vencedor devera apresentar a Administracdo Municipal, antes da
celebracdo do contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do
compromisso referido no item 25.1.1.a. deste Projeto Basico.

25.1.3. Nao serda permitida a participacdo de membro consorciado em mais de um
CONSORCIO ou isoladamente.

25.1.4. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou
entidade contratante e condicionada a comprovacao de que a nova empresa do consoércio
possui, Nno minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os
mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela
empresa substituida para fins de habilitacdo do consorcio no processo licitatorio que
originou o contrato.

25. 2 DA SUBCONTRATACAO
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25.2.1 A contratada nao podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato no
todo ou em parte a terceiros, sob pena de rescisdao do ajuste.

26. DA GARANTIA DE PROPOSTA

26.1 Sera exigida garantia de proposta na presente licitagdo, nos termos abaixo definidos:

26.1.1. A garantia de proposta sera exigida no valor correspondente a 1% (um por cento)
do valor estimado para o contrato, conforme estabelecido pelo artigo 58, §1° da Lei
Federal n® 14.133 /2021,

26.1.2. Em caso de caucao em moeda corrente, o deposito devera ser na conta da
Prefeitura, Banco Santander, Agéncia 0353, Conta 45.000001-7, CNPJ: 55.021.455/0001-85.

26.1.3. Em nenhuma hipodtese a Prefeitura recebera a garantia em espécie.

26.1.4. O documento que comprove a garantia prevista no item 5.3, deverd ser
apresentada juntamente com a proposta comercial.

26.1.5. No caso da caucao em dinheiro, a licitante devera apresentar juntamente com a
proposta comercial, o comprovante do depdsito efetuado, sendo que no momento da
sessao, o Pregoeiro fara diligéncia junto a Secretaria Municipal da Fazenda, para a
confirmagdo do crédito na conta corrente informada.

26.1.6. O comprovante de recolhimento da garantia devera ser apresentado juntamente
com a proposta comercial, apds a fase de lances do procedimento — sob pena inabilitacao;
26.1.7. A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
Certame;

26.1.8. A contratante desta licitacdo ndo se responsabilizara por informagdes incorretas
fornecidas pelas licitantes, enviadas para enderecos de e-mail diferentes do indicado neste
documento, nem por solicitacdes realizadas fora do prazo ou sem tempo suficiente para
analise e elaboracdo dos documentos necessarios.

26.1.9. As licitantes poderdao optar por apresentar a garantia de proposta em uma das
seguintes modalidades, conforme o §1° do artigo 96 da referida let:

26.1.10. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, conforme critérios de
negociacao e de paridade de mercado, respeitando a forma prevista na legislacao
especifica;

26.1.11. Seguro-garantia, com vigéncia igual ou superior ao prazo de validade da
proposta, atendendo aos requisitos previstos em regulamento;

26.1.12. A licitante que optar por apresentar seguro-garantia devera instrui-lo com (i)
Certiddao de Licenciamento e (i) Certiddao de Apontamentos, ambas expedidas pela
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP), em plena validade. A auséncia de qualquer
certidao ensejara a ndo aceitagdo da garantia.

26.1.13. Fiancga bancaria, com prazo de validade igual ou superior ao prazo de validade da
proposta, assegurando a cobertura do montante exigido para o certame titulo de
capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total;

26.1.14. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados
da assinatura do contrato e/ou ata de registro de precos pela vencedora do certame,
mediante solicitagao.
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26.2DA GARANTIA DE CONTRATACAO

26.2.1Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Let n°® 14.133, de 2021.

27. DA VISTORIA

27.1.1 Os licitantes deverao, sob pena de inabilitacdo, apresentar Declaracao timbrada e
subscrita por representante legalmente constituido, atestando o pleno conhecimento do
local, das condicGes estruturais das edificacdes eventualmente existentes e demais
aspectos técnicos que guardem pertinéncia para o correto dimensionamento e elaboragédo
da proposta, conforme preceitua o art. 63, §2° da L.F. n° 14.133 de 01 de abril de 2021.

27.1.2F assegurado a todos os licitantes o direito de realizarem vistoria prévia junto as
dependéncias dos locais onde os servigos serdo executados a fim de tomarem
conhecimento das condi¢es e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone 4634-8830 ou
pelo email protocolo.obras@poa.sp.gov.br.

27.1.3A vistoria serd acompanhada por servidor responsavel, e, apds a visita nas
dependéncias dos proprios publicos selecionados pelo interessado, serd emitido
pela Secretaria Municipal de Obras publicas o Termo de Vistoria Técnica, que
podera ser apresentado em conjunto a Declaracao de que trata o item 27.1.1.

27.1.4N&o serdo admitidas alegacbes posteriores que remontem a inviabilidade técnica
relacionada aos locais ou as instalagdes em que 0s servicos serdao executados pelo
contratado, quando este optou em nao realizar a vistoria técnica descrita no item 27.1 e
subitens.

27.1.5Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢cbes e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obriga¢bes assumidas ou em
favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do

objeto.

28DO REGIME DE EMPREITADA E MODELO DE EXECUGCAO
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28.1As obras e servicos, ora licitados, serdao executados em regime de empreitada por
preco unitario, de conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do Edital, e com a
proposta ofertada pela Contratada, com fornecimento de materiais, utilizagdo de
equipamentos e mado de obra qualificada, mediante a expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servigos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

28.2 As obras e servicos deverao ser executados de acordo com as diretrizes apresentadas
no projeto basico, necessarios ao perfeito detalhamento e definicdo das obras,
constituidos de: memorial descritivo, planilhas, desenhos e demais requisitos previstos
neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com as prescricbes das normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

28.3 Todas as despesas com aquisicdo e manutencdo de equipamentos, utensilios,
materiais e combustiveis necessarios a perfeita execucdo do contrato, serdo de exclusiva
responsabilidade da contratada, assim também as despesas com recursos humanos,
incluindo: salarios, encargos sociais e previdenciarios, obriga¢des trabalhistas e seguro
geral contra os riscos de danos pessoais e materiats, inclusive com relacdo a terceiros,
cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de seguranca e medicina do trabalho.

29.DO PRAZO DE EXECUCAO

29.1Conforme se depreende do Cronograma de Desembolso, anexo ao presente
Memorial, o prazo para conclusdo das obras de que trata o presente Memorial
Descritivo é de 18 meses, contados a partir da assinatura do contrato e/ou da
emissao da Ordem de Inicio de Obras.

30.DA VIGENCIA DO CONTRATO
30.1 Tem-se na presente contratacdo a natureza de contrato por escopo, e sua vigéncia

sera de 18 (dezoito) meses, contados a partir de sua assinatura, compreendidos neste
prazo a entrega do objeto pelo contratado, o recebimento (provisério e definitivo) do
objeto pela Administracdo e a realizacao das etapas de execucgao financeira (liquidacao,
pagamento).

30.20 prazo de vigéncia do contrato podera ter sua duracao prorrogada, mediante
justificativa devidamente aprovada pela autoridade competente, pelo prazo necessario a
conclusdo do objeto, conforme previsdao constante do art. 6°, XVII da Let Federal n°® 14.133
de 2021, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado.

31.D0 ADITAMENTO

31.1Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lein® 14.133 de 2021.
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31.20 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ses contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (cinquenta por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

31.3As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo
aditivo, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese
em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132
da Lei n® 14.133, de 2021).

31.4Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n®
14.133, de 2021.

32.DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

32.10s servicos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de
sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia, na proposta
e no contrato.

32.2As Notas Fiscais ou instrumentos de cobranca equivalentes deverao ser emitidos pelo
contratado com CNPJ idéntico ao apresentado para fins de habilitacdo no certame e
lancado no instrumento contratual.

32.30s bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

32.40 recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracao,
ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo
mediante termo detalhado.

32.5Para as contratacSes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133 de 2021, o prazo maximo para o
recebimento definitivo sera de até 05 (cinco) dias Uteis.

32.60 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.
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32.7No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da lei n°® 14.133 de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

32.80 prazo para a solugao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracao durante a analise prévia a liquidagdo de despesa, ndo sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

32.90 recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

33. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
33.1DO VALOR

33.1.1 Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagara ao Contratado, a
quantia constante da avenca, ja incluidas todas as despesas necessarias sem qualquer
onus adicional para o Contratante.

33.1.2 Nos precos ofertados nas propostas das licitantes, deverdo estar inclusas, além do
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens,
prémios de seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitacdo, ou que venham a
implicar no fiel cumprimento do Contrato, ndo cabendo a Municipalidade, nenhum custo
adicional.

33.2DO PAGAMENTO

33.2.1 O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE A CONTRATADA
mensalmente, em até 15 (quinze) dias apos a efetiva prestacdo de servicos e apresentacao
da MEDICAO, que devera conter a Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente e
os relatorios dos servigos executados no periodo, devidamente aprovados pelo Fiscal e
pelo Gestor da avenca.

33.2.2 Sera considerada a data do pagamento o dia da emissdo da Ordem de
Pagamento.

33.2.3 Do montante devido, serdao deduzidos os valores referentes a retencdo de
Tributos e Contribuigdes nos termos e gradacao da legislagao fiscal pertinente.
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33.24 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

33.2.5 Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta ficarad sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do
prazo para pagamento constante do item 33.2.1. apds a comprovacao da regularizacao da
situacao, sem 6nus ao contratante;

33.2.6 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser acompanhada
da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sitios
eletrénicos oficiais, ao SICAF ou a documentacdao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

33.2.7 A Administracdao podera realizar consulta aos sitios eletrOnicos oficiais ou ao
SICAF para: a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacao exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas).

33.2.8 Constatando-se eventual situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

33.2.9 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

33.2.10 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

33.2.11 Havendo a efetiva execugcdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdéo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

34. DA HABILITAGAO
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34.1 Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar o atendimento dos seguintes
requisitos:
34.2DA HABILITACAO JURIDICA

a.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacao em todo o territorio nacional;

b.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

c.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
admintistradores;

e.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

f.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.
g.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filia, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.
h.Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

34.3 Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes

ou da consolidagao respectiva.

34.4HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

34.4.1 Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro
de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
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34.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentacao
de certiddao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

34.4.3 Prova de inscricdao no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

34.4.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativa ao domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

34.4.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
34.4.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

34.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdao de declaragdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

34.4.8 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Let Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

34.5QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

34.5.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitacao (art. 5°, inciso |l, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou
de sociedade simples;

34.5.2 Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

34.6 DA QUALIFICACAO TECNICA

34.6.1 Atestado(s) de desempenho, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, indicando quantidades, prazos e outros dados caracteristicos dos servicos
realizados, capaz de comprovar a aptiddao da licitante para o fornecimento de bens
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similares, em complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
desta contratacao e/ou ao item da participacao.

34.6.2 Os Atestados de desempenho deverdo comprovar a execucao anterior de no
minimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas consideradas mais relevantes do
objeto, conforme disposicSes constantes dos 8§ 1° e 2° do art. 67 da Lei Federal n°
14.133/2021. Constituem as parcelas mais relevantes do objeto:

ITEM Descricao Quant.
50 %
Estimada
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA , | 2046,19m
01 CONVENCIONAL COM  CIMBRAMENTO  TUBULAR |409238m* |
METALICO
02 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/
RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M 23,5m 11,75m
03 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = | 5770 75y - | 25389,37
500 MPA
5kg
04 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA 3
BOMBEAMENTO 1012,96m? | 506,48m3
05 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM 16458,57
ACO ASTM-A36, SEM PINTURA 32917,14kg )
g
06 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 35 CM

EM SOLO

2132,00m 1066,00m

34.6.2.1Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao
e o somatorio de quantos atestados forem necessarios, desde que todos estejam em
conformidade com os requisitos.
34.6.2.20s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial.
34.6.2.30 licitante disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacgdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, copia do
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contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
34.6.3 Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia — CREA ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo, desde que compativel
com a qualificagdo técnica, com prazo de validade em vigor.

34.6.4 Declaracao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), contendo a indicacio do
Profissional Técnico que se responsabilizara pela execucao dos servicos, bem como
asseverando que caso se logre vencedor do certame, apresentara Atestado ou
Certidao de Responsabilidade Técnica emitida em nome do aludido profissional,
atestando a execucdo de servicos com caracteristicas similares ao objeto desta
contratacao, nos termos do art. 67,  da L.F. n® 14.133 de 01 de abril de 2021, considerados
como itens de maior relevancia os seguintes servicos:

ITEM Descricao
FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL COM

01 CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO

02 ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA
D=3,00M

03 ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA

04 CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO

05 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO ASTM-A36, SEM
PINTURA

06 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 35 CM EM SOLO

34.6.5 Declaragao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), asseverando que, caso se logre
vencedor do certame, dispora quando da assinatura do contrato de, no minimo, o pessoal
e os equipamentos discriminados no Memorial Descritivo.

34.6.6 Declaracao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), asseverando que, caso se logre
vencedor do certame, promovera a deposicao final dos residuos provenientes da coleta de
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lixo em local ambientalmente adequado e devidamente licenciado para a destinagao de
residuos, em estrita observancia as regulamentacdes ambientais e sanitarias pertinentes.

34.6.7 No caso da participagdo de empresas reunidas sob a forma de consorcio, as
exigéncias de qualificacdo técnica, deverdo ser atendidas pelo CONSORCIO, por meio
de ao menos uma de suas consorciadas, de forma isolada, ou, pela soma das
qualificacoes técnicas apresentadas por cada uma das consorciadas.

34.70UTRAS COMPROVAGOES

34.7.1 Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacdo,
assinada por sécio, dirigente, proprietario ou procurador, com o numero da identidade e
do CPF (MF) do declarante, nos termos do modelo que constara em edital.

34.7.2 Declaracao de que a empresa nao utiliza mao de obra direta ou indireta de
menores, bem como ndo tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas
as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista, conforme disposi¢cdes contidas no inciso VI do artigo 14 da Lei Federal n°.
14.133/2021, nos termos do modelo que constara em edital.

34.7.3 Declaragao, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, subscrita por quem
detenha poderes de representacao, de que se enquadra na situacdo de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos da Let Complementar 123/06, atualizada pela LC
147/2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento desta situacdo, nos termos do modelo que constara em edital.

34.7.4 Declaragao, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
disposi¢des contidas no paragrafo primeiro do artigo 62 da Lei Federal n°. 14.133/2021,
nos termos do modelo que constara em edital.

34.7.5 Declaracao, de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, conforme disposi¢Ses contidas no inciso IV do artigo 62 da Lei Federal n°.
14.133/2021, nos termos do modelo que constara em edital.

35. DA GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
35.1Serdao oportunamente designados por esta Secretaria Municipal de Obras os agentes

publicos que atuardao como Fiscal e Gestor do contrato que sobrevier deste certame
licitatorio, e, ficardo responsaveis por promover a verificacdgo da conformidade dos
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servigos e obras executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma
a assegurar o exato cumprimento das obriga¢des contratuais, conforme estabelecido pelos
artigos 6° e 7° do Decreto Municipal n° 8.409/2024.

36. DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIVEIS AO PROJETO BASICO

36.1Esta S.M.O.P. declara, para os devidos fins que, quando da elaboracdo do presente
Projeto Basico foram observados os requisitos constantes do art. 6°, XXV da Lei Federal n°
14.133 de 01 de abril de 2021.

37. DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

37.1As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
proprios, consignados no Orgcamento Municipal por meio da seguinte dotacdo
orcamentaria:

C.

Despesa Orgao Econémica | Funcional | Acao | Fonte Aplicacio

38. DOS ANEXOS DESTE PROJETO BASICO

38.1Integram o presente Projeto Basico:
38.1.1 Planilha de Valores Estimativos;

38.1.2 Cronograma de Desembolso estimativo por periodo;
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B.D.I.
25,0%

Bancos

Encargos Sociais

SINAPI - 07/2025 - Séo
Paulo

SIURB - 01/2025 - Séo
Paulo

SIURB INFRA - 01/2025 -
Séo Paulo

CPOS/CDHU - 06/2025 -
Séao Paulo

FDE - 04/2025 - Sao Paulo

Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de méo de
obra, de acordo com as bases.

Orgcamento Sintético

Iltem Cdédigo Banco Descricéo Und

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 02.08.020 CPOS/CDHU PLACA DE IDENTIFICACAO PARA OBRA m?2

2 DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1 1001001  SIURB LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE m2
REMOCAO DA COBERTURA VEGETAL -
TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM
TRANSPORTE

2.2 34.13.011 CPOS/CDHU CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORE un
INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO
(DAP)&GT;5CM&LT;15CM

2.3 34.13.021 CPOS/CDHU CORTE, RECORTE E REMQQAO DE ARVORE un
INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO
(DAP)&GT;15CM&LT;30CM

2.4 34.13.051 CPOS/CDHU CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORE un

INCLUSIVE AS RAIZES - DIAMETRO
(DAP)&GT;60CM&LT;100CM

Quant. Valor
Unit

1
6 936,81

1
3602,6 1,69
19 270,74
40 782,20
1 7.914,24

Valor Unit
com BDI

7.026,06

1.171,01

302.348,52

2,11

338,42

977,75

9.892,80
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Total

7.026,06

7.026,06

302.348,52

7.601,48

6.429,98

39.110,00

9.892,80

Peso
(%)

0,05 %
0,05 %
2,02 %
0,05 %
0,04 %

0,26 %

0,07 %



2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

03.01.250

04.03.040

04.09.020

04.08.020

97625

04.07.020

03.01.200

04.02.140

04.09.100

05.08.120

05.09.006

05.10.025

05.09.007
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CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU
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DEMOLICAO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU m2
PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE
FRAGMENTACAO E ACOMODACAO DO

MATERIAL

RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E m2
MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO

RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA EM m2
GERAL

RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM un
MADEIRA

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER m3

TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA DE FORRO QUALQUER EM PLACAS m2
OU TIRAS FIXADAS
DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO m3

ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTACAO,
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATE 1
QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO

RETIRADA DE ESTRUTURA METALICA kg
RETIRADA DE GUARDA-CORPO OU GRADIL EM m2
GERAL

TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTANCIAS m3
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM t

ATERRO, TIPO INERTE

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA m3

POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM m3
ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

158,07

2171,86

168,65
42

394,97

876,22

16,5

9073,8
333,96

447,02

641,39

468,34

468,34

30,93

8,17

31,70

22,65

52,71

12,68

599,67

2,37
31,70

57,14

47,47

39,05

30,67

38,66

10,21

39,62

28,31

65,88

15,85

749,58

2,96
39,62

71,42

59,33

48,81

38,33
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6.110,98

22.174,69

6.681,91
1.189,02

26.020,62

13.888,08

12.368,07

26.858,44
13.231,49

31.926,16

38.053,66

22.859,67

17.951,47

0,04 %

0,15 %

0,04 %

0,01 %

0,17 %

0,09 %

0,08 %

0,18 %
0,09 %
0,21 %
0,25 %

0,15 %

0,12 %
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3 CANTEIRO DE OBRAS 1 180.236,60 180.236,60 1,21 %

3.1 02.03.120 CPOS/CDHU TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE AREAS, m2 400 108,69 135,86 54.344,00 0,36 %
COM PORTAO

3.2 02.02.130 CPOS/CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO ESCRITORIO unxmes 12 1.552,07 1.940,08 23.280,96 0,16 %

COM 1 VASO SANITARIO, 1 LAVATORIO E 1
PONTO PARA CHUVEIRO - AREA MINIMA DE
13,80 M2
3.3 02.02.140 CPOS/CDHU LOCAGCAO DE CONTAINER TIPO SANITARIO unxmeés 12 1.442,94 1.803,67 21.644,04 0,14 %
COM 2 VASOS SANITARIOS, 2 LAVATORIOS, 2
MICTORIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO -
AREA MINIMA DE 13,80 M2

3.4 02.02.150 CPOS/CDHU LOCAGAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - unxmés 12 953,25 1.191,56 14.298,72 0,10 %
AREA MINIMA DE 13,80 M2

3.5 02.02.160 CPOS/CDHU LOCACAO DE CONTAINER TIPO GUARITA - unxmeés 14 948,61 1.185,76 16.600,64 0,11 %
AREA MINIMA DE 4,60 M2

3.6 9001053 SIURB ENTRADA AEREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 UN 1 4.202,28 5.252,85 5.252,85 0,04 %
A 16KVA

3.7 10001001 SIURB HD.01 - CAVALETE DE ENTRADA - 3/4" UN 1 301,03 376,28 376,28 0,00 %

3.8 02.10.020 CPOS/CDHU LOCACAO DE OBRA DE EDIFICACAO m?2 1999,96 17,78 22,22 44.43911 0,30 %

4 ADMINISTRACAO LOCAL 1 1.226.546,25 1.226.546,25 8,21 %

4.1 EQUIPE PERMANENTE 1 1.162.409,52 1.162.409,52 7,79 %

411 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM MES 18 20.445,01 25.556,26  460.012,68 3,08 %
ENCARGOS COMPLEMENTARES

4.1.2 94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS MES 18 12.510,94 15.638,67 281.496,06 1,89 %
COMPLEMENTARES

4.1.3 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM MES 18 7.879,87 0.849,83 177.296,94 1,19%

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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41.4

4.1.5

4.2

42.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

51

51.1

5.1.2

5.1.3

514

515

100289

90779

20006002

20006003

20006004

20006011

2006004

10.01.040

10.01.060

11.01.320

11.16.080

07.02.020
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SINAPI

SINAPI

SIURB

SIURB

SIURB
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VIGIA DIURNO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CONTROLE TENOLOGICO7

CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A
COMPRESSAO (CORPOS DE PROVA)

CONTROLE~TECNOLOGICO DE CONCRETO -
MOBILIZACAO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA
DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO
MOLDAGEM DE CORPO DE PROVA

ACO - ENSAIOS DE TRACAO EM BARRAS
ENSAIOS DE LABORATORIO - COMPACTACAO
INFRAESTRUTURA

ESCOLA - BLOCOS, VIGAS E BALDRAME

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
FYK =500 MPA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B)
FYK = 600 MPA

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA
BOMBEAMENTO

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M

H 4320

H 384

1

UN 676
VIAGEM 24
PERIODO 48
UN 180
ENS. 15
1

1

kg 6763,02

kg 45,11

m3 151,08

m3 151,08

m3 851,99

30,39

165,69

21,15

295,12

243,12

76,21

303,07

10,39

10,69

588,74

126,36

11,31

37,98

207,11

64.136,73

26,43

368,90

303,90
95,26
378,83
604.682,03
463.776,03
12,98
13,36
735,92
157,95

14,13
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164.073,60

79.530,24

64.136,73

17.866,68

8.853,60

14.587,20

17.146,80

5.682,45

604.682,03

463.776,03

87.783,99

602,66

111.182,79

23.863,08

12.038,61

1,10 %
0,53 %
0,43 %
0,12 %

0,06 %

0,10 %
0,11 %
0,04 %
4,05 %
3,11 %
0,59 %
0,00 %
0,74 %
0,16 %

0,08 %



5.1.6

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.2

5.2.1

522

523

5.24

5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

07.11.020

05.10.025

05.09.007

09.01.020

1004015

10.01.040

10.01.060

11.01.320

11.16.080

07.02.020

05.10.025

07.11.020

05.09.007

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FLS N°

ESTADO DE SAO PAULO

Ass.

Proc. N2 12.171/2025

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE m3
VALA OU CAVA COM COMPACTADOR
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA m3

POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM m3
ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO m2
LASTRO DE BRITA m3

QUADRA - BLOCOS, VIGA E BALDRAME

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) kg
FYK = 500 MPA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) kg
FYK = 600 MPA

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA m3
BOMBEAMENTO

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE m3
CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS OU m3
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M
TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA m3

POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM

REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE m3
VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM m3
ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

700,91

911,18

911,18

1056,06
11,78
1

2326,4

8,48

28,89

28,89

155,25

164,28

126,37

164,28

7,25

39,05

30,67

105,56

217,82

10,39

10,69

588,74

126,36

11,31

39,05

7,25

30,67

9,06

48,81

38,33

131,95
272,27
97.924,43

12,98

13,36

735,92

157,95

14,13

48,81

9,06

38,33
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6.350,24

44.474,69

34.925,52

139.347,11
3.207,34
97.924,43

30.196,67

113,29

21.260,72

4.563,17

2.193,68

8.018,50

1.144,91

6.296,85

0,04 %

0,30 %

0,23 %

0,93 %

0,02 %

0,66 %

0,20 %

0,00 %

0,14 %

0,03 %

0,01 %

0,05 %

0,01 %

0,04 %



5.2.9

5.2.10

5.3

531

5.3.2

5.3.3

534

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

6.1

6.1.1

09.01.020

1004015

10.01.040

11.01.320

11.16.080

07.02.020

05.10.025

05.09.007

09.01.020

1004015

12.12.010

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO
LASTRO DE BRITA
RESERVATORIO

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
FYK =500 MPA

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA
BOMBEAMENTO

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M

TRANSPORTE DE SOLO DE 1% E 22 CATEGORIA
POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM
ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDACAO
LASTRO DE BRITA

FUNDACOES ESPECIAIS

GERAL

TAXA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE
EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE ESTACA
TIPO HELICE CONTINUA EM SOLO

m2

m3

kg
m3
m3
m3

m3

m3
m?2

m3

tX

178,28 105,56
2,25 217,82

1
1668 10,39
18,43 588,74
18,43 126,36
24,79 11,31
24,79 39,05
24,79 30,67
15,41 105,56
1,15 217,82

1

1
1 41.680,87

131,95
272,27
42.981,57
12,98
735,92

157,95

14,13

48,81

38,33
131,95
272,27

631.292,12
117.507,96

52.101,08
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23.524,04
612,60
42.981,57

21.650,64

13.563,00

2.911,01

350,28

1.209,99

950,20

2.033,34
313,11
631.292,12
117.507,96

52.101,08

0,16 %
0,00 %
0,29 %
0,15 %
0,09 %
0,02 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
4,23 %
0,79 %

0,35 %



6.1.2

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

11011000

12.12.020

10.01.040

11.01.510

11.16.080

05.10.025

05.09.007

12.12.020

10.01.040

11.01.510

11.16.080

05.10.025

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SIURB
INFRA

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FLS N°

ESTADO DE SAO PAULO

Ass.

Proc. N2 12.171/2025

PA CARREGADEIRA DE PNEUS - 1,80M3
ESCOLA - HELICE CONTINUA

ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO
DE 35 CM EM SOLO

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
FYK =500 MPA

CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA - PARA
BOMBEAMENTO EM ESTACA HELICE CONTINUA

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA
POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM

TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM
ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

QUADRA - HELICE CONTINUA

ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO
DE 35 CM EM SOLO

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B)
FYK =500 MPA

CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA - PARA
BOMBEAMENTO EM ESTACA HELICE CONTINUA

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA
POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM

kg
m3
m3

m3

m3

kg
m3
m3

ms3

176

1704

6808

213,13

213,13

213,13

213,13

320

2335

40,02

40,02

40,02

297,31 371,63
399.959,92

68,63 85,78
10,39 12,98
424,86 531,07
126,36 157,95
39,05 48,81
30,67 38,33
88.819,80

68,63 85,78
10,39 12,98
424,86 531,07
126,36 157,95
39,05 48,81
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65.406,88
399.959,92

146.169,12

88.367,84

113.186,94

33.663,88

10.402,87

8.169,27

88.819,80

27.449,60

30.308,30

21.253,42

6.321,15

1.953,37

0,44 %

2,68 %

0,98 %

0,59 %

0,76 %

0,23 %

0,07 %

0,05 %

0,59 %

0,18 %

0,20 %

0,14 %

0,04 %

0,01 %



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

6.3.6 05.09.007 CPOS/CDHU TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM m3 40,02 30,67 38,33 1.533,96 0,01 %
ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

6.4 RESERVATORIO - HELICE CONTINUA 1 25.004,44 25.004,44 0,17 %

6.4.1 12.12.020 CPOS/CDHU ESTACA TIPO HELICE CONTINUA, DIAMETRO m 108 68,63 85,78 9.264,24 0,06 %
DE 35 CM EM SOLO

6.4.2 10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) kg 404,8 10,39 12,98 5.254,30 0,04 %
FYK = 500 MPA

6.4.3 11.01.510 CPOS/CDHU CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA - PARA m3 13,51 424,86 531,07 7.174,75 0,05 %
BOMBEAMENTO EM ESTACA HELICE CONTINUA

6.4.4 11.16.080 CPOS/CDHU LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE m3 13,51 126,36 157,95 2.133,90 0,01 %
CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO

6.4.5 05.10.025 CPOS/CDHU TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA m3 13,51 39,05 48,81 659,42 0,00 %

POR CAMINHAO PARA DISTANCIAS
SUPERIORES AO 15° KM ATE O 20° KM

6.4.6 05.09.007 CPOS/CDHU TAXA DE DESTINACAO DE RESIDUO SOLIDO EM m3 13,51 30,67 38,33 517,83 0,00 %
ATERRO, TIPO SOLO/TERRA

7 MOVIMENTO TERRA 1 106.988,19 106.988,19 0,72 %

7.1 GERAL 1 99.537,28 99.537,28 0,67 %

7.1.1 1003005 SIURB FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, m3 923,78 31,00 38,75 35.796,47 0,24 %
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 1KM

7.1.2 1003010 SIURB TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHAO M3XKM  13856,7 2,86 3,57 49.468,41 0,33 %
BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM

7.1.3 07.12.020 CPOS/CDHU COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO m3 923,78 12,36 15,45 14.272,40 0,10 %

MINIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE
SOLO EM CAMPO ABERTO
7.2 CAIXAS DE INSPECAO DE ESGOTO 1 2.090,35 2.090,35 0,01 %
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FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

721  06.02.020 CPOS/CDHU ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 m? 25,69 61,32 76,65 1.969,13 0,01 %
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M

7.22  07.11.020 CPOS/CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE m? 13,38 7,25 9,06 121,22 0,00 %
VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

7.3 CAIXAS DE AGUAS PLUVIAIS 1 5.360,56 5.360,56 0,04 %

731  06.02.020 CPOS/CDHU ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 m? 65,34 61,32 76,65 5.008,31 0,03 %
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M

7.32  07.11.020 CPOS/CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE m? 38,88 7,25 9,06 352,25 0,00 %
VALA OU CAVA COM COMPACTADOR

8 SUPRAESTRUTURA 1 3.076.514,18 3.076.514,18 20,60 %

8.1 ESCOLA - LAJES, VIGAS E PILARES 1 1.802.015,72 1.802.015,72 12,07 %

8.1.1  10.01.040 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) kg 28872,8 10,39 12,98 374.76894 2,51 %
FYK = 500 MPA

8.1.2  10.01.060 CPOS/CDHU ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) kg 5095,2 10,69 13,36 68.071,87 0,46 %
FYK = 600 MPA

8.1.3  09.02.130 CPOS/CDHU FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA m? 4092,38 151,88 189,85 776.938,34 5,20 %

ESTRUTURA CONVENCIONAL COM
CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO
8.1.4 09.02.140 CPOS/CDHU FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA m2 112,85 187,51 234,38 26.449,78 0,18 %
ESTRUTURA APARENTE COM CIMBRAMENTO
TUBULAR METALICO

8.1.5 03.01.028 FDE FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 50CM M 59,5 231,20 289,00 17.195,50 0,12 %
COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIRECOES

8.1.6 08.02.050 CPOS/CDHU CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO m3xmés  2251,54 12,19 15,23 34.290,95 0,23%

8.1.7 08.02.060 CPOS/CDHU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE m3 2251,54 15,54 19,42 43.724,90 0,29 %

CIMBRAMENTO TUBULAR METALICO
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8.1.8

8.1.9

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.3

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.4

11.01.320

11.16.080

10.01.040

10.01.060

09.02.020

03.01.028

11.01.320

11.16.080

08.14.062

08.14.063

08.14.064

24.03.080

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

FDE

FDE

CPOS/CDHU

FLS N°

ESTADO DE SAO PAULO

Ass.

Proc. N2 12.171/2025

CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA m3
BOMBEAMENTO
LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE m3

CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
QUADRA PILARES

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-50 (A OU B) kg
FYK =500 MPA

ARMADURA EM BARRA DE ACO CA-60 (A OU B) kg
FYK = 600 MPA

FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA m2
ESTRUTURA CONVENCIONAL

FORMA TUBO DE PAPELAO DIAMETRO DE 50CM M
COM GRAVATA E ESCORA DUAS DIRECOES
CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA m3
BOMBEAMENTO

LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE m3

CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO
RESERVATORIO

ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO M
ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=3,00M

LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=8CM P/ UN
RESERVATORIO

LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ UN
RESERVATORIO

ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO m

(EM ACO GALVANIZADO)
CAIXA DE RETARDO - AGUAS PLUVIAIS

515,26

515,26

1

1600,55

282,45

185,47

112,2

32,64

32,64

1

588,74

126,36

10,39

10,69

197,63

231,20

588,74

126,36

23,5 20.833,46

2

2

22

4.684,83
6.514,79

1.394,30

735,92

157,95

131.967,01

12,98

13,36

247,03

289,00

735,92

157,95

678.324,93

26.041,82

5.856,03

8.143,48

1.742,87

102.073,33
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379.190,13

81.385,31

131.967,01

20.775,13

3.773,53

45.816,65

32.425,80

24.020,42
5.155,48
678.324,93
611.982,77
11.712,06
16.286,96
38.343,14

102.073,33

2,54 %

0,55 %

0,88 %

0,14 %

0,03 %

0,31 %

0,22 %

0,16 %

0,03 %

4,54 %

4,10 %

0,08 %

0,11 %

0,26 %

0,68 %



8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.5

8.5.1

8.6

8.6.1

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.14

9.2

9.2.1

08.14.085

08.14.086

08.14.087

15.03.030

15.03.030

14.01.060

14.10.121

16.15.004

89998

14.01.060

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FDE

FDE

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

SINAPI

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO
ARMADO P/ RESERVATORIO D'AGUA D=2,50M

LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/
RESERVATORIO

LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/
RESERVATORIO

COBERTURA QUADRA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA

EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA
ESCADAS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA

EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA
ALVENARIA/ VEDACAO

ESCOLA - ALVENARIA EM BLOCOS DE
CONCRETO PARA EDIFICACAO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE
CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE
VEDACAO DE 19 CM - CLASSE C

VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO
CANALETA 19X19X39 CM

ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

QUADRA - ALVENARIA EM BLOCOS DE
CONCRETO PARA A EDIFICACAO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE
CONCRETO DE 19 X 19 X 39 CM - CLASSE A

M 5 14.515,84
UN 1 3.686,52
UN 1 5.392,95
1

kg 5829,33 28,59
1

kg 4305,94 28,59
1
1

m2 101,6 137,15
m? 2859,93 113,09

M 889,16 37,75
KG 548,2 9,58

1
m2 13,8 137,15

18.144,80

4.608,15
6.741,18
208.281,96
35,73
153.851,23
35,73

613.383,17

470.209,49

171,43

141,36

47,18

11,97

44.211,18

171,43
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90.724,00

4.608,15
6.741,18
208.281,96

208.281,96

153.851,23

153.851,23

613.383,17

470.209,49

17.417,28

404.279,70

41.950,56

6.561,95

44.211,18

2.365,73

0,61 %

0,03 %

0,05 %

1,39 %

1,39 %

1,03 %

1,03 %

4,11 %

3,15%

0,12 %

2,71 %

0,28 %

0,04 %

0,30 %

0,02 %



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

9.2.2 14.11.231 CPOS/CDHU ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

9.2.3 16.15.004

9.24 89998

9.2.5 89996

9.2.6 11.05.040

9.3

9.3.1 14.30.010

9.4

9.4.1 95465
10

10.1

10.1.1 90843

FDE

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B

VERGA / CINTA EM BLOCO DE CONCRETO
CANALETA 19X19X39 CM

ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

ARMAGCAO VERTICAL DE ALVENARIA
ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM.
AF_09/2021

ARGAMASSA GRAUTE

DIVISORIAS SANITARIAS

DIVISORIA EM PLACAS DE GRANITO COM
ESPESSURA DE 3 CM

COBOGO

COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO),
9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA
ESQUADRIAS

MADEIRA E ACESSORIOS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

m2

KG

KG

m3

UN

193,2

167

102,96

60,42

3,54

54,8

102,28

40

124,41

37,75

9,58

10,26

432,74

1.214,95

123,11

1.301,69

155,51

47,18

11,97

12,82

540,92
83.223,66

1.518,68

15.738,84

153,88

584.908,35
90.644,29

1.627,11
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30.044,53

7.879,06

1.232,43

774,58

1.914,85
83.223,66

83.223,66

15.738,84

15.738,84

584.908,35
90.644,29

65.084,40

0,20 %

0,05 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,56 %
0,56 %
0,11 %

0,11 %

3,92 %
0,61 %

0,44 %



10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.3

91315

23.09.060

05.05.085

05.05.089

25.02.300

25.02.211

25.01.400

25.01.361

25.01.480

25.01.100

26.01.040

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SINAPI

CPOS/CDHU

FDE

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, MONTAGEM E
INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 120 X
210 CM

BA-12 BALCAO DE ATENDIMENTO DE GRANITO
(210X60CM)

BA-10 BALCAO DE DISTRIB.DE GRANITO
(L=350CM)

ALUMINIO

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOB MEDIDA - COR BRANCA

PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMINIO -
COR BRANCA
CAIXILHO EM ALUMINIO ANODIZADO FIXO

CAIXILHO EM ALUMINIO MAXIM-AR COM VIDRO
- BRANCO

CAIXILHO EM ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA, BASCULANTE, SOB MEDIDA -
BRANCO

CAIXILHO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, SOB
MEDIDA

VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 4 MM

SOLEIRAS

UN

un

UN

UN

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

13,7

23,92

8,23

2,31

300,15

9,56

26,23

1.158,91

1.023,80
7.569,04

8.378,36

1.487,13

691,38
633,39
1.492,40

898,58

1.359,70

173,90

1.448,63

1.279,75
9.461,30
10.472,95
416.048,88

1.858,91

864,22
791,73
1.865,50

1.123,22

1.699,62
217,37

78.215,18
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4.345,89

1.279,75
9.461,30
10.472,95
416.048,88

25.467,06

20.672,14
6.515,93
4.309,30

337.134,48

16.248,36
5.701,61

78.215,18

0,03 %

0,01 %
0,06 %
0,07 %
2,79 %
0,17 %
0,14 %
0,04 %
0,03 %

2,26 %

0,11 %
0,04 %

0,52 %



10.3.1

11

111

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.3

11.3.1

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

19.01.390 CPOS/CDHU PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO,

15.03.030

16.12.060

73882/005

08.12.035

16.13.060

08.12.097

08.12.035

16.12.200

15.03.030

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

FDE

CPOS/CDHU

FDE

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 ATE 30
CM
COBERTURA

COBERTURA DA ESCOLA - COBERTURA
SOBRE LAJE

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-
PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL, COM
ESPESSURA DE 0,50MM E ALTURA DE 40MM

CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA
CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE
1,00 M
COBERTURA QUADRA

TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-
PINTADA, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE
0,50MM, COM LA DE ROCHA

CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATUARL E=0,8MM
CORTE 1,00M

RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE
1,00 M

CUMEEIRA EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA,
PERFIL TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE
0,50MM

COBERTURA ESCADAS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

kg

m2

m?2

386

1
1

9872,65

1105,38

92,6

350,78

1

642,55

71,6

61

30,5

1

4077,02

162,11

28,59

101,51

152,53

186,67

289,23

156,43

186,67

72,55

28,59

202,63

1.027.948,34

592.502,99

35,73

126,88

190,66

233,33
263.299,91

361,53

195,53

233,33

90,68

172.145,44

35,73
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78.215,18

1.027.948,34

592.502,99

352.749,78

140.250,61

17.655,11

81.847,49
263.299,91

232.301,10

13.999,94

14.233,13

2.765,74

172.145,44

145.671,92

0,52 %

6,88 %
3,97 %
2,36 %

0,94 %

0,12 %

0,55 %

1,76 %

1,56 %

0,09 %

0,10 %

0,02 %

1,15%

0,98 %



11.3.2

11.3.3

12

12.1

12.1.1

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.1.5

12.1.6

12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.1.10

08.12.097

26.01.169

36.03.060

36.03.080

37.02.020

39.26.140

39.26.110

39.26.090

68.01.810

38.01.180

38.01.140

38.01.120

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

CALHA DE ALUMINIO ACAB. NATUARL E=0,8MM
CORTE 1,00M

VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM
INSTALACOES ELETRICAS
ENTRADA DE ENERGIA

CAIXA DE MEDICAO EXTERNA TIPO "M" (900 X
1200 X 270) MM, PADRAO CONCESSIONARIAS

CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO "T" (900 X
600 X 250) MM, PADRAO CONCESSIONARIAS

QUADRO TELEBRAS DE SOBREPOR DE 200 X
200 X 120 MM

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 185 MM2,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 95 MM2,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50 MM,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H =
12,00 M

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4

- COM ACESSORIOS

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2
1/2" - COM ACESSORIOS

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2’

- COM ACESSORIOS

un

un

un

un

50

10

20

10

40

156,43

284,56

1.934,76

752,69

146,57

186,45

101,54

55,84

3.650,70

139,94

86,16

66,06

195,53

355,70
778.332,34
39.765,68

2.418,45

940,86

183,21

233,06

126,92

69,80

4.563,37

174,92

107,70

82,57
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2.268,14

24.205,38
778.332,34
39.765,68

2.418,45

940,86

366,42

11.653,00

1.269,20

1.396,00

4.563,37

1.749,20

323,10

3.302,80

0,02 %
0,16 %
5,21 %
0,27 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %

0,08 %

0,01 %

0,01 %

0,03 %
0,01 %
0,00 %

0,02 %



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

12.1.11 37.13.720 CPOS/CDHU DISJUNTOR SERIE UNIVERSAL EM CAIXA un 1 1.951,50 2.439,37 2.439,37 0,02 %
MOLDADA, TERMICO FIXO E MAGNETICO
AJUSTAVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE
300 A ATE 400 A

12.1.12 37.25.090 CPOS/CDHU DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, un 1 744,53 930,66 930,66 0,01 %
TERMICO E MAGNETICO FIXOS, TENSAO DE
ISOLAMENTO 500/690V, DE 10A A 63A

12.1.13 42.05.200 CPOS/CDHU HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M un 1 204,79 255,98 255,98 0,00 %

12.1.14 42.05.330 CPOS/CDHU CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM un 1 64,73 80,91 80,91 0,00 %
PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 600 MM

12.1.15 9006078 SIURB BARRAMENTO DE COBRE PARA 400A - 40X7MM M 2 376,02 470,02 940,04 0,01 %

12.1.16 39.10.280 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA un 20 51,26 64,07 1.281,40 0,01 %
CABO DE 185 MMz2

12.1.17 39.10.240 CPOS/CDHU TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA un 2 30,98 38,72 77,44 0,00 %
CABO DE 95 MMz2

12.1.18 37.14.440 CPOS/CDHU CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, un 1 4.621,99 5.777,48 5.777,48 0,04 %

TRIPOLAR, ACIONAMENTO ROTATIVO, COM
PROLONGADOR E PORTA-FUSIVEL ATE NH-2-
400 A - SEM FUSIVEIS

12.2 ALIMENTADORES, ILUMINACAO, TOMADAS E 1 526.320,57 526.320,57 3,53 %
INTERRUPTORES

12.2.1  38.19.210 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL m 1760 18,08 22,60 39.776,00 0,27 %
REFORCADO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM

12.2.2  38.19.220 CPOS/CDHU ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL m 800 20,45 25,56 20.448,00 0,14 %
REFORCADO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM

12.2.3 91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, M 135 15,59 19,48 2.629,80 0,02 %

DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023
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12.2.4

12.2.5

12.2.6

12.2.7

12.2.8

12.2.9

12.2.10

12.2.11

12.2.12

12.2.13

12.2.14

12.2.15

39.29.111

39.29.112

39.29.113

39.26.020

39.26.030

40.04.480

40.04.450

40.05.020

40.05.080

40.04.470

50.05.260

41.10.340

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?,
ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO LSHF/A 70°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM2,
ISOLAMENTO 750 V - ISOLAGAO LSHF/A 70°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM,
ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO LSHF/A 70°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM?,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MMz2,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1
TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO

TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA
INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA

INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E
PLACA

CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A,
COMPLETO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE
EMERGENCIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 1
HORA, EQUIPADO COM 2 LAMPADAS DE 11 W

POSTE TELECONICO RETO EM AGCO SAE
1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE
8,00 M

cj

cj

cj
cj

un

un

6085

140

255

2610

1150

14

69

50

43

49

4,55

5,99

8,18

5,67

7,46

42,94
27,50
31,12
27,32
47,97

295,03

2.203,05

5,68

7,48

10,22

7,08

9,32

53,67
34,37
38,90
34,15
59,96

368,78

2.753,81
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34.562,80

1.047,20

2.606,10

18.478,80

10.718,00

751,38

2.371,53
155,60
68,30
2.998,00

15.857,54

134.936,69

0,23 %

0,01 %

0,02 %

0,12 %

0,07 %

0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %

0,11 %

0,90 %



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

12.2.16 41.14.180 CPOS/CDHU

12.2.17

12.2.18

12.2.19

12.2.20

12.2.21

12.2.22

12.2.23

12.2.24

12.2.25

12.2.26

41.31.064

39.26.040

39.26.060

39.26.050

39.26.070

39.26.080

40.05.320

43.06.010

38.13.030

38.13.020

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

LUMINARIA INDUSTRIAL DE SOBREPOR OU
PENDENTE COM REFLETOR, PARA 1 LAMPADA
MULTIVAPOR METALICO ELIPSOIDAL DE 250
W/400 W

LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR
COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO DE
ALTO BRILHO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE
3211 A 3930 LM, POTENCIADE 31 A 37 W

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM?,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MMz,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 MM2,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGCAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 MM,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

PULSADOR 2 A - 250 V, PARA MINUTERIA COM
PLACA

CIGARRA DE EMBUTIR 50/60HZ ATE 127V, COM
PLACA

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM

un

un

Cj

un

18

354

400

40

2560

240

320

40

75

151,13

318,06

9,92

19,92

14,08

28,57

39,95

31,13
63,55

15,66

11,14

188,91

397,57

12,40

24,90

17,60

35,71

49,93

38,91
79,43

19,57

13,92
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3.400,38

140.739,78

4.960,00

996,00

45.056,00

8.570,40

15.977,60

233,46
317,72

782,80

1.044,00

0,02 %

0,94 %

0,03 %

0,01 %

0,30 %

0,06 %

0,11 %

0,00 %
0,00 %

0,01 %

0,01 %



12.2.27

12.2.28

12.2.29

12.2.30

12.3

12.3.1

12.3.2

12.3.3

12.3.4

12.3.5

12.3.6

40.07.040

41.14.750

39.26.120

39.26.100

37.13.660

37.13.650

37.13.630

37.13.600

37.25.110

37.17.090

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

ACESSORIOS

CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4

LUMINARIA REDONDA DE SOBREPOR OU
PENDENTE COM REFLETOR EM ALUMINIO
ANODIZADO FACHO CONCENTRADO PARA 1
LAMPADA VAPOR METALICO ELIPSOIDAL DE
250 W OU 400 W

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 120 MM2,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAGAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMAGA E GASES

CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70 MM,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90°C -
BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES

QUADRO E DISJUNTORES

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR
220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATE 100 A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR
220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR
220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 50 A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR
127/220 V, CORRENTE DE 10 AATE 30 A

DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR,
TERMICO E MAGNETICO FIXOS, TENSAO DE
ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A
X 30 MA - 4 POLOS

un

un

un

un

un

un

un

un

192

60

15

16

21

19,42

481,44

127,19

76,51

262,96

171,08

168,74

33,66

509,22

366,17

24,27

601,80

158,98

95,63

38.952,00

328,70

213,85

210,92

42,07

636,52

457,71
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4.659,84

1.203,60

9.538,80

1.434,45

38.952,00

986,10

427,70

3.374,72

883,47

636,52

915,42

0,03 %

0,01 %

0,06 %

0,01 %

0,26 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %



12.3.7

12.3.8

12.3.9

12.3.10

12.3.11

12.3.12

12.3.13

12.3.14

12.3.15

12.3.16

12.3.17

12.3.18

12.4

37.17.100

37.03.250

37.04.270

9012051

9012053

9012054

40.10.080

40.10.020

40.11.050

40.11.070

47.11.021

40.20.300

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

SIURB

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A
X 30 MA - 4 POLOS

QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE
EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50
BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES

QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE
SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24
BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR-
BOMBA, TRIFASICO - ATE 5HP

QUADRO DE BOMBA DE INCENDIO

QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE
CONTATOR DE POTENCIA 22 A/25 A - 2NA+2NF
CONTATOR DE POTENCIA 9 A - 2NA+2NF

RELE BIMETALICO DE SOBRECARGA PARA
ACOPLAMENTO DIRETO, FAIXAS DE AJUSTE
0,4/0,63 A ATE 16/25 A

RELE SUPERVISOR TRIFASICO CONTRA FALTA
DE FASE, INVERSAO DE FASE E MINIMA
TENSAO

PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTAVEL
MECANICO, MONTAGEM INFERIOR COM
DIAMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE
OPERACAO ATE 16 BAR

CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA PENDULAR (PERA),
COM CONTATO MICRO SWITCH

SPDA

un

un

un

UN

UN

UN

un

un

un

un

un

un

480,04

1.562,86

856,41

2.584,62

1.689,80
4.425,87
431,15
311,21

382,08

4.322,57

601,44

522,91

600,05

1.953,57

1.070,51

3.230,77

2.112,25
5.532,33
538,93
389,01

477,60

5.403,21

751,80

653,63

82.356,92
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1.200,10

1.953,57

2.141,02

3.230,77

2.112,25
5.532,33
2.694,65

778,02

1.910,40

5.4083,21

1.503,60

3.268,15

82.356,92

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %
0,01 %
0,04 %
0,02 %
0,01 %

0,01 %

0,04 %

0,01 %

0,02 %

0,55 %



12.4.2

12.4.3

12.4.4

12.4.5

12.4.6

12.4.7

12.5

125.1

12.5.2

12.5.3

12.5.4

12.5.5

12.5.6

39.04.080

39.04.070

39.09.040

39.09.060

42.01.040

42.05.200

42.05.320

38.19.210

38.19.220

38.13.020

38.13.016

66.02.130

37.01.120

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FLS N°

ESTADO DE SAO PAULO

Ass.

Proc. N2 12.171/2025

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE
2, DE 50 MM?

CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE
2, DE 35 MMz?

CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM?,
LATAO, SIMPLES

CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM2,
LATAO, SIMPLES

CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4
PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO
CROMADO

HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,4 M

CAIXA DE INSPECAO DO TERRA CILINDRICA EM
PVC RIGIDO, DIAMETRO DE 300 MM - H= 400 MM

SISTEMAS - ALARME, TELEFONIA E
INTERFONIA

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
REFORCADO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
REFORCADO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM
ACESSORIOS

PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE

QUADRO TELEBRAS DE EMBUTIR DE 600 X 600
X 120 MM

un
un

un

un

un

Cj

un

560

600

90

52

19

19

820

180

100

200

58,88

42,83

16,24

18,15

106,57

204,79

42,94

18,08

20,45

11,14

7,77

246,98

469,86

73,60

53,53

20,30

22,68

133,21

255,98

53,67

90.937,17

22,60

25,56

13,92

9,71

308,72

587,32
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41.216,00

32.118,00

1.827,00

1.179,36

133,21

4.863,62

1.019,73

90.937,17

18.532,00

4.600,80

1.392,00

1.942,00

926,16

1.174,64

0,28 %

0,22 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,03 %
0,01 %
0,61 %
0,12 %
0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

12.5.7 50.05.230 CPOS/CDHU SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDERECAVEL un 3 332,76 415,95 1.247,85 0,01 %
12.5.8 66.02.500 CPOS/CDHU CENTRAL DE ALARME MICROPROCESSADA, un 1 2.714,90 3.393,62 3.393,62 0,02 %
PARA ATE 125 ZONAS
12.5.9 40.04.090 CPOS/CDHU TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA un 12 44,14 55,17 662,04 0,00 %
12.5.10 69.03.340 CPOS/CDHU CONECTOR RJ-45 FEMEA - CATEGORIA 6 un 61 45,39 56,73 3.460,53 0,02 %
12.5.11 40.02.610 CPOS/CDHU CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO FUNDIDO A un 6 90,29 112,86 677,16 0,00 %
PROVA DE TEMPO, 200 X 200 MM
12.5.12 69.03.410 CPOS/CDHU CENTRAL PABX HiBRIDA DE TELEFONIA PARA 8 Cj 1 37.091,28 46.364,10 46.364,10 0,31 %
LINHAS TRONCO E 128 RAMAIS DIGITAL E
ANALOGICO
12.5.13 39.09.010 CPOS/CDHU CONECTOR TERMINAL TIPO BNC PARA CABO un 1 17,00 21,25 21,25 0,00 %
COAXIAL RG 59
12.5.14 66.02.130 CPOS/CDHU PORTEIRO ELETRONICO COM UM INTERFONE Cj 10 246,98 308,72 3.087,20 0,02 %
12.5.15 40.07.010 CPOS/CDHU CAIXA EM PVC DE 4" X 2 un 60 15,87 19,83 1.189,80 0,01 %
12.5.16 40.20.120 CPOS/CDHU PLACADE 4 X 2 un 60 5,94 7,42 445,20 0,00 %
12.5.17 40.07.010 CPOS/CDHU CAIXA EM PVC DE 4" X 2° un 60 15,87 19,83 1.189,80 0,01 %
12.5.18 40.07.040 CPOS/CDHU CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4" X 4 un 26 19,42 24,27 631,02 0,00 %
13 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 1 790.426,42  790.426,42 5729 %
13.1 AGUA FRIA - AF 1 134.900,86 134.900,86 0,90 %
13.1.1  47.02.020 CPOS/CDHU REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO un 20 91,19 113,98 2.279,60 0,02 %
CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA
ESPECIAL
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13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.1.10

13.1.11

13.1.12

13.1.13

13.1.14

13.1.15

47.02.030

47.02.110

45.01.020

47.01.070

47.01.050

47.01.040

47.01.060

44.03.370

08.80.021

46.01.020

46.01.030

46.01.040

46.01.050

46.01.060

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
CROMADO COM CANOPLA, DN=1" - LINHA
ESPECIAL

REGISTRO DE PRESSAO EM LATAO FUNDIDO
CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA
ESPECIAL

ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E

REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2°

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN=1 1/2°

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN=1 1/4

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 2’

TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO
GERAL, EM LATAO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 1/2"

TUBO DE DESCARGA EM PVC DN=40MM

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 32 MM, (1°), INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 50 MM, (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 60 MM, (2), INCLUSIVE CONEXOES

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

un

un

un

un

UN

10

27

168

272

88

42

42

118,27

75,73

1.469,36

466,32

167,16

136,63

234,57

55,41

33,61

31,04

38,27

47,81

50,37

75,29

147,83

94,66

1.836,70

582,90

208,95

170,78

293,21

69,26

42,01

38,80

47,83

59,76

62,96

94,11
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591,32

94,66

1.836,70

1.748,70

626,85

683,12

586,42

692,60

1.134,27

6.518,40

13.009,76

5.258,88

2.644,32

3.952,62

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,04 %

0,09 %

0,04 %

0,02 %

0,03 %



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

13.1.16 46.01.070 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, m 30 106,06 132,57 3.977,10 0,03 %
DN= 75 MM, (2 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

13.1.17 46.01.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, m 66 123,78 154,72 10.211,52 0,07 %
DN= 85 MM, (3°), INCLUSIVE CONEXOES

13.1.18 46.01.090 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM, m 252 196,59 245,73 61.923,96 0,41 %
DN= 110 MM, (4"), INCLUSIVE CONEXOES

13.1.19 47.04.030 CPOS/CDHU VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO un 27 311,64 389,55 10.517,85 0,07 %
PROPRIO, DN=1 1/4

13.1.20 47.04.100 CPOS/CDHU VALVULA DE MICTORIO PADRAO, VAZAO un 11 480,89 601,11 6.612,21 0,04 %
AUTOMATICA, DN= 3/4°

13.2 ESGOTO 1 38.888,52 38.888,52 0,26 %

13.2.1  11.04.040 CPOS/CDHU CONCRETO NAO ESTRUTURAL EXECUTADO NO m3 6,26 419,87 524,83 3.285,43 0,02 %
LOCAL, MINIMO 200 KG CIMENTO / M3

13.2.2 17.01.040 CPOS/CDHU LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO m3 0,29 745,08 931,35 270,09 0,00 %

13.2.3 32.17.050 CPOS/CDHU IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO m?2 86,4 18,02 22,52 1.945,72 0,01 %
CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLACAO

13.2.4 01.08.052 FDE CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE m2 12,96 238,43 298,03 3.862,46 0,03 %
CONCRETO ARMADO

13.2.5 49.01.020 CPOS/CDHU CAIXA SIFONADA DE PVC RiGIDO DE 100 X 150 un 9 99,47 124,33 1.118,97 0,01 %
X 50 MM, COM GRELHA

13.2.6  49.01.040 CPOS/CDHU CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 185 un 6 121,48 151,85 911,10 0,01 %
X 75 MM, COM GRELHA

13.2.7 49.01.016 CPOS/CDHU CAIXA SIFONADA DE PVC RiGIDO DE 100 X 100 un 13 86,49 108,11 1.405,43 0,01 %
X 50 MM, COM GRELHA

13.2.8 08.10.049 FDE RALO SECO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA UN 4 88,39 110,48 441,92 0,00 %
PVC CROMADO

13.2.9 08.10.057 FDE TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO UN 2 27,67 34,58 69,16 0,00 %
DN 75MM (3")
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

13.2.10 46.05.020 CPOS/CDHU

13.2.11

13.2.12

13.2.13

13.3

13.3.1

13.3.2

13.3.3

13.3.4

13.3.5

13.3.6

13.3.7

46.02.050

46.02.060

46.02.010

10011072

11.04.040

17.01.040

32.17.050

49.06.020

49.06.080

49.06.010

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FLS N°

ESTADO DE SAO PAULO
Ass.

Proc. N2 12.171/2025

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO,
JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM
VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RiGIDO BRANCO PXB COM
VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO
SERIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO, PONTAS LISAS,
SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL,
DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES

AGUAS PLUVIAIS - AP

HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE
A.P.PITAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU
FERRO L=30CM

CONCRETO NAO ESTRUTURAL EXECUTADO NO
LOCAL, MINIMO 200 KG CIMENTO / M3

LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO

IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO
CRISTALIZANTE PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLACAO

GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E
CANALETAS

GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE
&

GRELHA HEMISFERICA EM FERRO FUNDIDO DE
e

m3

m2

m?2

un

un

36

60

174

90

7,4

15,93

0,36

2241

24,27

17

43,16

45,77

73,77

36,97

106,57

419,87

745,08

18,02

1.241,54
36,58

18,34

53,95

57,21

92,21

46,21

179.646,37

133,21

524,83

931,35

22,52

1.551,92
45,72

22,92

Pagina 189 de 241

1.942,20

3.432,60

16.044,54

4.158,90

179.646,37

985,75

8.360,54

335,28

5.046,73

37.665,09
274,32

389,64

0,01 %

0,02 %

0,11 %

0,03 %

1,20 %

0,01 %

0,06 %

0,00 %

0,03 %

0,25 %
0,00 %

0,00 %



13.3.9

13.3.10

13.3.11

13.3.12

13.3.13

13.3.14

13.3.15

13.3.16

13.4

13.4.1

13.4.2

13.4.3

47.01.060

46.09.120

46.26.030

46.03.050

46.03.060

46.01.060

46.05.050

46.05.060

47.05.130

47.01.040

48.05.030

46.01.040

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 2’

JOELHO 87° 30" EM FERRO FUNDIDO, LINHA
PREDIAL TRADICIONAL, DN= 100 MM

TUBO EM FERRO FUNDIDO COM PONTA E
PONTA, PREDIAL SMU, DN= 100 MM

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R’, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO PXB COM VIROLA E ANEL
DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE
REFORCADA 'R’. DN= 150 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 60 MM, (2°), INCLUSIVE CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO,
JUNTA ELASTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

TUBO PVC RIGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO,
JUNTA ELASTICA, DN= 250 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM
BRONZE, DN= 2’

RESERVATORIOS

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN=1 1/4

TORNEIRA DE BOIA, DN=1 1/4

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXOES

un

un

m

m

un

un

un

14

32

228

142

12

246

60

24

234,57

240,75

314,44

111,34

161,49

75,29

114,90

164,18

269,82

136,63

259,09

47,81

293,21

300,93

393,05

139,17

201,86

94,11

143,62

205,22

337,27
61.302,07
170,78
323,86

59,76
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293,21

4.213,02

12.577,60

31.730,76

28.664,12

1.129,32

35.330,52

12.313,20

337,27
61.302,07
170,78
323,86

1.434,24

0,00 %

0,03 %

0,08 %

0,21 %

0,19 %

0,01 %

0,24 %

0,08 %

0,00 %
0,41 %
0,00 %
0,00 %

0,01 %



13.4.4

13.4.5

13.4.6

13.4.7

13.4.8

13.4.9

13.4.10

13.4.11

13.4.12

13.4.13

13.4.14

13.4.15

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

47.01.080 CPOS/CDHU REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO

46.01.080

96690

47.01.050

47.01.060

96713

96714

96671

96706

47.05.120

47.05.200

47.01.090

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SEM ACABAMENTO, DN= 3’

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 85 MM, (3"), INCLUSIVE CONEXOES

JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN
25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_08/2022

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN=1 1/2°

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 2’

TE NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM PRUMADA DE~AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO . AF_08/2022

TE NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022

TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO
EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2022

LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM
BRONZE, DN=1 1/2°

VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO EM
BRONZE, DN= 2’

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 4’

un

UN

un

un

UN

UN

UN

un

un

24

24

738,54

123,78

35,84

167,16

234,57

56,09

78,72

38,44

40,61

195,82

240,81

1.254,90

923,17

154,72

44,80

208,95

293,21

70,11

98,40

48,05

50,76

244,77

301,01

1.568,62
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1.846,34

3.713,28

268,80

417,90

293,21

70,11

98,40

1.153,20

101,52

489,54

301,01

1.568,62

0,01 %

0,02 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %



13.4.17

13.4.18

13.4.19

13.4.20

13.4.21

13.4.22

13.4.23

13.4.24

13.5

13.5.1

13.5.2

13.5.3

1354

46.01.060

46.01.090

47.01.070

47.01.060

47.01.080

46.10.080

46.10.240

43.11.380

43.10.454

44.03.130

44.03.180

14001072

30.08.060

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 60 MM, (2), INCLUSIVE CONEXQOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 110 MM, (4"), INCLUSIVE CONEXOES

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2°

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 2

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 3’

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 79MM (3°),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE COBRE CLASSE E, DN=54MM (2°),
INCLUSIVE CONEXOES

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL
VERTICAL PARA AGUAS RESIDUAIS, Q=10 A 50
M3/H, HMAN= 22 A 4 MCA, POTENCIA 4 CV

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3
CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q=
12,4 A 8,4 M3/H

LOUGAS E APARELHOS SANITARIOS

SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL
DE 800 ML

DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA
FOLHAS

ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO

BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE
6 LITROS

un

un

un

un

un

un

un

m?2

un

18

18

28

12

31

75,29

196,59

466,32

234,57

738,54

681,33

319,85

7.094,57

6.025,39

66,83
62,98
941,76

1.201,64

94,11

245,73

582,90

293,21

923,17

851,66

399,81

8.868,21

7.531,73

148.946,22
83,53
78,72

1.177,20

1.502,05
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1.693,98

4.423,14

1.165,80

293,21

2.769,51

12.774,90

1.999,05

8.868,21

15.063,46

148.946,22
2.338,84
944,64
36.493,20

4.506,15

0,01 %

0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,09 %

0,01 %

0,06 %

0,10 %

1,00 %
0,02 %
0,01 %
0,24 %

0,03 %



13.5.6

13.5.7

13.5.8

13.5.9

13.5.10

13.5.11

13.5.12

13.5.13

13.5.14

13.5.15

13.5.16

13.5.17

13.5.18

44.03.050

44.02.060

44.01.050

44.03.480

44.20.200

44.01.270

30.01.020

30.01.030

30.01.010

44.20.220

14001072

44.03.920

44.01.100

43.01.030

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA
ROLAO 300/ 600 M, COM VISOR

TAMPO/BANCADA EM GRANITO COM
ESPESSURA DE 3 CM

BACIA SIFONADA DE LOUCA SEM TAMPA - 6
LITROS

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO
COMPACTA, ACIONAMENTO HIDROMECANICO,
EM LATAO CROMADO, DN=1/2’

SIFAO DE METAL CROMADO DE 1 1/2° X 2

CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 500 MM

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2° X 800 MM

BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO
INOXIDAVEL DE 1 1/2°

SIFAO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2°
ESPELHO E=3MM COM MOLDURA DE ALUMINIO
DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO

LAVATORIO DE LOUGA SEM COLUNA

BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO EM ACO
INOXIDAVEL, CAPACIDADE 4 L/H - CONJUGADO

un

un

un

un

un

un

un

un

m2

un

un

un

26

27,91
27

34

10

31

40

75,05

960,32

310,46

217,81

172,13
134,65

147,58

176,10

208,60

193,48
941,76
248,27
180,36

1.107,89

93,81

1.200,40

388,07

272,26

215,16
168,31

184,47

220,12

260,75

241,85
1.177,20
310,33
225,45

1.384,86

Pagina 193 de 241

2.439,06

33.503,16
10.477,89

9.256,84

2.151,60
5.217,61

553,41

1.981,08

260,75

9.674,00
3.531,60
930,99
901,80

5.539,44

0,02 %

0,22 %

0,07 %

0,06 %

0,01 %
0,03 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,06 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %

0,04 %



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

13.5.19 44.01.310 CPOS/CDHU

13.5.20

13.5.21

13.5.22

13.5.23

13.5.24

13.5.25

13.5.26

13.6

13.6.1

13.6.2

13.6.3

13.6.4

13.6.5

44.06.520

86914

44.03.590

44.01.200

44.03.470

08.84.036

43.02.140

50.01.160

47.05.280

47.01.070

47.01.080

49.06.460

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FLS N°

ESTADO DE SAO PAULO

Ass.

Proc. N2 12.171/2025

TANQUE DE LOUCA COM COLUNA DE 30 un
LITROS

CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE un
600X500X400MM

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA UN

TANQUE, F:ADR/:\O MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA un
MOVEL E AREJADOR EM LATAO FUNDIDO

CROMADO

MICTORIO DE LOUCA SIFONADO AUTO un
ASPIRANTE

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA un
MOVEL E AREJADOR, EM LATAO FUNDIDO

CROMADO

MISTURADOR P/PIA 1/4 VOLTA TIPO PARED UN
CROMADO 1/2"

CHUVEIRO ELETRICO DE 5.500 W / 220 V EM un
PVC
INCENDIO

ADAPTADOR DE ENGATE RAPIDO EM LATAO DE un
21/2° X11/2

VALVULA GLOBO ANGULAR DE 45° EM BRONZE, un
DN=2 1/2

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO un
SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2°

REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO un
SEM ACABAMENTO, DN= 3’

TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DE 600 X 600 MM, un

CLASSE B 125 (RUPTURA &GT; 125 KN)

1.039,50
1.507,32

88,30

214,91

483,63

82,80

933,57

132,33

70,42

450,26

466,32

738,54

497,03

1.299,37
1.884,15

110,37

268,63

604,53

103,50

1.166,96

165,41
221.504,52

88,02

562,82

582,90

923,17

621,28
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1.299,37
9.420,75

110,37

268,63

4.231,71

414,00

2.333,92

165,41
221.504,52

528,12

3.939,74

1.165,80

1.846,34

621,28

0,01 %
0,06 %

0,00 %

0,00 %

0,03 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

1,48 %

0,00 %

0,03 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %



13.6.6

13.6.7

13.6.8

13.6.9

13.6.10

13.6.11

13.6.12

13.6.13

13.6.14

13.6.15

13.6.16

13.6.17

13.6.18

13.6.19

46.10.250

47.01.180

47.05.130

47.05.140

08.08.060

47.05.150

47.05.340

08.08.061

46.10.080

46.10.250

46.10.240

46.10.200

43.10.454

43.10.490

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

TUBO DE COBRE CLASSE E, DN=66MM (2 1/2'),
INCLUSIVE CONEXOES

VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATAO,
PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM
ALAVANCA, DN= 3/4

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM
BRONZE, DN= 2’

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM
BRONZE, DN=2 1/2°

MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA
INFERIOR.

VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM
BRONZE, DN= 3’

VALVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150
LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS
PARA AGUA, OLEO E GAS, DN= 3/4°

PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM
SENSOR DIAFRAGMA.

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 79MM (3"),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE COBRE CLASSE E, DN=66MM (2 1/27),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE COBRE CLASSE E, DN=54MM (2°),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 22MM (3/4),
INCLUSIVE CONEXOES

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 3
CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 30 A 45 MCA, Q=
12,4 A 8,4 M3/H

CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5
CV, MULTIESTAGIO, HMAN= 25 A 50 MCA, Q=

un

un

un

UN

un

un

UN

un

un

60 438,14
5 95,70
1 269,82
1 425,42
5 537,57
1 612,59
4 233,03
2 2.826,46

135 681,33

60 438,14
5 319,85

10 99,87
1 6.025,39
1 6.484,59

547,67

119,62

337,27

531,77

671,96
765,73

291,28

3.533,07

851,66

547,67

399,81

124,83

7.531,73

8.105,73
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32.860,20

598,10

337,27

531,77

3.359,80
765,73

1.165,12

7.066,14

114.974,10

32.860,20

1.999,05

1.248,30

7.531,73

8.105,73

0,22 %

0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,77 %

0,22 %

0,01 %

0,01 %

0,05 %

0,05 %



13.7

13.7.1

13.7.2

13.7.3

13.7.4

14

14.1

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

08.02.021

46.10.020

46.10.030

47.07.030

11.18.040

13001018

17.01.020

18.08.090

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

21,0 A 13,3 M3/H

GASES

VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO
DE GAS

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE COBRE CLASSE A, DN=28MM (1),
INCLUSIVE CONEXOES

VALVULA DE ESFERA EM ACO CARBONO
FUNDIDO, PASSAGEM PLENA, EXTREMIDADES
ROSQUEAVEIS, CLASSE 300 LIBRAS PARA
VAPOR E CLASSE 600 LIBRAS PARA AGUA,
OLEO E GAS, DN= 1"

PISO

ESCOLA - INTERNO
LASTRO DE PEDRA BRITADA

LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO -
200KG CIM/M3

ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E/OU
PROTECAO

REVESTIMENTO EM PORCELANATO
ESMALTADO ACETINADO PARA AREA INTERNA
E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR,
GRUPO DE ABSORCAO BIA, RESISTENCIA
QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

UN

un

m3

m3

m3

m?2

1 5.237,86

2 792,96 991,20

10 133,39 166,73

5 165,49 206,86

2 221,55 276,93

1 919.148,59

1 817.947,26
20,85 211,53 264,41
52,12 1.099,47 1.374,33
47,15 788,95 986,18
1238,08 145,34 181,67
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5.237,86
1.982,40

1.667,30

1.034,30

553,86

919.148,59
817.947,26
5.512,94
71.630,07
46.498,38

224.921,99

0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

6,16 %
5,48 %
0,04 %
0,48 %
0,31 %

1,51 %



14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

14.1.9

14.1.10

18.08.100

18.07.020

18.13.202

18.07.080

18.07.310

18.07.160

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

RODAPE EM PORCELANATO ESMALTADO
ACETINADO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE
COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE
ABSORCAO BIA, RESISTENCIA QUIMICA B,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO

PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA
EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E
MECANICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO
INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA
QUIMICA BICOMPONENTE

REJUNTAMENTO EM PLACA CERAMICA
EXTRUDADA, ESPESSURA ENTRE 9 E 10 MM,
COM ARGAMASSA INDUSTRIAL
ANTICORROSIVA A BASE DE RESINA EPOXI,
JUNTAS DE 6 A 10 MM

RODAPE EM PLACA CERAMICA NAO
ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA, ALTURA
DE 10 CM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM
ARGAMASSA QUIMICA BICOMPONENTE
REJUNTAMENTO DE RODAPE EM PLACA
CERAMICA EXTRUDADA ANTIACIDA DE 9 MM,
COM ARGAMASSA SINTETICA
INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE A BASE
DE RESINA EPOXI, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 6
MM

PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA
EXTRUDADA PARA AREA COM ALTAS
TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTENCIA
QUIMICA E MECANICA, ESPESSURA MINIMA DE
13 MM, USO INDUSTRIAL E COZINHAS
PROFISSIONAIS, ASSENTADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

m?2

m?2

722,8

657,34

657,34

313,75

313,75

46,8

29,99

155,36

54,23

41,43

4,03

271,91

37,48

194,20

67,78

51,78

5,03

339,88

Pagina 197 de 241

27.090,54

127.655,42

44.554,50

16.245,97

1.578,16

15.906,38

0,18 %

0,85 %

0,30 %

0,11 %

0,01 %

0,11 %



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

14.1.11 18.07.230 CPOS/CDHU REJUNTAMENTO EM PLACA CERAMICA m2 46,8 60,51 75,63 3.539,48 0,02 %
EXTRUDADA ANTIACIDA DE 14 MM, COM
ARGAMASSA SINTETICA INDUSTRIALIZADA
TRICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI,
JUNTAS DE 3 ATE 6 MM
14.1.12 18.07.170 CPOS/CDHU RODAPE EM PLACA CERAMICA NAO m 39,6 55,46 69,32 2.745,07 0,02 %
ESMALTADA EXTRUDADA PARA AREA COM
ALTAS TEMPERATURAS, DE ALTA RESISTENCIA
QUIMICA E MECANICA, ALTURA DE 10CM, USO
INDUSTRIAL E COZINHAS PROFISSIONAIS,
ASSENTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
14.1.13 18.07.310 CPOS/CDHU REJUNTAMENTO DE RODAPE EM PLACA m 39,6 4,03 5,03 199,18 0,00 %
CERAMICA EXTRUDADA ANTIACIDA DE 9 MM,
COM ARGAMASSA SINTETICA
INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE A BASE
DE RESINA EPOXI, JUNTAS ACIMA DE 3 ATE 6
MM
14.1.14 21.02.281 CPOS/CDHU REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL EM MANTA m2 257,27 406,05 507,56 130.579,96 0,87 %
HOMOGENEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM
IMPERMEABILIZANTE ACRILICO

14.1.15 21.10.071 CPOS/CDHU RODAPE FLEXIVEL PARA PISO VINILICO EM m 167,5 47,13 58,91 9.867,42 0,07 %
PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5
CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE
ACRILICO

14.1.16 32.07.090 CPOS/CDHU JUNTA DE DILATACAO OU VEDAGCAO COM m 1243,65 12,20 15,25 18.965,66 0,13 %
MASTIQUE DE SILICONE, 1,0 X 0,5 CM -
INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO

14.1.17 19.01.020 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE m2 157,8 339,25 424,06 66.916,66 0,45 %
2 CM, ASSENTE COM MASSA
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

14.1.18 18.07.230 CPOS/CDHU REJUNTAMENTO EM PLACA CERAMICA

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

15

15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.1.4

17003051

17003055

17003056

17003057

17.02.020

17.02.140

17.04.040

18.06.102

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

EXTRUDADA ANTIACIDA DE 14 MM, COM
ARGAMASSA SINTETICA INDUSTRIALIZADA
TRICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI,
JUNTAS DE 3 ATE 6 MM

QUADRA - INTERNO

QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO
ARMADO

QD.01 - DEMARCAGAO DE QUADRA COM TINTA
A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL

QD.02 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA
A BASE DE BORRACHA. CLORADA - FUTEBOL
DE SALAO

QD.03 - DEMARCACAO DE QUADRA COM TINTA
A BASE DE BORRACHA CLORADA - BASQUETE

REVESTIMENTOS

ESCOLA - REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE
POLIESTER

REVESTIMENTO EM GESSO LISO
DESEMPENADO SOBRE BLOCO

PLACA CERAMICA ESMALTADA PEI-5 PARA
AREA INTERNA, GRUPO DE ABSORCAO BIIB,
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA

m2

m2

UN

UN

UN

m2

m?2

46,8

608

1
1
3141,01
3141,01

2784,28

580

60,51

130,81

268,71

497,61

663,49

7,08
28,06
22,33

49,04

75,63

101.201,33
163,51

335,88

622,01

829,36
497.900,76
290.318,78

8,85
35,07
27,91

61,30
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3.539,48

101.201,33
99.414,08

335,88

622,01

829,36
497.900,76
290.318,78

27.797,93
110.155,22

77.709,25

35.554,00

0,02 %

0,68 %
0,67 %
0,00 %

0,00 %

0,01 %
3,33 %
1,94 %
0,19 %
0,74 %
0,52 %

0,24 %



15.1.5

15.1.6

15.2

15.2.1

15.3

15.3.1

15.4

154.1

15.4.2

16

16.1

16.1.1

16.1.2

18.07.020

18.06.430

29.01.020

21.03.151

17.02.020

17.02.140

33.10.020

33.10.041

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

PLACA CERAMICA NAO ESMALTADA
EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA E
MECANICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO
INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA
QUIMICA BICOMPONENTE

REJUNTAMENTO EM PLACAS CERAMICAS COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA
REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 5 ATE 10 MM

FRISOS - GERAL

CANTONEIRA EM ALUMINIO PERFIL
SEXTAVADO

ACM - ESCOLA E QUADRA

REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO
COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E
ACABAMENTO EM PVDF

QUADRA - REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO

CHAPISCO

EMBOCO DESEMPENADO COM ESPUMA DE
POLIESTER

PINTURA E TRATAMENTOS

ESCOLA - PINTURA INTERNA E EXTERNA
TINTA LATEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO

ESMALTE A BASE DE AGUA EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m?2

122,07

702,07

786,66

153,48

486,42
486,42
1

1
1988,77

795,51

155,36 194,20
17,55 21,93
22.113,01

22,49 28,11
164.105,42

855,39 1.069,23

21.363,55

7,08 8,85
28,06 35,07
520.084,56
250.095,83

30,47 38,08
35,89 44,86

Pagina 200 de 241

23.705,99

15.396,39

22.113,01
22.113,01
164.105,42

164.105,42

21.363,55
4.304,81
17.058,74
520.084,56
250.095,83
75.732,36

35.686,57

0,16 %

0,10 %

0,15 %
0,15 %
1,10 %

1,10 %

0,14 %
0,03 %
0,11 %
3,48 %
1,68 %
0,51 %

0,24 %



16.1.4

16.1.5

16.1.6

16.2

16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.3

16.3.1

16.4

16.4.1

16.4.2

16.5

33.10.100

33.10.100

33.01.050

33.03.750

33.10.100

33.10.100

33.01.050

33.03.750

33.10.100

33.07.130

15003014

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO /
EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO

TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO /
EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO

ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO
VERNIZ ACRILICO
QUADRA - PINTURA INTERNA E EXTERNA

TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO /
EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO

TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO /
EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO

ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO
VERNIZ ACRILICO
MURO DE DIVISA

TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO /
EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO

COBERTURA ESCOLA - COBERTURA SOBRE
LAJE

PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM
ESTRUTURAS METALICAS

ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS,
RUFOS E CONDUTORES

COBERTURA DA QUADRA

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

m2
m2
m2

m2

m2

m2

m?2

m2

m2

kg

1700,72

738,23

74,77

74,77

1

102,76

383,66

140,99

140,99

388,9

1

9872,65

350,78

43,02

43,02

39,86

40,76

43,02

43,02

39,86

40,76

43,02

4,48

17,00

53,77

53,77

49,82

50,95

40.362,35

53,77

53,77

49,82

50,95

20.911,15

53,77

62.740,91

5,60

21,25

34.588,61
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91.447,71

39.694,62

3.725,04
3.809,53
40.362,35
5.525,40
20.629,39
7.024,12
7.183,44
20.911,15
20.911,15
62.740,91

55.286,84

7.454,07

34.588,61

0,61 %

0,27 %

0,02 %

0,03 %

0,27 %

0,04 %

0,14 %

0,05 %

0,05 %

0,14 %

0,14 %

0,42 %

0,37 %

0,05 %

0,23 %



16.5.1

16.5.2

16.6

16.6.1

16.7

16.7.1

16.8

16.8.1

16.9

16.9.1

17

17.1

17.1.1

17.1.2

17.1.3

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

33.07.130 CPOS/CDHU PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM

15003014

33.07.130

33.07.130

33.07.130

15002011

33.01.050

33.03.750

22.02.030

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTRUTURAS METALICAS

ESMALTE SINTETICO - EXTERIOR DE CALHAS,
RUFOS E CONDUTORES

ESTRUTURA DE SUPORTE DO BRISE - ESCOLA
E QUADRA

PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM
ESTRUTURAS METALICAS

COBERTURA ESCADAS

PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM
ESTRUTURAS METALICAS

ESCADAS

PINTURA EPOXI BICOMPONENTE EM
ESTRUTURAS METALICAS

PORTAS DE MADEIRA

ESMALTE SINTETICO - ESQUADRIAS E PECAS
DE MARCENARIA, COM EMASSAMENTO

FORROS

ESCOLA

ESTUCAMENTO E LIXAMENTO DE CONCRETO
VERNIZ ACRILICO

FORRO EM PAINEIS DE GESSO ACARTONADO,
ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO

kg

kg

kg

kg

m?2

m?2

m?2

m?2

5829,33

91,5

8832,2

1

4077,02

1

4305,94

216,08
1
1
112,85
112,85

2195,68

4,48

17,00

4,48

4,48

4,48

55,47

39,86

40,76

119,94

5,60

21,25

49.460,32

5,60

22.831,31

5,60

24.113,26

5,60

14.980,82

69,33

433.535,26

433.535,26

49,82

50,95

149,92
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32.644,24

1.944,37

49.460,32
49.460,32
22.831,31
22.831,31
24.113,26
24.113,26
14.980,82
14.980,82
433.535,26
433.535,26
5.622,18
5.749,70

329.176,34

0,22 %
0,01 %
0,33 %
0,33 %
0,15 %
0,15 %
0,16 %
0,16 %
0,10 %
0,10 %
2,90 %
2,90 %
0,04 %
0,04 %

2,20 %



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

17.1.4  33.10.030 CPOS/CDHU TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, m2 2195,68 33,88 42,35  92.987,04 0,62 %
INCLUSIVE PREPARO

18 PAISAGISMO E AREA EXTERNA 1 1.034.177,50 1.034.177,50 6,93 %

18.1 PISOS E FORRACOES EXTERNOS 1 530.928,87 530.928,87 3,56 %

18.1.1 16.03.002 FDE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS m2 591,62 17,83 22,28  13.181,29 0,09 %

18.1.2 16.03.101 FDE FORRAGAO AZULZINHA m2 19,6 255,20 319,00 6.252,40 0,04 %

18.1.3 16.03.303 FDE FORRAGCAO FALSO-IRIS m2 13,6 250,86 313,57 4.264,55 0,03 %

18.1.4 34.01.010 CPOS/CDHU TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM m3 624,82 234,77 293,46  183.359,67 1,23%

18.1.5 17.05.020 CPOS/CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES m3 84,5 913,05 1.141,31  96.440,69 0,65 %
SEM CONTROLE DE FCK

18.1.6 17002010 SIURB NC.10 - PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO, m2 1030,85 107,62 134,52 138.669,94 0,93 %
ESPESSURA 6CM

18.1.7 13002044 SIURB PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM m2 15,56 421,23 526,53 8.192,80 0,05%
BORRACHA SINTETICA ASSENTES COM
ARGAMASSA

18.1.8 18010056 SIURB NC.26 - ORLA DE SEPARACAO EM CONCRETO M 350 98,64 123,30  43.155,00 0,29 %

18.1.9 16.03.318 FDE ARBUSTO PLEOMELE H=0,50 A 0,70M UN 2 120,07 150,08 300,16 0,00 %

18.1.10 18002003 SIURB ALECRIM DE CAMPINAS (HOLOCALIX UN 16 317,52 396,90 6.350,40 0,04 %
GLAZZIOVII)

18.1.11 18003069 SIURB BAMBUZINHO (BAMBUZA GRACILIS) UN 192 76,81 96,01  18.43392 0,12%

18.1.12 16.03.301 FDE ARBUSTO AVE-DO-PARAISO H=0,50 A 0,70M UN 15 79,99 99,98 1.499,70 0,01 %
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18.1.14

18.1.15

18.1.16

18.2

18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.3

18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.4

19

19.1

18002073

34.04.130

16.03.501

18001001

10007070

10007082

17003083

17001032

17001037

17001035

17001064

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SIURB

CPOS/CDHU

FDE

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

JERIVA (ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM)

ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPE AMARELO - H=
2,00 M

ARVORE ORNAMENTAL QUARESMEIRA
H=2,00M

TUTOR E AMARILHO PARA ARVORES

ABRIGOS

HV.20- ABRIGO PARA GAS EM ALVENARIA
REVESTIDA PARA 4 CILINDROS

HD.12 - INSTALACAO PARA 4 CILINDRO GLP
45KG, EXCLUSIVE ABRIGO

HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA -
REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E
INTERNO COM AZULEJOS

MUROS E GRADIS

FP.02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO
PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE

PP.41 - PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO
PARQUE (GP-5/GPM-1) 4,00M, 2 FOLHAS

PP.37 - PORTAO DE FERRO PERFILADO, TIPO
PARQUE (GP.5/GPM.1) 1,50M, 1 FOLHA

FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E
ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAGAO COM
BROCAS

IMPERMEABILIZACOES

ESCOLA

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

194,45

146,08
170,81
340,42

23,42

2.476,70

1.017,16

3.652,86

1.532,73

6.629,53

3.495,19

795,44

182,60
213,51
425,52
29,27
8.933,39

3.095,87

1.271,45

4.566,07

494.315,24

1.915,91

8.286,91

4.368,98

994,30

320.256,88

235.470,25
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1.278,20

427,02
2.127,60
6.995,53
8.933,39

3.095,87

1.271,45

4.566,07

494.315,24

271.292,85

16.573,82

13.106,94

193.341,63

320.256,88

235.470,25

0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,05 %
0,06 %
0,02 %
0,01 %

0,03 %

3,31 %

1,82 %

0,11 %

0,09 %

1,29 %

2,14 %

1,58 %



19.1.1

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.1.5

19.2

19.2.1

19.2.2

19.3

19.3.1

19.3.2

19.4

1941

2006005

32.17.010

5003040

32.15.040

5001047

2006005

32.17.010

2006005

5002002

5002002

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SIURB

CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

SIURB

SIURB

CPOS/CDHU

SIURB

SIURB

SIURB

IMPERME~ABILIZAC}AO DO RESPALDO DA
FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL

IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA
IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA - TRACO 1:3, ESPESSURA
MEDIA 30MM

IMPERMEABILIZACAO EM MANTA ASFALTICA
COM ARMADURA, TIPO llI-B, ESPESSURA DE 4
MM

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA - TRACO 1:7, ESPESSURA
MEDIA 30MM

QUADRA

IMPERMENABILIZA(;AO DO RESPALDO DA
FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL

IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA
IMPERMEAVEL COM ADITIVO HIDROFUGO

RESERVATORIO

IMPERMENABILIZAC,‘AO DO RESPALDO DA
FUNDACAO - ARGAMASSA IMPERMEAVEL

BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE
CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOS E
PISCINAS) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM

CAIXA DE RETARDO (AGUAS PLUVIAIS)

BD.01 - ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE
CIMENTO E AREIA (RESERVATORIOS E
PISCINAS) - TRACO 1:3, ESPESSURA 30MM

m2

m2

m?2

m?2

m?2

m3

m2

m2

m?2

1200,35

24,01

133,74

133,74

133,74

170,28

3,41

15,41

249,76

61,26

120,53

824,68

43,70

94,57

40,44

120,53

824,68

120,53

135,05

135,05

150,66

1.030,85

54,62

118,21

50,55

29.169,57

150,66

1.030,85

44.483,65

150,66

168,81

11.133,41

168,81
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180.844,73

24.750,70

7.304,87

15.809,40

6.760,55

29.169,57

25.654,38

3.515,19

44.483,65

2.321,67

42.161,98

11.133,41

10.341,30

1,21 %

0,17 %

0,05 %

0,11 %

0,05 %

0,20 %

0,17 %

0,02 %

0,30 %

0,02 %

0,28 %

0,07 %

0,07 %



19.4.2

20

20.1

20.1.1

20.1.2

20.2

20.2.1

20.2.2

20.3

20.3.1

20.3.2

20.3.3

20.3.4

21

11.03.004

15.03.030

22.06.230

15.03.030

22.06.230

43.07.360

61.10.574

61.14.080

61.10.581

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FDE

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

ESTADO DE SAO PAULO

FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

IMPERMEABILIZACAO POR CRISTALIZACAO -
RESERVATORIOS ENTERRADOS

SERVICOS ESPECIAIS
ESTRUTURA DE SUPORTE DO BRISE - ESCOLA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

BRISE METALICO FIXO E LINEAR EM CHAPA
LISA ALUZINC PRE-PINTADA, LARGURA
FRONTAL DE 30 MM

ESTRUTURA SUPORTE DO BRISE - QUADRA

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
EM ACO ASTM-A36, SEM PINTURA

BRISE METALICO FIXO E LINEAR EM CHAPA
LISA ALUZINC PRE-PINTADA, LARGURA
FRONTAL DE 30 MM

CLIMATIZACAO

AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT
PAREDE COM CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H

GRELHA DE RETORNO/EXAUSTAO COM
REGISTRO, TAMANHO: 0,03 M? A 0,06 M?

CAIXA VENTILADORA COM VENTILADOR
CENTRIFUGO, VAZAO 1.190 M3/H, PRESSAO 37
MMCA - 220/380 V / 60HZ

VENEZIANA COM TELA E FILTRO G4

SERVICOS COMPLEMENTARES

m2

m2

kg

m?2

cj
m?2

un

m?2

51,84

1

1

3190,67

260,4

1

5641,53

428,4

0,03

0,02

12,23

28,59

320,00

28,59

320,00

9.213,31

2.807,71

4.257,01

1.548,65

15,28

624.914,26
218.162,63

35,73

400,00

372.931,86
35,73

400,00

33.819,77

11.516,63

3.509,63

5.321,26

1.935,81

650.373,78
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792,11

624.914,26
218.162,63

114.002,63

104.160,00

372.931,86

201.571,86

171.360,00

33.819,77

23.033,26

105,28

10.642,52

38,71

650.373,78

0,01 %
4,19 %
1,46 %
0,76 %

0,70 %

2,50 %
1,35%

1,15 %

0,23 %
0,15 %
0,00 %

0,07 %

0,00 %

4,36 %



21.1.1

21.1.2

21.1.3

21.2

21.2.1

21.2.2

21.3

21.3.1

21.3.2

21.3.3

21.3.4

21.3.5

21.3.6

06.03.100

06.03.101

06.03.112

18070040

18070041

17010017

17010019

17010012

17010018

17010025

17010032

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

FDE

FDE

FDE

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SIURB

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FLS N°
Proc. N2 12.171/2025

ESTADO DE SAO PAULO
Ass.

CORRIMAO E GUARDA CORPO 1
CO-34 CORRIMAO DUPLO AGCO GALVANIZADO M 140,11
COM PINTURA ESMALTE.

CO-35 CORRIMAO DUPLO COM MONTANTE M 4,67
VERTICAL ACO GALVANIZADO COM PINTURA

ESMALTE

CO-46 GUARDA-CORPO TUBULAR COM GRADIL M 22,35

DE FECHAMENTO H=130CM ACO
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

TRANSPLANTE DE ARVORES REMOVIDAS 1
TRANSPLANTE DE ARVORES COM DIAMETRO UN 59
ATE 30CM

TRANSPLANTE DE ARVORES COM DAP MAIOR UN 1
OU IGUAL A 30CM

COZINHA 1
CHAPEU CHINES PARA DUTO GALVANIZADO UN 1
35CM BIT.22 PARA EXAUSTAO DE AR

CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA UN 1

35CM BIT.22 PARA EXAUSTAO AR RECRAVADA
A CADA 10GRAUS

DX.01/06 - COIFA EM CHAPA DE ACO UN 1
GALVANIZADO PARA FOGAO DE 6 BOCAS

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.22 - M 4
DIAMETRO 35CM

EXAUSTOR 1/2 HP PARA COIFAS UN 1
FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO E 2 UN 1

QUEIMADORES DUPLOS

644,15

777,21

1.130,65

1.545,18

10.404,20

220,62

352,83

4.215,57

314,33

1.951,73

2.774,10

148.938,18

805,18

971,51

1.413,31

126.961,98
1.931,47

13.005,25

13.465,18

275,77

441,03

5.269,46

392,91

2.439,66

3.467,62
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148.938,18

112.813,76

4.536,95

31.587,47

126.961,98
113.956,73

13.005,25

13.465,18

275,77

441,03

5.269,46

1.571,64

2.439,66

3.467,62

1,00 %
0,76 %

0,03 %

0,21 %

0,85 %
0,76 %
0,09 %
0,09 %
0,00 %

0,00 %

0,04 %

0,01 %

0,02 %

0,02 %
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21.4 BANCO DE CONCRETO 1 62.525,14 62.525,14 0,42 %

21.4.1 18012018 SIURB IV.08 - BANCO EM ALVENARIA REVESTIDA E M 124,5 401,77 502,21 62.525,14 0,42 %
CONCRETO

215 PLACAS DE SINALIZACAO 1 2.212,10 2.212,10 0,01 %

21.5.1 97.02.193 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC un 14 22,12 27,65 387,10 0,00 %

FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM
INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME,
DETECCAO E EXTINCAO DE INCENDIO
21.5.2 97.02.194 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZACAO EM PVC un 8 16,40 20,50 164,00 0,00 %
FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM
INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A
INCENDIO E ALARME
21.5.3 97.02.195 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZACAO EM PVC un 50 26,58 33,22 1.661,00 0,01 %
FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM
INDICACAO DE ROTA DE EVACUACAO E SAIDA
DE EMERGENCIA
21.6 LETREIROS 1 48.155,73  48.155,73 0,32 %

21.6.1 21.03.151 CPOS/CDHU REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMINIO m? 22,11 855,39 1.069,23 23.640,67 0,16 %
COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E
ACABAMENTO EM PVDF

21.6.2 97.02.190 CPOS/CDHU PLACA DE IDENTIFICAGCAO EM ACRILICO COM m? 11,27 1.740,20 2.175,25 2451506 0,16 %
TEXTO EM VINIL

21.7 MASTRO 1 11.385,36 11.385,36 0,08 %

21.7.1 17003020 SIURB IP.04 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE UN 1 9.108,29 11.385,36 11.385,36 0,08 %
BANDEIRA H LIVRE=9,00M (EXCLUSIVE
ENGASTAMENTO)

21.8 ANDAIMES E PLATAFORMAS 1 118.838,70 118.838,70 0,80 %
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21.8.1 02.05.202 CPOS/CDHU ANDAIME TORRE METALICO (1,5 X 1,5 M) COM mxmeés 96 28,27 35,33 3.391,68 0,02 %
PISO METALICO

21.8.2 02.05.060 CPOS/CDHU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME m 180 12,43 15,53 2.795,40 0,02 %
TORRE METALICA COM ALTURA ATE 10 M

2183 02.05.212 CPOS/CDHU ANDAIME TUBULAR FACHADEIRO COM PISO m2xmés 1824 24,42 30,52 55.668,48 0,37 %
METALICO E SAPATAS AJUSTAVEIS

21.84 02.05.090 CPOS/CDHU MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME m2 2432 12,43 15,53 37.768,96 0,25 %
TUBULAR FACHADEIRO COM ALTURA ATE 10 M

21.85 02.06.030 CPOS/CDHU LOCACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA unxmes 1 15.371,35 19.214,18 19.214,18 0,13 %

ARTICULADA, COM ALTURA APROXIMADA DE
12,5M, CAPACIDADE DE CARGA DE 227 KG,

ELETRICA
21.9 COMPLEMENTOS FINAIS 1 117.891,41 117.891,41 0,79 %
21.9.1 200316 SIURB AS BUILT FORMATO A0 UN 12 3.369,73 4.212,16 50.545,92 0,34 %
21.9.2 45.01.020 CPOS/CDHU ENTRADA COMPLETA DE AGUA COM ABRIGO E un 1 1.469,36 1.836,70 1.836,70 0,01 %
REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4’
21.9.3 55.01.020 CPOS/CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA m?2 3006,68 14,30 17,87 53.729,37 0,36 %
21.9.4 97.02.030 CPOS/CDHU PLACA COMEMORATIVA EM ACO INOXIDAVEL m?2 1 9.423,54 11.779,42 11.779,42 0,08 %
ESCOVADO
Total sem BDI 11.945.793,37
Total do BDI 2.985.230,79
Total Geral 14.931.024,16
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Bancos

SINAPI - 07/2025 - Séo Paulo
SIURB - 01/2025 - Sao Paulo
SIURB INFRA - 01/2025 - Séao

Paulo

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CPOS/CDHU - 06/2025 - Séo

Paulo

FDE - 04/2025 - Sao Paulo

Item

B.D.I.
25,0%

Cronograma Fisico e Financeiro

Descrica
o}

SERVICO
S
PRELIMI
NARES

DEMOLIC
OES E
RETIRAD
AS

CANTEIR
O DE
OBRAS

ADMINIS
TRACAO
LOCAL

Total
Por
Etapa
100,0
0%
7.026,
06
55,00
%
302.3
48,52

100,0

0%
180.2
36,60

100,0
0%
1.226.
546,2
5

FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as

bases.
30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 510 540
DIAS DIA DIA DIAS DIAS DIAS DIA DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIA DIAS DIAS
S S S S
6,00 5,00 6,00 5,00 6,00% 5,00% 6,00 5,00% 6,00% 5,00% 6,000 5,000 6,00 5,000 6,000 5,00 6,000 6,00%
% % % % 4215 351,3 % 351,3 4215 351,3 421,56 351,30 421,56 351,3 421,56 % 421,56 421,56
421,5 351, 421, 351, 6 0 421, 0 6 0 0 351,
6 30 56 30 56 30
5,00 50,0
% 0%
15.11 151.
7,43 174,
26
6,00 5,00 6,00 5,00 6,00% 5,00% 6,00 500% 6,00% 5,00 6,0000 5,000 6,00 5,000 6,000 5,00 6,000 6,00%
% % % % 10.81 9.011, % 9.011, 10.81 9.011, 10.814, 9.011,8 10.814, 9.011, 10.814, % 10.814, 10.814,
10.81 9.01 10.8 9.01 4,20 83 10.8 83 4,20 83 20 3 20 83 20 9.01 20 20
420 1,83 14,2 1,83 14,2 1,83
0 0
6,00 500 6,00 5,00 6,006 5,00% 6,00 500% 6,00% 5,00 6,000 5,00% 6,000 5,006 6,00% 5,00 6,006 6,00%
% % % % 73.59 61.32 % 6132 7359 61.32 73.592, 61.327, 73.592, 61.32 73.592, % 73.592, 73.592,
7359 613 735 613 278 731 735 7,31 2,78 7,31 78 31 78 7,31 78 61.3 78 78
2,78 27,3 92,7 27,3 92,7 27,3
1 8 1 8 1
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5 INFRAES 100,0
TRUTUR 0%
A 604.6

82,03

6 FUNDAG 100,0
OES 0%
ESPECIAI 631.2
= 92,12

7  MOVIME  100,0
NTO 0%
TERRA 106.9

88,19

8 SUPRAE 100,0
STRUTU 0%
RA 3.076.

514,1
8

9 ALVENA 100,0
RIA/ 0%
VEDAQA 613.3
o 83,17

10 ESQUAD 100,0
RIAS 0%

584.9
08,35

11 COBERT 100,0

URA 0%
1.027.
948,3

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

30,00 30,0 10,0 10,0 10,00 10,00
% 0% 0% 0% % %
181.4 181. 60.4 60.4 60.46 60.46
04,61 404, 68,2 682 820 8,20
61 0 0
25,00 50,0 25,0
% 0% 0%
157.8 315. 157.
23,03 646, 823,
06 03
70,00 30,0
% 0%
74.89 32.0
1,73 96,4
6
25,00 10,0 15,0 25,0 25,00
% 0% 0% 0% %
769.1 307. 461. 769. 769.1
28,55 651, 477, 128, 28,55
42 13 55
15,00 15,00 20,0 25,00 25,00
% % 0% % %
92.00 92.00 122. 153.3 153.3
7,48 7,48 676, 45,79 45,79
63
10,0 10,00 10,00 10,00 10,00% 25,00% 25,00%
0% % % % 58.490, 146.22 146.22
58.4 58.49 58.49 58.49 84 7,09 7,09
90,8 0,84 0,84 0,84
4
30,00 25,0 15,00 15,00 15,00
% 0% % % %
308.3 256. 154.1 154.1 154.1
84,50 987, 92,25 92,25 92,25
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12

13

13.3

14

15

16

INSTALA
COES
ELETRIC
AS

INSTALA
COES
HIDRAUL
ICAS E
SANITARI
AS
AGUAS
PLUVIAIS
-AP

PISO

REVESTI
MENTOS

PINTURA
E
TRATAM
ENTOS

100,0

0%
778.3
32,34

100,0

0%
790.4
26,42

100,0

0%
179.6
46,37

100,0

0%
919.1
48,59

100,0

0%
497.9
00,76

100,0

0%
520.0
84,56

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FLS N°

Ass.

Proc. N2 12.171/2025

09
10,00 10,00 10,0 10,00 10,00 10,00 10,00% 10,00% 10,00% 10,00
% % 0% % % % 77.833, 77.833, 77.833, %
77.83 77.83 77.8 77.83 77.83 77.83 23 23 23 77.83
323 323 332 323 323 323 3,23
3
10,00 10,00 10,0 1500 15,00 20,00 20,00%
% % 0% % % % 158.08
79.04 79.04 79.0 1185 1185 1580 528
2,64 264 42,6 63,96 63,96 85,28
4
15,00 1500 150 1500 1500 1500 10,00%
% % 0% % % % 17.964,
26.94 26.94 269 26.94 26.94 26.94 64
6,96 6,96 469 696 6,96 6,96
6
15,00 15,00% 15,00% 15,00% 15,00 15,00% 10,0
% 137.87 137.87 137.87 % 137.87 0%
137.8 229 229 229 1378 2,29 91.9
72,29 72,29 14,8
6
15,00 15,00% 15,00% 15,00% 15,00 15,00% 10,0
% 74.685, 74.685, 74.685, % 74.685, 0%
74.68 11 11 11 74.68 11 49.7
5,11 5,11 90,0
8
15,00 15,00 10,00% 10,00% 10,00% 10,00 10,00% 10,0
% % 52.008, 52.008, 52.008, % 52.008, 0%
78.01 78.01 46 46 46 52.00 46 52.0
2,68 2,68 8,46 08,4
6

10,00%
52.008,
46
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FORROS

17

PAISAGI
SMO E
AREA
EXTERN
A

ABRIGOS
18.2

18

IMPERME
ABILIZAC
OES

19

20 SERVICO
s
ESPECIAI

S

21 SERVICO

S
COMPLE
MENTAR
ES

Porcentagem

Custo

Porcentagem

100,0

0%
433.5
35,26
100,0

100,0
0%
8.933,
39
100,0
0%
320.2
56,88

100,0

0%
624.9
14,26

100,0

0%
650.3
73,78

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FLS N°

Ass.

Proc. N2 12.171/2025

25,00% 25,00% 25,00 25,00%
108.38 108.38 % 108.38
382 3,82 1083 3,82
83,82
25,00 25,00% 25,0 25,00%
% 25854 0% 258.54
2585 4,38 258. 4,38
44,38 544,
38
15,00 15,0 15,00 15,00 15,00 15,00% 10,00%
% 0% % % % 1.340,0 893,34
1.340, 1.34 1.340, 1.340, 1.340, 1
01 0,01 01 01 01
10,0 10,0 5,00 5,00% 5,00% 5,00 500% 5,00% 5,00% 500% 500% 5,00% 500% 5,00% 5,00 5,00% 10,00%
0% 0% % 16.01 1601 % 16.01 16.01 16.01 16.012, 16.012, 16.012, 16.01 16.012, % 16.012, 32.025,
32.0 32.0 160 2,84 284 160 284 284 284 84 84 84 2,84 84 16.0 84 69
256 256 12,8 12,8 12,8
9 9 4 4 4
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00% 6,00% 6,00 600% 6,00% 6,00% 500% 500% 500% 500% 500% 500 500% 5,00%
% % % % 37.49 37.49 % 37.49 37.49 37.49 31.245 31245 31.245 31.24 31.245 % 31.245, 31.245,
37.49 374 374 374 486 4,86 374 486 4,86 4,86 71 71 71 571 71 312 71 71
4,86 94,8 94,8 94,8 94,8 45,7
6 6 6 6 1
500 500 500 500 500% 500% 600 600% 6,00% 6,00% 6,00% 600% 6,00% 600% 6,00% 6,00 6,00% 4,00%
% % % % 3251 3251 % 39.02 39.02 39.02 39.022, 39.022, 39.022, 39.02 39.022, % 39.022, 26.014,
3251 325 325 325 869 869 39.0 243 243 2,43 43 43 43 2,43 43 39.0 43 95
8,69 18,6 18,6 18,6 22,4 22.4
9 9 9 3 3
9,06 7,77 58 6,61 855% 5,38% 5,36 505% 5,67% 6,23% 5,02% 506% 514% 58% 538% 4,08 3,23% 1,17%
% % % % % %
1.353 1.16 866. 986. 1.276. 802.7 800. 753.9 846.0 930.6 749.38 754.87 768.11 866.2 802.60 609. 481.66
207, 0.70 636, 313, 2819 39,85 676, 33,61 84,38 7922 937 476 951 9871 356 229, 234 12159
42 248 12 58 7 05 19 2,04
9,06 16,8 22,6 292 37,79 43,17 485 5358 5925 6548 70,5% 7556% 80,7% 86,5% 91,88% 959 99,19% 100,35
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n . FLS N°
PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

ESTADO DE SAO PAULO /F_’\rscs’c' N®12.171/2025
o= 3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -
@p
Acumulado % 4% 4% 5% % % 3% % % % 6% %
Custo 1.353 2.51 3.38 4.36 5.643. 6.445. 7.24 8.000. 8.846. 9.777. 10.526. 11.281. 12.049. 12.91 13.718. 14.3 14.809.
Acumulado 207, 3.90 054 6.85 1415 8814 655 491,0 5754 2546 644,05 518,81 63832 5937, 540,59 27.7 432,12 14.931.
42 9,90 6,02 9,60 7 2 747 8 6 8 03 69,7 024,16
8
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FLS N°

Proc. N2 12.171/2025

Ass.

N = 7388450
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA FLSN®

ESTADO DE SAO PAULO ZVOC- N¢ 5.305/2022
SS.

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

— ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XX/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XX/2025

Por meio do presente, de um lado a Prefeitura da Estancia Hidromineral de Poa, entidade
juridica de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nimero
55.021.455/0001-85, com sede nesta cidade, a Avenida Brasil, nimero 198 — Bairro
Centro — Poa - SP, neste ato representada pelo Secretario Municipal de Saude, Senhor
XOOKXXXXXXXXXXXXXXXXX, Autoridade Competente por Delegacdo, designado nos
termos do Decreto Municipal n° 7.960/2021, alterado pelo Decreto Municipal n°
8.194/2022, e de outro lado a empresa: , devidamente inscrita no
CNPJ/MF sob nimero , entidade juridica de direito privado, estabelecida a
, nheste ato representada pelo(a) Senhor(a) ,
portador(a) da Cédula de Identidade RG/SSP-SP n° , e devidamente inscrito
no CPF/MF sob numero , RESOLVEM, observados os resultados
decorrentes do julgamento da Concorréncia Eletrénica n° 009/2025, Processo
Administrativo n° 12.171/2025, CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, de
acordo com as condicBes previstas no Edital de licitagdo, e, sujeitando-se as partes as
normas constantes da Let n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n.°
8.409, de 05 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e 1)

1.1. O objeto do presente instrumento é Contratacdo de empresa especializada para
execucdo de obras de construcdgo da EMEB Professora Carolina Ribeiro, conforme
solicitacdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo, 0s anexos que
integram a Concorréncia Eletrénica n® 009/2025, quais sejam:

1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitagao;

1.2.3. A Proposta do contratado;
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1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)

2.1. O valor total da contratacdo é de R§.......... (....)

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociats,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacgao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS (art. 92, V e VI)

3.1. Os pagamentos serao efetuados a contratada mensalmente, até 15 (quinze) dias
apos a apresentacdo da fatura, cujas medicdes estejam devidamente aprovadas pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 03 (trés) meses, contados da emissdo da
Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto nado for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas
as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

4.4. A prorrogagao de contrato devera ser promovida mediante celebracdo de termo
aditivo.

4.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos nao renovaveis ja pagos ou

amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdo ser
reduzidos ou eliminados como condi¢ao para a renovagao.
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4.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado
nas sangOes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com
poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS ALTERACOES

5.2. Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

5.3. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

5.4. As alteragcdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei
n°® 14.133, de 2021).

5.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

6.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI, CPOS/CDHU, SIURB datadas de 08/2024.

6.3. Apds o interregno de um ano os precgos iniclais poderao ser reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo contratante, do indice IGP-M, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas

e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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6.5. No caso de atraso ou ndo divulgacado do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela Ultima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.6. Nas afericbes finais, o(s) (ndice(s) utilizado(s) para reajuste serad(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdao em vigor.

6.8. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

6.9. O reajuste sera realizado por Apostilamento.
7.CLAUSULA SETIMA - DO MODELO DE EXECUCAO (art. 92, IV)

7.1. As obras e servicos, ora licitados, serdo executados em regime de empreitada por
preco unitario, de conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do Edital, e com
a proposta ofertada pela Contratada, com fornecimento de materiais, utilizagdo de
equipamentos e mao de obra qualificada, mediante a expedicao da Ordem de Inicio dos
Servicos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

7.2. As obras e servigos deverao ser executados de acordo com as diretrizes apresentadas
no projeto basico, necessarios ao perfeito detalhamento e definicdo das obras,
constituidos de: memorial descritivo, planilhas, desenhos e demais requisitos previstos
neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com as prescrigdes das normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

7.3. Todas as despesas com aquisicdo e manutencdo de equipamentos, utensilios,
materiais e combustiveis necessarios a perfeita execucao do contrato, serdo de exclusiva
responsabilidade da contratada, assim também as despesas com recursos humanos,
incluindo: salarios, encargos sociais e previdenciarios, obrigacdes trabalhistas e seguro
geral contra os riscos de danos pessoais e materiats, inclusive com relacao a terceiros,
cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de seguranca e medicina do trabalho.
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8.CLAUSULA OITAVA - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL
(art. 92, VII e XVIII).

8.1. Sera procedida pela Secretaria Municipal de Obras a designacao de agentes publicos
para atuarem como Fiscal e Gestor dos servicos que vierem a ser efetivamente
contratados, na forma do item 06 do presente instrumento, que ficardo responsaveis por
promover a verificagdo da conformidade dos servigos e obras executados e dos materiais
entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento das
obrigagdes contratuais (artigos 6° e 7° do Decreto Municipal n° 8.409/2024).

8.2. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

8.2.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administragdo com
atribuicdo de Fiscal do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art._7° do Decreto
Municipal n° 8.409/2024:

a. acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execugdo contratual, informando o
gestor do contrato aquelas que podem resultar na execucao dos servi¢os e obras ou na
entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias
necessarias a regularizacao, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

b. recepcionar da contratada, devidamente protocolados. os documentos necessarios ao
pagamento, previstos no termo de contrato e no regulamento da Secretaria de Fazenda
que disciplina os procedimentos para a liquidacdo e pagamento, conferi-los e
encaminha-los ao Gestor do contrato;

c. verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servigos, das obras
ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido na Ata de Registro de
Precos, na Autorizacdo de Fornecimento, no Contrato ou em documentos de natureza
similar, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminhéa-la ao gestor do contrato;

d. manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacdo, resciséo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacao ao contrato que fiscaliza;

e. consultar a secretaria gerenciadora dos servi¢os, obras ou materiais sobre a

necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que
possa sugerir a adogao de tais providéncias;
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8.3. DA GESTAO DOS SERVICOS

8.3.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administragao com
designado Gestor do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art._6° do Decreto
Municipal n°® 8.409/2024:

a. acompanhar as contratacdes a partir da lavratura do ajuste até sua implantacdo, em se
tratando de prestagdo de servicos ou da entrega de material, no caso de fornecimento
parcelado que culmine em instrumento contratual;

b. ter conhecimento da integra do contrato firmado, de seu cronograma fisico-financeiro
bem corno controlar a utilizagdo dos recursos orcamentarios destinados ao amparo das
despesas dele decorrentes;

c. executar as diligéncias e providenciar a tramitacdo necessaria que precedem a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisao
contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para,
ao final, promover a publicidade desses atos;

d. expedir a ordem de inicio, no caso de prestacdo de servi¢os, quando houver;

e. encaminhar copia da Ata de Registros firmada, da proposta do contratado, do edital e
dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercicio da
respectiva fiscalizacdo; verificar, com base na legislacao vigente, a regularidade da
documentacao necessaria a formalizacdo do contrato, bem corno manté-la atualizada,
nos termos da let e do contrato;

f. atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado
acompanhamento a execuc¢ao do ajuste;

g. manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a
autoridade competente a necessidade de prorrogagao contratual ou de realizagao de
nova contratacao, conforme o caso;

h. dar inicio aos procedimentos para a prorrogacao dos contratos com a antecedéncia
necessaria, levando em conta as informacdes prestadas pela unidade demandante e pelo
fiscal do contrato, os precos de mercado e demais elementos que auxiliem na
identificacdo da proposta mais vantajosa para a Administragao;
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i. verificar se a documentagdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do
contrato, esta de acordo com o disposto no contrato e em regulamento da Secretaria
Municipal de Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidacao e pagamento;

j- executar as atividades inerentes a completa gestdao do contrato firmado, inclusive no
que se refere a manutencdao das condigdes de regularidade fiscal, previdenciaria e
trabalhista da contratada, bem como a inexisténcia de registros em cadastros de
regularidade, instruindo processo documental vinculado ao da contratagdo onde devem
ser encartadas as certiddes comprobatorias da referida regularidade, atualizando-as
sempre que necessario:

k. emitir declaragdes, certidoes e atestados de capacidade técnica em relagdo a execugao
dos servicos e aquisicdes contratados, ouvido o fiscal do contrato;

8.3.2. Em verificada a existéncia de qualquer infracdo contratual pelo contratado,
competird ao gestor do contrato providenciar a formalizagdo de processo administrativo
de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao
de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

9.CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATAGCAO

9.1. Nao sera admitida a subcontratag¢do do objeto contratual.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

10.1. Sao obrigacdes do Contratante:

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
10.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a

sua corregao, certificando-se de que as solucbes por ele propostas sejam as mais
adequadas.
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10.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou
em parte, as suas expensas;

10.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes
pelo Contratado;

10.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto,
no prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

10.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

10.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo
Contratado;

10.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes
relaclonadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a
boa execucao do ajuste.

10.11.1. A Administracdo terd o prazo de 1 més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 més.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais.
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10.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliagdes perioddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranca e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias,
ou em local por ela designado.

10.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

10.19. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV,
XVI e XVII).

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir
dispostas:

11.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo
na execucao do contrato.

11.2.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar

outro para o exercicio da atividade.

11.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1l) e prestar todo esclarecimento ou informacado por eles solicitados;
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11.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Let n°® 8.078, de 1990), bem como por
todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdao contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.7. Efetuar comunicacdao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocdo de acbes de
contingéncia cabiveis.

11.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante
ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n°
14.133, de 2021;

11.9. Quando nao for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servicos, os
seguintes documentos:

a) Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

b)Certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

c) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
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d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, socials, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao Contratante;

11.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

11.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

11.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

11.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitacao;
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11.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico);

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.23. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

11.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados
que adentrardo no érgdo para a execugao do servico.

11.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.28. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacSes relativas a execucao do servico, conforme
descrito nas especificagdes do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.
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11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas do
Contratante.

11.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

11.34. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nUmero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcado, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data
de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Comprovar, sempre que solicitado, a procedéncia legal dos produtos ou
subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do
artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da
respectiva medicdo, mediante a apresentacdao dos seguintes documentos, conforme o
caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

Pagina 230 de 241



FLS N°
Proc. N2 12.171/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricao for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e
legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte
e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria; e

11.37.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado
devera apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade
do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo CiviLb ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao érgdao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugago CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcao civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.38.1.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.
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11.38.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura.

11.38.1.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

11.38.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

11.38.2. Em nenhuma hipodtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

11.38.3. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara sempre que
solicitado pela Administracdo Municipal, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na
execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacio Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido
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para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

11.40. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre
que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos
correspondentes.

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao etc.).

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. As condicbes inerentes ao recebimento do objeto sdao aquelas que constam do
Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico da Licitagdo, parte integrante deste contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

13.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da
proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declaracdo ou de
aceitacao expressa.
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13.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que
justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Letl.

13.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos
os contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas
essas obrigagdes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir
sua observancia.

13.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao
formulados.

13.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
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13.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

13.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da
LGPD.

13.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

14.1. Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢édo do contrato;
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g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Let n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2.Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sanc¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133,
de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas "b", “¢" e "d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iit) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

u,noougn N

condutas descritas nas alineas “e”, “f, "g"” e "h"” do subitem acima deste Contrato, bem

como nas alineas "b", “c” e “d", que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave
(art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a. Moratoéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacao, suplementacdo ou reposicao da garantia.

c. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdao a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,

conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

d. Compensatoria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de
5% a 10% do valor do Contrato.

e. Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
13.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.
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f. Para infragcdo descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 5% do valor
do Contrato.

g. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 5% do
valor do Contrato.

h. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 2% do
valor do Contrato.

15.3. A aplicagdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).

15.4. Todas as sancOes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n° 14.133, de
2021).

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, §8°, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Let n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

15.6. Na aplicacao das sancdes serao considerados (art. 156, §1°, da Let n® 14.133, de
2021):
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a. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;

c. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d. os danos que dela provierem para o Contratante;

e. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

15.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Let n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Let (art. 159).

15.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Let n°
14.133/21.
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15.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

16.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obriga¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar

a readequacao do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a nado conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a)ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

b)podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotard as
medidas admitidas em let para a continuidade da execugao contratual.

16.4.0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extincao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

16.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
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16.5.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.5.2.Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.5.3.Indenizagdes e multas.

16.6. A extincido do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por
meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente
do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento municipal deste exercicio, na dotacao abaixo
discriminada:

Despesa Orgiao Econémica Funcional Acdo Fonte C. Aplicacido

17.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1l1)

18.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigoes
contidas na Lel n° 14133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢oes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de
Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Let 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021.

20.CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Poa para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA, DE DE 2025 - 76° ANO DE
SUA EMANCIPACAO POLITICA-ADMINISTRATIVA.

- CONTRATADA -

XXX XUXXXXXX
- Secretario Municipal XXXXXXXXXXX -
Autoridade Competente por Delegacao - Decreto Municipal n® 7.960/2021

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RG Ne°; RG N°;
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