FLS N°
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA | Ass.

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

EDITAL N° 043/2026

PREGAO ELETRONICO N° 026/2026

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
UASG N°: 453330

OBJETO: Contratacao de empresa especializada na gestdo técnica do parque
semaforico, incluindo a modernizacado, implantacao e manutencao preventiva e
corretiva, objetivando manter o sistema em pleno funcionamento.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO: R$ 1.800.000,00 (Um milhdo e oitocentos
mil reais).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 13/07/2026 as 10h00 (horario de Brasilia).

REGISTRO DE PRECOS:

SIM X | NAO

CRITERIO DE JULGAMENTO:

X | MENOR PRECO MAIOR DESCONTO

POR ITEM POR GRUPO/LOTE X | GLOBAL

MODO DE DISPUTA:

| X | ABERTO | | ABERTOEFECHADO | | FECHADO E ABERTO

PREFERENCIAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E/OU EQUIPARADAS:

X |[SIM NAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POA
PREGAO ELETRONICO N° 026/2026
(Processo Administrativo n° 9.165/2025)

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE POA, por meio da Secretaria da
Administracao, sediada Av. Brasil, 198 - Centro, Poa - SP, 08561-000, realizara licitacao, na
modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, processada sob o critério de julgamento MENOR
PRECO, nos termos da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n°® 8.409, de 05 de
janeiro de 2024 e demais legislagdes aplicaveis, assim como de acordo com as condigdes
estabelecidas neste Edital e em seus anexos, a se realizar:

DATA: 13/07/2026
HORA: 10:00hs

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.compras.gov.br
CODIGO UASG: 453330

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a Contratacdo de empresa especializada na gestao técnica
do parque semaforico, incluindo a modernizagdo, implantagdo e manutencao preventiva e
corretiva, objetivando manter o sistema em pleno funcionamento, conforme solicitacdo da
Secretaria Municipal da Transportes e Mobilidade Urbana, conforme condi¢bes, quantidades
e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DO PRAZO E MODELO DE EXECUCAO
2.1. O prazo, modelo e demais detalhes atinentes a execucdo dos servicos sao os que
constam do termo de referéncia e na minuta de Contrato, Anexos | e lll do presente Edital.

3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
3.1. As despesas decorrentes da execucao dos servicos objeto do contrato oriundo desta
licitacdo onerarao as dotacdes orcamentarias n® 636, do orcamento vigente, observado se for
0 caso, o principio da anualidade.

3.2. O valor global maximo admissivel para a pretensa contratagdo é de R$ 1.800.000,00 (Um
milhdo e oitocentos mil reais) e o valor unitdrio maximo admissivel por item é aquele
disposto na Planilha Orcamentaria Referencial, parte integrante deste edital.

4. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
4.1. Poderao participar deste Pregdao os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema
de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).
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4.2. Sera admitida a participacao de pessoas juridicas reunidas sob a forma de consorcio,
observado o regramento constante do item 7.1. do Termo de Referéncia e demais
disposicoes deste Edital.

4.3. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

4.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.5. £ de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos oOrgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragdo
dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

4.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006 e alteracdes
introduzidas pela Let Complementar n° 147, de 2014.

4.8. Nao poderao disputar esta licitacao:
4.8.1. aquele que nao atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.8.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;
4.8.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
4.8.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

4.8.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;
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4.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.8.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;

4.8.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

4.8.9. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

4.9. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exerciclo ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n° 14.133, de 2021.

4.10. O impedimento de que trata o item 4.8.4. sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

4.11. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.8.2. e 4.8.3. poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagdo, de execucao da licitagdo ou de gestdao do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6érgao ou entidade.

4.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
economico.

4.13. O disposto nos itens 4.8.2. e 4.8.3. nao impede a licitacdo ou a contratagao de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacbes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

4.14. Em licitacbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

4.15. A vedacao de que trata o item 4.8.8. estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
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5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
5.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

5.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do

sistema, que:
5.3.1. estd ciente e concorda com as condicGes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;
5.3.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;
5.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da Constituicao Federal;
5.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
5.3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133,
de 2021.
5.3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préoprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§8 1° ao 3° do art. 4° da Lein.° 14.133, de 2021.

5.4. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 5.3. sujeitard o licitante as sangdes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, os
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao
publica.

5.6. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de
abertura da sessao publica e da fase de envio de lances.

5.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.
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5.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o
seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:
5.8.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e
5.8.2. os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
5.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e
5.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema,
quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao ou
entidade promotora da licitacao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

5.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

5.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:
6.1.1. valor unitario e total do item;
6.1.2. Quantidade cotada (Nado se admitindo cotagdes em quantidades inferiores ao total
do item).

6.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.3. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

6.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.
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6.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

6.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.8. Quando admitida a participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na
forma do regramento constante do item 4.7., as mesmas poderao se beneficiar do regime de
tributagao pelo Simples Nacional.

6.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

6.10. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

6.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nesta licitacao;

6.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepre¢o na execugao do contrato.

6.13. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagédo
exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convencdes coletivas ou
sentencas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servico e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagao Brasileira de Ocupagdes — CBO.

6.14. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.
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7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES
7.1. A abertura da presente licitacao dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horéario e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

7.3. Em havendo desclassificagdo de Propostas, tal decisao devera ser registrada no sistema,
acompanhada de sua fundamentagdao, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

7.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

7.5. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

7.6. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.

7.7. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.8. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DOS SERVICOS.

7.9. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

7.10. O licitante somente podera oferecer lances de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

7.11. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a
melhor oferta devera ser de 1% (um por cento).

7.12. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

7.13. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

7.14. Sera o presente Pregdo Eletronico processado em MODO DE DISPUTA “ABERTO” e os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
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7.15. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

7.16. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.17. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances conforme a
ordem final de classificacao.

7.18. Quando da participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na forma do
regramento constante do item 4.7., uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006.

7.19. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

7.20. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

7.21. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.22. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.23. SO podera haver empate entre propostas iniciais.

7.24. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.25. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

7.26. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

7.27. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serad suspensa e reiniclada somente apds decorridas
Pagina 9 de 97
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vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagao.

7.28. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.29. No caso de haverem itens nao exclusivos para participacao de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos
arts. 44 e 45 da Let Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.
7.29.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.
7.29.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagdo automatica para tanto.
7.29.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacado, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
7.29.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

7.30. S6 podera haver empate entre licitantes que tenham concorrido apenas com suas
propostas iniciais (que nao tenham formulado lances).

7.31. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

7.32. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
7.32.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;
7.32.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacdes previstos nesta Lei;
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7.32.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.32.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgaos de controle.

7.33. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:
7.33.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou
entidade da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao
realizada por érgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;
7.33.2. empresas brasileiras;
7.33.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pats;
7.33.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.

7.34. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para
contratacdo, o pregoeiro poderd negociar condi¢cdes mais vantajosas, apos definido o
resultado do julgamento.

7.35. Tratando-se de licitacdo em lote/grupo de itens, a contratacdo posterior de item
especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua vantagem
para o 6rgdo ou a entidade e serdo observados os precos unitarios estimados constantes do
Termo de Referéncia como maximo admissivel a fim de aceitabilidade.

7.36. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracao.

7.37. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.38. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

7.39. O Pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, prorrogaveis, a seu critério mediante solicitagdo fundamentada do licitante no chat,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

7.40. Apds a negociacao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.
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8. DA FASE DE JULGAMENTO
8.1. Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Let n® 14.133/2021, legislagao correlata e no item 4.8. do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancao que impega a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniado (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

8.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

8.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).

8.4. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

8.5. 0 licitante serda convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

8.6. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

8.7. Na hipotese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as
condicdes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitacao.

8.8. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificard se faz jus ao beneficio, em
conformidade com os itens 4.7. e 5.4. deste edital.

8.9. Verificadas as condigdes de participacdao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacao
neste Edital e em seus anexos.

8.10. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
8.10.1. contiver vicios insanaveis;
8.10.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
8.10.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido
para a contratacao;
8.10.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
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8.10.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

8.11. Em se tratando de licitacao que verse sobre a compra de bens e/ou a contratacao
de servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas com valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela Administracao.

8.12. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, s6 sera considerada apos
diligéncia do pregoeiro, que comprove:

8.12.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.12.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

8.15. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

8.16. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas;

8.17. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando néao
cabivel esse regime.

8.18. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

8.19. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacao de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena
de ndo aceitacao da proposta.

8.20. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
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8.21. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.22. No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificacbes
previstas neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

8.23. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-a com a verificacao da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagcdo de
uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia.

9. DA FASE DE HABILITACAO
9.1. Os requisitos exigidos para fins de habilitacio das licitantes encontram-se
previstos no item 19 e subitens do Termo de Referéncia, anexo ao presente edital, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021.

9.2. A documentacao exigida para fins de habilitacao juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

9.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pals,
as exigéncias de habilitagdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes,
iniclalmente apresentados em traducao livre.

9.4. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.5. Quando da participacdao de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, sera feita por meio do somatoério dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos
valores de cada consorciado.
9.5.1. Se o consércio nado for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-
financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relacao ao
valor exigido para os licitantes individuais.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacao poderao ser apresentados em original,
por cépia autenticada em cartério ou perante agente da Administracgdo, mediante
apresentacao de original ou, ainda, por de declaragdo de autenticidade por advogado, sob
sua responsabilidade pessoal (art. 12, IV, da Lei n® 14.133/2021).
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9.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

9.8. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma
da let (art. 63, 1, da Lei n® 14.133/2021).

9.9. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.10. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

9.11. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
9.11.1. Somente haverad a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, 81°, e art. 6°, §4°).

9.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos oOrgdos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).
9.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacdo. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

9.13. A verificagdo pelo Pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitut meio legal de prova, para fins de habilitagao.

9.14. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no SICAF
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

9.15. Na hipodtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacao e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no
§ 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da Instrucao Normativa SEGES n°® 73, de 30 de setembro de
2022.

9.16. A verificacdao no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagéo ao licitante vencedor.
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9.17. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.18. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacao anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

9.19. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Let 14.133/21, art.
64):
9.19.1. complementacao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
9.19.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

9.20. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacao e classificacao.

9.21. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 9.14.

9.22. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcdo, apos concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.

9.23. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo
para participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

9.24. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo
cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacao, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apods o julgamento.

10. DOS RECURSOS
10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacao de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.
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10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagao do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
10.3.2. 0 prazo para a manifestacdao da intencao de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.
10.3.3. o0 prazo para apresentagdo das razoes recursais sera iniclado na data de intimacgado
ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

10.4. Na hipotese de adocao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133,
de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
da ata de julgamento.

10.5. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.6. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisédo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias Utels, contado do recebimento dos autos.

10.7. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

10.8. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulga¢do da interposicéo
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

10.9. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.10. O acolhimento do recurso invalida t3do somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados nas
dependéncias da Prefeitura do Municipio de Po3, situada a Av. Brasil n° 198 — centro — Poa,
no Depto de Licitagcdes e Contratos.

11. DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO
11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o Pregoeiro promovera o encaminhamento do processo licitatorio a
autoridade superior ou aquela que disponha de competéncia delegada, que no caso de
concordancia com os atos praticados, procedera a adjudicacao e a homologacéo do objeto
ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).
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12. DO CONTRATO
12.1. Ap6s a homologacédo da licitacdo, em sendo realizada a contratagdo, sera firmado
Contrato.

12.2. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao, sem
prejuizo das san¢Oes previstas neste Edital.
12.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

12.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

12.4. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:
12.4.1. Sicaf atualizado ou;
12.4.2. Certiddo Conjunta de Débitos atualizada, relativos a Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e a Seguridade Social; Certiddo comprobatéria de regularidade atualizada
relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS e Certiddao de Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT atualizadas.

12.5. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante vencedora,
constitui parte integrante deste Edital — ANEXO lll, sendo que nela encontram-se definidas e
especificadas todas as regras e condigdes da contratacao, inclusive, regras de medicao,
condicbes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste, penalidades
contratuais e condicdes de recebimento.

12.6. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condigdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a
Administracao, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis
a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao, para,
ap6és a comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
13.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
13.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
13.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
13.2.4. deixar de apresentar amostra, ou;
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13.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
13.2.6. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagcao exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.2.7. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
13.2.8. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao;

13.2.9. fraudar a licitacao;

13.2.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando: agir em conluio ou em desconformidade com a le; induzir
deliberadamente a erro no julgamento; apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo ou praticar ato lesivo
previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

13.3. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.3.1. adverténcia;

13.3.2. multa;

13.3.3. impedimento de licitar e contratar e;

13.3.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a

prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.4. Na aplicagao das sangdes serao considerados:
13.4.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
13.4.2. as peculiaridades do caso concreto;
13.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
13.4.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;
13.4.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle;

13.5. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da comunicagdo
oficial.

13.6. Para as infragdes previstas nos itens 13.2.1., 13.2.2. e 13.2.3., a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.

13.7. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

13.8. Na aplicacdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.
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13.9. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 13.2.1., 13.2.2. e 13.2.3,
quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.10. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 13.2.4.,
13.2.5, 13.2.6., 13.2.7. e 13.2.8., bem como pelas infracGes administrativas previstas nos itens
13.2.1,, 13.2.2. e 13.2.3. que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5° da Lei n.° 14.133/2021.

13.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 13.2.7., caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao.

13.12. A apuragao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizagao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.14. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsidera¢do da aplicacdo da sancao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

13.15. O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.16. A aplicagdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparagao integral dos danos causados.
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14. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.

14.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrénica, por meio do e-mail: licita.11@poa.sp.gov.br ou por peticdo protocolizada
diretamente na Divisdo de Protocolo, em dias Uteis, das 09h as 16h, situada a Avenida Brasil,
n°® 198 — Centro — Poa/SP.

14.4. As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.

14.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacao, nos autos do processo de licitacao.

14.6. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

15. DAS DISPOSI(;()ES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

15.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicard em direito a contratacao.
15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas

propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.
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15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.poa.sp.gov.br/licitacoes/.

15.11. Qualquer divergéncia entre as especificacdes contidas no Termo de Referéncia deste
Edital e as constantes no CATMAT - Codigo de Material, do COMPRAS.GOV, prevalecera para
todos os efeitos as do Edital.
15.12.Na hipétese de nao constar expressamente o prazo limite de validade das certiddes,
prevalecera o prazo de 180 (Cento e Oitenta) dias, a contar da data de emissdao do
documento até a abertura da sessao licitatéria, excetuados os atestados de capacidade
técnica apresentados na forma do item 15.5.1. do Termo de Referéncia — Anexo | deste Edital,
cujo prazo de validade sera considerado indeterminado.
15.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Termo de Referéncia

ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO IlI — Minuta de Contrato

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA, 24 DE JUNHO DE 2026 - 76° Ano de sua Emancipacao
Politico-administrativa.

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
- Prefeito Municipal -
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ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA - RETIFICADO
(Processo Administrativo n° 9.165/2025)
Modalidade: PREGAO ELETRONICO

1.0BJETO

1.1Contratacdo de empresa especializada na gestdo técnica do parque semaférico, incluindo a

modernizacao, implantagdo e manutencao preventiva e corretiva, objetivando manter

o sistema em pleno funcionamento.

2.DA LEGISLAGAO APLICAVEL
2.1A CONTRATACAO e seu objeto serdo regidos pela legislacio vigente, em especial:

a)Constituicao Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI.

b)Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alteragdes posteriores.

c)Decreto Municipal n° 8.409, de 05 de janeiro de 2024.

d)Condigoes previstas no EDITAL do certame licitatdrio (ou no Aviso da Dispensa de
Licitagao, se o caso), em seus anexos e demais regulamentagdes aplicaveis;

3.DA ESPECIFICACAO DOS SERVICOS
3.1A presente contratagdo adotara como regime de execu¢do por menor preco por global.

3.1.1A contratacao ocorrera da seguinte forma:

~ VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UNID QTD. UNIT. (R$) | TOTAL (R$)

1 Gestiao semafdrica A (modernizacao e Cruz./més 10

gestdo)
5 Gest?o semafdrica B (implantacdo e Cruz/més 3

gestdo)

Elaborrflg'ao de Projeto de Sinalizacao Proj. 13

Semaforica
4 Coordenador Geral h/més 64

TOTAL GERAL (R$)

4. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
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4.10s estudos que identificaram as necessidades, e, definiram a propositura do presente
procedimento licitatério como solugdo mais viavel encontram-se nos Estudos Técnicos
Preliminares, cuja elaboracdo se deu em estrita observancia ao regramento constante
da Let Federal n°® 14.133/2021, bem como aquele inserto no art. 14 do Decreto
Municipal n°® 8.409/2024.

5.DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS QUE SERAO CONTRATADOS

5.10 presente procedimento destina-se a contratacdo de servicos comuns de engenharia,
assim considerados ante suas caracteristicas e especificacdes objetivamente definiveis,
padronizaveis, replicaveis e comparaveis, ndao envolvendo solugdes técnicas nem
desenvolvimento intelectual de grande relevancia, em estrita observancia aos

preceitos entabulados por forga do art. 6°, Inc. XXI, “a”, da Let Federal n® 14.133/2021.

6.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO
6.1A descricdo da solugdo como um todo se encontra pormenorizada no ETP- Estudo Técnico

Preliminar, que antecede este Termo de Referéncia.

7.REQUISITOS DA CONTRATACAO

7.1DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

7.1.1.Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas sob a forma de consorcio

conforme previsdao constante do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, observado o

seguinte regramento:

a.As licitantes reunidas em consorcio deverdo apresentar conjuntamente aos
documentos inerentes a habilitagdo juridica Declaracdo de compromisso publico
ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito por todos os consorciados.

b.As licitantes reunidas sob a forma de consorcio deverao apresentar documento de
indicacdo da empresa lider, que serd a administradora do consorcio e
representante das consorciadas, a qual ficara a testa de todas as tratativas
eventualmente realizadas com esta Administracao Municipal.

c.Ressalvadas as comprovagdes relativas a Habilitacdo Técnica e a Habilitacao

Econdmico-Financeira, para as quais sera admitida a somatéria dos quantitativos
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e dos indicadores apresentados por cada consorciado, na forma do art. 15, lll da
LF. n°® 14.133/2021, cada consorciada devera atender individualmente as
exigéncias de habilitacdo, e, a desclassificacgao de qualquer consorciada
acarretara a automatica desclassificacio do CONSORCIO.
7.1.2.0 licitante vencedor devera apresentar a Administracdo Municipal, antes da celebracdo
do contrato, a constituicdo e o registro do consércio, nos termos do compromisso
referido no item 6.2.1. deste Termo de Referéncia.
7.1.3.N&o sera permitida a participacdo de membro consorciado em mais de um CONSORCIO
ou isoladamente.
7.1.4.A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao ou
entidade contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consércio no

processo licitatorio que originou o contrato.

7.2.DA SUBCONTRATACAO

7.2.1.A contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato no todo
ou em parte a terceiros, sob pena de rescisao do ajuste.

7.3.DA GARANTIA DE CONTRATACAO

7.3.1.Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

7.4DA VEDACZ\O DE CONTRATACAO DE MARCA OU PRODUTO

7.4.1Tendo em vista que o objeto contratual refere-se a prestacdo de servigos técnicos
especializados, contemplando além dos servigos de mao-de-obra, o fornecimento com
implantacao de materiais, ha previsao de fornecimento de bens, marcas ou produtos,
razdao pela qual ndo se aplica, no presente caso, a vedacdo relativa a indicacdo de
marcas, prevista no artigo 42 da referida Lei, uma vez que devera ser atendido Unica e

exclusivamente as especificacdes técnicas dos materiais.
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7.5REQUISITOS SOCIAIS

7.5.1Durante a execugdo dos servi¢os nas dependéncias ou areas publicas do Municipio de
Poa, os profissionais eventualmente destacados pela CONTRATADA deverdo observar
conduta compativel com os principios da urbanidade, ética e respeito no trato com
servidores publicos e com o publico em geral, prezando por atitudes como asseio
pessoal, pontualidade, cooperagao, discricdo, respeito mutuo e zelo com o patriménio
publico. Sempre que houver necessidade de comparecimento presencial, os
colaboradores da CONTRATADA deverdao portar identificacdo funcional visivel,

conforme as normas e orienta¢cdes da Administracao Publica Municipal.

7.6REQUISITOS AMBIENTAIS

7.6.10s servicos prestados pela CONTRATADA deverao pautar-se sempre no uso racional de
recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e
material consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, afim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pelo Municipio. A CONTRATADA
devera atender, quando da execu¢do do objeto do contrato, os critérios de

sustentabilidade ambiental previstos na legislacao pertinente, quando couber.

8.MODELO DE EXECUCZ\O DO OBJETO
8.10 objeto de que trata o presente Termo de Referéncia devera ser executado pela

CONTRATADA em conformidade com as seguintes defini¢des do item 8.

8.2DA EXECUCAO DOS SERVICOS
8.2.10 objeto sera executado de forma direta pela empresa CONTRATADA, com base nos
métodos e etapas descritas neste Termo de Referéncia, compreendendo:
a)Gestdao da sinalizacdo semafédrica, incluindo a modernizacdo da sinalizacdo dos
cruzamentos existentes em funcionamento, com a substituicio de toda a
sinalizacao, componentes e equipamentos; a implantacdo da sinalizagdo nos
cruzamentos existentes que estdo desativados e a implantacdo de novos

cruzamentos, conforme demanda do 6rgdo de transito, com a instalagdo de
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componentes e equipamentos; e a manutencdao preventiva e corretiva dos
cruzamentos em funcionamento, bem como implantacdo de Sistema de
Identificacdo Semaforica (PIS);

b)Projetos de Sinalizacao: Desenvolvimento de projetos de sinalizagdo semafodrica para
todos os cruzamentos, com todos os elementos necessarios para a quantificagao,
contendo nivel de detalhamento necessario para a execucao da implantagdo dos
materiats, dispositivos, equipamentos e demais elementos que compde a
sinalizacao semaférica;

c)Servicos de engenharia de trafego: pertinentes a programacao semaforica, analise de
interferéncias que estejam interferindo no desempenho do cruzamento e demais

servicos relativos ao cruzamento, como identificacao de interferéncias e conflitos.

8.2.20s servicos a serem contratados sao exclusivamente de engenharia e estdo

descriminados abaixo:

a)Modernizacdo da Sinalizacdo Semaférica: Consiste na substituicio de todos os
elementos, materiais, componentes e equipamentos que compde a sinalizagao
semaforica, destinados aos locais que ja sdo controlados por indicacao
luminosa.

b)Implantagdo da Sinalizacdo Semaforica: Consiste na implantacdo de todos os
elementos, materiais, componentes e equipamentos que compde a sinalizagao
semaforica, destinados aos locais onde atualmente ndo sdo controlados por
indicacdes luminosas.

c)Elaboracdo de Projeto de Sinalizagdo Semaforica: Consiste no desenvolvimento de
projeto em nivel de aprovacdo, com as propostas técnicas com solugdes de
engenharia de trafego, contemplando detalhamento minimo, a sinalizagédo
viaria e resumo dos materiais a serem empregados e seu quantitativo. Os
Projetos de sinalizagdo deverao prever solugdes em todos os niveis, podendo
prever alteracbes e implementacdes em: Circulacdo viaria; Geometria;
Estacionamento e/ou parada; Sinalizacdo vertical de regulamentacao,
adverténcia e indicagdo; Sinalizagdo horizontal; Dispositivos Auxiliares e a

Sinalizagao semafdrica como principal.
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d)Servicos especializados de Coordenador Geral: Consiste nos servigos
técnicos/especializados para a analise dos cruzamentos semafdricos em
funcdo do fluxo, interferéncias e conflitos, bem como determinar os
parametros da programacao semaférica objetivando melhor desempenho do
cruzamento. Englobam os servicos de vistorias técnicas para acompanhar o
desempenho dos semaforos e possiveis melhorias que possam melhorar a
segurancga e fluidez. Os servicos de deteccao de falhas e demais ocorréncias
também estdo entre os servicos que podem ser desempenhados pelo

Coordenador.

8.3DAS ESPECIFICACOES TECNICAS DOS MATERIAIS, COMPONENTES E EQUIPAMENTOS DA
SINALIZACAO SEMAFORICA

8.3.1CABO flexivel multipolar colorido tipo PP 2x1,0mm? para energizacdo de botoeira.

8.3.2CABO flexivel multipolar colorido tipo PP 3x1,5mm? para energizacdo de fase semaférica
pedestre.

8.3.3CABO flexivel multipolar colorido tipo PP 4x1,0mm? para energizacdo de fase semaforica
veicular.

8.3.4CABO flexivel multipolar colorido tipo PP 2x4mm? para ligagdo em rede elétrica de
concessionaria.

8.3.5CABO flexivel 4mm? para aterramento de coluna semaforica.

8.3.6CABO aterramento tipo brasileirinho 10mm? para aterramento de controlador
semaforico.

8.3.7CABO de 5 vias de 0,5mm? cada blindado com protecdo UV e bitola externa entre 5 a
8mm.

8.3.8CAIXA de entrada de energia para disjuntor, na medida aproximada de 170 x 145 x 90
mm confeccionada em ferro fundido possuindo braquete para fixacao.

8.3.9DISJUNTOR unipolar 30 amperes com suporte préprio para tensao de 220v e corrente de
30A.

8.3.10HASTE de aterramento em cobre com /> x 10mm x 2m com grampo conector.
a)a quantidade de hastes para cada ponto ou cruzamento semaforizado, devera ser a

minima necessaria para que o sistema e as colunas estejam aterradas.
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8.3.11ISOLADOR tipo roldana classe pesada para fixacdo em poste e/ou coluna semaférica.
8.3.12ABRACADEIRAS de Nylon na cor preta.
8.3.13TERMINAL pré-isolado tipo forquilha TPF 16-14 AWG/MCM x 1,5 - 2,5mm?, conforme
ABNTNBR-5370.
8.3.14FITA de aco inox 19 mm x 30 m em caixa desenroladeira.
8.3.15JUNTA de emenda encapsulada em gel pré-enchida para cabo PP 2x4mm?.
a)Devera vir acompanhado de grampo para emenda, chave hexagonal e duas

abracadeiras de nylon.

8.3.16MUFLA em PVC para acomodacao de cabo semaférico com 3 entradas cada uma com
prensa cabos.

a)Devera possuir base de fixagdo em braquete.

8.3.17CONECTOR elétrico barra sindal 12 Polos 600v-25 para cabo de até 10mm?, 50V a 450V
e 70°C.

8.3.18SUPORTE basculante de 4" confeccionado em aluminio para fixagdo de Grupo Focal em
braco projetado.

8.3.19SUPORTE simples tipo 10Tmm em policarbonato para fixacdo de grupo focal pedestre
e/ou repetidor em coluna semaforica.

8.3.20SUPORTE simples tipo 114mm em policarbonato para fixagdo de grupo focal pedestre
e/ou repetidor em coluna semaforica.

8.3.21SUPORTE duplo tipo 114mm em policarbonato para fixagdo de grupo focal pedestre
e/ou repetidor em coluna semaférica.

8.3.22SUPORTE simples tipo 127mm em policarbonato para fixacdo de grupo focal pedestre
e/ou repetidor em coluna semaforica.

8.3.23CAIXA com botoeira convencional de pedestre em caixa metalica para fixagdo em
coluna semafdrica.

8.3.24CAIXA com botoeira inteligente para deficientes visuais, conforme o estabelecido nos
padroes técnicos e critérios da Resolugao CONTRAN n° 973/2022.

8.3.25TAMPA com botao de comando para acionamento de fase semaférica do pedestre.
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a)Devera vir acompanhado, adesivo padrao EP-8 “para atravessar aperte o botao” para

ser fixado na coluna.

8.3.26TAMPA metalica para furagdo de coluna @4"x6,0m (10Tmm, 111Tmm e 127mm).
8.3.27MODULO LED na cor vermelha, para fixacdo em foco semaférico veicular, voltagem
220VCA x 60hz.
8.3.28MODULO LED na cor amarela, para fixacio em foco semaférico veicular, voltagem
220VCA x 60hz.
8.3.29MODULO LED na cor verde, para fixacdo em foco semaférico veicular, voltagem 220VCA
x 60hz.
a)O LED devera atender especificacdo ABNT NBR 15889/2010 e vir acompanhado de
lente prismatica e/ou fresnel, ambos acoplados em caixa @200mm em
policarbonato para encaixe em Grupo Focal padrao SEMCO;

b)Garantia do funcionamento do LED de 1 ano.

8.3.30MODULO LED na cor verde/vermelho, para fixacdo em foco semaférico pedestre
(boneco anda e para), voltagem 220VCA x 60hz.
8.3.31MODULO LED na cor verde com regressivo, para fixacdo em foco semaférico pedestre,
voltagem 220VCA x 60hz.
a)O LED devera atender especificacao ABNT NBR 15889/2010, ambos acoplados em
caixa g200mm em policarbonato para encaixe em Grupo Focal padrao SEMCO;

b)Garantia do funcionamento do LED de 1 ano.

8.3.32GRUPO Focal semaforico projetado (secao circular) tipo SEMCO em policarbonato, com
moddulo LED 3x@200mm com lente prismatica e/ou fresnel, conforme especificacao
CET-SE-29 e ABNT NBR 15889/2019.

8.3.33GRUPO Focal semaforico projetado (segao circular) tipo SEMCO em policarbonato, com
moddulo LED 3x@200mm com lente prismatica e/ou fresnel, conforme especificacao
CET-SE-29 e ABNT NBR 15889/2019 incluindo sinalizador regressivo auxiliar de

5x100mm verde e 5x100mm vermelho.
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a)O Grupo focal devera ser formado, além do conjunto de 3 focos de 200mm, também
com 10 lampadas de 100mm led (5 verde e 5 vermelho), dispostos no anteparo
em aluminio e parte eletrOnica para comunicagdo com o controlador de trafego.

b)O sinalizador regressivo devera fazer parte do mesmo conjunto (Grupo Focal), onde
o sinalizador regressivo deve ser controlador por uma interface basicamente
formada de placa de circuito impresso com controle de sinalizagdo auxiliar,
protecbes mecanicas e elétricas, terminais de conexdo, caixa para
acondicionamento, software e outros necessarios para o perfeito funcionamento.

c¢)A comunicagdo devera ser feita por meio dos controladores existentes e a CCO
(quando houver), a fim de sincronizar o regressivo com o tempo restante (de
verde e vermelho), de cada ciclo semaforico de tempo real demandado pela
central, ou por controlador atuado ou nao.

d)As 5 lampadas a led de 100mm devem acendem junto com a lampada de 200mm
onde irao apagando em intervalos de tempos iguais de acordo com o tempo de
fase (vd ou vm) ou via comando do controlador de transito eletronico e ou da
Central de trafego — CCO.

e)Cada conjunto oOptico veicular a led e cada foco do conjunto auxiliar deverao ser
interligados com cabos de alimentacdo de secdo minima de 1,5mm?, com a
terminacado do cabo para fixacdo em barras de bornes de 2,5mm2 em conectores
modulares, a fim de garantir confiabilidade e seguranca.

f)O Grupo Focal Veicular led com sinalizagdo auxiliar regressiva deverao funcionar em
qualquer controlador de transito eletronico instalado.

g)Todos os grupos focais projetados deverdo vir acompanhado de “anteparo” para
melhoria da qualidade visual do semaforo com borda, tarja para daltdnico e PIS
em pelicula refletiva na cor branca.

h)Devera ser implantado Plano de Identificacdo Semaforica (PIS), com identificacdo no
anteparo ou braco projetado, além do cadastro de todos os equipamentos em
software préprio da empresa CONTRATADA, para controle de patrimonio em
plataforma WEB. Os equipamentos deverdo ser identificados com etiquetas RFID

(identificacdo por radio frequéncia), na qual cada componente tenha seu
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cadastro individualizado e possibilidade de atualizacao quando da manutengao

além do registro fotografico.

8.3.34GRUPO Focal semaférico repetidor (secao circular) tipo SEMCO em policarbonato, com
moédulo LED 3x@200mm com lente prismatica e/ou fresnel, conforme especificagdo
CET-SE-29 e ABNT NBR 15889/2019.
8.3.35GRUPO Focal semaforico pedestre (se¢do quadrada) tipo SEMCO em policarbonato, com
moédulo LED 2x200mm com lente prismatica e/ou Fresnel e mascara (boneco)
conforme especificacao CET-SE-29 e ABNT NBR 15889/2019.
8.3.36GRUPO Focal semaforico pedestre (se¢do quadrada) tipo SEMCO em policarbonato, com
moédulo led 2x200mm (boneco verde e vermelho) e (regressivo no verde) com lente
transparente, conforme especificagao CET-SE-29 e ABNT NBR 15889/2019.
8.3.37CONTROLADOR semaférico de estagios, fases e tempos para até 8 fases.
a)Permitir o controle de até 8 fases semafodricas independentes (convencional e
gradativo), podendo estas serem programadas como veiculares ou pedestres;
b)Permitir a ligacdo de pedestres paralelos, ou seja, permitir a ligagdo de focos
veiculares e pedestres na mesma fase, obedecendo as respectivas sequéncias de
cores;
c)Permitir a programacao de no minimo 15 estagios ou 30 intervalos independentes;
d)Permitir a programagdo em anéis ou controladores virtuais, com programacao de
tempos independentes;
e)Possibilitar a programacdo de até 15 planos de trafego, mais modo amarelo
intermitente e modo apagado geral. A cada plano deverd ser permitido a
programacado de um valor para a defasagem de entrada, tempo de verde minimo,
verde maximo, extensao de verde, entreverdes e sequéncia de execucao dos
estagios;
f)Permitir a troca de modos e planos de até 64 (sessenta e quatro) entradas de
horarios programaveis pelo dia da semana; datas especiais (feriados, etc.);

g)Possuir no Painel:
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1.Disjuntor das lampadas dos grupos focais: Ao desligar-se esse disjuntor, os
circuitos logicos do controlador continuam ativos e os mostradores visuais
internos do controlador;

2.Chave para solicitacao do modo amarelo intermitente;

3.Entrada para dispositivo de comando manual;

4.Tomada auxiliar para alimentagdo elétrica de 15A (quinze Amperes), com
protecao por fusiveis (no minimo dois);

5.Disjuntor Diferencial Residual;

6.Dispositivo de Protecao contra Surtos — DPS.

h)Possuir a referéncia do tempo para troca de planos obtida a partir de um reldgio de
tempo real baseado num cristal de quartzo com precisao de 1 (um) em 100.000
(cem mil), ou sincronizado pela frequéncia da rede elétrica 60Hz (sessenta Hertz).
i)Possuir até quatro entradas opto-isoladas para botoeiras de pedestres. Possuir
interface para oito lacos virtuais por imagem (cameras para atuagao e contagem
veicular);
j)Possibilidade de ser conectado a uma Central de Trafego, por meio dos seguintes
padrdes: GPS/GSM/GPRS. O Mdédulo de Comunicacdo deve estar acompanhado
por prote¢des, que devera proteger o controlador de qualquer tipo de ruido e
descargas eletrostaticas. Permitir a interligacdo de até 540 controladores em
Central de Trafego para Monitoramento Remoto de Seméforos;
k)No Sistema de Comunicacao GPRS:
1.Permitir a comunicacao entre o controlador e a Central de Controle e
Monitoramento de Semaforos Rede Ethernet/Internet;
2.Atualizacdo de data e hora do controlador por meio de GPS usando as
informacdes recebidas dos satélites, calculando de forma automatica a
entrada e saida do horario de verao;
3.Configuracao de parametros através de interface serial RS232 em memodria néo
volatil e uso de comandos "AT";
4.Duas antenas passivas: uma para recepgao do sinal da antena de celular (GPRS)

e outra para recepgao do sinal dos satélites (GPS).
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)No Hardware:
1.Alimentacao: 12V tolerancia de +20%;

2.Comunicacao: TTL (5 volts) ou RS485 ou RS232.

m)Configuracao:
1.GPRS através de comando "AT usando a porta serial RS232;

2.Temperatura de operacao: 0°C a 60°C.

n)Especificacdo do GPRS
1.Quad-band GSM 850/900/1800/1900 MHz;
2.GPRS multi-slot class 10;
3.Compativel com GSM phase 2/2+;
4.suporta cartdao SIM de 3V, com acesso a GPRS habilitado (data mode);

o)Especificacdo do GPS:
1.Sensibilidade GPS: - 150dBm;
2.Antena GPS suporta antena ativa ou passiva (Maximo 10dbm e ganho maximo
de 36dB);
3.Canais GPS em operacao simultanea com até 12 canais (satélites);

4. Temperatura de operagao: 0°C a 60°C.

p)Falhas:
1.Possuir auto-diagndstico de falhas com informacao através do display, e
acionamento do modo amarelo intermitente para falhas graves (seguranca).
Possuir recurso de auto-reset para falhas nao permanentes;
2.Possuir monitoramento continuo nos focos vermelhos das fases veiculares (no
minimo). Na auséncia de vermelho, o controlador deve passar para o modo

intermitente, ou, informar o erro;
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3.A constatacao da presenca de verdes conflitantes deve induzir o controlador a
operar em modo amarelo intermitente, em no maximo 500ms (quinhentos

milisegundos);

q)Outras especificacdes:

1.Possibilitar o acionamento de lampadas LED e moddulos LED’s através de
componentes de estado solido (TRIACs) com capacidade para 10A (dez
Ampéres, no minimo) por fase. Protecdo através de fusiveis, na saida para
cada fase;

2.Modos de Operacdo em Intermitente, Manual, Coordenado, Atuado e
Centralizado;

3.Possui programador incorporado ao controlador ou externo via conexao
cabeada, por meio de programador convencional ou laptop.

r)Central de Controle Semaférico (CCS)

1.Instalacdo de equipamento de comunicagdo remota tipo GPRS nos
controladores, comunicando o equipamento com a CCS da CONTRATADA,
a qual sera responsavel pelos custos de telefonia.

2.A Central de Controle Semafdrico devera ter capacidade de efetuar o “reset” no
controlador de forma remota e ter capacidade de monitorar e detectar:
estatus do controlador;
eporta aberta;
erealizacdo de programagao semaférica;

estatus do controlador.

3.A contratada devera dispor de software de controle das manutencdes em

plataforma Web com mapa exclusivo do municipio

8.3.38MODULO de deteccao veicular (laco virtual) para controlador de até 8 fases.
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8.3.39GABINETE para acomodacao de moddulo de interface com fonte de alimentacdo e
disjuntor de protecdo. Devera possuir porta com chave e suporte para fixagdo em
coluna semaforica.

8.3.40CAMERA de deteccido veicular por imagem para até 4 faixas de trafego (laco virtual).
a)Detecta em pistas multiplas e faz uso de zonas de presencga sensiveis a direcao;
b)Permite posicionar e verificar exatamente as zonas de deteccdo de presenga de

veiculos;
c)Detecgdo simultanea de uma até quatro zonas;
d)Comunicacao via interface 1TI, 4TI ETH, 4TI ETH EDGE;
e)Distancia de deteccao de 15 a 75m;
f)Tensao operacional de 12 - 26 V CA/CC;
g)Fabricacdo em aluminio;
h)Montada verticalmente com as dimensdes 45x16x12 cm;

)Montada horizontalmente com as 41x18x12 cm.

8.3.41MODULO de interface-conversor de sinal (cAmera x controlador) para 4 cameras.

a)Por meio de navegador da web, possibilita monitorar em tempo real por streaming
de video da placa detectora;

b)Conexdo com monitor de video para configuracdo amigavel do posicionamento e
deteccao de zona, sem uso de computador;

c)Compativel com controladores de trafego de diversas marcas;

d)Conexao EDGE (NEMA TS 2-1992) de 22 pinos em fila dupla;

e)6 saidas de video compostas - 1 Vptp RS-170(A) / CCIR Fonte de Alimentacao Botdo
Reiniciar no painel frontal;

f)Comunicagao Ethernet (TCP/IP);

g)Indicadores LED de diagnostico automatico;

h)Porta de controle para teclado, porta de comunicagdo RS-232 RS-485 (polling das

placas detectoras).

8.3.42POSTE base para controlador semaférico, conforme especificagdo CET-ET-SS-03.
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8.3.43POSTE @4"x6,0m (101mm) para grupo focal repetidor, conforme especificacdo CET-ET-
SS-03.

8.3.44POSTE @4%>"x6,0m (114mm) para braco projetado, conforme especificagdo CET-ET-SS-
03.

8.3.45POSTE @5"x6,0m (127mm) simples para braco projetado, conforme especificagdo CET-
ET-SS-03.

8.3.46POSTE @5"x6,0m (127mm) duplo para brago projetado, conforme especificagdo CET-ET-
SS-03.

8.3.47COLUNA @4"x6,0m (101Tmm) extensora, conforme especificacao CET-ET-SS-03.

8.3.48BRACO projetado 4,0m metalico para sinalizagdo semaférica, conforme especificagcdo
CET-ET-SS-03.

8.3.49BRACO projetado 50m metalico para sinalizagdo semaférica, conforme especificagdo
CET-ET-SS-03.

8.3.50BRACO projetado 6,0m metalico para sinalizagdo semaférica, conforme especificagdo
CET-ET-SS-03.
a)As colunas e bracos devem ser galvanizados a fogo, resistentes a ferrugem e

garantia de no minimo 10 anos.

TABELA 2 - FOTOS DOS COMPONENTES DA SINALIZACAO SEMAFORICA

Cabo tipo PP Cabo 4mm?
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Cabo 5 vias

Isolador tipo roldana

Junta de emenda

Abracadeira de nylon

Disjuntor unipolar Haste e conector de aterramento
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Conector elétrico Suporte Basculante

Suporte Simples Suporte duplo

i /

Pedestre ||
Aperte 0
Botao ‘
e Aguarde]|!

Botdo convencional Controlador de trafego
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gabinete interface camera/controlador

\d

Camera deteccao veicular Modulo LED (pedestre)

Modulo LED (veicular)

Grupo focal veicular projetado "T" Grupo focal veicular projetado “I"
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Grupo focal veicular repetidor

Grupo focal pedestre

Grupo focal pedestre com regressivo

Colune simples

4

ey ¥ W

Coluna dupla

Coluna extensora e brag rjetado

8.4DAS ESPECIFICACOES E ATRIBUICOES DA EQUIPE TECNICA

8.4.1Gestao da Sinalizacdo Semaférica

a)Coordenador Geral:

eProfissional com formagdo minima em nivel superior, com especialidade em

gestao de engenharia e operacao de transito. Sera o responsavel pela

coordenacdo e supervisdao dos trabalhos técnicos e devera prestar

consultoria e fornecer pareceres para implantacdo de novos semaforos ou
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adequacgao dos existentes, manter- se atualizado nas novas tecnologias
semafdricas disponiveis no mercado.

eCoordenar na implantacao, alteracdo e manutencao da programagao dos
controladores e do sistema semaforico como um todo, supervisionar “in
loco”, os servicos técnicos de implantacdo, manutencao preventiva e
corretiva externa e de laboratério, promovendo estudos visando orientar a
STMU sob intervencbes necessarias e promover apoio técnico para
desenvolvimento de projetos, além das atribuicbes a seguir relacionadas

que deverao ser executadas por este profissional:

al) Sera o responsavel direto pela empresa para supervisdao dos servicos;

b1) Coordenar equipes envolvidas diretamente com o servico;

c1) Elaboracao de relatorios diarios e mensais;

d1) Disponibilidade para reunides sobre andamento e aprimoramento dos
Servicos;

el) Estudos de campo para melhorar o desempenho dos

cruzamentos/intersecdes semaforizadas.

8.4.2Implantacao e Manutengao da Sinalizacdo Semafdrica
a)Técnico eletroeletrénico:

eProfissional com formacao minima em nivel médio, com técnico em Eletronica
ou Eletrotécnico devidamente registrado em entidade de classe. Sua
principal atribuicdo é efetuar a recuperagdo operacional dos equipamentos
de sinalizacao semafodrica em laboratorio. Ter conhecimento de eletricidade
e eletronica suficiente para permitir desempenhar a contento, todas as
atribuigoes citadas e estar habilitado a fazer ligacbes em componentes
microprocessados. Possuir experiéncia minima de 05 (cinco) anos de
atuagdo na area de eletroeletronica, além das atribuicdes relacionadas a
seguir que deverdo ser executados por este profissional:

al) Manutencao de laboratorio;
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b1) Inserir as programacdes semaforicas nos controladores semaféricos

disponibilizadas e autorizadas pela CONTRATADA.

b)Técnico Semaférico (Eletricista):

eProfissional com formacdo minima em nivel médio. Possuir cursos em
eletricidade e ter experiéncia minima de 05 (cinco) anos de atuacao na area
de manutengdo semaférica. Sua atribuicdo principal é efetuar a recuperacao
operacional dos equipamentos de sinalizagdo semaforica. Deve estar
capacitado a interpretar projetos de sinalizagdo semaforica, ter
conhecimento de eletricidade suficiente para permitir desempenhar a
contento, todas as atribui¢Ses citadas, e estar habilitado a fazer ligacdes em
redes elétricas. Devera apresentar Certificado de Conclusdo de ensino
médio e qualificacdo basica em Eletrotécnica ou Eletronica. Sua experiéncia
minima deve ser 05 (cinco) anos de atuacdao na area de Eletricidade,
comprovados através de Carteira de Trabalho (CTPS) que devera ser
apresentada antes do inicio dos trabalhos objeto desta contratacdo. Possuir
e apresentar as NR's 10 e 35, além das atribuices a seguir relacionadas que
deverao ser executadas por este profissional:
al) Manutencao preventiva;
b1) Manutencao corretiva;
c1) Manutencao emergencial;
d1) Apoiar o técnico controlador nos servicos de laboratério;
el) Implantagao de novos cruzamentos;
1) Inserir as programacdes semafdricas nos controladores semaféricos

disponibilizadas e autorizadas pela CONTRATADA,;

g1) Registrar Planilhas de ocorréncias e implantacao de dutos subterraneos

em cruzamentos novos e existentes.

c)Ajudante Geral:
eProfissional com formagdao minima em nivel médio. Sua principal funcao € atuar

conjuntamente com o Eletricista para o restabelecimento do sistema de
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sinalizacdo semaforica. Deve ter conhecimentos de eletricidade para
desempenhar adequada e eficientemente todas as suas atribuigdes, e estar
habilitado para fazer ligagdes em redes elétricas, bem como, implantagdes e
manutencdes de colunas, implantacdo e manutencdao de tubulagdes
subterraneas e caixas de passagem dos conjuntos semaféricos, quando for
0 caso, entre outras pequenas obras necessarias. E responsavel pela
condugdo do veiculo e execucdo de sinalizagdo de seguranga no local da
manutengdo. Devera apresentar Certificado de Concluséo de ensino
fundamental e qualificacdo basica, em Eletrotécnica ou EletrOnica. Possuir
experiéncia minima de 05 (cinco) anos na area de Eletricidade. Apresentar

as NR's 10 e 35.

d)Motorista
eProfissional com formacao minima em nivel médio. Sua principal funcéo é na
conducdo de caminhdo plataforma. Devera possuir habilitacdo (CNH)
categoria C. Devera auxiliar quando veiculo estiver estacionado, sinalizando
a via com cones, auxilio na organizacdo e carregamento de materiais e
ferramentas, acionando a plataforma quando necessario, e demais servicos

correlatos.

8.5DAS ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS
8.5.1Equipamentos
a)Caminhdo tipo Guindauto: Caminhdo com carroceria aberta, lotagdo (carga util
maxima incluindo condutor, passageiros e munck) 8 (oito) toneladas, com
equipamento guindaste munck com 13 m de altura e 10 m de horizontal,
sinalizacao de alerta visual giratorio (amarelo ambar), instalado adequadamente
para sinalizacdo de segurancga, distico identificando o nome da empresa
CONTRATADA em suas portas.
b)Caminhao Plataforma Elevatoria: Caminhdo com carroceria aberta, com lotacao
(carga util maxima, incluindo condutor e passageiros) 6 (seis) toneladas, com

sinalizagdo de alerta visual giratério (amarelo ambar), distico identificando o
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nome da empresa CONTRATADA em suas portas. O caminhdo devera conter 1
(uma) plataforma elevatéria com protecdo lateral montada sobre a carroceria do
caminhdo para pessoas e carga, com capacidade minima de 250 Kg, area minima

de 3 m? e que alcance uma altura de 8 m do solo.

8.5.2Ferramentas
a)01 (uma) Escada articulada em aluminio, com altura minima de 3,50 metros;
b)01 (um) kit, composto de multimetro, alicate, chave de fenda, arqueadeira, etc;
)01 (um) kit Gerador de energia, cabo de extensao, lampadas para iluminacao;
d)01 (um) kit Rompedor;
e)01 (um) kit Maquina para fusdao em fibra 6ptica;
)01 (uma) kit Cavadeira, picareta, enxada, pa, etc;
g)E demais materiais necessarios para o desempenho de suas fung¢bes, bem como

todos os EPl's e EPC's necessarios e obrigatorios.

8.6DA CARGA HORARIA

8.6.1A carga horaria de cada profissional e equipe:
a)Coordenador Geral: Em dias Uteis das 09 as 16:00h;
b)Equipe Controlador: Em dias Uteis das 08 as 17:00h;

c)Equipe infraestrutura: Em dias Uteis das 06 as 23:00h.

8.6.2A carga horaria estabelecida no item anterior, se aplica para as atividades de
modernizacdo, implantacdo e manutengdo da sinalizacdo semaférica, podendo a

contratada prolongar o intervalo caso necessario.

8.6.3Horarios extraordinarios:
a)Para situagdes de eventos, obras ou situacdes que justifiquem os servigos, apoio ou
plantdo da equipe de infraestrutura e/ou controlador devera ser feita mediante

expedicdo de Ordem de Servico com 5 dias de antecedéncia.
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b)As situagbes acima descritas limitam-se apenas quando da necessidade de equipe

para interferir na sinalizagdo semaforica, em casos devidamente justificados.

8.7DOS LOCAIS PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS:
8.7.1A execugdo do servico se dara no Municipio de Poa, nos seguintes enderecos, objeto a
gestao da sinalizacao semaforica.
a)Gestdo semaforica A (modernizagao e gestao):
1.Av. Pref. Jorge Francisco Corréa Allen x Av. Brasil x Rua 26 de Marco;
2.Av. Brasil x Rua José de Oliveira Gomes;
3.Av. Brasil x Av. Getulio Vargas;
4.Av. Brasil x Rua 7 de Setembro;
5.Av. Antonio Massa x Rua Vicente Guida;
6.Av. Lucas Nogueira Garcez x Rua Tocantins;
7.Av. Antonio Massa (Praca de Eventos);
8.Av. Leonor Bolsoni Marques da Silva x Rua Camélia;
9.Av. Getulio Vargas x Rua Pe. Eustaquio.

10.Rua Joao Pekny x Rua Nelson Ferreira

b)Gestdo semafdrica B (implantacao e gestdo):
1.Av. Cap. Francisco Inacio x Av. Nove de Julho;
2.Av. Vital Brasil x Av. Antonio Massa;

3.Av. Dep. Castro de Carvalho x Rua Mal. Floriano Peixoto;

8.7.2A relacdo dos semaforos para implantacio (8.7 - DOS LOCAIS PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS), subitem "b" podera ser alterada e substituida pela relagdo do subitem “c”,
onde a definicdo se dara por meio da Ordem de Servico.

8.7.3As intersecOes ndao semaforizadas, relacionadas no capitulo 4 do ETP que nao fazem parte
da relacao das intersecOes (tabela 3 e 4) poderao ser incluidas a partir do 13° més, por
meio de aditamento, nas hipoteses de necessidade da contratante, respeitando o

limite estabelecido na legislagcao, conforme demonstrado no ETP.
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8.7.4Poderao ser incluidos ou alterados os enderecos mencionados no item anterior, quando
do aditamento para novas implantagdes.
8.7.5Fardo parte do parque semafodrico, consequentemente do objeto do contrato nos servicos
de gestdo semaforica (manutengdo preventiva e corretiva), os novos cruzamentos
semaforizados que foram implantados, por meio de Termos de Compromisso,
resultado de medidas mitigadoras de Empreendimentos geradores de Trafego.
8.7.6A CONTRATANTE, por meio da STMU expedira Ordem de Servigo para inicio da realizacao
dos seguintes servicos em até 15 dias da data de assinatura do contrato para:
a)Modernizacao da sinalizacao semafoérica com a relacao das intersecoes;
b)Implantagdo da sinalizacao semaférica com a relacao das intersecoes;
c)Gestdo da sinalizagdo semaforica a partir da deflagracdo, que valera para o periodo
contratual a partir do prazo estipulado na OS;
d)Gestao da sinalizagdo das intersecSes que foram objeto de medidas mitigadoras
(PGT) com inicio imediato, porém permitindo inclusédo na planilha de medicao
apos 12 meses da data de deflagracao do cruzamento semaforizado;
e)Elaboracao dos projetos de sinalizacao semaforica;
f)Servicos executados pelo Coordenador Geral, o qual valerd para todo o periodo

contratual.

8.7.70s servicos de coordenador geral terdo atendimento nos cruzamentos resultado destas
medidas mitigadoras, sem o aumento da hora mensal.
8.7.80s projetos de sinalizacdo semafodrica para os cruzamentos mencionados no item 8.7,

serao absorvidos pela empresa CONTRATADA.

8.8DAS DEFINICOES

8.8.1Manutencao Preventiva:
Entende-se por Manutencao Preventiva, os aspectos que nao influam diretamente na
operacionalidade do equipamento, de forma a ndo comprometer a seguranca e a

fluidez viaria.

8.8.2Manutencao Corretiva:
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Entende-se por Manutencao Corretiva, a situacdo de anormalidade do equipamento
que, no entanto, ndo necessite de intervencao imediata. Exemplos: Grupo focal e braco
projetado com alteracao de posicao; Modulo Led no modo intermitente; Médulo Led

gueimadas e botoeiras com defeitos.

8.8.3Manutenc¢ao Emergencial:
Entende-se por Manutencdao Emergencial, as ocorréncias que comprometam a
seguranca e/ou fluidez do transito e que necessitem de intervencdao imediata.
Exemplos: Grupo focal, bragco projetado e coluna semaférica com risco de queda;
Grupo focal e braco projetado virado ocasionando informacao semaférica falsa ou
conflitante; Semaforos inoperantes; Amarelos piscantes; Seméaforos travado em uma sé

cor e Falta de sincronismo que comprometa a segurancga e a fluidez do transito.

8.8.4Manutencao em laboratério:
Entende-se por Manutencdo em Laboratério, os servios de reparo, testes,
diagnosticos, identificagdo de defeitos, remocao de falhas, com ajustes e/ou
substituicao de pegas, componente e/ou partes defeituosas, de acordo com as normas
técnicas, da boa técnica, utilizando sempre pecas e componentes originais. A
CONTRATADA devera dispor de todos os recursos necessarios para execu¢do dos
servicos, quer seja: osciloscopio, multimetro, extrator de componentes eletronicos,
ferro de soda, chave de fenda, chave Philips, kit chave relojoeiro, alicate, alicate
amperimetro, giga de testes (eletro-eletronico e de lampadas para 8 fases), etc. Aplica-
se neste item, a manutencado de controladores semaforicos, incluindo seus médulos.
Os custos de mado de obra e de materiais necessarios a esta manutencdo, sdo da
empresa CONTRATADA.

8.8.5Implantagdes:
Entende-se por servicos programados de implantacdo de novos conjuntos
semaforicos, colunas semafdricas, grupos focais, inclusive montagens, controlador

semaférico; cabos de energia, cabos de sincronismo em par metalico e/ou fibra optica;
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dutos subterraneos em cruzamentos novos e existentes. Neste caso, os materiais e

equipamentos serao de fornecimento da CONTRATADA.

8.9DA ESTIMATIVA DE MATERIAIS
8.9.1Para fins de estimativa de custo, a tabela 3 e 4, apresentam a quantidade aproximada de
materiais para cada interse¢do semaforizada para os servicos de modernizacao e

implantacao da sinalizagdo semaforica.

TABELA 3 - ESTIMATIVA DE ITENS (GESTAO SEMAFORICA A - MODERNIZAGAO)

CTR | CTR | CTR

N° | ENDERECO | . | "o aF CS0 | CS1| €S2 | CE. | BP. | SA
1 A 1 4 3 3 3 1
2 A2 3 2 1 2 1
3 A3 1 4 2 2 1
4 A4 1 6 6 1 2 2 1
5 A5 1 8 4 6 4 1
6 A6 1 4 2 2 2 1
7 A7 1 3 1 2 1 1
8 A8 1 1 1 1 1 1
9 A9 1 5 3 1 2 4 1

N° | ENDERECO | S.F | CB | BOT-1 | BOT-2 | GF-P | GF-PR | GF-R | GF-PD | CLV
1 AT X | 350 2 1 2 2 4
2 A2 X | 350 2 4 2 1
3 A3 X__ | 350 1 3 5 2 3
4 A4 X | 400 6 2 4 4 1
5 A5 X__ | 450 6 4 4 10
6 A6 X__ | 300 2 2 4 4 1
7 A7 X | 250 2 1 3 4 1
8 A8 X | 200 2 1 1 2
9 A9 X | 350 8 2 2 4 8 2

TABELA 4 - ESTIMATIVA DE ITENS (GESTAO SEMAFORICA B - IMPLANTACAO)
CTR | CTR | CTR

N° | ENDERECO | o o CS.0 | CS.1 | CS2 | CE | BP. | SA.
1 B1 1 6 1 1 4 2 1
2 B2 1 6 5 1 3 6 1
3 B4 1 4 2 2 2 2 1
4 B4 1 1 1 1 1 2 1

. GF- GF-

N° | ENDERECO | S.F CB | BOT-1 | BOT-2 | GF-P | *n | GF-R | o0 | CLV
1 B1 X 300 2 2 4 6 2
2 B2 X 500 6 2 4 6 12 4
3 B3 X 350 4 2 2 4 4 4
4 B4 X 250 2 3 3
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8.9.2Para identificacdo dos materiais relacionados nas tabelas anteriores, abaixo apresenta-se

a legenda para cada item ou grupo de itens:

a)CTR 4F: Controlador de Trafego 4 fases (item 8.3.37)

b)CTR 6F: Controlador de Trafego 4 fases (item 8.3.37)

c)CTR 8F: Controlador de Trafego 4 fases (item 8.3.37)

d)CS.0: Coluna Semaforica 101 (itens 8.3.42 e 8.3.43)

e)CS.1: Coluna Semaforica 114/127 (itens 8.3.44 e 8.3.45)
f)CS.2: Coluna Semafdrica 127 2 bocas (item 8.3.46)

g)C.E: Coluna extensora (item 8.3.47)

h)B.P: Braco Projetado (itens 8.3.48; 8.3.49 e 8.3.50)

)S.A: Sistema de aterramento (itens 8.3.5; 8.3.6; 8.3.10

j)S.F: Suportes de Fixacao (itens 8.3.18 a 8.3.22)

k)CB: Cabeamento diversos (itens 8.3.1; 8.3.2; 8.3.3; 8.3.4; 8.3,6)
l)BOT-1: Botoeira (itens 8.3.23 ou 8.3.25)

m)BOT-2: Botoeira sonora (item 8.3.24)

n)GF-P: Grupo Focal Projetado (item 8.3.32)

0)GF-PR: Grupo Focal Projetado Regressivo (item 8.3.33)
pP)GF-R: Grupo Focal Repetidor (item 8.3.34)

q)GF-PD: Grupo Focal Pedestre (itens 8.3.35 e 8.3.36)

r)CLV: Camera Laco Virtual (itens 8.3.7; 7.3.38; 8.3.39; 8.3.40 e 8.3.41)

8.9.30s itens ndo incluidos nas tabelas 3 e 4, referem-se a materiais sobressalentes para

manuten¢do e também itens obrigatorios como, modulos LED, caixa de entrada de
energia, disjuntor, abracadeiras, fitas, kit de emenda, entre outros, que também

deverao fazer parte dos servicos de modernizagdo, implantacao e manutencao.

9.DAS AMOSTRAS E PROVA DE CONCEITO

9.1A empresa vencedora devera sera convocada no préprio ato, para no prazo de até 05

(cinco) dias Uteis, para entregar as seguintes amostras para avaliagao:
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a)(item 8.3.15) JUNTA de emenda encapsulada em gel pré-enchida para cabo PP
2x4mm?,

b)(item 8.3.24) CAIXA com botoeira inteligente para deficientes visuais, conforme o
estabelecido nos padrdes técnicos e critérios da Resolugdo CONTRAN n® 973/2022.

c)(item 8.3.32) GRUPO Focal semaférico projetado (secao circular) tipo SEMCO em
policarbonato, com moédulo LED 3x@200mm com lente prismatica e/ou fresnel,
conforme especificacao CET-SE-29 e ABNT NBR 15889/2019.

d)(item 8.3.33) GRUPO Focal semafoérico projetado (se¢do circular) tipo SEMCO em
policarbonato, com moédulo LED 3x@200mm com lente prismatica e/ou fresnel,
conforme especificacdo CET-SE-29 e ABNT NBR 15889/2019 incluindo sinalizador
regressivo auxiliar de 5x100mm verde e 5x100mm vermelho.

e)(item 8.3.36) GRUPO Focal semaférico pedestre (secdao quadrada) tipo SEMCO em
policarbonato, com moédulo led 2x200mm (boneco verde e vermelho) e (regressivo
no verde) com lente transparente, conforme especificacao CET-SE-29 e ABNT NBR
15889/2019.

f)(item 8.3.37) CONTROLADOR semaforico de estagios, fases e tempos para até 8 fases e
Central de Controle Semaférico (CCS);

g)(item 8.3.40) CAMERA de deteccdo veicular por imagem para até 4 faixas de trafego

(laco virtual).

9.2A amostras apresentadas serdo avaliadas pelo(s) técnico(s) da Secretaria de Transportes e
Mobilidade Urbana, se limitando na analise visual e de funcionamento, por meio de
Prova de Conceito (PoC).

9.30 anexo | do Termo de referéncia traz o formulario dos materiais/itens a serem verificados.

10.SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

10.1Execucao

10.1.10s trabalhos, objeto desta licitacdo, deverdao ser executados pelos profissionais da
CONTRATADA devidamente qualificados, conforme o item 8.4 deste Anexo, munidos
de equipamentos e de todos os recursos necessarios e compativeis com as funcdes

que serdo exercidas por cada profissional pertinentes ao contrato.
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10.1.2Em casos de Manutencdo Emergencial, as Equipes Controlador e de Infraestrutura,
poderdo ser acionadas fora dos horarios estabelecidos no item 3.3 deste Anexo, para
solugdo de problemas técnicos, mantendo disponivel em regime de plantéo, todos os
equipamentos, veiculos e demais itens necessarios para execucao dos servigos. Além
do exposto, em alguns casos que se fizerem necessarios, o Supervisor podera ser
chamado fora do horario pré-estabelecido, ficando a critério exclusivo da STMU.

10.1.3As Equipes Controlador e de Infraestrutura, quando acionados atendimento de
Manutencao Emergencial, deverdo faze-lo em até 30 (trinta) minutos apos a solicitagdo
da STMU. Nos casos em que forem solicitados esses atendimentos apds os horarios
estabelecidos no item 8.6.1, o prazo maximo sera de 6 (seis) horas apds a solicitagdo
feita pela STMU.

10.1.40s demais servicos de manutencao preventiva, corretiva e implantagdo, serao
estabelecidos na Ordem de Servigo com prazo de inicio nado inferior a 5 dias corridos

da data de recebimento pela CONTRATADA.

10.2Manutencdes Preventivas
10.2.1A Equipe Controlador devera executar as seguintes atividades:
a)Limpeza interna do controlador;
b)Limpeza dos focos;
c)Reaperto das borneiras;
d)Refazer emendas dos cabos quando necessario;
e)Levantamento do nimero de série dos controladores e modulos;
f)Verificacao dos Lacos Detectores ou Cameras de Laco Virtual (se houver);
g)Verificacao das Botoeiras;
h)Verificagdo dos Nobreaks (bateria, carregador-flutuador), quando houver;
i)Verificacdo das Redes de Comunicacdo (quando houver);
j)Verificacao das condi¢es de aterramento (hastes, cabo, conectores, etc.);
k)Demais servigos necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos objeto
desta licitacao;
)Emissao de relatorio das atividades executadas pelos profissionais pertinentes ao

contrato;
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m)Central de Trafego (hardware s software), se houver.

10.3Manutencdes corretivas:

a)Troca de médulos que apresentem problemas de comunicacao;

b)Troca de mddulos que ndo configurem emergéncia;

¢)Troca de controlador;

d)Troca de dispositivo protetor contra descargas atmosféricas.

e)Troca de médulos responsavel por acionamento de lago detector ou botoeira;

f)Troca de botoeira;

g)Redes de comunicagao, quando houver;

h)Nobreaks (bateria, carregador-flutuador), quando houver;

ylnserir Programacao disponibilizada pela STMU e/ou desenvolvida pela
CONTRATADA;

j)Aterramento (hastes, cabo, conectores, etc.)

k)Demais servigos necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos objeto
desta licitacao;

)Emissdo de relatério das atividades executadas pelos profissionais pertinentes ao
contrato;

m)Central de Trafego (hardware s software), se houver.

10.4Manutencdes emergenciais:

a)Troca de modulos;

b)Troca de Controlador;

c)Revisao dos cabos de alimentacao;

d)Inserir programacao;

e)Restabelecer o funcionamento normal do cruzamento;

f)Demais servigos necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos objeto
desta licitacao;

g)Emissao de relatério das atividades executadas pelos profissionais pertinentes ao
contrato;

h)Central de Trafego (hardware s software), se houver.
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10.5Implantagao:
10.5.10s servicos deverdo ser executados mediante programacao de implantacao de
novos conjuntos semafodricos autorizados e fornecidos pela STMU. Neste caso,

os materiais e equipamentos, serao de fornecimento da CONTRATADA.

10.6Manutencao Laboratorio:
10.6.1A CONTRATADA devera montar e manter, as suas expensas, um laboratério
eletronico devidamente equipado, com instrumentacdo de testes, diagnodsticos
e de controle de qualidade, com equipe técnica e meios capazes de garantir
os reparos eletrOnicos e providenciar, as suas expensas, o descarte legal dos

componentes eletronicos que foram substituidos durante a manutencgao.

10.7Equipe Infraestrutura:
10.7.1Manutencao Preventiva
A equipe CONTRATADA devera realizar os servicos, englobando:
a)Cabos de energizagao do controlador e dos grupos focais;
b)Grupos Focais:
c)Lentes;
d)Anteparo;
e)Borrachas de vedacao;
f)Suportes, Parafusos, Bracadeiras;
g)Conectores Multiplos para Condutor Elétrico;
h)Modulos LED.

10.7.2Manutencao Corretiva/Reimplantacao
A equipe CONTRATADA devera realizar os servicos, englobando:
a)Troca de Modulos LED;
b) Alinhamento de colunas;
c)Colunas;

d)Grupos focais inclusive montagem;
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e)Controlador;

f)Nobreak (quando houver);

g)Cabos de Energia;

h)Cabos de Sincronismo;

t)Passagem de cabos de energia;

j)Passagem de cabos de sincronismo, par metalico;

k)Passagem de cabos de sincronismo, fibra optica;

l)Emendas em cabos de sincronismo e de energia;

m)Dutos Subterraneos obstruidos (quando houver):

n)Desobstruir/Refazer os dutos nas travessias das vias e calcadas (quando
houver);

o)Caixas de passagem (quando houver);

p)Troca ou reforma de toda a Caixa (quando houver);

q)Confeccao e/ou troca de Tampa (quando houver);

r)Limpeza;

s)Verificagdo quanto a drenagem.

10.7.3Manutenc¢do Emergéncia
Caso seja acionado pelo CONTRATANTE ou CONTRATADA, a "Equipe  de
Infraestrutura” devera realizar os servicos, englobando:
a)Troca de Lampada ou Leds (em caso de amarelo piscante);
b)Revisao e troca, se necessario, dos cabos de alimentacao;
c)Revisdo e troca, se necessario, dos grupos focais;
d)Restabelecer o funcionamento normal do cruzamento.
e)Remocao de colunas e bragos projetados em casos de abalroamento, onde
ha riscos de quedas ou que ofereca riscos a condutores e pedestres;
f)Reimplantacao (quando configurar emergéncia)
g)Colunas;
h)Grupos focais inclusive montagem;
t)Controlador;

j)Nobreak (quando houver);
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k)Camera de lago virtual (quando houver);
l)Cabos de Energia;

m)Cabos de Sincronismo em Par Metalico e/ou Fibra Optica.

10.7.4Implantacao de novos cruzamentos
A equipe CONTRATADA devera realizar os servicos, englobando:
a)Projeto de Sinalizacao Semaférica;
b)Colunas;
c)Bracos Projetados;
d)Grupos focais, inclusive montagem;
e)Controlador Semaforico;
f)Cabos de Energia;
g)Cabos de Sincronismo em Par metélico e/ou Fibra Optica;
h)Adequacéo de posicionamento de controladores;
t)Aterramento do sistema;
j)Ligacdo com o sistema de energia;
k)Conexao e emendas de cabos de energia e de sincronismo;
l)Demais servigos necessarios para o perfeito funcionamento;
m)Vistorias quanto a vegetacao atrapalhando visibilidade;
n)Programacao dos planos semaféricos;

o)Deflagracao do cruzamento e acompanhamento durante 7 dias para ajustes.

11.DA COMUNICACAO

11.1.1A comunicacdo entre CONTRATADA e a STMU devera ser realizada através dos
seguintes recursos:

11.1.2Via telefone fixo: A CONTRATADA devera disponibilizar uma linha que estara disponivel
durante os periodos do contrato.

11.1.3Via telefones moveis: Além dos smartphones que as equipes deverdo possuir, a
CONTRATADA devera disponibilizar 02 (dois) smartphones corporativos para a

comunicagao com os responsaveis pela STMU.
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11.1.4Via plano de dados: A CONTRATADA devera disponibilizar plano de dados e voz para
todos os smartphones envolvidos neste contrato, para a comunicacdo via dados
(mensagens de texto, audios, videos e fotos), e para criagdo de grupos de discussao.

11.1.5Via Email. A CONTRATADA devera disponibilizar e informar a CONTRATADA os e-mails
para comunicagao.

11.1.6A CONTRATADA devera disponibilizar, de forma definitiva, a STMU um Notebook
(Windows, pacote office), configuracao minima i7, 10° geragdo, memoria de 16GB;
placa de video 2GB e tamanho de 15,6";

11.1.7Comunicacdo com o Centro de Seguranca Integrado - CSI da Secretaria de Seguranca
Urbana

11.1.80 CSI podera fazer a comunicagdo para a solucdo de problemas emergenciais, portanto
a comunicagao, via telefones moveis e plano de dados, devera estar disponivel 24

horas por dia, 7 dias por semana, incluindo os feriados.

12.REQUISITOS EXIGIDOS

12.1.1Para maior agilidade nos trabalhos objeto desta licitagdo, a CONTRATADA devera estar
em um raio de até 15 (quinze) quildmetros da Praca dos Expedicionarios (Centro), com
toda a infraestrutura necessaria para acomodar todas as equipes e laboratério para
manutencao.

12.1.2A equipe de Administracao podera estar localizada na sede da empresa.

12.1.3Caso a empresa nao possua infraestrutura distante do perimetro estabelecido, a mesma
terd o prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato,
para instalacao, no Municipio de Poa, de Escritério com capacidade operacional, para
manter todos os entendimentos que se fizerem necessarios, com a CONTRATADA.

12.1.4A empresa podera utilizar infraestrutura terceirizada ou subcontratada para alocacao
dos equipamentos e suporte para as manutencbes e guarda de materiais de

sinalizacao para reposi¢ao no prazo estabelecido neste Termo de Referéncia.

13.BOLETINS DE MEDICAO, PLANILHA SINTETICA E RELATORIO FOTOGRAFICO
13.1.1BOLETINS DE MEDICAO — OBRIGACOES E PREENCHIMENTO
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13.1.2A CONTRATADA devera apresentar boletins de medicdo mensais, devidamente
preenchidos, conforme modelos estabelecidos para implantacdo e manutengdo

(preventiva, corretiva e de emergéncia).

13.1.3Contetdo minimo exigido nos boletins:
a)ldentificacao da obra (projeto, enderego, bairro, trecho);
b)Data da execucao e horario de inicio e término;
c)Descricao detalhada dos servicos executados (colocacdo, substituicao, retirada,
lavagem, inspecao);
d)Quantitativo executado por item;
e)Consumo de materiais (quando aplicavel);
f)ldentificacao da equipe (encarregado, motorista, eletricista, ajudantes);
g)Equipamentos utilizados;

h)Assinaturas obrigatérias: responsavel técnico da CONTRATADA e CONTRATANTE.

13.2RELATORIO FOTOGRAFICO
13.2.10 relatorio fotografico sera exigido para as intervencdes de manutengao (quando puder
ser evidenciado o problema) e implantagao, e devera conter:
a)Fotografias coloridas datadas, com identificagdo do local (nome da via, cruzamento
ou trecho);
b)Registros do estado do equipamento/material antes da intervencao;
c)Registros durante a execucdo dos servigos;
d)Registros apods a conclusdo dos servicos, evidenciando a correta implantacdo ou
manutencao;
e)Imagens detalhadas dos dispositivos implantados (colunas, grupos focais, botoeiras,

etc.);

13.2.2As fotografias devem ser agrupadas em relatério préprio, numeradas e organizadas

para facilitar a verificagdo pela fiscalizagao.

13.3INTEGRACAO DOS DOCUMENTOS PARA MEDICAO E PAGAMENTO
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13.3.1Somente serdao aceitas para efeito de medicdo e pagamento as intervencbes que
estiverem acompanhadas:
13.3.2Dos boletins de medigdo diarios devidamente preenchidos e assinados;

13.3.3Do relatério fotografico da execucao.

13.4DEMAIS SERVICOS

13.4.1Para os servicos de Elaboracao de Projeto (item 3 da tabela 1), devera ser apresentado o
protocolo de entrega do Projeto de Sinalizagao;

13.4.2Para os servigos de Coordenador Geral (item 4 da tabela 1), devera constar apenas a

quantidade de horas empenhadas e o resumo dos servicos quando necessario.

13.5MODELOS E PADROES
13.5.10s modelos de boletins de medicao constantes no Anexo Il deste Termo de Referéncia
deverdo ser rigorosamente seguidos. Qualquer adaptacdo devera ser prévia e

expressamente aprovada pela fiscalizagao.

13.6PRAZOS
13.6.1LEVANTAMENTO PRELIMINAR/VISTORIA:
13.6.20s servicos devem ser iniciados em até 5 (cinco) dias do recebimento da Ordem de

Servigo com prazo de 30 (trinta) dias.

13.7MODERNIZACAO DA SINALIZACAO:

13.7.10s servicos devem ser iniciados em até 15 (quinze) dias do recebimento da Ordem de
Servigo com prazo de 60 (sessenta) dias.

13.8Implantacao da Sinalizacéo:

13.8.10s servicos devem ser iniciados em até 10 (dez) dias do recebimento da Ordem de

Servigo com prazo de 10 (dez) dias por cruzamento.

13.9ELABORACAO DOS PROJETOS:
13.9.10s servicos devem ser iniciados em até 5 (cinco) dias do recebimento da Ordem de

Servigo com prazo de 10 (dez) dias por cruzamento.

Pagina 59 de 97



FLS N°

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA Proc. N¢9.165/2025
ESTADO DE SAO PAULO Ass.

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

14.DA VIGENCIA DO CONTRATO:

14.10 prazo de vigéncia do contrato sera de 05 (cinco) anos, contado a partir de sua
assinatura, nos termos do art. 106 da Let Federal n° 14.133/2021, considerando a
natureza continua dos servicos, a necessidade de amortizacdo dos investimentos
vinculados a modernizagdo e implantacao da sinalizagdo semafdrica, bem como a
manutencao da vantajosidade técnica e econdmica para a Administragdo Publica.

14.20 prazo de vigéncia do contrato podera ter sua duragdo prorrogada por sucessivos
periodos até que seja atingido o limite legal de 10 (dez) anos, observada a
necessidade de ateste pela autoridade competente de que as condigbes e os precos
permanecem vantajosos para a Administragao, na forma dos artigos 106 c¢/c 107 da Lel
Federal n® 14.133 de 2021.

15.DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

15.1Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

15.20 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),
do valor inicial atualizado do contrato.

15.3Registros que nado caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°
14.133, de 2021.

15.4Para os servicos previstos no item 2 da Tabela 1 — “Gestdo Semaforica B (Implantacao e
Gestdo)”, a supressao quantitativa dos cruzamentos semaforicos implantados podera
ocorrer ap6s decorrido o periodo minimo de amortizacdo de 48 (quarenta e oito)
meses, considerando o0s investimentos realizados pela CONTRATADA para
implantacao, fornecimento de equipamentos, materiais e infraestrutura vinculados ao

objeto contratual.

15.4.1Caso haja necessidade de supressao antes do periodo minimo de amortizacao

previsto no item anterior, devera ser assegurado a devida justificativa técnica e
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o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, mediante indenizacao dos
investimentos ndo amortizados ou autorizacdo para retirada, pela
CONTRATADA, dos equipamentos e materiais implantados relativos aos

cruzamentos suprimidos.

15.50s acréscimos quantitativos relacionados a implantaciéo de novos cruzamentos
semaforizados poderao ser realizados mediante celebracao de termo aditivo,
observados os limites legais previstos na Lei Federal n°® 14.133/2021, a disponibilidade

orcamentaria e a compatibilidade técnica com o objeto contratado.

15.60s conjuntos semaféricos, equipamentos, materiais, dispositivos e demais ativos
implantados durante os primeiros 12 (doze) meses de execugdao contratual serdao
incorporados definitivamente ao patrimonio do Municipio ao término da vigéncia
contratual, observado o cumprimento integral das obrigacdes pactuadas pela
CONTRATADA.

15.70s conjuntos semaféricos, equipamentos, materiais, dispositivos e demais ativos
implantados a partir do 13° (décimo terceiro) més de execugao contratual poderao ser
incorporados ao patrimonio do Municipio ao término do contrato, mediante
concordancia formal da CONTRATADA, considerando o prazo remanescente de

amortizacao dos investimentos realizados.

16.REAJUSTE
16.10s precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data do orcamento estimado, em 22/01/2026.

16.2Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicacdo do indice Geral de Precos de Mercado - IGP/FGV, ou na falta deste, por
outro que o substitua, de acordo com a legislagdo federal, especialmente a Lei Federal
n® 10.192/01, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a

ocorréncia da anualidade.
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17.QUALIDADE TECNICA E RESPONSABILIDADE

17.1A CONTRATADA sera responsavel pela integridade, qualidade técnica e dos servigos
realizados, relatérios e projetos entregues, devendo garantir que todos os produtos
finais estejam em conformidade com os padrdes técnicos exigidos, normas aplicaveis
e o disposto no Termo de Referéncia.

17.2Caso sejam identificadas falhas técnicas, omissdes, inconsisténcias ou dados incompativeis
com a realidade observada, a CONTRATADA devera, as suas expensas, proceder com
as devidas correcdes e atualizagdes, no prazo de até 07 (sete) dias Utels, a contar da
notificagdo formal da Administracao, salvo prazo diverso acordado por motivo
justificado.

17.3Uma vez notificado, o CONTRATADO realizara a retificacdo que apresentar vicio ou
inconsisténcia e no prazo de até dez (10) dias Uteis, contados a partir da data da
notificacdo, devera entregar o servico.

17.40 prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada do
CONTRATADO, aceita pelo CONTRATANTE.

17.50s produtos entregues serdo considerados aceitos somente apods validacdo técnica da
Administracao, sendo o aceite condicionado a verificacdo de sua conformidade com o
objeto contratual. A recusa ou devolucdo nado caracterizard inadimplemento da
Administracao, desde que devidamente justificada.

17.6A responsabilidade da CONTRATADA por falhas técnicas permanece mesmo apds o
encerramento da vigéncia contratual, nos limites estabelecidos pela legislagdo civil,
responsabilidade técnica e contratual aplicavel, especialmente no que diz respeito a

eventual responsabilidade decorrente de erro na execugao do projeto.

18.DA GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO
18.1Sera procedida pela unidade CONTRATANTE a designacdo de agentes publicos para
atuarem como Fiscal e Gestor dos contratos que sobrevierem deste certame licitatorio,

que ficarao responsaveis por promover a verificagao da conformidade dos servigos e

Pagina 62 de 97



FLS N°

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA Proc. N¢9.165/2025
ESTADO DE SAO PAULO Ass.

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

obras executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma a
assegurar o exato cumprimento das obriga¢des contratuais (artigos 6° e 7° do Decreto
Municipal n°® 8.409/2024).

18.2DA FISCALIZACAO CONTRATUAL
18.2.1Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administracao com

atribuicdo de Fiscal do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art. 7° do Decreto

Municipal n°® 8.409/2024:

a)acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execugdo contratual, informando o
gestor do contrato aquelas que podem resultar na execucdo dos servicos e obras
ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as
providéncias necessarias a regularizacdo, por parte da CONTRATADA, das faltas
ou defeitos observados;

b)recepcionar da CONTRATADA, devidamente protocolados. os documentos
necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato e no regulamento da
Secretaria de Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidacdo e
pagamento, conferi-los e encaminha-los ao Gestor do contrato;

c)verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das obras
ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento
contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la ao gestor do
contrato;

d)manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, resciséo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato que
fiscaliza;

e)consultar a unidade demandante dos servicos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo

gue possa sugerir a adogao de tais providéncias;

18.3DA GESTAO CONTRATUAL
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18.3.1Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administracao com

designado Gestor do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art. 6° do Decreto

Municipal n° 8.409/2024:

a)acompanhar as contrataces a partir da lavratura do ajuste até sua implantagdo, em
se tratando de prestacao de servicos ou da entrega de material, no caso de
fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

b)ter conhecimento da integra do contrato firmado, de seu cronograma fisico-
financeiro bem corno controlar a utilizacdo dos recursos orcamentarios
destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

c)executar as diligéncias e providenciar a tramitacdo necessaria que precedem a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisao
contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente
para, ao final, promover a publicidade desses atos;

d)expedir a Ordem de Servigo, no caso de prestacao de servigos;

e)encaminhar cépia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos
demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercicio
da respectiva fiscalizacao; verificar, com base na legislagdo vigente, a
regularidade da documentagdo necessadria a formalizacdo do contrato, bem
corno manté-la atualizada, nos termos da lei e do contrato:

flatuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado
acompanhamento a execug¢ado do ajuste;

g)manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a
autoridade competente a necessidade de prorrogagdao contratual ou de
realizacao de nova contratacao, conforme o caso;

h)dar inicio aos procedimentos para a prorrogagdo dos contratos com a antecedéncia
necessaria, levando em conta as informagdes prestadas pela unidade
demandante e pelo fiscal do contrato, os precos de mercado e demais elementos
que auxiliem na identificacdo da proposta mais vantajosa para a Administracao;

iverificar se a documentagdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do

contrato, esta de acordo com o disposto no contrato e em regulamento da
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Secretaria Municipal de Fazenda que disciplina os procedimentos para a
liquidagao e pagamento;

j)executar as atividades inerentes a completa gestao do contrato firmado, inclusive no
que se refere a manutengao das condi¢des de regularidade fiscal, previdenciaria
e trabalhista da CONTRATADA, bem como a inexisténcia de registros em
cadastros de regularidade, instruindo processo documental vinculado ao da
contratacao onde devem ser encartadas as certidoes comprobatorias da referida
regularidade, atualizando-as sempre que necessario:

k)emitir declaracbes, certidoes e atestados de capacidade técnica em relacdo a

execucao dos servicos e aquisicdes contratados, ouvido o fiscal do contrato;

18.3.2Em verificada a existéncia de qualquer infracdo contratual pelo contratado, competira ao
gestor do contrato providenciar a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacao de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com

competéncia para tal, conforme o caso.

19.CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

19.1DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

19.1.1Para os servicos de Gestao Semaforica, os mesmos serdo pagos mensalmente, em até 30
(trinta) apds apresentacdao da medicao.

19.1.20s Boletins de Medicdo, contendo os materiais implantados, substituidos e/ou
manutencionados, deverao fazer parte do pedido de medicao/pagamento.

19.1.3A nao apresentacao dos boletins de medigdo corretamente preenchidos, assinados e
compativels com os servicos executados, implicard no nao reconhecimento da
medicao correspondente, suspensao do pagamento.

19.1.4Todos os boletins fardo parte do processo formal de prestagdo de contas, pagamento e
controle da execugao contratual, podendo ser exigidos a qualquer tempo para fins de

auditoria ou responsabilizacao.
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19.1.5Para os servicos de desenvolvimento de Projeto, os mesmos serdo pagos apos a
aprovagao dos mesmos perante a CONTRATANTE, em até 30 dias da apresentagédo da
medicao.

19.1.6Para os servigos de Coordenador Geral, os mesmos serdo pagos mensalmente, em até
30 dias da apresentacao de relatério basico com a descrigdo dos servigos realizados.

19.1.7Ap0bs a aprovacgao, o Gestor autorizara a emissdao da Nota fiscal correspondente, sendo
que o mesmo ficara responsavel pela autorizacdo dos pagamentos e/ou apontamento
de eventuais intercorréncias a ele relacionadas.

19.1.80s critérios de medicdo deverdo seguir a seguinte forma:
a)Gestdo Semaforica: os pagamentos se dardo através da gestao por cruzamento, ou

seja, pagar um unico e mensal valor para cada conjunto semaférico instalado por
cruzamento, at compreendido a instalacdo, a ativagao, a manutengdo de todos os
tipos e pequenas adaptacdes que se fagam necessarias ao longo do periodo.
b)Elaboracdo de Projetos de Sinalizagdo: Apresentacao dos Projetos de Sinalizagao
Semaférica para os semaforos a serem modernizados e implantados.
c)Servicos de Coordenador Geral: Apresentacao de relatério com a descricao dos

servicos realizados.

19.1.90s Servigos elencados no item 2 da tabela 1, serdo recebidos provisoriamente, de forma
sumaria, no ato da entrega pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao
do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificagdes constantes no Termo de Referéncia, na proposta e no contrato.

19.1.10As Notas Fiscais ou instrumentos de cobranca equivalentes deverdo ser emitidos pelo
contratado com CNPJ idéntico ao apresentado para fins de habilitacdo no certame e
lancado no Contrato.

19.1.110s servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de até (trés)
dias, a contar da notificacdo da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da

aplicagao das penalidades.
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19.1.120 recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administracao, apds a verificagdo da qualidade consequente aceitacao dos servicos
prestados pela CONTRATADA.

19.1.130 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

19.1.14No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que tange a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

19.1.150 prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas
pela Administracdo durante a andlise prévia a liquidagdo de despesa, nao sera
computado para os fins do recebimento definitivo.

19.1.160 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucao do contrato.

20.DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

20.1DO VALOR

20.1.1Pelo cumprimento do objeto contratado, o CONTRATANTE pagara ao Contratado, a
quantia relativa aos servicos efetivamente, calculado de acordo com os pregos
constantes da proposta vencedora, ja incluidas todas as despesas necessarias, sem
qualquer 6nus adicional para o CONTRATANTE.

20.1.2Nos precos ofertados nas propostas das licitantes, deverao estar inclusas, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens,
prémios de seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitacdo, ou que
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venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato, ndo cabendo a Municipalidade,

nenhum custo adicional.

20.2DO PAGAMENTO

20.2.10 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE A CONTRATADA no prazo de até 30
(trinta) dias apds a efetiva prestacdo de servicos e apresentacdo da MEDICAO, que
devera conter a Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente e os relatérios
dos servigos executados no periodo.

20.2.2Sera considerada a data do pagamento o dia da emissdo da Ordem de Pagamento.

20.2.3Do montante devido, serdao deduzidos os valores referentes a retencdo de Tributos e
Contribuicdes nos termos e gradacao da legislagao fiscal pertinente.

20.2.40 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Let Complementar.

20.2.5Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do prazo
para pagamento constante do item 11.2.1. apds a comprovacado da regularizacao da
situacao, sem 6nus ao CONTRATANTE;

20.2.6A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos
sitios eletrénicos oficiais, ao SICAF ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei
n® 14.133, de 2021.

20.2.7A Administracao podera realizar consulta aos sitios eletronicos oficiais ou ao SICAF para:
a)verificar a manutencao das condi¢des de habilitacao exigidas no edital,
b)identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do

6rgao ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como

ocorréncias impeditivas indiretas).
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20.2.8Constatando-se eventual situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado
uma vez, por igual periodo, a critério do CONTRATANTE.

20.2.9N3o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
CONTRATANTE devera comunicar aos 0Orgados responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

20.2.10Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada
ao contratado a ampla defesa.

20.2.11Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua

situagao junto ao SICAF.

21.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO
21.10 fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de pregao

eletronico, com fundamento na hipdtese do art. 28, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021.

22.DA HABILITAGCAO

22.1Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar o atendimento dos seguintes
requisitos:

22.1.1Previamente a celebracdo do contrato, a Administracdo verificara o eventual
descumprimento das condigdes para contratacao, especialmente quanto a existéncia
de sancdo que a impeca, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais
como:
a)SICAF;
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b)Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido, podendo ser acessado no sitio eletronico
(www.portaldatransparencia.gov.br/cets);

c)Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniao, podendo ser acessado no sitio eletrénico

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

22.1.2A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja socio majoritario.

22.1.3Caso conste na Consulta de Situacdo do interessado a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

22.1.4A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

22.1.50 interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa
de contratacao.

22.1.6Caso atendidas as condi¢cdes para contratacdo, a habilitacdo do interessado sera
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

22.1.7€ dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do
SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragdo, a respectiva
documentacao atualizada.

22.1.8Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

22.1.9Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente

em nome da matriz.
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22.1.10Seréo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de
numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada
a centralizacao do recolhimento dessas contribuicoes.

22.1.11Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos, que

serdo exigidos conforme sua natureza juridica.

22.2DA HABILITAGAO JURIDICA
22.2.1Para fins de habilitagdo, a empresa melhor classificada devera apresentar as seguintes

documentacdes:

a)Empresario individual: inscricdéo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;

b)Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;

c)Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

d)Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento,
a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.

e)Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdao do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a
matriz.

f)Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
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Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que

trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

22.2.20s documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou

da consolidacao respectiva.

22.3HABILITAGCAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
22.3.1Para fins de habilitagdo, a empresa melhor classificada devera apresentar as seguintes

documentacdes:

a)Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b)Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo a sede da licitante.

c)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentagao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

d)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativa ao domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

e)Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

f)Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

22.3.2Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracao da

Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lel.
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22.3.30 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal.

22.4QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
22.4.1Para fins de qualificacdo econOmico-financeira, a empresa melhor classificada devera

apresentar as seguintes documentagoes:

22.4.2Balanc¢o patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes

contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais, comprovando:

(ILG) - igual ou superior a 1,00;
(ILC) = igual ou superior a 1,00;
(IE) - igual ou inferior a 0,50;

22.4.2.a. Os indices constantes do item 22.4.2. sdo usuais em certames licitatorios e
admitidos como razoaveis em regra geral pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado
de Sao Paulo, conforme se depreende de vasto repertério jurisprudencial e do Manual
de Boas Préticas editado pelo TCESP (ed. 24/01/2023)", e, serdo calculados conforme

segue:

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
ILC = (AC/ PQ)
IE = (PC + ELP / AT)

ONDE:
ILG = indice de Liquidez Geral PC = Passivo Circulante
ILC = indice de Liquidez Corrente RLP = Realizavel a Longo Prazo
AC = Ativo Circulante ELP = Exigivel a Longo Prazo
IE = indice de Endividamento AT = Ativo Total

1 https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/licitacoes-e-contratos-principais-aspectos-fase-preparatoria-e-gestao-
contratual-0
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22.4.2.b. Somente serdo habilitadas as empresas que comprovarem o atendimento
aos indices econOmicos minimos e maximos previstos no item 22.4.2., mediante a
apresentacao de declaracao subscrita por profissional habilitado da area contabil,
conforme disposto no art. 69, §1° da Lei n°® 14.133, de 2021.

22.4.2.c. As exigéncias constantes do item 19.4.2. limitar-se-do ao ultimo exercicio
social caso a licitante tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, conforme art.
69, §6° da Lei n® 14.133, de 2021.

22.4.2.d. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a
todas as exigéncias de habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis

pelo Balango de Abertura, conforme art. 65, §1° da Lei n® 14.133, de 2021.

22.4.3.0s documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdao Contabil Digital - ECD ao
Sped.

22.4.4 Apresentar Prova de Capital minimo ou de patrimdnio liquido minimo equivalente a até

10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao.

22.5DA QUALIFICAGCAO TECNICA
22.5.1Para fins de qualificacdo técnica, a empresa melhor classificada devera apresentar as

seguintes documentacdes:

22.5.2Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, com prazo de validade em vigor.

22.5.3Declaragao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), contendo a indicacao do
Profissional Técnico que se responsabilizara pela execugao dos servi¢os, nos termos
do art. 67, | da L.F. n° 14.133 de 01 de abril de 2021.
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19.5.3.1.A Declaracao de que trata o subitem anterior, devera conter ainda o
expresso compromisso do licitante em apresentar, para fins de
contratacao, os seguintes documentos:

a. Certidao de Registro do Responsavel Técnico no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA com prazo de validade em
vigor;

b. Documento idoneo que constitua o compromisso assumido pelo
Responsavel Técnico indicado perante a licitante, podendo ser: carteira
de trabalho, contrato de prestacao de servicos, atos constitutivos da
empresa ou declaracao de contratacao futura, na forma do
ACORDAO TCU - N° 2353/2024 / 22 Camara.

22.5.4Atestado(s) de desempenho, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
indicando quantidades, prazos ou outros dados caracteristicos dos servicos realizados,
capaz de comprovar a aptidao da licitante para a execugao dos servicos de gestdo de
sinalizagdo semaférica, com implantagdo e manutengdo, em complexidade tecnologica
e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratagao e/ou ao item da
participacdo, com no minimo 50% das quantidades constantes da tabela 1 (itens 1 e
2), nos termos da Sumula n°® 24 do Tribunal de Contas do Estado de Sado Paulo,

devidamente registrados no Conselho Profissional competente.

22.5.4.1.1Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatorio de quantos atestados forem necessarios,
desde que todos estejam em conformidade com os requisitos expressos

no item 22.5.4.

22.5.4.1.20s atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da

matriz ou da filial.

22.5.4.1.30 licitante disponibilizara todas as informag¢des necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela

Administracao, copia do contrato que deu suporte a contratacao,
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endereco atual da CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto

contratado, dentre outros documentos.

22.60UTRAS COMPROVACOES
22.6.1Para fins de outras comprovacdes, a empresa melhor classificada devera apresentar as

seguintes documentacoes:

a)Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitagao,
assinada por socio, dirigente, proprietario ou procurador, com o numero da
identidade e do CPF (MF) do declarante.

b)Declaracao de que a empresa nao utiliza mao de obra direta ou indireta de menores,
bem como ndo tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragao de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes
analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislagcao trabalhista, conforme disposi¢des contidas no inciso VI do artigo
14 da Let Federal n°. 14.133/2021.

c)Declaracao, sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, subscrita por quem
detenha poderes de representacdo, de que se enquadra na situacao de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Let Complementar
123/06, atualizada pela LC 147/2014, bem assim que inexistem fatos
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situagao.

d)Declaragao, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas, conforme disposi¢des contidas no paragrafo primeiro do artigo 62 da
Let Federal n°. 14.133/2021.

e)Declaragdo, de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas, conforme disposi¢des contidas no inciso IV do artigo 62 da
Lei Federal n°. 14.133/2021.
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f)Declaragdo de que o interessado tomou conhecimento de todas as informacdes e

das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao;

22.6.2A declaracao acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicbes e

peculiaridades da contratacao.

23.DO CRITERIO DE JULGAMENTO
23.10 critério de julgamento aplicado ao presente certame licitatério sera o MENOR PRECO
GLOBAL.

24.0BRIGACOES DO CONTRATANTE E CONTRATADO
24.10BRIGACOES DO CONTRATANTE
a)Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o instrumento convocatorio e seus anexos;
b)Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia;
c)Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
d)Acompanhar e fiscalizar a execucdao do contrato e o cumprimento das obrigacdes
pelo CONTRATADO;
e)Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para fins de liquidagdo e pagamento, nos casos em que
houver controvérsia quanto a dimensdo, qualidade ou quantidade do objeto
executado, conforme disposto no art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;
f)Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condicbes estabelecidos no Termo de Referéncia;
g)Aplicar ao CONTRATADO as san¢des previstas na let e no instrumento convocatorio;
h)Cientificar o érgao de representacao judicial para adocao das medidas cabiveis

quando do descumprimento de obrigagdes pelo CONTRATADO;
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yEmitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucao do
contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execug¢do do ajuste;

j)Notificar os emitentes das garantias, se houver, quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (4°,
do art. 137, da Lei n°® 14.133, de 2021).

24.1.1A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

24.1.2A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento, para decidir todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a
execucao dos contratos regidos pela Lei n® 14.133, de 2021, admitida a prorrogagao

motivada, por igual periodo.

24.2SA0 OBRIGACOES DO CONTRATADO;
24.2.10 CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes do instrumento
convocatorio e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdao do objeto, observando, ainda, as
obrigagOes a seguir dispostas:
a)Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

b)Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

c)Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado a Administragcdo ou terceiros,
nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da

execucao contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
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pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos
danos sofridos;

d)Atender as determinacbes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, ll, da Let n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

e)Indicar preposto para representa-lo durante a execucao do contrato, e manter
comunicacao com representante da Administragao para a gestdao do contrato;

f)Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitacao;

g)Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacao especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao
podera onerar o objeto do contrato;

h)Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao
(art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

i)Paralisar, por determinacao do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

j)Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

k)Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes
de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto
iniclalmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto
da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124,
I, d, da Let n°® 14.133, de 2021;

DCumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca do CONTRATANTE.

Pagina 79 de 97



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

FLS N°
Proc. N29.165/2025
Ass.

24.2.2Com relacao a obrigacdo delineada no subitem 22.6.1 deste Termo de Referéncia, a

comprovacao devera se dar no prazo fixado pelo fiscal do contrato, hipotese em que

devera indicar os empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo

Unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

25.DA DOTACAO ORCAMENTARIA

25.1As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo por conta de recursos proprios,

cuja dotagdo orcamentaria consignada no Orcamento Municipal é:

Despesa | Orgdo Econdmica Funcional Acdo | Fonte Cé.d. df
aplicacao
636 15.02.00 3.3.90.39.00 26.782.8001 2265 01 410.0000

26.DA JUSTIFICATIVA PARA BANCO DE PRECOS E CONTRATAGOES SIMILARES

26.1Banco de Precos (Tabelas Oficiais):

26.1.1Para a estimativa do valor da contratacao, utilizou-se como fonte de pesquisa as tabelas

oficiais de pregos unitarios disponibilizadas por érgdos publicos de referéncia, a

exemplo da Tabela Siurb — PMSP, atualizada em janeiro de 2025.

26.2Licitagoes Similares realizadas por outros municipios:

26.2.1Complementarmente, realizou-se pesquisa de mercado junto a empresas do ramo com

objeto social compativel com o objeto da licitacdo. A utilizacdo desses referenciais

possibilita aferir valores praticados em contratos vigentes e compativeis com a solugdo

pretendida pelo Municipio de Poa, sobretudo quanto a gestdo técnica, implantacao,

modernizacao e manutencao do parque semaférico.

27.DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGCAO

O custo estimado total da contratacdo é de 1.800.000,00 (um milhdo e oitocentos mil
reais), e, fol obtido apds a realizacdo da cotagcdo e balizamento de precos, conforme
procedimentos entabulados por meio do art. 25 do Decreto Municipal n°® 8.409/2024.
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A PREFEITURA DO MAUNICiPIO DE POA
REF: PREGAO ELETRONICO N° 026/2026
Processo n°. 9.165/2025

A empresa ... estabelecida na ... N o R , complemento ... , Bairro ... )
Cidade............. , Estado............. , CNPJ n°. ... , telefone ....... , FAX: . E-mail: ... , pela
presente, propde o fornecimento do objeto descrito no Anexo | - Caracteristicas e

Especificacbes Técnicas do Objeto do edital de Pregao Eletronico n® 026/2026 nas seguintes
condicoes:

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na gestdo técnica do parque semaférico,
incluindo a modernizacao, implantacao e manutencdo preventiva e corretiva, objetivando
manter o sistema em pleno funcionamento.

~ VALOR VALOR
e gL QD UNID | UNITARIO | MENSAL
1 Gestao semaférica A (modernizacdo 10 Cruz./més R§..... R§.....
e gestao)
5 Gestdo semaférica B (implantacéo e 3 Cruz/més RS....... RS......
gestao)
Elaboracdo de Projeto de Proj. RS.... RS....
3 R . 13
Sinalizagcao Semaforica
4 | Coordenador Geral 64 h/més RS..... RS.....
Total Geral RS.....
Preco mensal dos servicos: RS ..., (oot )
Preco Global: RS ..., (oo )

Declaramos que o preco cotado inclui todos os custos e despesas necessarias ao cumprimento
integral das obrigacdes decorrentes da licitagao.

Prazo de validade da Proposta: 90 dias.
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Prazo de Pagamento: O pagamento sera efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) apos
apresentacao da medicao.

Prazo de execucao: Os servicos deverao ser executados durante o periodo de 60 (sessenta)
meses, contados a partir da assinatura do contrato.

Declaro expressamente que estou plenamente ciente e de acordo com todas as condi¢des
estabelecidas no presente Edital e nos seus Anexos, bem como que no prego unitario ofertado
estdo inclusas as despesas diretas e indiretas, com o fornecimento de todos os insumos, de

conformidade com as condicées estabelecidas no Edital de PREGAO e seus Anexos.

Data / Representante Legal da Empresa / (Carimbo do CNPJ da Empresa) / RG n° / CPF n°

Pagina 82 de 97



FLS N°
Proc. N29.165/2025
Ass

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA

ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

ANEXO IIl - MINUTA DE CONTRATO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.° __ /2026
PREGAO ELETRONICO N° 026/2026

Por meio do presente, de um lado a Prefeitura da Estancia Hidromineral de Poa,
entidade juridica de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob numero
55.021.455/0001-85, com sede nesta cidade, a Avenida Brasil, nUumero 198 — Bairro Centro — Poa
- SP, neste ato representada pelo Secretario Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Sr.
Tiago Corréa da Silva, autoridade competente por delegagado, designado nos termos do Decreto
Municipal n° 7.960, de 14 de dezembro de 2021, alterado pelo Decreto Municipal n° 8.194, de

03 de novembro de 2022, e de outro lado a empresa: , devidamente inscrita
no CNPJ/MF sob ndmero , entidade juridica de direito privado, estabelecida a

, heste ato representada pelo(a) Senhor(a) , portador(a)
da Cédula de Identidade RG n° , € devidamente inscrito no CPF/MF sob numero

, RESOLVEM, observados os resultados decorrentes do julgamento do Pregao
Eletronico n° 026/2026, processo administrativo n.° 9.165/2026, CELEBRAR O PRESENTE
TERMO DE CONTRATO, de acordo com as condi¢bes previstas no Edital de licitacao, e,
sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do
Decreto Municipal n.° 8.409, de 05 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposi¢oes a
seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e Il da L.F. N° 14.133/2021)
1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de empresa especializada na gestao
técnica do parque semaforico, incluindo a modernizacdo, implantacdo e manutencao
preventiva e corretiva, objetivando manter o sistema em pleno funcionamento, conforme
solicitacao da Secretaria Municipal da Transporte e Mobilidade Urbana.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo, os anexos que integram
o Pregéo Eletronico n°® 026/2026, quais sejam:

e O Termo de Referéncia;

e O Edital da Licitacao;

¢ A Proposta do contratado;

e Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V da L.F. N° 14.133/2021)

2.1. O valor total da contratacao é de R$.......... (....)
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~ VALOR VALOR
L LA QD UNID | UNITARIO | MENSAL
. Gestao semaférica A (modernizacao 10 Cruz./més R§..... R§.....
e gestao)
5 Gestdo semaférica B (implantacdo e 3 Cruz/més RS...... RS.....
gestao)
Elaboracéo de Projeto de Proj. RS... RS....
3 o - 13
Sinalizagcao Semaforica
4 | Coordenador Geral 64 h/mes RS..... RS.....
Valor Mensal RS....
Valor Anual RS....

2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS (art. 92, V e VI da L.F. N° 14.133/2021)
3.1. Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagara ao Contratado, a quantia
relativa aos servicos efetivamente executados no periodo de referéncia, calculado de acordo
com os precos constantes da proposta, ja incluidas todas as despesas necessarias, sem
qualquer 6nus adicional para o Contratante.

3.2. Nos precos ofertados nas propostas das licitantes, deverdo estar inclusas, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, prémios de
seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas, relacionadas
com o fornecimento do objeto da presente licitacdo, ou que venham a implicar no fiel
cumprimento do Contrato, ndo cabendo a Municipalidade, nenhum custo adicional.

3.3. O pagamento ser4 efetuado pela CONTRATANTE A CONTRATADA no prazo de até 30
(trinta) dias apos a efetiva prestacdo de servicos e apresentacdo da MEDICAO, que deveré
conter a Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente e os relatérios dos servigos
executados no periodo.

3.4.Sera considerada a data do pagamento o dia da emissao da Ordem de Pagamento. N
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3.5. No montante devido, serdo deduzidos os valores referentes a retencdo de Tributos e
ContribuicSes nos termos e gradagdo da legislacdo fiscal pertinente.

3.6. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lel
Complementar n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

3.7. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do prazo para
pagamento constante do item 3.2. apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem
onus ao contratante;

3.8. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sitios
eletrénicos oficiais, ao SICAF ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de
2021.

3.9. A Administragdo podera realizar consulta aos sitios eletronicos oficiais ou ao SICAF para:
a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitagdo, no ambito do 6rgao
ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas).

3.10. Constatando-se eventual situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagéo
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

3.11. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

3.12. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

3.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao
junto ao SICAF.

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUCAO (art. 92, IV da L.F. N° 14.133/2021)
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4.1. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo o menor preco global, de
conformidade com as disposi¢des constantes do Termo de Referéncia e demais anexos do
Edital da licitagdo, e com a proposta ofertada pela Contratada.

4.2. A contratacao de tais itens por meio de uma Unica empresa, visa facilitar, promovendo
eficiéncia na gestao e reducao de prazos na eventual resolu¢do de problemas, portanto, é
imperioso para o éxito desta contratagdo que seja a mesma empresa a implementar os itens
que integram o objeto da presente licitacdo, servindo como Unica interlocutora da
CONTRATANTE e mantendo a gestdo total das atividades do projeto, o que justifica a
adocdo do critério de menor preco global.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA
5.1.0 prazo de vigéncia do contrato sera de 05 (cinco) anos, contado a partir de sua

assinatura, nos termos do art. 106 da Lei Federal n°® 14.133/2021, considerando a
natureza continua dos servicos, a necessidade de amortizacdo dos investimentos
vinculados a modernizagdo e implantacdo da sinalizacdo semafoérica, bem como a
manutenc¢do da vantajosidade técnica e econdmica para a Administracao Publica.

CLAUSULA SEXTA - DA PRORROGAGCAO
6.1. O prazo de vigéncia do contrato podera ter sua duracdo prorrogada por sucessivos
periodos até que seja atingido o limite legal de 10 (dez) anos, observada a necessidade de
ateste pela autoridade competente de que as condicbes e 0s pre¢os permanecem vantajosos
para a Administragdo, na forma dos artigos 106 c/c 107 da Lei Federal n® 14.133 de 2021.

6.2. Durante a vigéncia contratual, mediante termo de aditamento, o objeto do presente
contrato podera sofrer supressdes ou acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das
quantidades ajustadas nos anexos do instrumento convocatério, mantidas as condi¢bes
comerciais pactuadas.

6.3. Para os servicos especificados no item 7.2.1, subitem “a” do Termo de referéncia, a
supressao so sera permitida apds decorrido 48 meses a partir da inclusdo do cruzamento na
medicao mensal, motivo pelo qual os custos iniciais de implantacdo e/ou modernizacao
possam ser amortizados durante o periodo supra mencionado.

CLAUSULA SETIMA - DO ADITAMENTO
7.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n° 14.133, de 2021.

7.2.0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢Ses contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do
valor inicial atualizado do contrato.

7.3.Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133,
de 2021.
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CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAGOES
8.1. Eventuais alteragbes contratuatis reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n° 14.133, de 2021.

8.2. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nos servigos, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme estabelecido no artigo 125,
paragrafo 1° da Lei Federal n°® 14.133/21, com as alteracdes introduzidas posteriormente.

8.3. Nenhum acréscimo podera exceder o limite acima estabelecido, facultada a supressao
do limite nele estabelecido, mediante acordo entre as partes, conforme previsto na Lei
Federal n°® 14.133/21.

8.4. As alteragOes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacgdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos
de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao
do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de
2021).

8.5. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE (art. 25, §7° da L.F. N° 14.133/2021)
9.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano

contado da data do orcamento estimado, em 22/01/2026.

9.2.Apds o interregno de um ano, os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a
aplicagcdo do indice Geral de Precos de Mercado - IGP/FGV, ou na falta deste, por outro
que o substitua, de acordo com a legislacdo federal, especialmente a Lei Federal n°
10.192/01, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade.

CLAUSULA DECIMA - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL (art. 92
Vil e XVIII

10.1. Sera procedida pela unidade contratante a designacao de agentes publicos para
atuarem como Fiscal e Gestor dos contratos que sobrevierem deste certame licitatério, que
ficardo responsaveis por promover a verificagdo da conformidade dos servigos e obras
executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o
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exato cumprimento das obrigagdes contratuais (artigos 6° e 7° do Decreto Municipal n°
8.409/2024).

10.2.DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.2.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administracao

com atribuicdo de Fiscal do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art. 7° do Decreto

Municipal n° 8.409/2024:
a. acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execucao contratual, informando o
gestor do contrato aquelas que podem resultar na execucao dos servicos e obras ou na
entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias
necessarias a regularizacao, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;
b. recepcionar da contratada, devidamente protocolados. os documentos necessarios
ao pagamento, previstos no termo de contrato e no regulamento da Secretaria de
Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidacao e pagamento, conferi-los e
encaminha-los ao Gestor do contrato;
c. verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das obras
ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido na Ata de Registro de
Precos, na Autorizacao de Fornecimento, no Contrato ou em documentos de natureza
similar, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la ao gestor do contrato;
d. manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, rescisao ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagdo ao contrato que fiscaliza;
e. consultar a secretaria gerenciadora dos servicos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que
possa sugerir a adogdo de tais providéncias;

10.3. DA GESTAO DO CONTRATO

10.3.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administracao

com designado Gestor do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art. 6° do Decreto

Municipal n° 8.409/2024:
a. acompanhar as contrata¢des a partir da lavratura do ajuste até sua implantacdo, em
se tratando de prestacdo de servicos ou da entrega de material, no caso de
fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;
b. ter conhecimento da integra do contrato firmado, de seu cronograma fisico-
financeiro bem corno controlar a utilizacdo dos recursos orcamentarios destinados ao
amparo das despesas dele decorrentes;
c. executar as diligéncias e providenciar a tramitacdo necessaria que precedem a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisao
contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para,
ao final, promover a publicidade desses atos;
d. expedir a ordem de inicio, no caso de prestacdo de servicos, quando houver;
e. encaminhar copia da Ata de Registros firmada, da proposta do contratado, do edital
e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercicio
da respectiva fiscalizacao; verificar, com base na legislagcdo vigente, a regularidade da
documentacao necessaria a formalizacdo do contrato, bem corno manté-la atualizada,
nos termos da lei e do contrato;
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f. atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado
acompanhamento a execug¢ao do ajuste;

g. manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a
autoridade competente a necessidade de prorrogacao contratual ou de realizagdo de
nova contratagdo, conforme o caso;

h. dar inicio aos procedimentos para a prorrogagdao dos contratos com a antecedéncia
necessaria, levando em conta as informagdes prestadas pela unidade demandante e
pelo fiscal do contrato, os precos de mercado e demais elementos que auxiliem na
identificacdo da proposta mais vantajosa para a Administracgao;

i. verificar se a documentacdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do
contrato, estd de acordo com o disposto no contrato e em regulamento da Secretaria
Municipal de Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidacao e pagamento;
j- executar as atividades inerentes a completa gestdo do contrato firmado, inclusive no
que se refere a manutencdo das condi¢bes de regularidade fiscal, previdenciaria e
trabalhista da contratada, bem como a inexisténcia de registros em cadastros de
regularidade, instruindo processo documental vinculado ao da contratagdo onde devem
ser encartadas as certidées comprobatorias da referida regularidade, atualizando-as
sempre que necessario.

k. emitir declaragdes, certidoes e atestados de capacidade técnica em relacao a
execucao dos servicos e aquisicdes contratados, ouvido o fiscal do contrato;

10.4. Em verificada a existéncia de qualquer infracao contratual pelo contratado, competira
ao gestor do contrato providenciar a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancgdes, a ser conduzido pela comisséo de que
trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATACAO
11.1. A contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato no todo

ou em parte a terceiros, sob pena de rescisao do ajuste.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
Sao obriga¢des do Contratante:

12.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo
com o instrumento convocatorio e seus anexos;

12.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
12.3.Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorreces verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas;

12.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo
Contratado;

Pagina 89 de 97


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92

FLS N°
Proc. N29.165/2025
Ass.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

12.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela
incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condicbes estabelecidos no Termo de Referéncia;

12.7. Aplicar ao Contratado as sangOes previstas na let e no instrumento convocatorio;

12.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial para adocao das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

12.9. Emitir decisao sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execucdo do
contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste;

12.10. Notificar os emitentes das garantias, se houver, quanto ao inicio de processo
administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (4°, do art. 137, da
Lei n°® 14.133, de 2021).

12.11. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢do do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus
empregados, prepostos ou subordinados;

12.12. A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento, para decidir todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execucao dos
contratos regidos pela Let n°® 14.133, de 2021, admitida a prorrogagao motivada, por igual
periodo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)
13.1.0 Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do instrumento convocatério
e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

13.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

13.3.Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

13.4. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, ndo
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual
pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,

caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
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13.5. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il, da Let n°® 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacéao por eles solicitados;

13.6. Indicar preposto para representa-lo durante a execugdo do contrato, e manter
comunicacao com representante da Administragao para a gestdao do contrato;

13.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitacao;

13.8.Responsabilizar-se  pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto
do contrato;

13.9. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);

13.10. Paralisar, por determinagdao do contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros;

13.11. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

13.12. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Let n® 14.133, de 2021;

13.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do contratante.

13.14. Com relagdo a obrigacdo delineada no subitem 13.2.9 deste Termo de Referéncia, a
comprovacao devera se dar no prazo fixado pelo fiscal do contrato, hipdtese em que devera
indicar os empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico, da Lel
n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
14.1. As condicOes inerentes ao recebimento do objeto sdo aquelas que constam do Termo
de Referéncia da Licitacao, parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
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15.1. As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacao
expressa.

15.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

15.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei

15.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

15.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagoes.

15.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

15.7. O Contratado devera exigir de sub-operadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

15.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

15.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

15.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
15.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas
hipoteses previstas na LGPD.

15.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.
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15.12.0s contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
16.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancoes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2° da Lei n°
14.133, de 2021);

il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
"b", “c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

iil. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

u_nou f" u, n

descritas nas alineas “e", “f", “g"” e "h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas "b", “c" e "d", que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lein® 14.133, de 2021).
iv. Multa:
a) Moratoria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
b) Moratdria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacao, suplementacdo ou reposicao da garantia.
c) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
d) Compensatéria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a "h"” do subitem 14.1, de
5% a 10% do valor do Contrato.
e) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
14.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.
f) Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 14.1, a multa sera de 1% a 5% do valor
do Contrato.
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g) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 14.1, a multa sera de 1% a 5% do
valor do Contrato.
h) Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 14.1, a multa sera de 1% a 2% do
valor do Contrato.

16.3. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9° da Lei n°
14.133, de 2021).

16.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.6. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8° da Let n® 14.133, de 2021).

16.7. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento
da comunicacao enviada pela autoridade competente.

16.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.9. Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgaos de controle.

16.10. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacbes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na

referida Lei (art. 159).

16.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e
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socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data
de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

16.13. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

16.14. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacbes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo
orgao ora contratante, na forma da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)
17.1.0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

17.2. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

17.3. A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extincao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

17.4. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.
O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

a. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c. Indenizagdes e multas.

17.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdao por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
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companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17.7. O nao pagamento dos salarios e das verbas trabalhistas, e o nao recolhimento das
contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o FGTS podera dar ensejo a extincdo do
contrato por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE e a aplicagdo das penalidades
cabiveis.

17.8. O CONTRATANTE podera conceder prazo para que o CONTRATADO regularize suas
obrigagdes trabalhistas ou suas condi¢bes de habilitagdo, sob pena de extingdo contratual,
guando nao identificar ma-fé ou a incapacidade de corregao.

17.9 .Quando da extingdo, o fiscal administrativo devera verificar o pagamento pelo
CONTRATADO das verbas rescisorias ou os documentos que comprovem que os empregados
serao realocados em outra atividade de prestagao de servi¢os, sem que ocorra a interrupgao
do contrato de trabalho.

17.10. .Até que o CONTRATADO comprove o disposto no item anterior, o CONTRATANTE
retera:

17.10.1. a garantia contratual - prestada com cobertura para os casos de descumprimento
das obrigacdes de natureza trabalhista e previdenciaria, incluidas as verbas rescisorias -, a
qual sera executada para reembolso dos prejuizos sofridos pela Administracdo, nos termos
da legislagdo que rege a matéria; e

17.10.2.0s valores das Notas fiscais ou Faturas correspondentes em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

17.11. Na hipdtese do subitem anterior, ndo havendo quitag¢do das obrigacdes por parte do
contratado no prazo de 15 (quinze) dias, fica o CONTRATADO obrigado a emitir as guias de
recolhimento de contribuicbes previdenciarias e do FGTS e entrega-las ao CONTRATANTE,
que podera efetuar o pagamento das obrigag¢des inadimplidas diretamente aos empregados
que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato, bem como das
contribui¢des previdenciarias e do FGTS, deduzindo o respectivo valor do pagamento devido
ao contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento municipal deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:,

Despesa Orgiao Economica Funcional | Acao | Fonte Cod. de Apl.
636 15.02.00 3.3.90.39.00 | 26 782 0015 | 2265 01 4100000
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18.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagao
da Leli Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, liI).
19.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na
Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICACAO

20.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO (art. 92, §1°).

21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Poa para dirimir os litigios que decorrerem da
execugao deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Por estarem de acordo, firmam este instrumento em 03 (trés) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo que também o assinam.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA, emitido em de de
2026.

- CONTRATADA -

Tiago Correa da Silva
- Secretario Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana -
Autoridade competente por delegagao nos termos do Decreto Municipal n° 7.960/21

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RG N¢: RG N¢:;
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