PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

— LICITAGAO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -

EDITAL N° 012/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA -
UASG N°: 453330

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ADEQUACAO DE SALA
ODONTOLOGICA - RUA AGUA VERMELHA, 311 — JARDIM PINHEIRO -
POA/SP — CEP: 08565-420.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 50.939,53 (Cinquenta mil
novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e trés centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 16/03/2025 as 10h00min (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:

X MENOR PRECO MAIOR DESCONTO

PORITEM POR GRUPO/LOTE | X | GLOBAL

MODO DE DISPUTA:

ABERTO ABERTO E FECHADO FECHADO E
ABERTO

PREFERENCIAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE E/OU EQUIPARADAS:

X SIM NAO
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2025
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3.359/2025)

A Secretaria Municipal de Administracao sediada a Av. Brasil, 198 - Centro, Poa - SP, 08561-000
e o Agente de Contratacao, designado pela PORTARIA 47.210/2024, no uso das atribui¢bes que
lhes sdo legalmente conferidas e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n°
8.198/2024, tornam publico que a PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, por empreitada
por preco unitario, nos termos da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto
Municipal n® 8.409, de 05 de janeiro de 2024 e demais legislacdes aplicaveis, assim como de
acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, a se realizar:

DATA: 16/03/2025
HORA: 1T0HOOMIN

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal — www.compras.gov.br
CODIGO UASG: 453330

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA REALOCACAO
DE SALA ODONTOLOGICA - RUA AGUA VERMELHA, 311 - JARDIM PINHEIRO - POA/SP
- CEP: 08565-420, conforme especificagdes, condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O prazo de vigéncia do contrato serd de 02 (dois) meses, contado a partir de sua
assinatura.

1.3. Em caso de discordancia existente entre as especificacdes do objeto desta Concorréncia
descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas constantes neste
Edital, prevalecerao estas ultimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execugao dos servicos e obras objeto do contrato oriundo
desta licitagdo onerarao as dotagdo orcamentaria, do orcamento vigente, observado se for o
caso, o principio da anualidade.

3. DA PARTICIPAGCAO NA LICITACAO

3.1.A participacdao nesta Concorréncia é exclusiva a microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEIl, nos limites previstos da Lei Complementar n°
123, de 2006 e alteragdes introduzidas pela Lei Complementar n° 147, de 2014, que
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estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Nao sera admitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas sob a forma de
consorcio, ainda que composto por empresas enquadradas nas condi¢des descritas no item
3.1. em prestigio ao principio da isonomia constante do art. 37, Inc. XXI da C.F.

3.3. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor
do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes
de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos oOrgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

3.7. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.7.1.Aquele que nao atenda as condigOes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2.Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.7.3.Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4.Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

3.7.5.Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,

trabalhista ou civil com dirigente do érgdao ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
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contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6.Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Let n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7.Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢bes analogas as de escravo ou por
contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacado trabalhista;

3.7.8.Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;

3.7.9.0rganizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.8.Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execug¢do do contrato
agente publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situa¢des que
possam configurar conflito de interesses no exerciclo ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n° 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.7.4. sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.10.A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.7.2. e 3.7.3. poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagdo, de execucao da licitacdo ou de gestdao do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

3.11.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
economico.

3.12.0 disposto nos itens 3.7.2. e 3.7.3. nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacbes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.13. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas

parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
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podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.14. A vedacao de que trata o item 3.7.8. estende-se a terceiro que auxilie a conducao da
contratacao na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta
com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste
Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagcao de propostas e lances, os
licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens 7.1 e deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condicdes contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz,
nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em let e em outras normas especificas.

4.4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.
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4.5. 0 fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lein.° 14.133, de 2021.

4.6. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4 ou 4.5 sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessdo publica.

4.8. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo licitante,
0 que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessao publica e da fase de
envio de lances.

4.9. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacdao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar
o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento
da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os
lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo,
caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o
critério de julgamento por menor preco; e

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou
entidade promotora da licitacao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgaos de controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracao ou de
sua desconexao.

Pagina 6 de 79


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico,
dos seguintes campos:

5.1.1. valor total do item;
5.1.2. Descricao do Objeto;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

5.4. Nos valores propostos estardao inclusos todos o0s custos operacionals, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucao do objeto.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de
exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

5.8.Na presente licitagdo, as Microempresas e a Empresas de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢es
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

5.9.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
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5.9.2. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nesta licitagao;

5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobrepreco na execucao do contrato.

5.11. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao
exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convencdes coletivas ou
sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servi¢o e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificacao Brasileira de Ocupacdes — CBO.

5.12. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Em havendo desclassificacdo de Propostas, tal decisdo devera ser registrada no
sistema, acompanhada de sua fundamentacdo, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

6.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total do Objeto.
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6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lances de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%
(um por cento).

6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.11.Sera a presente Concorréncia Eletronica processada em MODO DE DISPUTA
“ABERTO" e os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacéao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. SO podera haver empate entre propostas iniciats.
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6.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratacdao, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia Eletronica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexdao do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunica¢do do fato pelo Agente de Contratacao aos participantes,
no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacao a participacao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal,
do porte da entidade empresariall O sistema identificarda em coluna propria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n®
123, de 2006.

6.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou
melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicacao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacao, para o exercicito do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.
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6.21. SO podera haver empate entre licitantes que tenham concorrido apenas com suas
propostas iniciais (que nao tenham formulado lances).

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Ley;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.21.2.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdao publica, na hipdtese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao
desconto definido para contratacdo, o pregoeiro podera negociar condicdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.21.2.6. Tratando-se de licitagdo em lote/grupo de itens, a contratagdo posterior de
item especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracdo de sua
vantagem para o 6rgdo ou a entidade e serdo observados os precos unitarios estimados
constantes do Termo de Referéncia como maximo admissivel a fim de aceitabilidade.
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6.21.3. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, seqgundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administragao.

6.21.4. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.21.5. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.21.6. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogaveis, a critério do Agente de Contratacdo mediante
solicitagdo fundamentada do licitante no chat, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apOs a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

6.21.7. No prazo acima descrito o licitante apresentara a Administracdo, por meio
eletronico:

a. Proposta Comercial utilizando como data-base a mesma do or¢gamento referencial
elaborado pela Administragao Municipal.

b. Planilha de Precos Propostos (Anexo I-B), com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

c. Cronograma fisico-financeiro (Anexo |-C), observando-se o prazo estabelecido no
Edital e seus anexos.

6.22. Apos a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagao correlata e no item
3.8. do edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢dao que impeca a participagao no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF,
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7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
soclo majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29,

caput).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participacao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagado verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.
7.5. Verificadas as condigbes de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido
para a contratacao;

7.6.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

7.7. Tratando-se o presente de contratacdo de servicos de engenharia, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
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7.7.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdao do sobrepreco se
darad pela superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido
como relevante, conforme Termo de Referéncia ao edital;

7.7.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Let.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, podera o Agente de Contratacao efetuar diligéncias
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua
proposta, sob pena de ndo aceitacao da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratacao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagao
de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,

podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.
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7.12. Caso o Termo de Referéncia ou Projeto Basico exija a realizacdo de amostragem, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no
referido instrumento, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.14. Os resultados das avaliagbes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15. No caso do licitante nao realizar a amostragem dentro do prazo estabelecido ou em
havendo sua reprovagao, a proposta do licitante sera Desclassificada.

7.16. Se a(s) amostragens(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo
segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente,
até a verificacdo de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia ou
Projeto Basico.

8.DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os requisitos exigidos para fins de habilitacao das licitantes encontram-se
previstos no item 12 do Memorial descritivo, anexo ao presente edital, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentacao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econOmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pals,
as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

8.3. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pals,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participagdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatorio
dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-
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financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consorcio em relagdo ao
valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por coOpla autenticada em cartorio ou perante agente da Administracdo, mediante
apresentacao de original ou, ainda, por de declaragdo de autenticidade por advogado, sob
sua responsabilidade pessoal (art. 12, IV, da Lei n°® 14.133/2021).

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por érgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

8.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em
relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6érgaos responsaveis pela informagdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, capud.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao no
momento da habilitacao. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

Pagina 16 de 79



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no Sicaf
serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.12.2. Na hipdtese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da /nstru¢do Normativa SEGES
n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera
feita em relagdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a
fase de habilitagcdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacdo a todos
os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Let 14.133/21, art.
64):

8.14.1. complementacdo de informacgbes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.14.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas,
que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacdo e classificacao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndao atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do

licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de
que trata o subitem anterior.
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8.18. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo
para participacao na licitacao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao
cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura
da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacao ou inabilitacao do licitante:

9.3.1.a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniclado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

9.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Leil n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razOes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.
9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresenta¢do de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposicao do
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recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados nas
dependéncias da Prefeitura da Estancia Hidromineral de Po4, situada a Av. Brasil n°® 198 —
centro — Pod, no Depto de Licitagdes e Contratos.

10. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGAGCAO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o Agente de Contratacdo promovera o encaminhamento do processo
licitatério a autoridade superior ou aquela que disponha de competéncia delegada, que no
caso de concordancia com os atos praticados, procedera a adjudicagdo e a homologacao do
objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

11.D0 CONTRATO

11.1. Apds a homologagdo da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado
Contrato.

11.2. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de
sua convocagao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

11.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagdo das condi¢des de habilitacdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

11.5. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:

11.5.1. Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou
Conselho competente.

11.5.2. Caso a licitante vencedora da presente licitacao esteja sediada em outro Estado,

devera providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou
Conselho competente na Certidao de Registro de Pessoa Juridica.
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11.5.3. Declaracdo com a indicacdo do responsavel técnico pela execucdo do objeto do
contrato, necessariamente o indicado na licitacdo e o preposto que o representara durante
a execucao dos trabalhos;

11.5.4. Sicaf atualizado ou;

11.5.5. Certiddo Conjunta de Débitos atualizada, relativos a Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e a Seguridade Social.

11.5.6. Certiddo comprobatoria de regularidade atualizada relativa a Seguridade Social e
ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS.

11.5.7. Certiddo de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT atualizada.

11.6. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante vencedora,
constitui parte integrante deste Edital - ANEXO Ill, sendo que nela encontram-se definidas e
especificadas todas as regras e condi¢des da contratacao, inclusive, regras de medicao,
condicbes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste, penalidades
contratuais e condicdes de recebimento.

11.7. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condigdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a
Administracao, sem prejuizo da aplicacdo das san¢des das demais cominagdes legais cabiveis
a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacao, para,
apdés a comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais
documentos complementares e, feita a negociagao, assinar o contrato.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Ndo havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apos a
negociagao;

Pagina 20 de 79


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacbes do
edital;

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentagcdo exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

13.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao.

13.1.5. fraudar a licitagao.

13.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo
13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
13.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;
13.2.2. multa;

13.2.3.impedimento de licitar e contratar e
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13.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:
13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
13.3.2. as peculiaridades do caso concreto
13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

13.4.1. Para as infracOes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sang¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracao Publica direta e indireta do ente federativo a
qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6,
13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e
13.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao de impedimento
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de licitar e contratar, cuja duragdo observarad o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgao ou entidade promotora da licitacao.

13.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢des de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacdao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdao de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicagdo das sang¢des previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio

eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data
da abertura do certame.
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14.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, por meio do e-mail licita.11@poa.sp.gov.br ou por peticdo protocolizada
diretamente na Divisdo de Protocolo, em dias Uteis, das 09h as 16h, situada a Avenida Brasil,
n° 198 — Centro — Poa/SP.

14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos no
certame.

14.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacao, nos autos do processo de licitacao.

14.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

15.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicacdo em contrario, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndao implicara direito a contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndao importara o afastamento

do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.
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15.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

15.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.poa.sp.gov.br/licitacoes/.

15.11. Qualquer divergéncia entre as especificagoes contidas no Termo de Referéncia
deste Edital e as constantes no CATMAT - Coédigo de Material, do COMPRAS.GOV,
prevalecera para todos os efeitos as do Edital.
15.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO | - Projeto Basico - composto de:
- ANEXO I-A - Memorial Descritivo;
- ANEXO I-B - Planilha de Precos propostos;
- ANEXO I-C - Cronograma de Desembolso Estimado por periodo; e
- ANEXO I-D - Croqui de Implantagao.
ANEXO Il - Minuta de Contrato

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA, 29 DE JANEIRO DE 2026 - 76° Ano de
sua Emancipacao Politico-administrativa.

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
- Prefeito Municipal -
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— ANEXO | - PROJETO BASICO

- ANEXO I-A - MEMORIAL DESCRITIVO;
Concorréncia Eletronica n°® 007/2025
Processo n° 3.359/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REALOCA,CAO DE SALA ODONTOLOGICA -
RUA AGUA VERMELHA, 311 - JARDIM PINHEIRO - POA/SP - CEP: 08565-420.

PROPRIETAI}IO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA )
LOCALIZACAO: RUA AGUA VERMELHA, 311 —JARDIM PINHEIRO - POA/SP — CEP: 08565-420.

Coordenadas Geograficas:
Latitude: -23.5424614°
Longitude: -46.3420824°

1.JUSTIFICATIVA

1.1.Na Rua Agua Vermelha, 311 - Jardim Pinheiro - Poa, com o objetivo de retornar,
melhorar e expandir os servicos de saude bucal oferecidos a comunidade atendida pela
Unidade Basica de Saude Jardim Emilia, propomos a realocagdo do consultério para outro
ambiente dentro da unidade. Esta medida se justifica pelos seguintes pontos:

1.2.A sala anteriormente utilizada como consultério odontoldgico apresentou problemas
recorrentes de infiltragdo e vazamento, comprometendo a seguranca, a salubridade e a
continuidade dos atendimentos a populagao.

1.3.A adaptacdo de um consultério odontolégico equipado permitira oferecer tratamentos
mais completos e eficazes, contribuindo para a saude bucal e geral dos pacientes.

2.RECOMENDAGOES INICIAIS:

2.1.Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informacdes contidas
na planilha quantitativa.

2.2.A obra em questao refere-se a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REALOCAGAO DE
SALA ODONTOLOGICA - RUA AGUA VERMELHA, 311 - JARDIM PINHEIRO - POA/SP -
CEP: 08565-420

2.3.Realizar uma analise detalhada do local da obra, levando em consideracao aspectos
como topografia, tipo de solo, pluviosidade, e caracteristicas do terreno. E, também,
identificar as necessidades especificas de drenagem na area, como pontos de alagamento,
escoamento inadequado de &gua, e areas de risco de erosdo. E necessario ainda informar que
para a realizacdo de todos os procedimentos, deverdao ser asseguradas as medidas
adequadas para a protecdo contra danos aos operarios e observadas as prescricdes da:
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¢ NR 18 — Condicdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construcao;

e (Codigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;

e Normas do Ministério do Trabalho;

e Normas da Secretaria de Saude (Engenharia Sanitaria);

e NBR 5410/2004 - Instalagdes Elétricas em Baixa Tensao (versdo corrigida de 2008);

e NR 23 - Protecao contra incéndios;

e Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados;

¢ Normas do Corpo de Bombeiros da localidade do empreendimento;

e Normas das concessionarias de servigos publicos (de suprimento de eletricidade,
telecomunicagdes e dgua e de esgotamento sanitario e coleta de lixo).

e E ainda, para o perfeito entendimento e execucao dos servicos, a empresa contratada
devera respeitar os parametros técnicos fornecidos pelos responsaveis técnicos.

2.4.A CONTRATADA devera recolher o Atestado de Responsabilidade Técnica — ART,
devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na execucao da
obra.

2.5.Devera ser mantido na obra, um Diario de Obra atualizado, onde serdo anotadas todas as
decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes de trabalho, dias de chuva e
demais ocorréncias relativas a obra.

2.6.Serad obrigatorio o uso de Equipamento de Protecdo Individual — EPI's por todos os
funcionarios envolvidos diretamente com a obra.

2.7.Devera ser garantida a seguranca das propriedades vizinhas, dos edificios e das areas do
entorno.

2.8.Todos os materiais e suas aplicagbes deverao obedecer ao prescrito nas Normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e especificas para cada caso. Em
caso de duvida, a CONTRATADA devera consultar a FISCALIZACAO e/ou o Autor do Projeto,
para que sejam sanadas antes da execug¢ao do servigo.

2.9.Na existéncia de servicos ndo discriminados, a CONTRATADA somente podera executa-
los apds a aprovacdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento ou norma
constante deste Memorial ou em outros documentos contratuais, nao exime a CONTRATADA
da obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os servigos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacao dos resultados, bem como
todas as Normas da ABNT vigentes e as recomendacdes dos fabricantes.

2.10.0 local da implantagdo da obra ndo podera interferir com as movimentacdes
horizontais e verticais dos materiais, equipamentos e pessoal, ao mesmo tempo deve
assegurar o controle da obra e facilidade de acesso de funcionarios e visitantes.

2.11.Toda a area do canteiro de obras devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacao de veiculos, indicagdes de perigo, instalagdes e prevengao de acidentes.
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2.12.A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza do canteiro de obras
removendo os entulhos e as sujeiras resultantes, tanto do interior do mesmo como nas
adjacéncias, provocados pela execucdo dos servigos, sem causar poeiras e/ou transtornos na
area a ser reformada.

3.DOS SERVICOS INICIAIS

3.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA (103689 - SINAPI) - Sera medido por area de placa executada
(m?2). O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios para fixacdo e a mao de obra
necessaria para instalagdo de placa para identificagdo da obra, englobando os modulos
referentes as placas do Governo do Estado de Sdo Paulo, da empresa Gerenciadora, e do
cronograma da obra, constituida por: chapa em aco galvanizado n°16 ou n°18, com
tratamento anticorrosivo resistente as intempéries; Fundo em compensado de madeira,
espessura de 12 mm; requadro e estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e
titulo da obra, conforme especificagdes do Manual de Padronizacdo de Assinaturas do
Governo do Estado de Sado Paulo e da empresa Gerenciadora; Pontaletes de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como
Cambara), de 3 x 3. Nao remunera as placas dos fornecedores.

3.2. FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA
COM 1 FOLHA (28.01.020- CPOS/CDHU) - 1) Serd medido por conjunto de ferragem
utilizado por porta instalada (cj).

2) O item remunera o fornecimento de conjunto completo de ferragem para porta externa de
1 folha

composto por: 3 (trés) dobradicas reforcadas em latdo cromado; conjunto de fechadura de
embutir

cromado com miolo cilindrico, um par de maganetas retangulares tipo alavanca e um par de
espelhos retangulares, conjunto de fechadura de embutir cromada, um par de macganetas
retangulares tipo alavanca e um par de espelhos retangulares; referéncia comercial 725.01 /
40 CR da Pado, Papaiz ou equivalente. Remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a montagem e instalacdao completa da ferragem.

4.DA ESPECIFICACAO DAS OBRAS E SERVICOS A SEREM SER EXECUTADOS
4.1. DEMOLICOES E RETIRADAS

4.1.1. DEMOLICZ\O DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 (97633 - SINAPI) - Demolicito manual de
revestimento ceramico, sem reaproveitamento dos materiais, com cuidado na retirada para
nao danificar estruturas vizinhas.

41.2. DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE

FRAGMENTAQAO E ACOMODA(;i\O DO MATERIAL (03.01.230 - CPOS/CDHU) - Sera
medido pelo volume real demolido, medido no projeto, ou conforme levantamento
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cadastral, ou aferido antes da demolicao(m3).0 item remunera o fornecimento da mao de
obra necessaria e dos equipamentos adequados para a execugdo dos servicos de:
desmonte, demolicdo e fragmentacdo de elementos em concreto simples com rompedor
pneumatico (martelete); a selecdo e acomodacao manual do entulho em lotes. Normas
técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.

4.2. ALVENARIA

4.2.1.LONA PLASTICA EM POLIETILENO, 150 MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA
DE PISO/PAVIMENTO (32.20.066-CPOS/CDHU) - Lona plastica em polietileno, 150
micras, usada como camada separadora de piso/pavimento, evitando perda de agua de
hidratagao do contrapiso e minimizando fissuras.

4.2.2.IMPERMEABILIZACAO EM ARGAMASSA POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA
DE PERCOLAGAO (TRES DEMAO) (32.17.030 - CPOS/CDHU) - Ser4 medido por area de
impermeabilizacdo executada (m?).0 item remunera o fornecimento de
impermeabilizacdo com argamassa polimérica, compreendendo: a) Argamassa polimérica,
bi-componente, a base de dispersao acrilica e cimentos aditivados, com as caracteristicas
técnicas, Bi-componente: componente A (resina) a base de polimeros acrilicos,
componente B (p6 cinza) a base de cimentos especiais, dotados de aditivos
impermeabilizantes, plastificantes e agregados minerais preparados na proporgao
recomendada pelo fabricante, atoxico, inodoro, que ndo altera a portabilidade da agua;
referéncia comercial Denver TEC-100 da Dever Global, Viaplus 1000 ou Viaplus TOP da
Viapol ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 11905 e as
caracteristicas técnicas acima descritas; Materiais acessorios e a mao de obra necessaria
para a execugao dos servigos, inclusive limpeza da superficie.

4.2.3. LA DE ROCHA COM ESPESSURA DE 2" (32.06.030 - CPOS/CDHU) - Sera medido
por area de superficie com aplicacdo de la de vidro (m?). O item remunera o fornecimento
de @ de vidro e / ou la de rocha na espessura de 1" (254 mm), inclusive materiais
acessorios e mao de obra necessaria para a aplicacdo da la de vidro, com a finalidade de
isolamento térmico.

4.2.4 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021(CANTRA PAREDE) (103337 - SINAPI) - blocos vazados de
concreto 9x19x39 cm, espessura 9 cm, assentados com argamassa de preparo manual,
execucao conforme normas técnicas.

4.2.5 CHAPISCO (17.02.020 - CPOS/CDHU) - Sera medido pela area revestida com
chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e nao se considerando espaletas. Os
vaos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas
(m?).0 item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a
execucgao do chapisco.
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4.2.6 REBOCO (17.02.220- CPOS/CDHU) - Sera medido pela area revestida com reboco,
nao se descontando vaos de até 2,00 m2 e nao se considerando espaletas. Os vaos acima
de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?). O item
remunera o fornecimento de cal hidratada, areia e a mdo de obra necessaria para a
execucao do reboco.

4.2.7 MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA (33.02.080- CPOS/CDHU) - Sera
medido pela area de superficle emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia
(m2). O item remunera o fornecimento de massa corrida de base acrilica, com 6tima
resisténcia as intempéries; referéncia comercial Suvinil massa acrilica fabricacao Suvinil /
Glasurit, ou massa FC fabricacdo Fusecolor, ou massa Especial para fachadas da Retinco ou
equivalente. Remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a
execucao dos servigos de: limpeza da superficie, remocao de partes soltas, manchas
gordurosas, cal, ou fungos, conforme recomendac¢des do fabricante; aplicagdo da massa
em varias demaos (2 ou 3 demaos), em camadas finas com lixamentos intermediarios,
conforme especificacbes do fabricante, lixamento final e remogdo do pd da superficie
emassada.

4.2.8 TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO (33.10.030-
CPOS/CDHU) - Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, nao se
descontando vaos de até 2,00 m? e nao se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os
vaos acima de 2,00 m?2 deverdao ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou
molduras desenvolvidas (m?).0 item remunera o fornecimento de selador de tinta para
pintura acrilica, tinta plastica a base de resina acrilica acetinado fosco, aditivada com
Bacterkill (agente fungicida), soluvel em agua, acabamento semibrilho, especifica para
prevencao da proliferacdo de fungos e mofo, com resisténcia a umidade em ambientes
frios ou quentes, tais como saunas, lavanderias, camaras frias e locais com vapores ou
condensacao de agua; referéncia comercial Metalatex Antimofo fabricacdgo Sherwin
Williams ou equivalente. Remunera também materiais acessorios e mao de obra necessaria
para a execucdo dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remocao do po e
aplicagdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicagdo da tinta, em 2 ou
3 demaos sobre superficie revestida com massa, conforme especificacdes do fabricante e
as normas NBR 11702 e NBR 15079.

4.3. PISOS

4.3.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM
AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 4CM. AF _07/2021 (88769 - SINAPI) - espessura 4 cm, aplicado
manualmente sobre camada impermeabilizada em areas molhadas, acabamento
desempenado.

4.3.2 GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM ACO INOXIDAVEL,
LARGURA DE 20 CM (49.06.560 - CPOS/CDHU) - Sera medido por metro de grelha com
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calha e cesto coletor, instalada (m). O item remunera o fornecimento de grelha com calha
e cesto coletor em aco inoxidavel AISI 304

com largura de 20 cm. Remunera também materiais, acessorios e a mdo de obra
necessaria para a fixagdo da grelha.

4.3.3 PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA INTERNA
COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIIA, RESISTENCIA QUIMICA
A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA (18.06.142 -
CPOS/CDHU) - Sera medido pela area de piso revestida com placa ceramica
antiderrapante, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas
desenvolvidas por espaletas ou dobras (m?). O item remunera o fornecimento de placa
ceramica esmaltada de primeira qualidade (classe A ou classe extra), tipo antiderrapante,
indicada para pisos internos ou areas internas com saida para o exterior, com as seguintes
caracteristicas:

a) Referéncia comercial: Biancogres, Incepa, Elizabeth ou equivalente;

b) Absorcdo de agua: 3% < Abs < 6%, grupo Blla classificacdo Semigrés (média
absorcao,

resisténcia mecanica média);

c) Resisténcia a abrasao superficial: classe de abrasado 5 (PEI-5);

d) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5 (maxima facilidade de
remocao de mancha);

e) Resisténcia quimica: classe A (alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de
piscinas);

f) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 8;

g) Resistente a gretagem;

h) Resistente ao choque térmico;

i) Coeficiente de atrito: > 0,55 (classe de atrito 2);

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, a
mao de obra necessaria para a execucdao dos servigos de limpeza e preparo da
superficie de assentamento, preparo e aplicacdo da argamassa colante industrializada, e
o assentamento das pecas conforme exigéncias das normas e recomendagdes dos
fabricantes. Ndo remunera os servicos de regularizagdo da superficie e de rejuntamento.
Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

4.3.4 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA (11.03.090 - CPOS/CDHVU) -
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da
intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

2) O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimeros 1, cimento,

areia e a mao de obra necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a
compressao de 20 MPa. Norma técnica: NBR 12655.
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4.3.5 TUBO PVC R[GIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM,
INCLUSIVE CONEXOES (46.05.020 - CPOS/CDHU)- 1) Sera medido por comprimento de
tubulacao executada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, diametro
nominal de 100mm, com ponta e bolsa e anel de borracha, para rede de esgoto
sanitario, inclusive conexdes e materiais acessorios; referéncia comercial Colefort da
Amanco, Tigre ou equivalente. Ndo remunera os servi¢os de escavagao.

4.4.ELETRICA
4.4.1 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (88247 -
SINAPI) - O item refere-se a disponibilizacao de mao de obra auxiliar para servicos de
instalacoes elétricas prediais, compreendendo o apoio ao eletricista responsavel em
todas as etapas do servico, com fornecimento de encargos complementares trabalhistas,
previdenciarios e de seguranca.

4.4.2 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (88264 - SINAPI) - O item
corresponde a mao de obra especializada em instalacoes elétricas prediais e de baixa
tensdo, abrangendo a execucdo, manutengdo e testes de sistemas elétricos em
conformidade com os projetos executivos, normas técnicas e regulamentacbes de
seguranca. Inclui todos os encargos complementares trabalhistas, previdenciarios e de
seguranga.

4.4.3 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSORIOS (38.01.060 -
CPOS/CDHU) - 1) Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

2) O item remunera o fornecimento e instalacdo de tubos, luvas, curvas e buchas em
cloreto de polivinil (PVC) de 17, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em
“U” para instalacdes elétricas e de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos,
aparentes, ou enterradas; remunera também o fornecimento de materiais acessérios e a
mao-de-obra necessaria para a execucdo dos servigos: abertura e fechamento de rasgos
em paredes, ou escavacao e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 0,60
m nas instalaces enterradas, ou fixacdo por meio de bracadeiras quando a tubulagado for
aparente e a instalacao de arame galvanizado para servir de guia a enfiacdo, inclusive nas
tubulacdes secas.

4.4.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (91926 -
SINAPI) - antichama 450/750V, fornecimento e instalacao em circuitos terminais.

4.4.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACIT\O. AF_10/2020 (101892 - SINAPI) - O item refere-se ao
fornecimento e instalacao de disjuntor termomagnético bipolar, padrao NEMA, com
corrente nominal variando entre 10A e 50A, para protecao de circuitos elétricos de baixa
tensao contra sobrecorrentes e curtos-circuitos.
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4.4.6 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS (101501 -SINAPI) - O item refere-se ao fornecimento e execucao da
entrada de energia elétrica aérea bifasica, constituida por caixa de embutir em
alvenaria, cabo de cobre isolado 10 mm? e disjuntor DIN de 50A, para atendimento da
unidade consumidora em baixa tensao.

O poste de concreto ndo esta incluso neste item, devendo ser fornecido em separado,
quando necessario.

4.4.7 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC PARA 8 DISJUNTORES -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (101872 - SINAPI) - O item refere-se ao
fornecimento e instalacdo de quadro de distribuicdao de luz em PVC, com capacidade
para até 8 disjuntores termomagnéticos, destinado a protecdo e seccionamento dos
circuitos elétricos de baixa tensao da edificacao.

4.4.8 TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V (9082010 - SIURB) - O item refere-se
ao fornecimento e instalaciao de tomada simples de embutir, padrao brasileiro NBR
14136, para utilizacdo em circuitos de baixa tensao (110V ou 220V), destinada ao uso
geral em edificacdes.

4.4.9 CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2
(9003023 -SIURB) - O item corresponde ao fornecimento e instalacio de cabo de
cobre flexivel, secdo 6,0 mm?, isolacdo em material ndo halogenado e antichama,
tensdo de isolamento 750V, destinado a execucado de circuitos elétricos de baixa tensao
em conformidade com as normas técnicas vigentes.

4.4.10 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORCADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")
(9002055 -SIURB) - O item corresponde ao fornecimento e instalacao de eletroduto
corrugado reforcado em PVC, didametro nominal 25 mm (3/4"), com propriedades
antichama, destinado a protecdo mecanica e ao acondicionamento de condutores
elétricos em instalagcdes embutidas ou aparentes.

4.5. ADEQUACAO INSTALAGCOES CADEIRA DENTISTA

4.5.1. TUBO DE PVC RiGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE
CONEXOES (46.01.020 - CPOS/CDHU)

1) Sera medido por comprimento de tubulacao executada (m)

a) Nas redes de distribuigdo, prumadas, ramais e sub-ramais do sistema predial de
agua fria, considerar comprimento total de tubulacao executada;

b) Nas tubulagdes de entradas, saidas e interligacdes de caixas d’agua e reservatérios

e barriletes, considerar um metro linear para cada conexao de tubulacao
correspondente, acrescido ao comprimento da tubulacao executada.
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2) O item remunera o fornecimento de materiais e mao de obra, e instalacdo de tubos
de PVC rigido marrom com juntas soldaveis DN= 25 mm (3/4), inclusive conexdes, para
sistemas prediais de agua fria. Nos tubos deverdo estar gravados marca do fabricante,
norma de fabricacdo e o diametro do tubo; remunera também:

a) Conexdes de PVC rigido com bucha e reforco de latdo, juntas soldaveis e
rosqueaveis para ligacdes em tubos metalicos, registros e torneiras, adesivo plastico,
solugdo limpadora para juntas soldaveis, materiais acessorios e eventuais perdas de
corte;

b) Abertura e fechamento de rasgos para tubulagbes embutidas, ou escavacédo e
reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubula¢des
enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulagdes aparentes. Normas
técnicas: NBR-5648 e NBR-5626.

4.5.2 CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V - ISOLACAO EM PVC 70°C
(39.02.016 - CPOS/CDHU)

1) Sera medido pelo comprimento de cabo instalado (m).

2) O item remunera o fornecimento de cabo de cobre eletrolitico de alta
condutibilidade, revestimento termoplastico em PVC para isolagdo de temperatura até
70°C e nivel de isolamento para tensbes até 750 V; remunera também materiais e a
mao-de-obra necessaria para a enfiacdo e instalagdo do cabo. Norma técnica: NBR NM
247-1.

4.5.3 ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO REFORCADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")
(9002055 - SIURB) - O item corresponde ao fornecimento e instalacdo de eletroduto de
PVC corrugado reforcado, antichama, diametro nominal de 25 mm (3/4"), destinado
a protecdo mecanica e ao encaminhamento de condutores elétricos em instalacdes
prediais, conforme projeto executivo e normas técnicas vigentes.

4.5.4 RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF 08/2022 (104327 - SINAPI) - fornecimento e instalacdo de ralo
sifonado redondo, fabricado em PVC, com diametro nominal DN 100 x 40 mm, junta
soldavel, destinado a coleta e encaminhamento de aguas servidas em ramais de descarga
ou ramais de esgoto sanitario, garantindo a vedagdo contra retorno de gases.

4.6. SERVICOS DE SERRALHERIA
4.6.1 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (88315 - SINAPI) - mao de
obra especializada de serralheiro, com encargos complementares trabalhistas,

previdenciarios e de seguranca, destinada a execugdao, montagem, instalacao, manutengao
e reparos em elementos metalicos empregados na obra.
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4.6.2 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (88251 -
SINAPI) - O servigo refere-se a disponibilizacdo de mao de obra de auxiliar de eletricista,
destinado a apoiar o eletricista responsavel na execucdo, manutencao e/ou reparo das
instalacdes elétricas da edificacdo. Inclui todos os encargos complementares trabalhistas,
previdenciarios e de seguranga, conforme a legislagao vigente

4.6.3 PERFIL DE ACO | 15" - SOLDADO (30687 - SIURB) - O item corresponde ao
fornecimento e instalacdo de perfil metalico tipo “I”, com altura nominal de 15"
(aproximadamente 381 mm), executado em acgo estrutural, produzido pelo processo de
soldagem de chapas laminadas, garantindo resisténcia mecanica e dimensional
conforme normas técnicas vigentes.

4.6.4 SOLDA ELETROLITICA TIPO SMAW-AWS 6013 ELETRODOS ESP. 2,5/3,25/4,0MM;
REF. ESAB, LINCOLN, WELD OU EQUIVALENTE (H.13.000.069565 - CPOS/CDHU) - O
presente item refere-se a execucao de servicos de soldagem eletrolitica pelo processo
SMAW (Shielded Metal Arc Welding), também conhecido como solda elétrica com
eletrodo revestido, utilizando eletrodos tipo AWS E6013, nas bitolas de 2,5 mm, 3,25
mm e 4,0 mm, de referéncia ESAB, Lincoln, Weld ou equivalente técnico.

4.6.5 GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA (8048001 - SIURB INFRA) -
fornecimento e instalacao de gradil metalico em ferro, incluindo servicos de pintura
anticorrosiva e acabamento final, em conformidade com as normas técnicas aplicaveis e
projetos executivos.

4.6.6 ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS METALICAS (15003012 - SIURB) -
fornecimento e aplicagdo de tinta esmalte sintético destinada a protecao e acabamento
de estruturas metalicas, aplicada sobre superficies previamente preparadas e tratadas
contra corrosdo, garantindo durabilidade, estética e resisténcia as intempéries.

4.5. INSTALAGCAO AR CONDICIONADO

4.5.1 INSTALACAO DE AR CONDICIONADO (PROPRIO) - fornecimento e mio de obra
para instalacdao de equipamentos de climatizacao.

4.5.2 IMPERMEABILIZA(;IT}O EM MANTA ASFALTICA TIPO 1l11-B, ESPESSURA DE 3 MM,
FACE EXPOSTA EM GEOTEXTIL, COM MEMBRANA ACRILICA (32.15.080 - CPOS/CDHU)

1) Sera medido por area de superficie impermeabilizada (m?).

2) O item remunera o fornecimento de impermeabilizacao flexivel com manta asfaltica
pré-fabricada e aplicacdo de membrana acrilica na cor branca, compreendendo:

a) Manta asfaltica pré-fabricada, modificada com polimeros, face exposta em

geotéxtil, com as caracteristicas técnicas impressas na manta: Classificacdo, conforme
NBR 9952, tipo IllI-B, espessura minima da manta de 3 mm, armadura interna com
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filme de poliéster (ndo tecido de poliéster), destinada a absorver esforgos conferindo
resisténcia mecanica a manta, resisténcia a tracdo, carga maxima nos sentidos
longitudinal e transversal > 400 N, alongamento minimo, carga maxima nos sentidos
longitudinal e transversal > 30%, absor¢cdo de agua < 1,5% (variagdo em massa),
flexibilidade a baixa temperatura de (-)5°C, classificacdo tipo B, resisténcia ao
impacto > 4,9 J, na temperatura de 0°C, escorrimento minimo para temperaturas >
95°C, estabilidade dimensional < 1%, flexibilidade apos envelhecimento acelerado na
temperatura de 5°C, classificagdo tipo B, estanqueidade > 15 m.c.a, resisténcia ao
rasgo > 120 N.- Acabamento em polietileno na face em contato com a imprimacao e
a face exposta em geotéxtil; referéncia comercial Denvermanta Geotéxtil Tipo IlI-B da
Denver Global, Classic Geotéxtil ou Torodin Geotéxtil da Viapol, Citimanta Geotéxtil
da Citimat ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9952 e
as caracteristicas técnicas acima descritas.

b) Solucdo asfaltica composta por asfalto modificado e solventes organicos, para a
imprimacao da superficie onde sera aplicada a manta, com as caracteristicas técnicas:
Densidade > 0,90 g/cm3, conforme NBR 5829, secagem ao toque < 2h40min;
referéncia comercial Denvermanta Primer ou Impermanta Primer da Dever Global,
Viabit da Viapol, LW 55 da Lwart, Neutrol, da Otto Baumgart, Protex da Wolf. Hacker
ou equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da NBR 9686 e as
caracteristicas técnicas acima descritas.

c) Membrana a base de polimeros acrilicos, com as caracteristicas técnicas: Coloracao
branca, resistente as intempéries, a 0zOnio, aos raios ultravioletas e a névoa salina;
nao necessita protecdo mecanica; referéncia comercial Denvercril da Dever Global,
Hey dicryl da Viapol, Vedapren Branco da Otto Baumgart, Igolflex Branco da Sika ou
equivalente, desde que atenda as exigéncias minimas da norma NBR 13321 e as
caracteristicas técnicas acima descritas.

Remunera também materiais acessérios e a mao de obra necessaria para a execucao
dos

servicos, limpeza da superficie e o preparo e aplicacdo do impermeabilizante a base
de resinas acrilicas sobre a face da manta em geotéxtil, em varias maos cruzadas,
conforme recomendacdes dos fabricantes.

4.6.AVCB
4.6.1 RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA (50.20.110 - CPOS/CDHU)

1) Sera medido por volume de agua pressurizada, conforme a capacidade total do
extintor (l).

2) O item remunera o fornecimento do servico de recarga para extintor de agua
pressurizada, independente da capacidade do extintor, inclusive o fornecimento e
instalacdo de anel o’ring, a retirada e a recolocacao do extintor; remunera também o
fornecimento de extintor substituto durante o tempo necessario para a recarga.
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4.6.2 RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO (50.20.120 - CPOS/CDHU)

1) Sera medido por peso de gas carbdnico, conforme a capacidade total do extintor
(k).

2) O item remunera o fornecimento do servico de recarga para extintor de gas
carbdnico, independente da capacidade do extintor, inclusive o fornecimento e
instalacao de anel o’ring, a retirada e a recolocacdao do extintor; remunera também o
fornecimento de extintor substituto durante o tempo necessario para a recarga.

4.6.3 RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (50.20.130 - CPOS/CDHU)

1) Sera medido por peso de pd quimico seco, conforme a capacidade total do extintor
(kg).

2) O item remunera o fornecimento do servico de recarga para extintor de pé quimico
seco, independente da capacidade do extintor, inclusive o fornecimento e instalacao de
anel o’ring, a retirada e a recolocacao do extintor; remunera também o fornecimento de
extintor substituto durante o tempo necessario para a recarga.

4.7.SINALIZACAO

4.7.1. PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM
INDICACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME (97.02.194 -
CPOS/CDHU)

1) Sera medido por unidade de placa instalada (un).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalizacdo (150x150x2mm),
constituida por: chapa em PVC rigido, fotoluminescente (aluminato de estréncio), com
espessura minima de 2 mm, fita dupla face para fixagcdo paralela na superficie; texto em
vinilico adesivo; referéncia comercial: ref. E005.01A da ADVcomm, E5 da Perfect Vision,
E7MH da Net Placa ou equivalente. Remunera também o fornecimento de certificado,
materiais acessérios e mao de obra necessadria para a fixacdo completa da placa,
inclusive limpeza da superficie a ser aderida.

4.8.LIMPEZA FINAL

4.8.1. REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA
MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA (1001007 - SIURB) - O presente item abrange a
prestacao de servicos de remocao de entulho, residuos de construcao civil e materiais
inserviveis mediante a utilizacdo de cagcambas metalicas estacionarias, incluindo a carga
manual e o transporte até local de despejo autorizado (bota-fora, aterro ou usina de
reciclagem licenciada).
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4.9.CRITERIO DE MEDICAO
4.9.1.Sera utilizado o critério de medicdo das planilhas oficiais: CDHU / SIURB / SINAPI
5.D0S REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.1.1. Nao sera admitida a participacdao de pessoas juridicas reunidas sob a forma de
consorcio, ainda que composto por empresas enquadradas nas condi¢des descritas no
item 3.1. em prestigio ao principio da isonomia constante do art. 37, Inc. XXl da C.F.

5.2 DA SUBCONTRATACAO

5.2.1 A contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato no
todo ou em parte a terceiros, sob pena de rescisdao do ajuste.

5.3. DA GARANTIA DE PROPOSTA

5.3.1 Sera exigida garantia de proposta na presente licitacdo, nos termos abaixo definidos:

5.3.1.1. A garantia de proposta sera exigida no valor correspondente a 1% (um por
cento) do valor estimado para o contrato, conforme estabelecido pelo artigo 58, §1° da
Let Federal n°® 14.133 /2021;

5.3.1.2. Em caso de caugcdo em moeda corrente, o depdsito devera ser na conta da
Prefeitura, Banco Santander, Agéncia 0353, Conta 45.000001-7, CNPJ: 55.021.455/0001-
85.

6.3.1.3. Em nenhuma hipdtese a Prefeitura recebera a garantia em espécie.

6.3.1.4. O documento que comprove a garantia prevista no item 5.3. devera ser
apresentada juntamente com a proposta comercial.

6.3.1.5. No caso da caucao em dinheiro, a licitante devera apresentar juntamente com a
proposta comercial, 0 comprovante do deposito efetuado, sendo que no momento da
sessao, o Pregoeiro fara diligéncia junto a Secretaria Municipal da Fazenda, para a
confirmagdo do crédito na conta corrente informada.

6.3.1.6. O comprovante de recolhimento da garantia devera ser apresentado
juntamente com a proposta comercial, apos a fase de lances do procedimento — sob
pena inabilitacao;

6.3.1.7. A Garantia nao podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
Certame;
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6.3.1.8. A contratante desta licitagdo ndo se responsabilizara por informagdes incorretas
fornecidas pelas licitantes, enviadas para enderecos de e-mail diferentes do indicado
neste documento, nem por solicitagdes realizadas fora do prazo ou sem tempo
suficiente para analise e elaboracao dos documentos necessarios.

6.3.1.9. As licitantes poderao optar por apresentar a garantia de proposta em uma das
seguintes modalidades, conforme o §1° do artigo 96 da referida let:

6.3.1.10. Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, conforme critérios de
negociacao e de paridade de mercado, respeitando a forma prevista na legislacdo
especifica;

6.3.1.11. Seguro-garantia, com vigéncia igual ou superior ao prazo de validade da
proposta, atendendo aos requisitos previstos em regulamento;

6.3.1.12. A licitante que optar por apresentar seguro-garantia devera instrui-lo com (i)
Certidao de Licenciamento e (i) Certiddao de Apontamentos, ambas expedidas pela
Superintendéncia de Seguros Privados (SUSEP), em plena validade. A auséncia de
qualquer certidao ensejara a ndo aceitacdo da garantia.

6.3.1.13. Fianga bancaria, com prazo de validade igual ou superior ao prazo de validade
da proposta, assegurando a cobertura do montante exigido para o certame titulo de
capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total;

6.3.1.14. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura do contrato e/ou ata de registro de pregos pela vencedora do
certame, mediante solicitacao.

5.4. DA GARANTIA DE CONTRATACAO

5.4.1. Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

5.5. DA VISTORIA

5.5.1. Os licitantes deverao, sob pena de inabilitacao, apresentar Declaracao timbrada e
subscrita por representante legalmente constituido, atestando o pleno conhecimento do
local, das condi¢des estruturais das edificagcbes eventualmente existentes e demais
aspectos técnicos que guardem pertinéncia para o correto dimensionamento e elaboragao
da proposta, conforme preceitua o art. 63, §2° da L.F. n® 14.133 de 01 de abril de 2021.

5.5.2. E assegurado a todos os licitantes o direito de realizarem vistoria prévia junto as
dependéncias dos locais onde os servicos serdo executados a fim de tomarem
conhecimento das condigdes e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio
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agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, pelo telefone 4634-8830 ou pelo e-
mail: protocolo.obras@poa.sp.gov.br.

5.5.3. A vistoria sera acompanhada por servidor responsavel, e, apds a visita nas
dependéncias dos proprios publicos selecionados pelo interessado, sera emitido pela
Secretaria Municipal de Obras publicas o Termo de Vistoria Técnica, que podera ser
apresentado em conjunto a Declaracao de que trata o item 5.5.1.

5.5.4. Nao serao admitidas alegagdes posteriores que remontem a inviabilidade técnica
relacionada aos locais ou as instalagdes em que 0s servicos serdao executados pelo
contratado, quando este optou em ndo realizar a vistoria técnica descrita no item 5.5. e
subitens.

5.5.5. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condicdes e grau de
dificuldade existentes como justificativa para se eximir das obriga¢des assumidas ou em
favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do
objeto.

6. DO REGIME DE EMPREITADA E MODELO DE EXECUGCAO

6.2. As obras e servigos, ora licitados, serdo executados em regime de empreitada por
preco unitario, de conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do Edital, e com a
proposta ofertada pela Contratada, com fornecimento de materiais, utilizacdo de
equipamentos e mao de obra qualificada, mediante a expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servicos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

6.3. As obras e servicos deverao ser executados de acordo com as diretrizes apresentadas no
projeto basico, necessarios ao perfeito detalhamento e definicdo das obras, constituidos de:
memorial descritivo, planilhas, desenhos e demais requisitos previstos neste Edital e seus
anexos, tudo em conformidade com as prescricdes das normas da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

6.4. Todas as despesas com aquisicao e manutencdo de equipamentos, utensilios, materiais e
combustiveis necessarios a perfeita execucdo do contrato, serdo de exclusiva
responsabilidade da contratada, assim também as despesas com recursos humanos,
incluindo: salarios, encargos sociais e previdenciarios, obrigagdes trabalhistas e seguro geral
contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive com relagao a terceiros, cumprindo e
fazendo cumprir as normas legais de seguranga e medicina do trabalho.

Pagina 40 de 79



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

7. DO PRAZO DE EXECUCAO

7.2Conforme se depreende do Cronograma de Desembolso, anexo ao presente
Memorial, o prazo para conclusao das obras de que trata o presente Memorial
Descritivo é de 02 meses, contados a partir da assinatura do contrato e/ou da emissao
da Ordem de Inicio de Obras.

8.DA VIGENCIA DO CONTRATO

8.1.Tem-se na presente contratacdo a natureza de contrato por escopo, e sua vigéncia sera
de 02 (dois) meses, contados a partir de sua assinatura, compreendidos neste prazo a
entrega do objeto pelo contratado, o recebimento (provisério e definitivo) do objeto pela
Administracao e a realizagdo das etapas de execucao financeira (liquidacao, pagamento).

8.2.0 prazo de vigéncia do contrato podera ter sua duracdo prorrogada, mediante
justificativa devidamente aprovada pela autoridade competente, pelo prazo necesséario a
conclusao do objeto, conforme previsao constante do art. 6°, XVII da Let Federal n°® 14.133 de
2021, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado.

9.DO ADITAMENTO

9.1.Eventuais alteracbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

9.2.0 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

9.3.As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°
14.133, de 2021).

9.4.Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de
2021.

10.D0 RECEBIMENTO DO OBJETO:

10.1.0s servigos serao recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificacbes constantes no Termo de Referéncia, na proposta e no
contrato.
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10.2.As Notas Fiscais ou instrumentos de cobranca equivalentes deverdao ser emitidos pelo
contratado com CNPJ idéntico ao apresentado para fins de habilitagdo no certame e langado
no instrumento contratual.

10.3.0s bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia
e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificagcao da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

10.4.0 recebimento definitivo ocorrera no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do
recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administragédo, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo detalhado.

10.5.Para as contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento
definitivo sera de até 05 (cinco) dias Uteis.

10.6.0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

10.7.No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

10.8.0 prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢do do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administracao durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os
fins do recebimento definitivo.

10.9.0 recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
do contrato.
11. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
11.1.DO VALOR
11.1.1.Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagara ao Contratado, a

quantia constante da avenga, ja incluidas todas as despesas necessarias sem qualquer
onus adicional para o Contratante.
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11.1.2.Nos precos ofertados nas propostas das licitantes, deverdo estar inclusas, além do
lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, encargos socialis,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens,
prémios de seguros, fretes e outras despesas, de qualquer natureza, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitagdo, ou que venham a
implicar no fiel cumprimento do Contrato, ndo cabendo a Municipalidade, nenhum custo
adicional.

11.2.D0 PAGAMENTO

11.2.1.0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE A CONTRATADA mensalmente,
em até 15 (quinze) dias apds a efetiva prestacdo de servicos e apresentacdo da MEDIGAO,
que devera conter a Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente e os relatorios
dos servicos executados no periodo, devidamente aprovados pelo Fiscal e pelo Gestor da
avenca.

11.2.2.Sera considerada a data do pagamento o dia da emissdo da Ordem de Pagamento.

11.2.3.Do montante devido, serao deduzidos os valores referentes a retencdo de Tributos
e Contribuicdes nos termos e gradacao da legislacao fiscal pertinente.

11.2.4.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacgao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.2.5.Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada
até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do
prazo para pagamento apds a comprovagao da regularizagcdo da situacdo, sem 6nus ao
contratante;

11.2.6.A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sitios
eletronicos oficiais, ao SICAF ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133,
de 2021.

11.2.7.A Administracao podera realizar consulta aos sitios eletronicos oficiais ou ao SICAF
para:

a) verificar a manutencéo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital;
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b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do
6rgao ou entidade, proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas).

11.2.8.Constatando-se eventual situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

11.2.9.Ndo havendo regularizacdgo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

11.2.10.Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

11.2.11.Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situagao junto ao SICAF.

12. DA HABILITACAO

12.1.Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar o atendimento dos seguintes
requisitos:

12.2.DA HABILITAGCAO JURIDICA

a.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de
lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional

b.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

c.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no
sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus
administradores;
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e.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

f.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

g.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz.

h.Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

12.3.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

12.4.HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

12.4.1.Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

12.4.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos
a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014,
do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.4.3.Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

12.4.4.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativa ao domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

12.4.5.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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12.4.6.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

12.4.7.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.4.8.fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estard dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

12.5.QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

12.5.1.Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na
licitacao (art. 5°, inciso |l, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou
de sociedade simples;

12.5.2.Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n°® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

12.6.DA QUALIFICACAO TECNICA

12.6.1.Atestado(s) de desempenho, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, indicando quantidades, prazos e outros dados caracteristicos dos servicos
realizados, capaz de comprovar a aptiddao da licitante para o fornecimento de bens
similares, em complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto
desta contratacao e/ou ao item da participagao.

12.6.2.0s Atestados de desempenho deverdao comprovar a execucao anterior de no
minimo 50% (cinquenta por cento) das parcelas consideradas mais relevantes do
objeto, conforme disposicbes constantes dos §8 1° e 2° do art. 67 da Lei Federal n°
14.133/2021. Constituem as parcelas mais relevantes do objeto:

Quant.

0,
Estimada S

ITEM Descricao

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
01 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE| 600m2 | 3,00 m?
MADEIRA. AF_03/2022_PS.

FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO
02 | ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA. 4,00 un. | 2,00 un.

Pagina 46 de 79


https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-116-de-21-de-dezembro-de-2021#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA
03 |9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO coMm | 18,00 m? | 9,00 m?
PREPARO MANUAL. AF_12/2021(CANTRA PAREDE).

TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE 25,00 m?
04 | PREPARO. 50,00 m?

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE
05 | IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO | 30.00m? | 15,00m?
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021.

PLACA CERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE
PEI-5 PARA AREA INTERNA COM SAIDA PARA O
06 | EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGCAO BIIA, RESISTENCIA | 5800m2 | 29,00m?
QUIMICA A, ASSENTADO COM  ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA.

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA,
COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E
07 DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE Tun Tun.
CONCRETO). AF_07/2020_PS.

12.6.2.1.Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a
apresentacdo e o somatorio de quantos atestados forem necessarios, desde que todos
estejam em conformidade com os requisitos.

12.6.2.2.0s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial.

12.6.2.3.0 licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagado da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cdpia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que fol executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

12.6.3.Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU (desde que compativel
com a qualificagdo técnica) com prazo de validade em vigor.

12.6.4.Declaracdo timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), contendo a indicacao do
Profissional Técnico que se responsabilizara pela execucdao dos servicos, bem como
asseverando que caso se logre vencedor do certame, apresentara Atestado ou
Certidao de Responsabilidade Técnica emitida em nome do aludido profissional,
atestando a execucao de servicos com caracteristicas similares ao objeto desta
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contratacao, nos termos do art. 67,  da L.F. n® 14.133 de 01 de abril de 2021, considerados
como itens de maior relevancia os seguintes servicos:

ITEM Descricao

FORNECIMENTO E |INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

01 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS.
02 FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA
EXTERNA COM 1 FOLHA.
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
03 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021(CANTRA PAREDE).
04 TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM
05 AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
PLACA C/ERAMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA INTERNA
06 COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIIA, RESISTENCIA
QUIMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,
07 CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE DE

CONCRETO). AF_07/2020_PS

12.6.5.Declaracdao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), asseverando que, caso se logre
vencedor do certame, dispord quando da assinatura do contrato de, no minimo, o pessoal
e 0s equipamentos discriminados no Memorial Descritivo.

12.6.6.Declaracdao timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo
representante legal da empresa lider do consércio), asseverando que, caso se logre
vencedor do certame, promovera a deposicao final dos residuos provenientes da coleta de
lixo em local ambientalmente adequado e devidamente licenciado para a destinagdo de
residuos, em estrita observancia as regulamentacdes ambientais e sanitarias pertinentes.

12.6.7.No caso da participagdo de empresas reunidas sob a forma de consorcio, as
exigéncias de qualificagdo técnica constantes do item 12.5. e subitens, deverao ser
atendidas pelo CONSORCIO, por meio de ao menos uma de suas consorciadas, de
forma isolada, ou, pela soma das qualificagoes técnicas apresentadas por cada uma
das consorciadas.
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12.7.0UTRAS COMPROVAGCOES

12.7.1.Declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitagdo,
assinada por sécio, dirigente, proprietario ou procurador, com o numero da identidade e
do CPF (MF) do declarante, nos termos do modelo que constara em edital.

12.7.2.Declaracdo de que a empresa nao utiliza mao de obra direta ou indireta de
menores, bem como nao tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢des analogas
as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagcdo
trabalhista, conforme disposicdes contidas no inciso VI do artigo 14 da Lei Federal n°.
14.133/2021, nos termos do modelo que constard em edital.

12.7.3.Declaragao, sob as penas do artigo 299 do Codigo Penal, subscrita por quem
detenha poderes de representacao, de que se enquadra na situacao de microempresa ou
empresa de pequeno porte, nos termos da Let Complementar 123/06, atualizada pela LC
147/2014, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu
desenquadramento desta situacdo, nos termos do modelo que constara em edital.

12.7.4.Declaracao, de que sua proposta econOmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme
disposi¢des contidas no paragrafo primeiro do artigo 62 da Lei Federal n°. 14.133/2021,
nos termos do modelo que constara em edital.

12.7.5.Declaragao, de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, conforme disposi¢Ses contidas no inciso IV do artigo 62 da Lei Federal n°.
14.133/2021, nos termos do modelo que constara em edital.

13. DA GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUGCAO

13.1.Serdo oportunamente designados por esta Secretaria Municipal de Obras os agentes
publicos que atuardo como Fiscal e Gestor do contrato que sobrevier deste certame
licitatorio, e, ficardo responsaveis por promover a verificacao da conformidade dos servigos e
obras executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o
exato cumprimento das obriga¢des contratuais, conforme estabelecido pelos artigos 6° e 7°
do Decreto Municipal n°® 8.409/2024.

14. DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIVEIS AO PROJETO BASICO

14.1.Esta S.M.O.P. declara, para os devidos fins que, quando da elaboracdo do presente
Projeto Basico foram observados os requisitos constantes do art. 6°, XXV da Lei Federal n°
14.133 de 01 de abril de 2021.
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15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

15.1.As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
estaduais, consignados no Orcamento Municipal por meio da seguinte dotacdo orcamentaria:

Despesa Orgio | Econémica Funcional Acdao | Fonte | C. Aplicacao
1679 07.02.00 | 3.3.90.39.00| 10301 1002 2002 92 3000044

16. DOS ANEXOS DESTE PROJETO BASICO

16.1.Integram o presente Projeto Basico:
16.1.1.Planilha de Valores Estimativos;
16.1.2.Cronograma de Desembolso estimativo por periodo;

16.1.3.Croqui do local de interferéncia
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- ANEXO I-B - PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS;

Bancos B.D.l. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2025 - Sao Paulo 25,0% Desonerado: embutido nos pregos unitarios dos
SIURB - 07/2025 - Sao Paulo insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

SIURB INFRA - 07/2025 - Sao Paulo
CPOS/CDHU - 01/2026 - Sao Paulo

ADEQUAGAO UBS JD EMILIA SALA ODONTO Orcamento Sintético
Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Valor Total Peso (%)
Unit Unit
com
BDI
1 INICIAL 1 6.171,22 6.171,22 12,11 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE m? 6 469,74 587,17 3.523,02 6,92 %

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

1.2 28.01.020 CPOS/CDHU FERRAGEM COMPLETA COM MACANETA TIPO Gj 4 529,64 662,05 2.648,20 5,20 %
ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1
FOLHA
2 DEMOLICAO 1 2.631,32 2.631,32 5,17 %
2.1 97633 SINAPI DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, m? 51 29,57 36,96 1.884,96 3,70 %

DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
22 03.01.230 CPOS/CDHU DEMOLIGAO MECANIZADA DE CONCRETO m? 2 298,55 373,18 746,36 1,47 %
SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAGAO E
ACOMODAGAO DO MATERIAL
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3.1

3.1.1

32.20.066

32.17.030

32.06.030

103337

17.02.020

17.02.220

33.02.080

33.10.030

87769

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI
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GERAL
ALVENARIA

LONA PLASTICA EM POLIETILENO, 150
MICRAS, PARA CAMADA SEPARADORA DE
PISO/PAVIMENTO

IMPERMEABILIZAGAO EM ARGAMASSA
POLIMERICA PARA UMIDADE E AGUA DE
PERCOLAGAO (TRES DEMAO)

LA DE VIDRO E/OU LA DE ROCHA COM
ESPESSURA DE 2’

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO MANUAL. AF_12/2021(CANTRA
PAREDE)

CHAPISCO

REBOCO
MASSA CORRIDA A BASE DE RESINA ACRILICA

TINTA ACRILICA ANTIMOFO EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO

PISOS

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA,
PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS
MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGCAO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
4CM. AF_07/2021

m2

m2

m2

m2

15

56

15

18

18

18

18

50

30

1,73

14,43

34,35

93,79

7,18
13,31
17,76

35,12

151,35

24.107,36
6.851,57

2,16

18,03

42,93

117,23

8,97
16,63
22,20
43,90

0,00

189,18

24.107,36 47,33 %
6.851,57 13,45 %

32,40 0,06 %

1.009,68 1,98 %

643,95 1,26 %

2.110,14 4,14 %

161,46 0,32 %
299,34 0,59 %
399,60 0,78 %
2.195,00 4,31 %
0,00 0,00 %

5.675,40 11,14 %
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3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

49.06.560

18.06.142

11.03.090

46.05.020

88247

88264

38.01.060

91926

101892

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI
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GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR
PARA PISO EM ACO INOXIDAVEL, LARGURA DE
20 CM

PLACA CERAMICA ESMALTADA
ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA AREA INTERNA
COM SAIDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE
ABSORCAO BIIA, RESISTENCIA QUIMICA A,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA

CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20
MPA

TUBO PVC RIiGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO,
JUNTA ELASTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE
CONEXOES

ELETRICA

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE
1" - COM ACESSORIOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?,
ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

m 1 1.048,36
m? 58 131,50
m? 1 543,57
m 1 45,62
1
H 8 31,21
H 8 41,00
m 30 41,44
M 255,6 4,97
UN 3 68,66

1.310,45

164,37

679,46

57,02

9.051,45

39,01

51,25

51,80

6,21

85,82

1.310,45

9.533,46

679,46

57,02

9.051,45

312,08

410,00

1.554,00

1.587,27

257,46

2,57 %

18,72 %

1,33 %

0,11 %

17,77 %
0,61 %
0,80 %
3,05 %

3,12 %

0,51 %
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4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

5.1

5.2

53

5.4

101501

101872

9082010

9003023

9002055

101872

46.01.020

39.02.016

9002055

104327

SINAPI

SINAPI

SIURB

SIURB

SIURB

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

SINAPI
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ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
BIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE
10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO
O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EM PVC
PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V

CABO COBRE FLEXIVEL, ISOL. 750V NAO
HALOGENADO, ANTICHAMA 6,0MM2

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO
REFORCADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EM PVC
PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

ADEQUACAO INSTALAGOES CADEIRA
DENTISTA

TUBO DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL MARROM,
DN= 25 MM, (3/4°), INCLUSIVE CONEXOES

CABO DE COBRE DE 2,5 MMz, ISOLAMENTO 750
V - ISOLACAO EM PVC 70°C

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO
REFORCADO, ANTICHAMA - 25MM (3/4")

RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
SERVICOS DE SERRALHERIA

UN

UN

UN

UN

UN

1 1.892,63 2.365,78

12

72

50

48

100

12

154,18

22,89
9,43
9,64

154,18

31,09

4,41

9,64

22,51

192,72

28,61

11,78
12,05

192,72

2.589,01

38,86
5,51
12,05

28,13

2.728,86

2.365,78

385,44

343,32

848,16
602,50

385,44

2.589,01

1.865,28
551,00
144,60

28,13

2.728,86

4,64 %

0,76 %

0,67 %
1,67 %
1,18 %

0,76 %

5,08 %
3,66 %
1,08 %
0,28 %

0,06 %

5,36 %
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6.1 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS H 8 33,16 41,45 331,60 0,65 %
COMPLEMENTARES
6.2 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS H 8 30,62 38,27 306,16 0,60 %
COMPLEMENTARES
6.3 30687 SIURB PERFIL DE ACO | 15" - SOLDADO Kg 10 21,54 26,92 269,20 0,53 %
6.4 CPOS/CDHU SOLDA ELETROLITICA TIPO SMAW-AWS 6013 kg 1 53,43 66,78 66,78 0,13 %
H.13.000.069565 ELETRODOS ESP. 2,5/3,25/4,0MM; REF. ESAB,
LINCOLN, WELD OU EQUIVALENTE
6.5 8048001 SIURB GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI M 1 1.103,14 1.378,92 1.378,92 2,711 %
INFRA PINTURA
6.6 15003012 SIURB ESMALTE SINTETICO - ESTRUTURAS m? 10 30,10 37,62 376,20 0,74 %
METALICAS
7 INSTALAGAO AR CONDICIONADO 1 2.139,41 2.139,41 4,20 %
7.1 INST. AR Préprio INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO UNIDADE 2 77812 972,65 1.945,30 3,82 %
COND.
7.2 32.15.080 CPOS/CDHU IMPERMEABILIZAGAO EM MANTA ASFALTICA m? 1 155,29 194,11 194,11 0,38 %

TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM, FACE
EXPOSTA EM GEOTEXTIL, COM MEMBRANA

ACRILICA
8 AVCB 1 324,08 324,08 0,64 %
8.1 EXTINTORES 1 278,98 278,98 0,55 %
8.1.1 50.20.110 CPOS/CDHU RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA | 20 2,84 3,55 71,00 0,14 %
PRESSURIZADA
8.1.2 50.20.120 CPOS/CDHU RECARGA DE EXTINTOR DE GAS CARBONICO kg 6 15,31 19,13 114,78 0,23 %
8.1.3 50.20.130 CPOS/CDHU RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO kg 8 9,32 11,65 93,20 0,18 %
SECO
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9.1

97.02.194

1001007

CPOS/CDHU

SIURB
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SINALIZACAO

PLACA DE SINALIZACAO EM PVC un
FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM

INDICAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE

A INCENDIO E ALARME

LIMPEZA FINAL

REMOGCAO DE ENTULHO COM CACAMBA m?
METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
DESCARGA EM BOTA-FORA

1 45,10

2 18,04 22,55

1 1.196,82

6 159,58 199,47

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

45,10 0,09 %

45,10 0,09 %

1.196,82 2,35 %

1.196,82 2,35%

40.754,43
10.185,10
50.939,53
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

- ANEXO I-C - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO POR PERIODO.

Bancos

SINAPI - 12/2025 - Sao Paulo
SIURB - 07/2025 - Sio Paulo
SIURB INFRA - 07/2025 - Sao Paulo

CPOS/CDHU - 01/2026 - Sao Paulo

ADEQUAGAO UBS JD EMILIA SALA ODONTO
Descrigao
INICIAL
DEMOLIGAO
GERAL
ELETRICA
ADEQUAGAO INSTALAGOES CADEIRA DENTISTA

SERVICOS DE SERRALHERIA

INSTALAGAO AR CONDICIONADO

B.D.l.
25,0%

Encargos Sociais

Desonerado:

embutido nos precos
unitario dos insumos
de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
100,00% 100,00%
6.171,22 6.171,22
100,00% 100,00%
2.631,32 2.631,32
100,00% 50,00% 50,00%
24.107,36 12.053,68 12.053,68
100,00% 60,00% 40,00%
9.051,45 5.430,87 3.620,58
100,00% 100,00%
2.589,01 2.589,01
100,00% 100,00%
2.728,86 2.728,86
100,00% 100,00%
2.139,41 2.139,41
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8 AVCB ‘4—\/ 100,00% 100,00%
324,08 324,08
9 LIMPEZA FINAL 100,00% 100,00%
1.196,82 1.196,82
Porcentagem 56,69% 43,31%
Custo 28.876,10 22.063,43
Porcentagem Acumulado 56,69% 100,0%
Custo Acumulado 28.876,10 50.939,53
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- ANEXO I-D - CROQUI DE IMPLANTAGCAO
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— ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO -

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

Por meio do presente, de um lado a Prefeitura da Estancia Hidromineral de Po4a, entidade
juridica de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob niimero 55.021.455/0001-
85, com sede nesta cidade, a Avenida Brasil, nUmero 198 — Bairro Centro — Poa - SP, neste ato
representada pelo Secretario Municipal de Saldde, Senhor SILVANEI CARDOSO MAMED,
Autoridade Competente por Delegagdo, designado nos termos do Decreto Municipal n°
7.960/2021, alterado pelo Decreto Municipal n° 8.194/2022, e de outro lado a empresa:
, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob numero , entidade
juridica de direito privado, estabelecida a , heste ato representada pelo(a)
Senhor(a) , portador(a) da Cédula de Identidade RG/SSP-SP n° ,
e devidamente inscrito no CPF/MF sob numero , RESOLVEM, observados os
resultados decorrentes do julgamento da Concorréncia Eletrénica n° 007/2026, Processo
Administrativo n°® 3.359/2025, CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, de acordo com
as condigoes previstas no Edital de licitacao, e, sujeitando-se as partes as normas constantes da
Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n.° 8.409, de 05 de janeiro de 2024,
e em conformidade com as disposicdes a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e ll)
1.1.0 objeto do presente instrumento & CON'I:RATACIT\O DE EMPRESA PARA
REALOCACAO DE SALA ODONTOLOGICA - RUA AGUA VERMELHA, 311 - JARDIM
PINHEIRO - POA/SP - CEP: 08565-420.

1.2. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo, os anexos que integram
a Concorréncia Eletrénica n° 007/2026, quais sejam:

1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitacao;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)
2.1. O valor total da contratacdo é de RS......... (....)

2.2. No valor acima estdao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
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trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

. CLAUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS (art. 92, V e VI)

3.1. Os pagamentos serao efetuados a contratada mensalmente, até 15 (quinze) dias apos a
apresentacao da fatura, cujas medicbes estejam devidamente aprovadas pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 02 (dois) meses, contados da emissdao da
Ordem de Servigo, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

4.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogac¢do contratual.
4.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

4.5. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverao ser reduzidos
ou eliminados como condigao para a renovacgao.

4.6. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
sancOes de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

. CLAUSULA QUINTA - DAS ALTERACOES

5.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

5.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

5.3. As alteragdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).
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5.4. Registros que ndo caracterizam alteragdao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

6.2. O orcamento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI, CPOS/CDHU, SIURB datadas de 07/2025, 06/2025 e
01/2025, respectivamente.

6.3. ApGs o interregno de um ano os precos iniciais poderao ser reajustados, mediante a
aplicacao, pelo contratante, do indice IGP-M, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.5. No caso de atraso ou nado divulgacdao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

6.6. Nas aferi¢bes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(d@o), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

6.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(@ao) adotado(s), em substituicdao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

6.8. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

6.9. O reajuste sera realizado por Apostilamento.

7.CLAUSULA SETIMA - DO MODELO DE EXECUCAO (art. 92, IV)
7.1. As obras e servicos, ora licitados, serdo executados em regime de empreitada por
preco unitario, de conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do Edital, e com a
proposta ofertada pela Contratada, com fornecimento de materiais, utilizacdo de

equipamentos e mao de obra qualificada, mediante a expedicdo da Ordem de Inicio dos
Servicos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.
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7.2. As obras e servigos deverao ser executados de acordo com as diretrizes apresentadas no
projeto basico, necessarios ao perfeito detalhamento e definicdo das obras, constituidos de:
memorial descritivo, planilhas, desenhos e demais requisitos previstos neste Edital e seus
anexos, tudo em conformidade com as prescri¢cdes das normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

7.3. Todas as despesas com aquisicdo e manutengado de equipamentos, utensilios, materiais e
combustiveis necessarios a perfeita execu¢do do contrato, serdo de exclusiva
responsabilidade da contratada, assim também as despesas com recursos humanos,
incluindo: salarios, encargos sociais e previdenciarios, obriga¢des trabalhistas e seguro geral
contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive com relagao a terceiros, cumprindo e
fazendo cumprir as normas legais de seguranca e medicina do trabalho.

8.CLAUSULA OITAVA - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL (art. 92,
VII e XVIII).

8.1. Sera procedida pela Secretaria Municipal de Obras a designacdo de agentes publicos
para atuarem como Fiscal e Gestor dos servigos que vierem a ser efetivamente contratados,
na forma do item 06 do presente instrumento, que ficardo responsaveis por promover a
verificacao da conformidade dos servicos e obras executados e dos materiais entregues com
0 objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento das obriga¢Ses contratuais
(artigos 6° e 7° do Decreto Municipal n° 8.409/2024).

8.2. DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS

8.2.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administracdao com
atribuicdo de Fiscal do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art._7° do Decreto
Municipal n° 8.409/2024:

a. acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execucdo contratual, informando o
gestor do contrato aquelas que podem resultar na execucao dos servicos e obras ou na
entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias
necessarias a regularizacao, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

b. recepcionar da contratada, devidamente protocolados. os documentos necessarios
ao pagamento, previstos no termo de contrato e no regulamento da Secretaria de
Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidagdao e pagamento, conferi-los e
encaminha-los ao Gestor do contrato;

c. verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das obras
ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido na Ata de Registro de
Precos, na Autorizacdao de Fornecimento, no Contrato ou em documentos de natureza
similar, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la ao gestor do contrato;
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d. manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, rescisdo ou
qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagao ao contrato que fiscaliza;

e. consultar a secretaria gerenciadora dos servigos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que
possa sugerir a adogao de tais providéncias;

8.3. DA GESTAO DOS SERVICOS
8.3.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da Administracao com

designado Gestor do(s) Contrato(s), conforme definido pelo art._6° do Decreto
Municipal n°® 8.409/2024:

a. acompanhar as contrata¢des a partir da lavratura do ajuste até sua implantacdo, em
se tratando de prestacdo de servicos ou da entrega de material, no caso de
fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

b. ter conhecimento da integra do contrato firmado, de seu cronograma fisico-
financeiro bem corno controlar a utilizacdo dos recursos orcamentarios destinados ao
amparo das despesas dele decorrentes;

c. executar as diligéncias e providenciar a tramitacdo necessaria que precedem a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisao
contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para,
ao final, promover a publicidade desses atos;

d. expedir a ordem de inicio, no caso de prestacdo de servicos, quando houver;

e. encaminhar copia da Ata de Registros firmada, da proposta do contratado, do edital
e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar o exercicio
da respectiva fiscalizacao; verificar, com base na legislagcdo vigente, a regularidade da
documentacao necessaria a formalizacdo do contrato, bem corno manté-la atualizada,
nos termos da lei e do contrato;

f. atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado
acompanhamento a execug¢ao do ajuste;

g. manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a
autoridade competente a necessidade de prorrogacdo contratual ou de realizagao de
nova contratagdo, conforme o caso;

h. dar inicio aos procedimentos para a prorrogagao dos contratos com a antecedéncia
necessaria, levando em conta as informacdes prestadas pela unidade demandante e
pelo fiscal do contrato, os precos de mercado e demais elementos que auxiliem na
identificagdo da proposta mais vantajosa para a Administragao;
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i. verificar se a documentacao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do
contrato, estd de acordo com o disposto no contrato e em regulamento da Secretaria
Municipal de Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidacao e pagamento;

j- executar as atividades inerentes a completa gestdo do contrato firmado, inclusive no
que se refere a manutencdo das condi¢cdes de regularidade fiscal, previdenciaria e
trabalhista da contratada, bem como a inexisténcia de registros em cadastros de
regularidade, instruindo processo documental vinculado ao da contratacdo onde devem
ser encartadas as certidées comprobatorias da referida regularidade, atualizando-as
sempre que necessario:

k. emitir declaracbes, certiddes e atestados de capacidade técnica em relagdo a
execucao dos servicos e aquisicdes contratados, ouvido o fiscal do contrato;

8.3.2. Em verificada a existéncia de qualquer infracdo contratual pelo contratado,
competira ao gestor do contrato providenciar a formalizacdao de processo administrativo
de responsabilizagdo para fins de aplicagao de sancdes, a ser conduzido pela comissao de
que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

9.CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO
9.1. Nao sera admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
10.1. Séo obrigacdes do Contratante:

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo
com o contrato e seus anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e condicOes estabelecidas no Termo de Referéncia;

10.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
10.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em

parte, as suas expensas;

10.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
Contratado;
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10.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execug¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2027;

10.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

10.9. Aplicar ao Contratado as san¢bes previstas na lei e neste Contrato;

10.10. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

10.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacOes e reclamacdes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do
ajuste.

10.11.1. A Administragcdo terd o prazo de 1 més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 més.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

10.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalac¢des,
apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de
seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou
em local por ela designado.

10.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.
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10.19. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e
XVII).

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

11.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

11.2.1. A indicacdao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo
orgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro
para o exercicio da atividade.

11.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior (art. 137, 1) e prestar todo esclarecimento ou informacgao por eles solicitados;

11.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacgdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacao de regéncia;

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo
com o Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o
valor correspondente aos danos sofridos;

11.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacdo ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de agdes de
contingéncia cabiveis.

11.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133, de
2021;
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11.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servi¢os, os seguintes
documentos:

a) Certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

b) Certid6es que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

¢) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
d) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacGes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao
Contratante;

11.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

11.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

11.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinag¢bes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.

11.17. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
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11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacao na licitacao;

11.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em leil para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagcao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo Unico);

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.22. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Let n® 14.133, de 2021;

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

11.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgao para a execucao do servico.

11.27. Observar os preceitos da legislacao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

11.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacbes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcao.
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11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas do
Contratante.

11.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgados, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas
de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

11.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niUmero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagao e situacao das atividades em relacao ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
nas especificacbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou
com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Comprovar, sempre que solicitado, a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos
florestais utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX,
da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasidao da respectiva medigao,
mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscricdo for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade
validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014,
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e
armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

11.37.1.Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o Contratado
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devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcao civil estabelecidos na Resolucao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instru¢cao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcado Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucago CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgdo civil originarios da contratacdao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

11.38.1.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

11.38.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

11.38.1.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

11.38.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas.

11.38.2. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

11.38.3. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara sempre que
solicitado pela Administracdo Municipal, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
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conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere
ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na
Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte.

11.39.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido
em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

11.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados
naturais, inserindo-se na planilha de formagado de pregos os custos correspondentes.

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros,
ainda que ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

11.43. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgaos
federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencao de
licengas e regularizacdao dos servigos e atividades concluidas (ex.. Habite-se, Licenca
Ambiental de Operacao etc.).

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. As condig¢des inerentes ao recebimento do objeto sao aquelas que constam do Termo
de Referéncia e/ou Projeto Basico da Licitacdo, parte integrante deste contrato.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD

13.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a
todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta
no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacao
expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses
permitidas em Lei

13.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em
que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagoes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos
deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua
observancia.

13.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

13.9. 0 Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.
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13.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a
fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na
LGPD.

13.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

13.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

14.CLAUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

14.1. Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado
que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragcdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Let n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2.Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as seguintes
sancoes:
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t)Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021);

it) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas "b", “c” e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iit) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

/PN f” u,

descritas nas alineas "e”, “f, “g"” e "h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas

alineas "b", “c” e "d", que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a. Moratoéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo
fixado para apresentacao, suplementagao ou reposi¢ao da garantia.

c. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

d. Compensatoria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 13.1, de
5% a 10% do valor do Contrato.

e. Compensatoria, para a inexecucdao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 13.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.

f. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa serd de 1% a 5% do
valor do Contrato.

g. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 5% do
valor do Contrato.

h. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 2% do
valor do Contrato.

15.3. A aplicacao das sangoes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipdtese alguma, a

obrigacao de reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Let n°
14.133, de 2021).
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15.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

15.6. Na aplicagao das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a. a natureza e a gravidade da infracao cometida;
b. as peculiaridades do caso concreto;
c. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d. os danos que dela provierem para o Contratante;

e. a implantagdao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

15.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159).

15.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
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observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.10. As san¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

15.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderao ser compensados,
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo
contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo
orgao ora contratante, na forma da Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de
2022.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

16.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obriga¢cdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracao providenciar a
readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a nao conclusdao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a)ficarda ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b)poderd a Administracao optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

16.4.0 contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
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16.4.2.1. Se a operacao implicar mudangca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

16.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
16.5.1.Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
16.5.2.Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.5.3.Indenizacbes e multas.

16.6. A extincdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipdtese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na
licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdao do contrato, ou que deles seja cOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14,
inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orgcamento municipal deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Despesa | Orgiao Econdmica | Funcional Acao Fonte C. Aplicacao
1679 | 07.02.00 | 3.3.90.39.00 | 103011002 | 2002 92 3000044

17.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacdao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IiI)
18.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na
Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as

disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021.

20.CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Poa para dirimir os litigios que decorrerem da
execugao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA, DE DE 2026 - 76° ano de sua
emancipacao politica-administrativa.

- CONTRATADA -

SILVANEI CARDOSO MAMED
- Secretario Municipal de Saude -
Autoridade Competente por Delegacao - Decreto Municipal n® 7.960/2021

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RG: RG:
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