PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

EDITAL N° 027/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 015/2026
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA - UASG N°: 453330

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO E
RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 10.042.637,42 (Dez milhdes quarenta
e dois mil seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA: 04/05/2026 as 10h00min (horario de Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO:

X | MENOR PRECO MAIOR DESCONTO

POR ITEM POR GRUPO/LOTE X GLOBAL

MODO DE DISPUTA:

X ABERTO ABERTO E FECHADO FECHADO E ABERTO

PREFERENCIAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
E/OU EQUIPARADAS:

SIM X NAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13.651/2025)

A Secretaria Municipal da Administragdo sediada a Av. Brasil, 198 - Centro, Poa - SP, 08561-
000 e o Agente de Contratacdo, designado pela PORTARIA 48.798/2025, no uso das
atribuicbes que lhes sdo legalmente conferidas e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 9.641/2025, tornam publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE POA
realizar4 licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, por empreitada
por preco global, nos termos da Let Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto
Municipal n° 8.409, de 05 de janeiro de 2024 e demais legisla¢des aplicaveis, assim como de
acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital e em seus anexos, a se realizar:

DATA: 04/05/2026

HORA: 10HOOMIN

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal — www.compras.gov.br
CODIGO UASG: 453330

1. DO OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE
DIVERSAS RUAS.

1.2. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contado a partir de sua
assinatura.

1.3.Em caso de discordancia existente entre as especificacdes do objeto desta
Concorréncia descritas no Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas
constantes neste Edital, prevalecerao estas ultimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas decorrentes da execucao dos servicos do objeto do contrato oriundo
desta licitagdo onerardo as dotacdo orcamentaria, do orgamento vigente, observado se for
0 caso, o principio da anualidade.

3. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. Poderdao participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas sob a forma de
consorcio, conforme previsao constante do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021,
observado o seguinte regramento:



http://www.compras.gov.br/
http://www.gov.br/compras
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a.As licitantes reunidas em consorcio deverdao apresentar conjuntamente aos
documentos inerentes a habilitacdo juridica a comprovacao de compromisso publico
ou particular de constituicao de consorcio, subscrito por todos os consorciados.

b. As licitantes reunidas sob a forma de consorcio deverdo apresentar documento de
indicacdo da empresa lider, que sera a administradora do consoércio e representante
das consorciadas, a qual ficara a testa de todas as tratativas eventualmente realizadas
com esta Administracao Municipal.

c. Ressalvadas as comprovagdes relativas a Habilitacdo Técnica e a Habilitacao
Economico-Financeira, para as quais sera admitida a somatoéria dos quantitativos
e dos indicadores apresentados por cada consorciado, na forma do art. 15, lll da L.F.
n°® 14.133/2021, cada consorciada devera atender individualmente as exigéncias de
habilitacdo, e, a desclassificacdo de qualquer consorciada acarretara a automatica
desclassificacdo do CONSORCIO.

3.2.1. O licitante vencedor deverd apresentar a Administracdo Municipal, antes da
celebracdao do contrato, a constituicio e o registro do consércio, nos termos do
compromisso referido no item 3.2.a. deste Termo de Referéncia

3.2.2. N3do sera permitida a participagdo de membro consorciado em mais de um
CONSORCIO ou isoladamente

3.2.3. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 6rgao
ou entidade contratante e condicionada a comprovagdo de que a nova empresa do
consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo
técnica e os mesmos valores para efeito de qualificacdo econdmico-financeira
apresentados pela empresa substituida para fins de habilitacio do consércio no
processo licitatorio que originou o contrato

3.3. Os interessados deverdo atender as condicbes exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia Util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
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alteracdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

3.6. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacao.

3.7. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Let Complementar n® 123,
de 2006 e alteragdes introduzidas pela Let Complementar n° 147, de 2014.

3.8. Nao poderao disputar esta licitacao:
3.8.1. Aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.8.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacao versar
sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.8.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe fol imposta;

3.8.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de
trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢Ses analogas as de escravo
ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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3.8.8. Agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

3.8.9. Organiza¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao;

3.8.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagOes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.9. O impedimento de que trata o item 3.8.4 serd também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do
licitante.

3.10. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.8.2 e 3.8.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucao da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgado ou entidade.

3.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
economico.

3.12. O disposto nos itens 3.8.2 e 3.8.3 nao impede a licitacao ou a contratacao de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

3.13. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

3.14. A vedacao de que trata o item 3.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugado da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessédo publica.

4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual
de desconto, observado o disposto nos itens 7.1 e deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando
o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicao Federal;

4.4.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio
do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°
14.133, de 2021.

4.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préoprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §8§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
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4.6. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.5 sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.7. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

4.8. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e
da fase de envio de lances.

4.9. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.10.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre
os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relacao ao
lance que cobrir a melhor oferta; e

4.10.2. os lances serdao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.11. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.11.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado
o critério de julgamento por menor preco; e

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na
forma do item 4.10 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o érgao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.13. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes
no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracao ou de sua desconexao.

4.14. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio
de acesso.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor total do item;
5.1.2. Descricao do Objeto;
5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. 0 licitante NAO poderd oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo
previsto para contratacao.

5.4. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucao do objeto.

5.5. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacao adequada serad a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento
serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.8. Na presente licitacao, as Microempresas e a Empresas de Pequeno Porte poderao se
beneficiar do regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

5.9.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentacao.

5.9.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nesta licitagao;
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5.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdao por parte
dos contratados pode ensejar a responsabilizacao pelo Tribunal de Contas e, apds o
devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a
adocdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicdo; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da
empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia
de superfaturamento por sobreprego na execugéo do contrato.

5.11. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacao exclusiva, o licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convencdes
coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executarao o
servico e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificacdo Brasileira de
Ocupacoes — CBO.

5.12. Em todo caso, devera ser garantido o pagamento do salario normativo previsto no
instrumento coletivo aplicavel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de
habilitacdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

6.2.1. Em havendo desclassificacdo de Propostas, tal decisdo devera ser registrada no
sistema, acompanhada de sua fundamentacao, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.

6.2.2. A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
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6.6. O lance devera ser ofertado pelo Valor Total do Objeto.

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente podera oferecer lances de valor inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 1%
(um por cento).

6.10. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

6.11.Sera a presente Concorréncia Eletronica processada em MODO DE DISPUTA
“ABERTO" e os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apds isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sesséao publica.

6.11.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), o pregoeiro, auxiliado pela
equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocagoes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

6.12. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. SO podera haver empate entre propostas iniciais.

6.15. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.17. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia Eletrénica, o sistema eletronico podera permanecer acessivel
aos licitantes para a recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente de Contratacdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relagao a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n° 123, de 2006.

6.20.1. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada

desista ou ndao se manifeste no prazo estabelecido, serdao convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
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intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao, para o exerciclo do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. SO podera haver empate entre licitantes que tenham concorrido apenas com suas
propostas iniciais (que nao tenham formulado lances).

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar
nova proposta em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigagdes previstos nesta Ley,

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientagdes dos 6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servi¢os produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do
6rgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacao realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em
que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.
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6.21.2.5. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao
desconto definido para contratacdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.21.2.6. Tratando-se de licitacdo em lote/grupo de itens, a contratacao posterior de
item especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado e demonstracao de sua
vantagem para o 6rgao ou a entidade e serdo observados os pregos unitarios
estimados constantes do Termo de Referéncia como méaximo admissivel a fim de
aceitabilidade.

6.21.3. A negocia¢do podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco
maximo definido pela Administracao.

6.21.4. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

6.21.5. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.

6.21.6. O Agente de Contratacao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, prorrogaveis, a critério do Agente de Contratacdo mediante
solicitacdo fundamentada do licitante no chat, envie a proposta adequada ao ultimo
lance ofertado apods a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.

6.21.7. No prazo acima descrito o licitante apresentarda a Administracdo, por meio
eletrénico:

a. Proposta Comercial utilizando como data-base a mesma do orcamento
referencial elaborado pela Administragao.

b. Planilha de Precos Propostos (Anexo I-B), com indicacao dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com
detalhamento das BonificacGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES).

c. Cronograma fisico-financeiro (Anexo I-C), observando-se o prazo estabelecido
no Edital e seus anexos.
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6.22. Apds a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento
da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratagdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢bes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislacao correlata e no item
3.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impega a participacdo no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN
n° 3/2018, art. 29, capud).

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condicao de participacao.

7.4.Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacao verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com o item 4.5 deste edital.

7.5. Verificadas as condi¢des de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.
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7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.6.1. contiver vicios insanaveis;
7.6.2. nao obedecer as especificacbes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;

7.6.4.n3o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.

7.7. Tratando-se o presente de , analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

7.7.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado;

7.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se
dara pela superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido
como relevante, conforme Termo de Referéncia ao edital;

7.7.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.7.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragcdo, equivalente a
diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera o Agente de Contratacao efetuar
diligéncias para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus

respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos
elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
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para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este é o bastante
para arcar com todos os custos da contratacao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a
indicacao de recolhimento de impostos e contribui¢cdes na forma do Simples Nacional,
quando nao cabivel esse regime.

7.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do
objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigco ou da
area especializada no objeto.

7.12. Caso o Termo de Referéncia ou Projeto Basico exija a realizacdo de amostragem, o
licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no
referido instrumento, sob pena de nédo aceitacao da proposta.

7.13. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.

7.14. Os resultados das avaliagdes serao divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.15. No caso do licitante ndo realizar a amostragem dentro do prazo estabelecido ou em
havendo sua reprovagao, a proposta do licitante sera Desclassificada.

7.16.Se a(s) amostragens(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em)
aceita(s), o Agente de Contratacdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance
ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificacdo da(s) amostra(s) e,
assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda as especificacdes constantes
no Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

8. DA FASE DE HABILITACZ\O
8.1. Os requisitos exigidos para fins de habilitacao das licitantes encontram-se

previstos no item 14 do Memorial descritivo, anexo ao presente edital, nos termos dos
arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
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8.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

8.2. Quando permitida a participacao de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducao livre.

8.3. Na hipodtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pals,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacao de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos quantitativos de cada consorciado e,
para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econémico-
financeira, haverd um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em relagao ao
valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em
original, por cédpia autenticada em cartério ou perante agente da Administracdo, mediante
apresentacao de original ou, ainda, por de declaracao de autenticidade por advogado, sob
sua responsabilidade pessoal (art. 12, IV, da Lei n® 14.133/2021).

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da let (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacao, a

declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacao, declaracao de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.10. A habilitacao sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovacdao do preenchimento de
requisitos mediante apresentacao dos documentos originais ndo-digitais quando
houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacdo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, capud.

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitagao. (IN n® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades
emissores de certiddes constitut meio legal de prova, para fins de habilitagao.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que nao estejam contemplados no
Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS
HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

8.12.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacao e a proposta com o preco ou o percentual de desconto,
observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1° do art. 39 da /nstrucdo Normativa
SEGES n®° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente
sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de
Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando
a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de
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julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos
os licitantes.

8.14. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo
ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Let 14.133/21,
art. 64):

8.14.1. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apods a data de
recebimento das propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas,
que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitacéo e classificagao.

8.16. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o pregoeiro
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até
a apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.17. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagcdo, apos concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagédo, e ndo como
condicao para participacao na licitagao (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
nao cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de
fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o julgamento.

9. DOS RECURSOS
9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulacdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no

art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uUteis, contados da data de intimagdo ou de
lavratura da ata.
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9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagao do licitante:

9.3.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez)
minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera inicilado na data de intimacao
ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitacao;

9.3.4. na hipdtese de adogao da inversdao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°
14.133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacao da interposigao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados nas

dependéncias da Prefeitura da Estancia Hidromineral de Po4, situada a Av. Brasil n°® 198 -
centro — Poda, no Depto de Licitacdes e Contratos.
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10. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

10.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o Agente de Contratacdao promovera o encaminhamento do processo
licitatorio a autoridade superior ou aquela que disponha de competéncia delegada, que
no caso de concordancia com os atos praticados, procedera a adjudicacéo e a
homologacao do objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es).

11. DO CONTRATO

11.1. Apds a homologacéo da licitagdo, em sendo realizada a contratacao, sera firmado
Contrato.

11.2. O licitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data
de sua convocagao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.

11.4. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condi¢des de habilitacao
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

11.5. Quando convocada a subscrever o contrato, a adjudicataria devera apresentar:

11.5.1. Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA e/ou
Conselho competente.

11.5.2. Caso a licitante vencedora da presente licitacdo esteja sediada em outro Estado,
devera providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou
Conselho competente na Certidao de Registro de Pessoa Juridica.

11.5.3. Declaracao com a indicacdo do responsavel técnico pela execucdo do objeto do
contrato, necessariamente o indicado na licitacdo e o preposto que o representara
durante a execucao dos trabalhos;

11.5.4. Sicaf atualizado ou;

11.5.5. Certiddo Conjunta de Débitos atualizada, relativos a Tributos Federais, a Divida
Ativa da Unido e a Seguridade Social.

11.5.6. Certiddo comprobatodria de regularidade atualizada relativa a Seguridade Social
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS.
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11.5.7. Certiddo de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT atualizada.

11.6. A Minuta do Contrato a ser firmado entre a Administracdo e a licitante vencedora,
constitut parte integrante deste Edital — ANEXO Ill, sendo que nela encontram-se
definidas e especificadas todas as regras e condi¢Ges da contratagdo, inclusive, regras de
medicdo, condicbes de pagamento dos servicos executados, critérios de reajuste,
penalidades contratuais e condigdes de recebimento.

11.7. Na hipotese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condigdes de habilitacdo
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a
Administracao, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des das demais cominacles legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificagcdo, para, apos a comprovagdo dos requisitos para habilitagdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o
contrato.

12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1. Ndo havera exigéncia de garantia para a contratagdo nos moldes preceituados pelo
artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

13. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do
edital;

22


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

13.1.3. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacdao exigida para a
contratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao;

13.1.4. apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao.

13.1.5. fraudar a licitacdo.

13.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

13.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lej;
13.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
13.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
13.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao
13.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracao podera, garantida a prévia

defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;

13.2.3.impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicagdo das sang¢des serao considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
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13.3.2. as peculiaridades do caso concreto
13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

13.4.1. Para as infracOes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5%
a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sang¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicacao da sancao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 13.1.4,
13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infragcdes administrativas previstas nos itens
13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
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assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao.

13.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sances de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauracao de processo de responsabilizacao a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a
autoridade superior, que devera proferir sua decisdao no prazo maximo de 20 (vinte) dias
utels, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangdo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacédo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terao efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparacao integral dos danos causados.

14. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

14.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis
antes da data da abertura do certame.

14.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

14.3. A impugnac¢do e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletronica, por meio do e-mail licita.11@poa.sp.gov.br ou por peticdo protocolizada
diretamente na Divisdao de Protocolo, em dias Uteis, das 09h as 16h, situada a Avenida
Brasil, n°® 198 — Centro — Poa/SP.
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14.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndao suspendem os prazos previstos
no certame.

14.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

14.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

15. DAS DISPOSICOES GERAIS
15.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

15.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagcdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.

15.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

15.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndao implicara direito a contratacao.

15.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

15.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

15.9. Em caso de divergéncia entre disposicSes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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15.10. O Edital e seus anexos estdao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletronico https://www.poa.sp.gov.br/licitacoes/.

15.11. Qualquer divergéncia entre as especificacoes contidas no Termo de Referéncia
deste Edital e as constantes no CATMAT - Codigo de Material, do COMPRAS.GOV,
prevalecera para todos os efeitos as do Edital

15.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | - Projeto Basico — composto de: Termo de Referéncia, Planitlha de Precos
propostos

ANEXO Il - Minuta de Contrato

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA, 17 DE MARGO DE 2026 - 76° Ano
de sua Emancipacao Politico-administrativa.

SAULO DE OLIVEIRA SOUZA
- Prefeito Municipal -
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— MEMORIAL DESCRITIVO -
Concorréncia Eletrénica n? 015/2026
Processo n? 13.651/2025

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS
RUAS

PROPRIETARIO: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA

LOCALIZAGAO: RUA MEM DE SA — VILA SANTA HELENA — POA — CEP: 08553-550.

Coordenadas Geograficas:
Latitude: -23.5212259°
Longitude: -46.3640408°
1.JUSTIFICATIVA

1.1.0 presente processo tem como finalidade a realizagdo de servicos de pavimentacdo e
recapeamento asfaltico em diversas vias do municipio;

Rua Mem de S3, Rua Clemente Cunha Ferreira, Rua Floriano Peixoto, Rua José Lourenco da Silva
Marques, Rua Deputado Cunha Bueno, Rua Alberto Rossi, Rua Prefeito Francisco Rodrigues Filho,
Rua Xingu, Rua Felipe Camardo, Rua Tereza, Rua Deputado Nelson Fernandes, Viaduto Tancredo,
Rua Philomena Ferreira da Silva, Rua Maria Eugénia Aguilar, Rua Tenente Jodo Crivoi, Rua Guaira,
Rua Uruana, Rua Mongagua, Rua José Alexandre Almeida, Avenida Induscabos, Rua Jair de Godoy,
Rua Quintino Bocaiuva e Avenida Felicio Marinelli.

1.2.A pavimentagao e o recapeamento sao essenciais para restaurar a funcionalidade das ruas, a
seguranca e a mobilidade de pedestres e veiculos, prolongar a vida util do pavimento e reduzir
custos futuros com reparos emergenciais.

1.3.A execucdo desses servicos contribuird ainda para a melhoria da fluidez do transito, da
acessibilidade e da qualidade urbana, atendendo as demandas da populacdo e aos objetivos do
municipio em manter sua infraestrutura viaria em boas condicoes.

1.4.Diante disso, justifica-se a realiza¢ao dos servicos de pavimentacdo e recapeamento asfaltico,
considerando sua importancia técnica, social e funcional para a cidade.

2.RECOMENDAGOES INICIAIS:

2.1.Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informac¢ées contidas na
planilha quantitativa.

2.2.A obra em questdo refere-se 3 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO E

RECAPEAMENTO DAS SEGUINTES RUAS E AVENIDA: Rua Mem de S3a, Rua Clemente Cunha
Ferreira, Rua Floriano Peixoto, Rua José Lourenco da Silva Marques, Rua Deputado Cunha Bueno,
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Rua Alberto Rossi, Rua Prefeito Francisco Rodrigues Filho, Rua Xingu, Rua Felipe Camardo, Rua
Tereza, Rua Deputado Nelson Fernandes, Viaduto Tancredo, Rua Philomena Ferreira da Silva, Rua
Maria Eugénia Aguilar, Rua Tenente Jodo Crivoi, Rua Guaira, Rua Uruana, Rua Mongagua, Rua José
Alexandre Almeida, Avenida Induscabos, Rua Jair de Godoy, Rua Quintino Bocailva e Avenida
Felicio Marinelli.

2.3.Realizar uma analise detalhada do local da obra, levando em considera¢do aspectos como
topografia, tipo de solo, pluviosidade, e caracteristicas do terreno. E, também, identificar as
necessidades especificas de drenagem na area, como pontos de alagamento, escoamento
inadequado de agua, e dreas de risco de erosdo. E necessario ainda informar que para a realizagdo
de todos os procedimentos, deverao ser asseguradas as medidas adequadas para a protecdo
contra danos aos operarios e observadas as prescri¢cdes da:

e NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria da Construgao;

e (Cddigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais;

e Normas do Ministério do Trabalho;

e Normas da Secretaria de Saude (Engenharia Sanitaria);

e NBR 5410/2004 — Instalacdes Elétricas em Baixa Tensdo (versdo corrigida de 2008);

e NR 23 - Protecdo contra incéndios;

¢ Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados;

e Normas do Corpo de Bombeiros da localidade do empreendimento;

e Normas das concessionarias de servicos publicos (de suprimento de eletricidade,
telecomunicagdes e agua e de esgotamento sanitdrio e coleta de lixo).

e E ainda, para o perfeito entendimento e execu¢do dos servicos, a empresa contratada
deverd respeitar os parametros técnicos fornecidos pelos responsaveis técnicos.

2.4.A CONTRATADA deverda recolher o Atestado de Responsabilidade Técnica — A.R.T,,
devidamente paga, de todos os profissionais de nivel superior envolvidos na execugado da obra.

2.5.Devera ser mantido na obra, um Didrio de Obra atualizado, onde serdo anotadas todas as
decisdes tomadas pela FISCALIZACAO, bem como os acidentes de trabalho, dias de chuva e demais

ocorréncias relativas a obra.

2.6.Sera obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual — EPI’s por todos os
funcionarios envolvidos diretamente com a obra.

2.7.Devera ser garantida a seguranca das propriedades vizinhas, dos edificios e das areas do
entorno.

2.8.Todos os materiais e suas aplicacdes deverdao obedecer ao prescrito nas Normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, aplicaveis e especificas para cada caso. Em caso de duvida,
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a CONTRATADA deverd consultar a FISCALIZACAO e/ou o Autor do Projeto, para que sejam
sanadas antes da execug¢ao do servigo.

2.9.Na existéncia de servigos nao discriminados, a CONTRATADA somente podera executd-los apds
a aprovacdo da FISCALIZACAO. A omiss3o de qualquer procedimento ou norma constante deste
Memorial ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade
da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para os servigos, respeitando os objetivos
basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT
vigentes e as recomendacdées dos fabricantes.

2.10.0 local da implantacdo da obra ndo poderd interferir com as movimenta¢bes horizontais e
verticais dos materiais, equipamentos e pessoal, ao mesmo tempo deve assegurar o controle da
obra e facilidade de acesso de funcionarios e visitantes.

2.11.Toda a d4rea do canteiro de obras deverd ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacdes de perigo, instalacdes e prevengdo de acidentes.

2.12.A CONTRATADA devera proceder periodicamente a limpeza do canteiro de obras removendo
os entulhos e as sujeiras resultantes, tanto do interior do mesmo como nas adjacéncias,
provocados pela execu¢do dos servigos, sem causar poeiras e/ou transtornos na area a ser
reformada.

3.DOS SERVICOS INICIAIS

3.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS- O servico compreende o fornecimento e a instalagdo
de uma placa de obra confeccionada em chapa galvanizada, fixada sobre estrutura de madeira
devidamente tratada e dimensionada para garantir estabilidade e durabilidade.

3.2.A chapa devera ser cortada e acabada conforme as dimensdes especificadas no projeto, com
superficie lisa e livre de rebarbas, permitindo a aplicacdo de pintura ou adesivagem com
informacdes institucionais, logétipos e dados da obra.

3.3. A estrutura de madeira deve ser montada de forma a suportar as cargas de vento e
intempéries, com ancoragem firme ao solo e tratamento anticorrosivo e antifungico.
A execucdo deve seguir as normas de seguranca e as boas praticas de montagem, assegurando
alinhamento, nivelamento e acabamento adequados.

3.4. BANHEIRO QUIMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENGCAO CONFORME EXIGENCIAS DA
CETESB - O servico compreende o fornecimento, instalagdo e manutengao de banheiro quimico
modelo  Standard, destinado ao uso temporario em canteiros de obras.
A unidade devera ser autdbnoma, fabricada em polietileno de alta densidade, resistente a impactos
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e a exposicdo solar, equipada com assento sanitario, mictdrio, reservatério de dejetos, porta com
fecho interno, ventilacdo adequada e piso antiderrapante.

4.DA ESPECIFICAGAO DAS OBRAS E SERVICOS A SEREM SER EXECUTADOS

4.1. RUA MARIA EUGENIA

4.1.1. DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA MARIA EUGENIA

4.1.1.1. DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servico compreende a demolicdo
mecanizada de guias, sarjetas ou sarjetdes executados em concreto simples, utilizando-se
equipamentos apropriados (retroescavadeira, martelete hidrdulico ou equivalente).

4.1.1.2.A demolicdo devera ser controlada, evitando danos as estruturas adjacentes,
redes subterraneas e pavimentos proximos. O material demolido ndo serd reaproveitado,
devendo ser removido e destinado a local apropriado, conforme normas ambientais e de
limpeza publica vigentes.

4.1.1.3.A drea devera ser limpa e nivelada apds a execugdo do servigo.

4.1.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - O servigo consiste na carga de entulho
com escavadeira hidraulica equipada com cacamba de 0,80 m*® e poténcia de 111 HP,
incluindo manobras e descarga livre em local autorizado.

4.1.1.3. Deve-se garantir que a carga seja uniformemente distribuida, sem ultrapassar o
limite volumétrico e de peso do caminh3o basculante (14 m3).

O entulho devera ser proveniente de demolicGes ou escavacdes e transportado em
conformidade com as normas ambientais, evitando derramamentos durante o trajeto.

4.1.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O servico refere-se ao
transporte de materiais ou entulhos com caminh3o basculante de capacidade de 14 m3,

em vias urbanas com revestimento primdrio (ndo pavimentadas).

4.1.1.5.A medigdo serd feita em m*® x km, considerando o volume transportado e a
distancia percorrida.

4.1.1.6. O caminhdo devera estar em perfeitas condigdes mecanicas e de seguranga, com
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cacamba basculante e lona de cobertura, garantindo a integridade do material e evitando
a dispersao de residuos.

4.1.1.7. O transporte deve seguir rotas aprovadas e licenciadas, respeitando normas de
trafego e seguranca do trabalho.

4.1.2 EXECUCAO / RECONSTRUCAO DE GUIAS, SARJETAS E SARIETOES - RUA MARIA
EUGENIA

4.1.2.1. EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servico compreende a
execugado de sarjeta de concreto usinado moldada no local, com dimensdes de 30 cm de
base e 15 cm de altura, conforme projeto executivo.

4.1.2.2. O concreto devera possuir fck > 20 MPa, ser usinado em central de concreto, com
controle tecnolégico de abatimento (slump) e consumo minimo de cimento conforme
especificacdo.

4.1.2.3. A forma lateral serd executada em madeira ou metalica, devidamente alinhada e
escorada, garantindo perfil e acabamento uniformes. A execucdo serd continua, com
adensamento por vibracdo, e acabamento realizado com desempenadeira metdlica,
garantindo superficie regular e sem fissuras. As juntas de retracdo serdo executadas a
cada 2,00 m, com profundidade minima de 1/3 da espessura. Apds a moldagem, devera
ser feita cura Umida ou aplicacdo de agente de cura quimica, durante no minimo 3 dias,
evitando fissuracdo precoce..

4.2.3. DEMOLICAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA MARIA EUGENIA
4.2.3.1. RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO - O servico consiste na retirada de piso
intertravado existente, executada de forma manual ou mecanizada, conforme as
condicbes do local.
4.2.3.2. A desmontagem devera ser realizada com remogao cuidadosa dos blocos de
concreto (pavers) e da camada de assentamento em areia, preservando as dareas

adjacentes e sem danificar o material, caso haja possibilidade de reaproveitamento.

4.2.3.3. Os blocos e residuos deverdo ser separados e empilhados adequadamente, e o
local de intervencdo devera ser limpo e nivelado apds a conclusdo da retirada.

4.2.3.4. A operagdo devera atender as normas de seguranga do trabalho e protegao
ambiental, evitando geracao excessiva de poeira e ruido.
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4.2.3.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Este servico compreende a carga do
material proveniente da retirada do piso intertravado, utilizando escavadeira hidraulica
de 111 HP, com cagamba de 0,80 m3, realizando também as manobras e descarga livre no
local de destinagao.

Deve-se garantir que o entulho seja carregado de forma uniforme, respeitando o limite de
capacidade do caminhdo basculante (14 m3).

Durante a operacdo, é obrigatdrio o uso de equipamentos de protecao individual (EPIs) e
controle de poeira, assegurando condi¢des adequadas de seguranc¢a e higiene no
canteiro.

4.2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Este servico compreende
a carga do material proveniente da retirada do piso intertravado, utilizando escavadeira
hidraulica de 111 HP, com cagamba de 0,80 m3, realizando também as manobras e
descarga livre no local de destinagao.
Deve-se garantir que o entulho seja carregado de forma uniforme, respeitando o limite de
capacidade do caminhdo basculante (14 m3).

Durante a operacdo, é obrigatdrio o uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs) e
controle de poeira, assegurando condi¢cdes adequadas de seguranca e higiene no
canteiro.

4.2.4. ESCAVACAO P/ RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO E/OU ABERTURA DE CAIXA P/
PAVIMENTAGAO NOVA - R MARIA EUGENIA

4.2.4.1. ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - O servico compreende a execucdo de
escavacdo horizontal em solo de 12 categoria, realizada com trator de esteiras de 170 HP,
equipado com lamina de 5,20 m? de capacidade.

A atividade tem por objetivo o rebaixamento, conformac¢ao ou movimentacao do terreno,
conforme o projeto executivo, respeitando os niveis e alinhamentos previstos. Durante a
operacdo, deverdo ser observadas as condicdes de estabilidade do solo, evitando
escavacgoes além dos limites e garantindo a seguranca das estruturas vizinhas e das redes
subterraneas.

O material escavado sera posteriormente destinado a carga e transporte conforme
descrito nos itens seguintes.

4.2.4.2. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - O servigco consiste na carga do material
proveniente da escavacao, realizada com escavadeira hidraulica de 111 HP equipada com
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cacamba de 0,80 m3, incluindo manobras e descarga livre. A carga devera ser distribuida
uniformemente na cagamba do caminhdo basculante de 14 m3, respeitando os limites de
volume e peso.

O servigo deve ser executado de modo a evitar perdas de material e danos aos
equipamentos, com controle de poeira e seguranga no entorno da drea de operagao.

4.2.4.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O transporte do material
escavado sera realizado por caminh3o basculante de 14 m3, trafegando em vias urbanas
com revestimento primario (ndo pavimentadas).

A medicdo do servico serd feita em m® x km, de acordo com o volume transportado e a
distancia percorrida até o local de destinacgao final.

Os caminhdes deverdao estar em boas condi¢des de uso, equipados com lona de
cobertura, e a descarga devera ocorrer em area licenciada para disposicdao de solo e
entulho.

Deverdo ser respeitadas as normas de seguranga, sinalizacao e transporte de materiais
durante todo o percurso.

4.2.5. SUB BASE / BASE DE RECONSTRUGCAO DO PAVIMENTO E/OU DA PAVIMENTAGAO
NOVA - RUA MARIA EUGENIA.

4.2.5.1. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024 - O servico compreende a regularizacdo e compactagdo do subleito
existente, em solo argiloso, conforme o greide do projeto executivo.
O terreno deverad ser limpo, escarificado, umedecido ou secado conforme necessidade e
compactado com rolo compactador liso ou pata de carneiro, até atingir o grau de
compactagdo minimo de 95% do Proctor Normal (DNIT 141/2010-ME).

A superficie resultante deverd apresentar perfil regular e densidade uniforme, apta a
receber a camada de sub-base.

4.2.5.2. CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024 - A base e sub-base serdo executadas em brita graduada simples (BGS), com
espessura de 15 cm, utilizando material britado de granulometria controlada, conforme a
NBR 15115 e DNIT 141/2010-ES.
O espalhamento e nivelamento serao feitos mecanicamente, garantindo a espessura e o
grau de compactagdo especificado (minimo 100% do Proctor Normal). A superficie final
deverd ser regular, estdvel e isenta de segregacdes, apta a receber a camada de
imprimacao.
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4.2.5.3. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - O servico
compreende a carga, manobra e descarga de entulho ou material de demoligao,
utilizando escavadeira hidraulica de 111 HP, equipada com cagcamba de 0,80 m3, e
caminhdo basculante de 14 m3.

A carga deve ser executada de forma controlada, garantindo a distribuicao uniforme do
material na cagamba, sem exceder os limites de peso e volume do caminhao.
Durante a operacdo, deve-se assegurar condi¢des seguras de trabalho, com uso
obrigatdrio de EPIs e controle de emissdo de poeira e ruido. A descarga ocorrerd em local
autorizado ou bota-fora licenciado, sem reaproveitamento do material.

4.2.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O servico consiste no
transporte do entulho carregado com caminhdo basculante de 14 m3, em vias urbanas
ndao pavimentadas (revestimento primario), até o local de destinacao final. A medicdo
sera feita em m3 x km, considerando o volume efetivamente transportado e a distancia
percorrida.

Os caminhdes devem estar em boas condicdes mecanicas, equipados com lona de
cobertura, e o transporte deve respeitar as normas de seguranca de transito e
ambientais.

A descarga deve ser realizada em local devidamente licenciado, evitando poluicdo e
impactos ambientais.

4.2.5.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Ref:
SINAPI ATIVA 102470; (IMPRIMAGCAO IMPERMEABILIZANTE) - A imprimagdo tem por
objetivo impermeabilizar e promover a aderéncia entre a base e a camada asfaltica. Apds
limpeza completa da superficie, sera aplicada pintura com ligante asfaltico diluido CM-30,
na taxa de consumo de 1,0 a 1,2 L/m?, conforme o tipo de material da base. A aplica¢do
deverd ser realizada por equipamento distribuidor de asfalto (espargidor), garantindo
uniformidade e evitando excesso de material.

O tempo de cura minimo antes da aplicacdo da mistura asfdltica devera ser respeitado
conforme especificacdo do fabricante e condig¢des climaticas.

4.2.5.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - O servi¢o
consiste na execuc¢do da camada de binder (concreto asfaltico usinado a quente — CAUQ),
destinada a compor o pavimento asfaltico.
A mistura sera espalhada por vibroacabadora sobre a base devidamente imprimada, e
compactada com rolos pneumaticos e tandem até atingir o grau de compactacdo
especificado em projeto.
A espessura da camada devera seguir o projeto executivo, garantindo uniformidade,

35



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

textura adequada e auséncia de segregacdes ou fissuras. A execucdo deve observar as
especificagdes do DNIT 031/2006 — ES e demais normas técnicas vigentes, garantindo a
qualidade estrutural e funcional do pavimento.

4.2.5.7 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - O servigo compreende a carga da mistura asfaltica usinada a quente
diretamente na cagamba do caminh&o basculante de 14 m3, com o material proveniente

da usina de asfalto.
A operacdo deve ser feita de forma continua, evitando perda de temperatura e
segregacao do material.

Os caminhdes deverdo ser revestidos com dleo desmoldante apropriado e cobertos com
lonas térmicas, garantindo a conservacdo da temperatura até o ponto de aplicagdo.

4.2.5.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Este item refere-se ao
transporte da mistura asfaltica dos locais de produgdo (usina) até o canteiro de aplicacgao,
em vias urbanas ndo pavimentadas (revestimento primario). A medig¢do sera feita em m? x
km, considerando o volume transportado e a distancia percorrida.

Os caminhfes devem estar em perfeito estado mecéanico, equipados com sistema
basculante e lona de cobertura, para evitar perda de material e temperatura. O
transporte deve atender as normas de seguranca vidria e ambientais, com controle de
rota e destino.

4.2.6. RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA MARIA EUGENIA

4.2.6.1. EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019; Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - A pintura de ligacdo
tem como objetivo assegurar a aderéncia entre a camada de binder e a camada de
rolamento do pavimento. Apds a limpeza completa da superficie da camada inferior, serd
aplicada emuls3o asfaltica catiénica RR-2C em taxa de consumo entre 0,3 e 0,6 L/m?,
conforme tipo de material e condicGes do clima.
A aplicacdo deve ser feita com equipamento distribuidor de asfalto (espargidor),
garantindo uniformidade na taxa e auséncia de encharcamentos. A superficie deve
permanecer livre de trafego até a quebra completa da emulsdo, garantindo aderéncia
ideal a camada superior.

4.2.6.2. EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - O servi¢o
consiste na execucdao da camada de rolamento, em concreto asfaltico usinado a quente
(CAUQ), responsavel pelo acabamento e conforto do pavimento. A mistura deve ser
produzida em usina apropriada, com controle rigoroso de granulometria, teor de ligante e
temperatura.
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A aplicacdo serd realizada por vibroacabadora, seguida de compactacdo com rolos
tandem e pneumdtico, até atingir o grau de compactacdo especificado (minimo 97% da
massa especifica maxima tedrica — DNIT 031/2006-ES). A superficie final deve apresentar
textura uniforme, auséncia de segregacdes, fissuras ou ondulagdes, e espessura conforme
projeto executivo.

4.2.6.3. CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - A mistura asfaltica usinada a quente serd carregada na usina
diretamente em caminhdes basculantes de 14 m?3, devidamente impermeabilizados com
6leo desmoldante e cobertos com lona térmica.

A operacdo deve ser continua e sincronizada com a frente de aplicagao, para evitar perda
de temperatura e segregacdo da mistura.

4.2.6.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O transporte da mistura
asfaltica sera realizado em caminhdes basculantes de 14 m3, trafegando por vias urbanas
nao pavimentadas (revestimento primdrio) até o local de aplicacdo.

A medicdo sera feita em m3® x km, considerando o volume efetivo transportado e a
distancia percorrida. Os caminhdes devem estar em perfeito estado mecanico, equipados
com sistema basculante funcional e lona de cobertura, garantindo a conservacdao da
temperatura e integridade do material. O transporte deve observar as normas ambientais
e de seguranca vidria, evitando desperdicios e contaminacao.

4.2.7. SINALIZAGAO VIARIA - RUA MARIA EUGENIA

4.2.7.1. PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACC)ES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
(Composigdo base COD REF SINAPI 102509) - O servico compreende a execucdo da
pintura de sinalizagdo horizontal retrorrefletiva, aplicada manualmente sobre o
pavimento asfaltico.

A superficie devera estar limpa, seca e isenta de materiais soltos antes da aplicacao.
A tinta utilizada sera retrorrefletiva a base de resina acrilica, com microesferas de vidro
incorporadas, garantindo visibilidade diurna e noturna conforme a ABNT NBR 15486 e
normas do CONTRAN.
A aplicacdo sera feita com broxa, rolo ou trincha, respeitando a espessura minima e o
tempo de secagem indicados pelo fabricante.

A geometria e dimensdes das faixas (zebrado, eixo, borda, setas, textos, etc.) devem
seguir o Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito — Volume IV (Sinalizacdo Horizontal).

4.2.7.2. PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
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COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699) - Placa circular de 0,40 m de diametro, confeccionada em chapa de
aco n2 16 (1,5 mm), com revestimento refletivo classe Il, conforme normas ABNT NBR
14644 e DNIT 100/2009 - ES.
A instalacdo sera feita em suporte metalico galvanizado com altura livre minima de 2,20
m do solo até a borda inferior da placa. A fixagdo sera executada com parafusos zincados
e arruelas de pressao, garantindo firmeza e alinhamento vertical.

4.2.7.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OU DE ADVERTENCIA
RETANGULAR LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Placa retangular,
confeccionada em chapa de aco n? 16, com pelicula refletiva classe Il e pintura
eletrostatica.

O conteudo (simbolos, legendas e molduras) deve seguir o Manual Brasileiro de
Sinalizacdo de Transito — Volume | (Sinalizacdo Vertical de Regulamentac¢do). Fixacdo
realizada em suporte galvanizado conforme dimensdes e posicionamento definidos em
projeto.

4.2.7.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699) - Placa octogonal, confeccionada em chapa de agco n? 16, com
pelicula refletiva vermelha e branca conforme especificacdes do CONTRAN para sinal de
“PARE” ou de proibicdo.
A placa deve ser instalada em poste metdlico galvanizado, fixado ao solo, com altura
minima de 2,20 m até a borda inferior.

4.2.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACAS DE SINALIZACAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022;
Ref: SINAPI ATIVA 103690 - O suporte serd confeccionado em tubo de aco galvanizado
com 2” de diametro e 2,50 m de altura, conforme norma NBR 6323 (zincagem por
imersdo a quente).

O poste sera instalado em base de concreto fck 2 20 MPa, com profundidade minima de
40 cm, garantindo a estabilidade da estrutura. Apds a instalacdo, o suporte deverda estar
nivelado, aprumado e livre de corrosdo ou defeitos.

4.3 RUA PHILOMENA F. DA SILVA ARANHA
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4.3.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA PHILOMENA F. DA SILVA
ARANHA-

4.3.1.1. DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servigo consiste na demolicdo mecanizada
de guias, sarjetas e sarjetdes em concreto, utilizando rompedor hidraulico acoplado a
retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, conforme as condi¢Ges do local.

Os elementos demolidos serdo fragmentados até tamanho adequado para remocgdo e
transporte, sem reaproveitamento do material.

Durante a execu¢do, deverdao ser tomadas medidas de seguranga, com sinalizacao
proviséria, controle de poeira e isolamento da d4rea de trabalho. Os residuos serdo
destinados a bota-fora licenciado, conforme legislacdo ambiental vigente.

4.3.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - O entulho proveniente da demoli¢do
serd carregado mecanicamente com escavadeira hidraulica de 111 HP, equipada com
cacamba de 0,80 m3, em caminhd&es basculantes de 14 m3.

A operacdo deve ser realizada de forma segura, mantendo o equilibrio da carga na
cacamba e evitando o derramamento de material. A descarga sera livre, em local de
destinacdo autorizado, garantindo o cumprimento das normas de gestdo de residuos da
construcdo civil (Resolugdo CONAMA 307/2002).

4.3.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O entulho carregado serd
transportado por caminh3o basculante de 14 m3, percorrendo vias urbanas ndo
pavimentadas (revestimento primdrio) até o ponto de destinacdo final.
A medicdo serd feita em m3® x km, considerando o volume efetivo transportado e a
distancia percorrida.
Os caminhGes devem estar em perfeitas condicGes de uso, equipados com lona de
cobertura, e o transporte deve ser feito em conformidade com as normas ambientais e de
transito.

A descarga sera realizada em bota-fora ou aterro de residuos classe A devidamente
licenciado.

4.3.2 EXECUGAO / RECONSTRUGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA PHILOMENA F.
DA SILVA ARANHA

4.3.2.1 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigo compreende a
execucdo de sarjeta de concreto usinado moldada no local, com dimensdes de 30 cm de
base e 15 cm de altura, conforme projeto executivo.

39



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

O concreto deverd possuir fck > 20 MPa, ser usinado em central de concreto, com
controle tecnolégico de abatimento (slump) e consumo minimo de cimento conforme
especificagao.

A forma lateral serda executada em madeira ou metdlica, devidamente alinhada e
escorada, garantindo perfil e acabamento uniformes.

A execugdo serd continua, com adensamento por vibragao, e acabamento realizado com
desempenadeira metdlica, garantindo superficie regular e sem fissuras.
As juntas de retragdo serdo executadas a cada 2,00 m, com profundidade minima de 1/3
da espessura.
Apds a moldagem, deverd ser feita cura Umida ou aplicacdo de agente de cura quimica,
durante no minimo 3 dias, evitando fissura¢do precoce.

4.3.2.2 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servico consiste na
execucdo de sarjetdao de concreto usinado moldado no local, com dimensdes de 100 cm
de base e 20 cm de altura, utilizado para escoamento de aguas pluviais em cruzamentos e
pontos de drenagem superficial.
O concreto devera ser usinado, com resisténcia caracteristica minima de fck = 25 MPa, e
traco controlado conforme normas da ABNT NBR 7212 e NBR 6118.

O lastro de apoio deverd ser previamente regularizado e compactado, com espessura
minima de 5 cm de brita graduada simples (BGS) ou solo-cimento.

A moldagem serd feita com férmas metdlicas ou de madeira bem niveladas, e o
lancamento do concreto deve ser continuo, evitando emendas frias.

O acabamento sera alisado e chanfrado, garantindo o correto escoamento da agua e a
durabilidade do pavimento.

As juntas de dilatacdo serdo espacadas conforme projeto (geralmente a cada 3,0 m), e o
processo de cura devera ser igual ao da sarjeta.

4.3.3 DEMOLICAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA PHILOMENA F. DA
SILVA ARANHA

4.3.3.1 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO - O servico consiste na remog¢ao manual ou
mecanizada de piso intertravado existente, incluindo a retirada das pecas de concreto,
areia de assentamento e rejuntamento, quando aplicavel.

A desmontagem deve ser executada com cuidado para evitar danos as pecas, podendo
ser reaproveitadas conforme determinacdio do projeto ou fiscalizacao.
Caso o material ndo seja reaproveitado, deve ser acondicionado e encaminhado para
bota-fora licenciado.
Apds a retirada, o local devera ser nivelado e limpo, deixando a superficie pronta para
execucdo de nova camada de base, sub-base ou pavimento.

40



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

4.3.3.2 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 - O servico compreende a remo¢do mecanizada da
camada superficial do pavimento asfaltico, com profundidade maxima de 5,0 cm,
utilizando fresadora equipada com tambor de corte e controle de altura automatico.

A fresagem deve garantir superficie regular, sem delaminag¢des ou desniveis acentuados,
adequada a nova camada de revestimento.

O material removido deverd ser recolhido e encaminhado para reaproveitamento em
usina (se previsto) ou destinagdo ambientalmente correta.

As juntas e bordas fresadas devem ser limpas e preparadas para receber nova camada de
pavimentagao.

4.3.3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - O material proveniente da retirada do
piso e da fresagem serd carregado mecanicamente com escavadeira hidraulica equipada
com cagcamba de 0,80 m3, em caminhd&es basculantes de 14 m?3.

A carga deverd ser realizada de forma segura e nivelada, evitando derramamento.
A descarga sera livre, em local previamente autorizado pela fiscalizagdo e conforme
normas ambientais.

4.3.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O material resultante da
fresagem e da retirada do piso sera transportado em caminhdes basculantes de 14 m3,
por vias urbanas ndo pavimentadas ou de revestimento primario.

A medicdo serd realizada em m3 x km, considerando o volume transportado e a distancia
efetiva percorrida.
Os caminhdes devem possuir lona de cobertura, estar em boas condicdes mecéanicas e
obedecer as normas de transito e seguranga ambiental.

A descarga sera feita em bota-fora ou drea de reciclagem licenciada, de acordo com a
legislagdo vigente (Resolugdo CONAMA n2 307/2002).

4.3.4 ESCAVAGCAO P/ RECONSTR DE PAVIMENTO E/OU ABERT DE CAIXA P/
PAVIMENTAGAO NOVA - RUA PHILOMENA

4.3.4.1 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - O servigo consiste na escavagdo
mecanizada em solo de 12 categoria, executada com trator de esteiras de poténcia 170
HP e lamina de 5,20 m3.
A escavacao sera realizada para regularizacdo de terrenos, abertura de vias, valas, cortes
e areas de empréstimo, conforme o projeto executivo.
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O solo de 12 categoria compreende materiais soltos ou levemente coesivos, que nao
exigem desmonte por explosivo ou uso de rompedor. Durante a execucdo, deve-se
manter o perfil e as cotas de projeto, garantindo a estabilidade das superficies escavadas.
As areas de trabalho devem ser sinalizadas e isoladas, e o material escavado sera
carregado e transportado conforme etapas subsequentes.

4.3.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - O solo proveniente da escavagdo sera
carregado mecanicamente em caminh&es basculantes de 14 m3, utilizando escavadeira
hidraulica com cacamba de 0,80 m® e ©poténcia de 111  HP.
A operacdo de carga deve ocorrer de forma controlada e segura, garantindo a distribuicdo
uniforme do material na cagamba, sem sobrecarga.

Durante a manobra e descarga, devem ser respeitadas as condi¢gdes de seguranc¢a do
trabalho (NR-12 e NR-18) e as normas ambientais.

A descarga sera livre, em local indicado pela fiscalizacdo ou em bota-fora devidamente
licenciado.

4.3.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O transporte do material
escavado serd executado por caminhdes basculantes de 14 m3, em vias urbanas ndo
pavimentadas (revestimento primario).

A medicdo sera feita em m3 x km, considerando o volume efetivamente transportado e a
distancia percorrida.
Os caminhdes deverdo estar em boas condi¢cGes operacionais, equipados com lona de
cobertura e dispositivos de seguranca, evitando derramamento de material durante o
percurso.

A descarga ocorrerd em local previamente aprovado pela fiscalizacdo, atendendo as
normas de destinagdo ambiental de residuos da construgdo civil (CONAMA 307/2002).

4.3.5 SUB BASE / BASE DE RECONSTR. DO PAVIMENTO E/OU DA PAVIMENT NOVA - RUA
PHILOMENA F. DA SILVA ARANHA

4.3.5.1 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024 - O servigo consiste na regularizacdo e compactagdo do subleito existente,
formado por solo argiloso, garantindo a uniformidade e resisténcia minima exigida para
receber as camadas superiores do pavimento.
A compactacdo deverd ser executada com rolo compactador liso vibratério ou pé de
carneiro, conforme as caracteristicas do solo, atingindo indice de Suporte Califérnia (CBR)
> 8% e grau de compactagao = 95% do Proctor Normal.
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A superficie final deverd estar nivelada, sem irregularidades, obedecendo as cotas e
greides de projeto.

4.3.5.2 CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 -
Execucdo de base de brita graduada simples (BGS), com espessura de 15 cm apds
compactacgao.

A mistura deverd ser constituida por agregados britados, isentos de materiais argilosos,
com granulometria controlada segundo a NBR 14136.

O espalhamento do material sera feito em camadas uniformes, seguido de
umedecimento e compactacdo com rolo vibratério, garantindo grau de compactagdo >
100% do Proctor Modificado.
A superficie acabada deve apresentar textura rugosa, sem segregacdes ou depressdes,
apta a receber a imprimacao asfaltica.

4.3.5.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - O material
granular e os agregados serdo carregados com escavadeira hidraulica e transportados por
caminhdes basculantes até o local de aplicacao.
Os veiculos devem estar em bom estado de conservacao, com lona de cobertura, e a
descarga sera realizada em local previamente definido.

O transporte sera medido em m3 x km, considerando o percurso efetivo.

4.3.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O material granular e os
agregados serdo carregados com escavadeira hidraulica e transportados por caminhdes
basculantes até o local de aplicacao.

Os veiculos devem estar em bom estado de conservacao, com lona de cobertura, e a
descarga serd realizada em local previamente definido. O transporte sera medido em m? x
km, considerando o percurso efetivo.

4.3.5.5 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Ref:

SINAPI ATIVA 102470; (IMPRIMAGCAO IMPERMEABILIZANTE) - A imprimagdo
impermeabilizante serd realizada sobre a base de brita graduada simples devidamente
compactada e limpa.

Aplicacdo de asfalto diluido tipo CM-30, com taxa de consumo entre 0,8 a 1,2 L/m?,
conforme a absorcao da base.

A aplicacdo serd feita com espargidor automotriz, garantindo cobertura homogénea.
Antes da aplicacdo, a superficie deve estar seca e isenta de pd, assegurando a adesao
entre as camadas.
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4.3.5.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - O servico
consiste na execugao da camada de binder do pavimento asfaltico, utilizando concreto
betuminoso usinado a guente (CBUQ).
A mistura é composta por agregados minerais graduados, filler e ligante asfaltico tipo CAP
50/70, conforme especificagdes do DNIT 031/2006 — ES.

A aplicagdo sera feita com acabadora de asfalto, garantindo espessura uniforme e
temperatura adequada. A compactagcdao devera ser realizada com rolo tandem e rolo
pneumatico, até atingir densidade > 98% da massa especifica maxima tedrica (M.E.M.T.).

A superficie final deverd apresentar regularidade e textura homogénea, pronta para
receber as camadas subsequentes de rolamento, quando previstas.

4.3.5.7 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - O servico compreende a carga da mistura asfaltica usinada
diretamente na cagamba do caminh&o basculante de 14 m?.

A operacgao deve ser continua, garantindo temperatura entre 150 °C e 170 °C e evitando
segregac¢do do material.

Os caminh&es devem estar revestidos internamente com dleo desmoldante apropriado e
cobertos com lona térmica, assegurando a manutencao da temperatura até o ponto de
aplicagao.

4.3.5.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O transporte sera
realizado em caminhdes basculantes com capacidade de 14 m3, em vias urbanas ndo
pavimentadas.

Os caminhdes deverdo possuir sistema basculante em perfeitas condi¢des, lonas de
cobertura, e realizar o percurso de forma segura e continua.

A medic¢do do transporte serd efetuada em m3® x km, considerando o volume efetivo
transportado e a distancia percorrida.

4.3.6 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA PHILOMENA F. DA SILVA
ARANHA

4.3.6.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019; Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGAO LIGANTE) - A pintura de ligagdo
tem por finalidade promover a aderéncia entre a camada de binder e a camada de
rolamento.

Serd utilizada emulsao asfdltica catidnica do tipo RR-2C, aplicada sobre a superficie limpa
e seca, isenta de po, 6leo ou materiais soltos.

A aplicacdo sera feita com espargidor mecanico automotriz, garantindo taxa uniforme de
aplicagdo entre 0,4 e 0,6 L/m?, conforme absor¢do do pavimento e especificacdes do
projeto.
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O produto devera atender as normas do DNIT 098/2014 — EM e DNIT 165/2018 — ES,
devendo a aplicacdo ocorrer em condi¢Bes climaticas adequadas (sem chuva e com
temperatura superior a 15 °C).

4.3.6.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - A camada
de rolamento sera executada com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ),
composto por agregados minerais graduados, filler e cimento asfaltico de petrdleo tipo
CAP 50/70, atendendo as especificagdes do DNIT 031/2006 — ES. O material sera usinado
a quente, mantido a temperatura entre 150 °C e 170 °C e aplicado sobre a superficie
tratada com pintura de ligacdo, por meio de acabadora mecanica de asfalto, assegurando
espessura uniforme e regularidade superficial. A compactacdo devera ser realizada com
rolo pneumatico e rolo tandem liso vibratdrio, atingindo densidade minima de 98% da
massa especifica maxima tedrica (M.E.M.T.). A camada deverd apresentar textura
uniforme, auséncia de segregacbGes e juntas transversais adequadas, garantindo o
conforto e a durabilidade do pavimento.

4.3.6.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - O servico compreende a carga da mistura asfaltica usinada em
caminhdes basculantes de 14 m3, diretamente na usina de producdo. Os caminhdes
deverdo estar revestidos com 6leo desmoldante apropriado e cobertos com lona térmica,
a fim de evitar perda de temperatura e segregacao do material. A operacdo de carga serd
continua, de forma a garantir a alimentacdo ininterrupta da frente de servico.

4.3.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - O transporte da mistura
asfaltica serd realizado em caminh&es basculantes com capacidade de 14 m3, em vias
urbanas nao pavimentadas.
O trajeto serd definido conforme o planejamento logistico da obra, garantindo o menor
tempo possivel entre a usina e o ponto de aplicacdo, de modo a manter a temperatura
adequada da mistura.
O transporte serd medido em m® x km, considerando o volume efetivo transportado e a
distancia percorrida.

4.3.7 SINALIZAGAO VIARIA - RUA PHILOMENA F. DA SILVA ARANHA

4.3.7.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
(Composi¢io base COD REF SINAPI 102509) - A pintura de sinalizagdo horizontal
compreendera a execucao de faixas de pedestres, zebrado, linhas de canalizacao, setas,
legendas e demais demarcacgdes viarias, conforme o projeto de sinalizacdo. Sera utilizada
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tinta acrilica retrorrefletiva de alto desempenho, aplicada manualmente com pincel ou
rolo, contendo microesferas de vidro que asseguram a retrorrefletdncia exigida. A
aplicacdo devera ocorrer sobre pavimento limpo, seco e isento de poeira ou éleo, com
taxa de consumo média de 0,6 a 0,8 L/m? de tinta e 300 g/m? de microesferas, conforme
as especificagbes do DNIT 100/2014 — ES e ABNT NBR 15464. Apds a aplicagdo, a
superficie devera apresentar uniformidade, secagem completa e refletancia noturna
adequada.

4.3.7.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placas de regulamentacgdo circulares
(@ 0,40 m), confeccionadas em chapa de aco n° 16 (1,5 mm), com pintura refletiva de alta
intensidade tipo Il e pelicula retrorrefletiva certificada conforme ABNT NBR 14644. As
placas serdo fixadas em suporte metalico galvanizado, com altura livre minima de 2,20 m
em meio urbano e 2,5 m em rodovias, garantindo visibilidade e durabilidade.

4.3.7.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA
RETANGULAR LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e
instalagdao de placas retangulares com dimensdes de 0,50 x 0,70 m, destinadas a
regulamentacao, adverténcia ou orientacao de trafego.
As placas serdo produzidas em chapa de aco n° 16, com pintura refletiva tipo Il e fixadas
em poste galvanizado de 2,5 m, conforme os padrdes do CONTRAN e DNIT 100/2014 — ES.

4.3.7.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699) - Este item compreende o fornecimento e instalacdo de placas
octogonais de 0,25 m de lado, normalmente utilizadas para sinalizacdo de parada
obrigatéria ou instrucdes de adverténcia.
As placas serdao confeccionadas em chapa de ac¢o galvanizado n° 16, com acabamento
refletivo tipo Il, fixadas em suporte metdlico galvanizado, garantindo resisténcia as
intempéries e boa retrorrefletancia noturna.

4.3.7.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACAS DE SINALIZACAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022;
Ref: SINAPI ATIVA 103690 - Fornecimento e instalagao de suporte metdlico galvanizado
com altura de 2,5 m e diametro de 2”, confeccionado em tubo galvanizado, devidamente
fixado em bloco de concreto armado (20x20x40 cm).
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O suporte devera garantir estabilidade e verticalidade das placas, resistindo a acdo do
vento e intempéries, conforme as normas ABNT NBR 14723 e DNIT 100/2014 — ES.

4.4 RUA TENENTE JOAO CRIVOI
4.4.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA TENENTE JOAO CRIVOI

4.4.1.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servi¢o consiste na demolicdo mecanizada de
guias, sarjetas ou sarjetdes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material
demolido.

A execugdo serd realizada com retroescavadeira ou rompedor hidraulico acoplado a
escavadeira, conforme a resisténcia e espessura do elemento. Deverd ser garantida a
seguranca e integridade das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a
rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demoli¢do serdo fragmentados, removidos e depositados em
local apropriado, de forma a nao interferir na circulacdo de veiculos e pedestres. As areas
demolidas deverdo permanecer limpas, niveladas e prontas para a execucdao dos novos
elementos de concreto.

4.4.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho
proveniente da demolicdo em caminh3o basculante de 14 m3, realizada com escavadeira
hidraulica (cagamba de 0,8 m3 / 111 HP).
O material serd devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacao.
A descarga ocorrerd em drea previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais
locais. Deve-se evitar dispersdao de residuos durante o carregamento e transporte,
mantendo o local de trabalho limpo e organizado.

4.4.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte
do entulho até o local de disposi¢do final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m3,
trafegando em vias urbanas com revestimento primario. O transporte serda medido em m?3
x km, considerando o volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os
caminhdes deverdo estar em perfeitas condicdes de uso, equipados com lona de
cobertura, evitando perda de material durante o percurso.
A destinacdo final deverd atender as normas de gestao de residuos da construcdo civil
(Resolugdo CONAMA n2 307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.

4.4.2 EXECUCAO / RECONSTRUCAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA TENENTE
JOAO CRIVOI
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4.4.2.1 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servi¢o consiste na
execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, com
dimensGes 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme projeto executivo e detalhes
construtivos.

Tem por finalidade canalizar e conduzir as dguas pluviais superficiais ao longo das vias
pavimentadas, assegurando a drenagem adequada e evitando erosdes nas bordas do
pavimento.

4.4.3 DEMOLICAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA TENENTE JOAO CRIVOI

4.4.3.1 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO - Os servigos consistem na retirada mecanica
de piso intertravado existente, incluindo a remog¢do manual e/ou mecanizada dos blocos,
carga dos residuos em caminhdes basculantes e transporte até local de destinagao final,
devidamente licenciado. O objetivo é preparar a area para implanta¢dao de novas camadas
de pavimentacdo ou infraestrutura urbana, conforme projeto executivo.

4.4.3.2 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 cM) -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de
revestimento asfaltico existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado
por meio de fresadora apropriada. O processo visa restabelecer a regularidade da
superficie, corrigir deformacdes e permitir adequada aderéncia entre o revestimento
remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O material fresado serd deixado no
local para posterior remocao.

4.4.3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material
resultante da fresagem, entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira
hidraulica de cagamba de 0,80 m? e poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias
para o posicionamento e nivelamento do equipamento, bem como a descarga livre do
material em local designado. Unidade de medi¢do: metro cubico (m?3).

4.4.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servigo de transporte de
materiais, executado com caminh3o basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias
urbanas com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o
ponto de descarga, considerando o percurso em quildmetros por metro ctbico (m3-km),
conforme distancia e condi¢Oes de trafego estabelecidas em projeto.
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4.4.4 ESCAVAGCAO P/ RECONSTR DE PAVIMENTO E/OU ABERT DE CAIXA P/ PAVIMENT
NOVA - RUA TENENTE JOAO CRIVOI

4.4.4.1 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - Servico de escavacdo horizontal em
solo de 12 categoria, realizado com trator de esteiras de 170 HP equipado com lamina de
5,20 m? de capacidade. O servico compreende a remogdo do solo para abertura de valas
ou adequacao do terreno, incluindo nivelamento preliminar e preparo da superficie para
obras subsequentes, mantendo condi¢des de seguranca e estabilidade do talude durante
a execugao.

4.4.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento do solo
escavado ou entulho, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m? e
poténcia de 111 HP, incluindo as manobras necessarias para posicionamento do
equipamento e descarga livre do material em local designado. Unidade de medigao:
metro cubico (m?3).

4.4.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte do
material carregado, realizado com caminh3o basculante de capacidade de 14 m3, em vias
urbanas com revestimento primario. Inclui deslocamento do veiculo até o ponto de
descarga, considerando distancia percorrida e condi¢ces de trafego, medido em metros
cubicos por quildmetro (m3-km).

4.4.5 SUB BASE / BASE DE RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO E/OU DA PAVIMENTACAO
NOVA - RUA TENENTE JOAO CRIVOI

4.4.5.1 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024 - Servico de regularizacdo e compactagdo de subleito, executado em solo
predominantemente argiloso, visando preparar a camada de apoio para a construgdo de
pavimentos. Inclui nivelamento, adensamento por equipamento adequado e controle de
densidade, garantindo uniformidade e estabilidade da base do pavimento.

4.4.5.2 CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 -
Servico de execucdo de base e sub-base em brita graduada simples, com espessura de 15
cm, aplicado sobre o subleito regularizado e compactado. Exclui carga e transporte do
material. Compreende espalhamento, nivelamento e compactacdo da camada granular
para suporte estrutural do pavimento.
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4.4.5.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de
carregamento de solos e materiais granulares, utilizando escavadeira hidraulica com
cacamba de 1,20 m?® e poténcia de 155 HP, incluindo manobra do equipamento e
descarga livre do material em local designado. Unidade de medigdo: metro cubico (m?3).

4.4.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte do material
carregado em caminhdo basculante de 14 m3, em vias urbanas com revestimento
primario, considerando distancia percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros
cubicos por quildmetro (m3-km).

4455 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Ref:
SINAPI ATIVA 102470; (IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE) - Aplicacdo de imprimacao
impermeabilizante com asfalto diluido CM-30 sobre a base granular ou subleito
preparado, visando vedacdo superficial, aderéncia do revestimento subsequente e
protecdo contra infiltracdo de agua.

4.4.5.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de
aplicacdo de camada de binder em concreto asfédltico sobre a base preparada. Inclui
espalhamento e compactacdo do material para obtencdo da espessura e densidade
projetadas. Exclui carga e transporte da mistura asfaltica.

4.4.5.7 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo
basculante de 14 m3, pronto para transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medic3o:
metro cubico (m3).

4.4.5.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura
asfaltica carregada em caminhdo basculante, considerando deslocamento em vias
urbanas com revestimento primario, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.4.6 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO - RUA TENENTE JOAO CRIVOI
4.4.6.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019; Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE)- Aplica¢do de camada

de ligacdo com emulsdo asfdltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada,
com func¢do de melhorar a aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracao de
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agua e uniformizar a superficie para a aplicacdo subsequente da camada de rolamento. O
servico inclui preparo da superficie, dosagem e aplicacdo uniforme do ligante.

4.4.6.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servigo de
aplicagdo de camada de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de
ligagdo preparada, garantindo espessura, densidade e regularidade conforme projeto.
Exclui carga e transporte do material. Inclui espalhamento, compactagdao e acabamento
superficial para conformidade com as especificagdes técnicas.

4.4.6.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfdltica em caminhdo
basculante de 14 m3, para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de
medicdo: metro cubico (m3).

4.4.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020- Transporte da mistura
asfaltica carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primadrio, considerando
distancia percorrida e condicdes de trafego, medido em metros cubicos por quildometro
(m3-km).

4.4.7 SINALIZAGAO VIARIA - RUA TENENTE JOAO CRIVOI

4.4.7.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACC)ES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
(Composi¢do base COD REF SINAPI 102509) - Execucdo de pintura de sinalizacdo
horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas de demarcacdo e textos em via,
utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro. A
aplicagdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade noturna da
sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme projeto
de sinalizagao.

4.4.7.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699)- Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo de
regulamentacdo em chapa de a¢o n? 16, com pintura refletiva, fixada em suporte
metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é destinada a comunicacao
visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e fixacdo conforme
normas de seguranca vidria.
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4.4.7.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO OU DE ADVERTENCIA
RETANGULAR LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e
instalacdao de placa de sinalizagdo retangular em chapa de ago n2 16 com pintura refletiva,
fixada em suporte metalico. Dimensdes da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura.
Indicada para regulamentagdao ou adverténcia, seguindo critérios de visibilidade e
posicionamento estabelecidos em projeto.

4.4.7.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composigio base COD
REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de ago n?
16, com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada
para sinalizacdo de regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e
conformidade com normas de transito.

4.4.7.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACAS DE SINALIZACAO EM SOLO, COM H=DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022;
Ref: SINAPI ATIVA 103690- Execucdo de instalacdo de suporte metalico galvanizado para
placas de sinalizacdo em solo, com altura de 2,5 m e didmetro de 2”. Inclui cravacao ou
fixagdo adequada, garantindo estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries.
Suporte destinado a sustentacdo segura das placas de sinalizacdo, conforme projeto
viario.

4.5 RUA GUAIRA
4.5.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA GUAIRA

4.5.1.1 DEMOLIGCAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - Servico de demolicdo mecanica de guias, sarjetas ou
sarjetdes, utilizando equipamento apropriado (retroescavadeira ou rompedor hidraulico).
O material removido ndo sera reaproveitado, devendo ser retirado do local. A execugao
contempla protecdo das dreas adjacentes e controle de residuos gerados durante a
operagao.

4.5.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Carregamento do material resultante da
demolicdo em caminhdo basculante de 14 m3, realizado com escavadeira hidraulica de
cacamba de 0,80 m? e poténcia de 111 HP. Inclui manobras do equipamento e descarga
livre do entulho em local designado. Unidade de medig¢do: metro cibico (m3).
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4.5.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020- Transporte do entulho
carregado em caminhdo basculante, considerando deslocamento em vias urbanas com
revestimento primario. A medicdo é realizada em metros cubicos por quilémetro (m3-km),
contemplando percurso e condi¢des de trafego.

4.5.2 EXECUGCAO / RECONSTRUGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA GUAIRA

4.5.2.1 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servi¢o consiste na
execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, com
dimensGes 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme projeto executivo e detalhes
construtivos.

Tem por finalidade canalizar e conduzir as dguas pluviais superficiais ao longo das vias
pavimentadas, assegurando a drenagem adequada e evitando erosdes nas bordas do
pavimento.

4.5.2.2 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servico consiste na
execucdo de sarjetdo de concreto usinado moldado no local, com dimensGes de 100 cm
de base e 20 cm de altura, utilizado para escoamento de dguas pluviais em cruzamentos e
pontos de drenagem superficial.
O concreto devera ser usinado, com resisténcia caracteristica minima de fck = 25 MPa, e
traco controlado conforme normas da ABNT NBR 7212 e NBR 6118.

O lastro de apoio deverd ser previamente regularizado e compactado, com espessura
minima de 5 cm de brita graduada simples (BGS) ou solo-cimento.

A moldagem serd feita com férmas metdlicas ou de madeira bem niveladas, e o
lancamento do concreto deve ser continuo, evitando emendas frias.

O acabamento serd alisado e chanfrado, garantindo o correto escoamento da 4gua e a
durabilidade do pavimento. As juntas de dilatacdo serdo espacadas conforme projeto
(geralmente a cada 3,0 m), e o processo de cura devera ser igual ao da sarjeta.

4.5.3 DEMOLIGAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA GUAIRA

4.5.3.1 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO - Os servigos consistem na retirada mecanica
de piso intertravado existente, incluindo a remog¢do manual e/ou mecanizada dos blocos,
carga dos residuos em caminhdes basculantes e transporte até local de destinacao final,
devidamente licenciado. O objetivo é preparar a drea para implantacdo de novas camadas
de pavimentacao ou infraestrutura urbana, conforme projeto executivo.
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4.5.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material
resultante da fresagem, entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira
hidraulica de cagamba de 0,80 m* e poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias
para o posicionamento e nivelamento do equipamento, bem como a descarga livre do
material em local designado. Unidade de medigdo: metro cubico (m?3).

4.5.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminhdo basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias
urbanas com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o
ponto de descarga, considerando o percurso em quildmetros por metro ctbico (m3-km),
conforme distancia e condi¢Ges de trafego estabelecidas em projeto.

4.5.4 ESCAVAGAO P/ RECONSTRUGCAO DE PAVIMENTO E/OU ABERTURA DE CAIXA P/
PAVIMENTAGAO NOVA - RUA GUAIRA

4.5.4.1 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - Servico de escavac3o horizontal em
solo de 12 categoria, realizado com trator de esteiras de 170 HP equipado com lamina de
5,20 m® de capacidade. O servico compreende a remoc3o do solo para abertura de valas
ou adequacdo do terreno, incluindo nivelamento preliminar e preparo da superficie para
obras subsequentes, mantendo condicGes de seguranca e estabilidade do talude durante
a execucao.

4.5.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento do solo
escavado ou entulho, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo as manobras necessdrias para posicionamento do
equipamento e descarga livre do material em local designado. Unidade de medigao:
metro cubico (m3).

4.5.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servigo de transporte do
material carregado, realizado com caminh3o basculante de capacidade de 14 m3, em vias
urbanas com revestimento primario. Inclui deslocamento do veiculo até o ponto de
descarga, considerando distancia percorrida e condi¢cdes de trafego, medido em metros
cubicos por quildmetro (m3-km).
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4.5.5 SUB BASE / BASE DE RECONSTRUGAO DO PAVIMENTO E/OU DA PAVIMENTAGAO
NOVA -RUA GUAIRA

4551 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS.
AF_09/2024 - Servico de regularizagdo e compactagdo de subleito, executado em solo
predominantemente argiloso, visando preparar a camada de apoio para a construgdo de
pavimentos. Inclui nivelamento, adensamento por equipamento adequado e controle de
densidade, garantindo uniformidade e estabilidade da base do pavimento.

4.5.5.2 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 -
Servico de execugdo de base e sub-base em brita graduada simples, com espessura de 15
cm, aplicado sobre o subleito regularizado e compactado. Exclui carga e transporte do
material. Compreende espalhamento, nivelamento e compacta¢dao da camada granular
para suporte estrutural do pavimento

4.5.5.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de
carregamento de solos e materiais granulares, utilizando escavadeira hidrdulica com
cacamba de 1,20 m?® e poténcia de 155 HP, incluindo manobra do equipamento e
descarga livre do material em local designado. Unidade de medi¢3do: metro cubico (m3).

4.5.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte do material
carregado em caminhdo basculante de 14 m3, em vias urbanas com revestimento
primdrio, considerando distancia percorrida e condi¢ces de trafego, medido em metros
cubicos por quilémetro (m3-km).

4.5.5.5 EXECUCAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Ref:
SINAPI ATIVA 102470; (IMPRIMAGAO IMPERMEABILIZANTE) - Aplicagdo de imprimagdo
impermeabilizante com asfalto diluido CM-30 sobre a base granular ou subleito
preparado, visando vedacdo superficial, aderéncia do revestimento subsequente e
protecdo contra infiltracdo de agua.

4.5.5.6 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfdltica em caminhdo
basculante de 14 m3, pronto para transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medic3o:
metro cubico (m3).

4.5.5.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura
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asfaltica carregada em caminhdo basculante, considerando deslocamento em vias
urbanas com revestimento primario, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.5.6 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAO - RUA GUAIRA

4.5.6.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019; Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGAO LIGANTE) - Aplica¢do de camada
de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada,
com func¢do de melhorar a aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracao de
agua e uniformizar a superficie para a aplicagcdo subsequente da camada de rolamento. O
servico inclui preparo da superficie, dosagem e aplica¢do uniforme do ligante.

4.5.6.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servi¢o de
aplicacdo de camada de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de
ligacdo preparada, garantindo espessura, densidade e regularidade conforme projeto.
Exclui carga e transporte do material. Inclui espalhamento, compactagdao e acabamento
superficial para conformidade com as especificacdes técnicas.

4.5.6.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo
basculante de 14 m3, para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de
medicdo: metro cubico (m3).

4.5.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura
asfaltica carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando

distancia percorrida e condicdes de trafego, medido em metros cubicos por quildometro
(m3-km).

4.5.7 SINALIZAGAO VIARIA - RUA GUAIRA

4.5.7.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
(Composi¢do base COD REF SINAPI 102509) - Execugdo de pintura de sinaliza¢do
horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas de demarcacdo e textos em via,
utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro. A
aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade noturna da
sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicao precisa do tracado conforme projeto
de sinalizagao.
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4.5.7.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AGO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo de
regulamentacdao em chapa de aco n? 16, com pintura refletiva, fixada em suporte
metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é destinada a comunicagao
visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e fixacdo conforme
normas de seguranga viaria.

4.5.7.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OU DE ADVERTENCIA
RETANGULAR LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e
instalacdo de placa de sinalizagdo retangular em chapa de ago n? 16 com pintura refletiva,
fixada em suporte metalico. Dimensdes da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura.
Indicada para regulamentacdo ou adverténcia, seguindo critérios de visibilidade e
posicionamento estabelecidos em projeto.

4.5.7.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de ago n®
16, com pintura refletiva, fixada em suporte metalico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada
para sinalizacdo de regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e
conformidade com normas de transito.

4.5.7.5 FORNECIMENTO E INSTALACIN\O DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACAS DE SINALIZACAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022;
Ref: SINAPI ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metalico galvanizado para
placas de sinalizacdo em solo, com altura de 2,5 m e didmetro de 2”. Inclui cravacao ou
fixagdo adequada, garantindo estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries.
Suporte destinado a sustentacdo segura das placas de sinalizacdao, conforme projeto
viario.

4.6 RUA CLEMENTE CUNHA FERREIRA

4.6.1 DEMOLICAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA CLEMENTE CUNHA
FERREIRA

4.6.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) -

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de
revestimento asfaltico existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado
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por meio de fresadora apropriada. O processo visa restabelecer a regularidade da
superficie, corrigir deformacdes e permitir adequada aderéncia entre o revestimento
remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O material fresado serd deixado no
local para posterior remogao.

4.6.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material
resultante da fresagem, entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira
hidraulica de cagamba de 0,80 m* e poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias
para o posicionamento e nivelamento do equipamento, bem como a descarga livre do
material em local designado. Unidade de medigdo: metro cubico (m?3).

4.6.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias
urbanas com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o
ponto de descarga, considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3-km),
conforme distancia e condi¢Oes de trafego estabelecidas em projeto.

4.6.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA CLEMENTE CUNHA
FERREIRA

4.6.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C.
AF_11/2019; Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGCAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada
de ligacdo com emulsdo asféltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada,
com func¢do de melhorar a aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de
agua e uniformizar a superficie para a aplicacdo subsequente da camada de rolamento. O
servico inclui preparo da superficie, dosagem e aplicacdo uniforme do ligante.

4.6.2.2 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de
aplicacdo de camada de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de
ligacdo preparada, garantindo espessura, densidade e regularidade conforme projeto.
Exclui carga e transporte do material. Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento
superficial para conformidade com as especificacdes técnicas.

4.6.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfdltica em caminhdo
basculante de 14 m3, para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de
medicdo: metro cubico (m3).
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4.6.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura
asfaltica carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primdrio, considerando
distancia percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildometro
(m3-km).

4.6.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA CLEMENTE CUNHA FERREIRA

4.6.3.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021
(Composi¢io base COD REF SINAPI 102509) - Execucdo de pintura de sinalizacdo
horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas de demarcacdo e textos em via,
utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro. A
aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade noturna da
sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme projeto
de sinalizagao.

4.6.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de
regulamentacao em chapa de ago n? 16, com pintura refletiva, fixada em suporte
metalico adequado. A placa possui 0,40 m de didmetro e é destinada a comunicacao
visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e fixacdo conforme
normas de seguranca viaria.

4.6.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OU DE ADVERTENCIA
RETANGULAR LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA
DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e
instalacdo de placa de sinalizagdo retangular em chapa de ago n? 16 com pintura refletiva,
fixada em suporte metalico. Dimensdes da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura.
Indicada para regulamentacdo ou adverténcia, seguindo critérios de visibilidade e
posicionamento estabelecidos em projeto.

4.6.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM CHAPA DE AGO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD
REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo de adverténcia
em chapa de a¢o n? 16, com pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A
placa possui formato quadrado com 0,45 m de lado. O servico inclui posicionamento,
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nivelamento e fixacdo da placa, garantindo visibilidade, estabilidade e conformidade com
normas de sinalizagao vidria.

4.6.3.5 PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA QUADRADA LADO 0,45M -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM CHAPA DE AGO NUM 16
COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢io base COD
REF SINAPI 103699) - Execucgao de instalacdo de suporte metalico galvanizado para placas
de sinalizagdo em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixagao
adequada, garantindo estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte
destinado a sustentagdo segura das placas de sinaliza¢do, conforme projeto vidrio.

4.6.3.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA
PLACAS DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022;
Ref: SINAPI ATIVA 103690 - Execugao de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para
placas de sinalizagdo em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravacao ou
fixacdo adequada, garantindo estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries.
Suporte destinado a sustentacdo segura das placas de sinalizagdo, conforme projeto
vidrio.

4.7 RUA URUANA
4.7.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA URUANA

4.7.1.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servico consiste na demolicio mecanizada de
guias, sarjetas ou sarjetdes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material
demolido.

A execucdo serd realizada com retroescavadeira ou rompedor hidraulico acoplado a
escavadeira, conforme a resisténcia e espessura do elemento. Deverd ser garantida a
seguranca e integridade das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a
rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demolicdao serdo fragmentados, removidos e depositados em
local apropriado, de forma a nao interferir na circulacdo de veiculos e pedestres. As dreas
demolidas deverdao permanecer limpas, niveladas e prontas para a execucdao dos novos
elementos de concreto.

4.7.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho
proveniente da demolicdo em caminh3o basculante de 14 m3, realizada com escavadeira
hidraulica (cacamba de 0,8 m?3 / 111 HP).
O material sera devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacgao.
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A descarga ocorrera em drea previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais
locais. Deve-se evitar dispersdao de residuos durante o carregamento e transporte,
mantendo o local de trabalho limpo e organizado.

4.7.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte
do entulho até o local de disposi¢do final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m?3,
trafegando em vias urbanas com revestimento primario. O transporte serd medido em m?
x km, considerando o volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os
caminhdes deverdo estar em perfeitas condi¢es de uso, equipados com lona de
cobertura, evitando perda de material durante o percurso.
A destinacdo final deverd atender as normas de gestdo de residuos da construgao civil
(Resolugdo CONAMA n2 307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.

4.7.2 EXECUGCAO / RECONSTRUGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA URUANA

4.7.2.1 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigco consiste na
execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, com
dimensdes 30 cm de base e 15 cm de altura, conforme projeto executivo e detalhes
construtivos.

Tem por finalidade canalizar e conduzir as aguas pluviais superficiais ao longo das vias
pavimentadas, assegurando a drenagem adequada e evitando erosdes nas bordas do
pavimento.

4.7.2.2 EXECU(;AO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - Servico de execugdo de
sarjeta em concreto usinado, moldada in loco, com base de 45 cm e altura de 15 cm, em
trecho reto. Inclui preparo do leito, formas, lancamento do concreto, adensamento,
nivelamento e acabamento superficial, garantindo uniformidade, durabilidade e
conformidade com o projeto.

4.7.2.3 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 Execucdo de sarjetdo em
concreto usinado, moldado in loco, com base de 80 cm e altura de 20 cm, em trecho reto.
Compreende preparacao do leito, confeccdo de formas, lancamento e adensamento do
concreto, nivelamento e acabamento, assegurando resisténcia, estabilidade e
conformidade com as dimensdes previstas em projeto.

4.7.2.4 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM

TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigo consiste na
execucdo de sarjetdo de concreto usinado moldado no local, com dimensdes de 100 cm
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de base e 20 cm de altura, utilizado para escoamento de dguas pluviais em cruzamentos e
pontos de drenagem superficial.
O concreto devera ser usinado, com resisténcia caracteristica minima de fck = 25 MPa, e
traco controlado conforme normas da ABNT NBR 7212 e NBR 6118.

O lastro de apoio devera ser previamente regularizado e compactado, com espessura
minima de 5 cm de brita graduada simples (BGS) ou solo-cimento.

A moldagem serd feita com férmas metdlicas ou de madeira bem niveladas, e o
langcamento do concreto deve ser continuo, evitando emendas frias. O acabamento sera
alisado e chanfrado, garantindo o correto escoamento da agua e a durabilidade do
pavimento. As juntas de dilatacao serdao espagadas conforme projeto (geralmente a cada
3,0 m), e o processo de cura devera ser igual ao da sarjeta.

4.7.3 DEMOLIGCAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA URUANA

4.7.3.1 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO - Os servi¢os consistem na retirada mecanica
de piso intertravado existente, incluindo a remog¢do manual e/ou mecanizada dos blocos,
carga dos residuos em caminhdes basculantes e transporte até local de destinagao final,
devidamente licenciado. O objetivo é preparar a drea para implantacdo de novas camadas
de pavimentacdo ou infraestrutura urbana, conforme projeto executivo.

4.7.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material
resultante da fresagem, entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira
hidraulica de cagamba de 0,80 m? e poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias
para o posicionamento e nivelamento do equipamento, bem como a descarga livre do
material em local designado. Unidade de medi¢do: metro cubico (m3).

4.7.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3o basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias
urbanas com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o
ponto de descarga, considerando o percurso em quildmetros por metro ctbico (m3-km),
conforme distancia e condi¢Oes de trafego estabelecidas em projeto.

4.7.4 ESCAVAGAO P/ RECONSTRUGAO DE PAVIMENTO E/OU ABERTURA DE CAIXA P/
PAVIMENTAGCAO NOVA - RUA URUANA

4.7.4.1 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - Servico de escavacio horizontal em
solo de 12 categoria, realizado com trator de esteiras de 170 HP equipado com lamina de
5,20 m® de capacidade. O servico compreende a remogdo do solo para abertura de valas
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ou adequacdo do terreno, incluindo nivelamento preliminar e preparo da superficie para
obras subsequentes, mantendo condicdes de seguranca e estabilidade do talude durante
a execucgao.

4.7.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento do solo
escavado ou entulho, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m? e
poténcia de 111 HP, incluindo as manobras necessarias para posicionamento do
equipamento e descarga livre do material em local designado. Unidade de medigao:
metro cubico (m3).

4.7.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servigo de transporte do
material carregado, realizado com caminh3o basculante de capacidade de 14 m3, em vias
urbanas com revestimento primario. Inclui deslocamento do veiculo até o ponto de
descarga, considerando distancia percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros
cubicos por quildmetro (m3-km).

4.7.5 SUB BASE / BASE DE RECONSTRUGAO DO PAVIMENTO E/OU DA PAVIMENTAGAO
NOVA - RUA URUANA

4.7.5.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - Servico de
regularizacdo e compactacdo de subleito, executado em solo predominantemente argiloso,
visando preparar a camada de apoio para a construcdo de pavimentos. Inclui nivelamento,
adensamento por equipamento adequado e controle de densidade, garantindo uniformidade e
estabilidade da base do pavimento.

4.7.5.2 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - Servigo
de execucdo de base e sub-base em brita graduada simples, com espessura de 15 cm, aplicado
sobre o subleito regularizado e compactado. Exclui carga e transporte do material. Compreende
espalhamento, nivelamento e compactacdo da camada granular para suporte estrutural do
pavimento.

4.7.5.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de solos e materiais
granulares, utilizando escavadeira hidraulica com cagamba de 1,20 m3 e poténcia de 155 HP,
incluindo manobra do equipamento e descarga livre do material em local designado. Unidade de
medicdo: metro cubico (m3).

63



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

4.7.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte do material carregado
em caminhdo basculante de 14 m3, em vias urbanas com revestimento primario, considerando
distancia percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).
4.7.5.5 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Ref: SINAPI
ATIVA 102470; (IMPRIMAGCAO IMPERMEABILIZANTE) - Aplicacio de imprimagdo
impermeabilizante com asfalto diluido CM-30 sobre a base granular ou subleito preparado,
visando vedacdo superficial, aderéncia do revestimento subsequente e prote¢do contra infiltragdo
de agua.

4.7.5.6 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada de
binder em concreto asfaltico sobre a base preparada. Inclui espalhamento e compacta¢do do
material para obtengdo da espessura e densidade projetadas. Exclui carga e transporte da mistura
asféltica.

4.7.5.7 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
pronto para transporte ao local de aplicacdo. Unidade de medigdo: metro ctbico (m3).

4.7.5.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada em caminhdo basculante, considerando deslocamento em vias urbanas com
revestimento primario, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.7.6 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAO - RUA URUANA

4.7.6.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; Ref:
SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligagdo com emuls3o
asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacdao uniforme do ligante.

4.7.6.2 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicagdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacdes técnicas.
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4.7.6.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m3).

4.7.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.7.7 SINALIZAGAO VIARIA - RUA URUANA

4.7.7.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composigio base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizagdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.

4.7.7.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacdo em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de didmetro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.7.7.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacado ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.7.7.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢cdo base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalagdo de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacao especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.7.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE
SINALIZAGCAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI ATIVA
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103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metalico galvanizado para placas de sinalizagdo em
solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagdo ou fixagao adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizagdo, conforme projeto vidrio.

4.8 RUA MONGAGUA
4.8.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA MONGAGUA

4.8.1.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servico consiste na demolicdo mecanizada de guias,
sarjetas ou sarjetdes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material demolido.
A execucgdo sera realizada com retroescavadeira ou rompedor hidrdulico acoplado a escavadeira,
conforme a resisténcia e espessura do elemento. Devera ser garantida a seguranca e integridade
das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demolicdo serdo fragmentados, removidos e depositados em local
apropriado, de forma a ndo interferir na circulagdo de veiculos e pedestres. As dreas demolidas
deverdo permanecer limpas, niveladas e prontas para a execucdo dos novos elementos de
concreto.

4.8.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho proveniente da demolicdo em
caminh3do basculante de 14 m3, realizada com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,8 m3® / 111
HP).

O material serd devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacdo.
A descarga ocorrerd em area previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais locais.
Deve-se evitar dispersdo de residuos durante o carregamento e transporte, mantendo o local de
trabalho limpo e organizado.

4.8.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte do
entulho até o local de disposicdo final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m3, trafegando em
vias urbanas com revestimento primario. O transporte serd medido em m3 x km, considerando o
volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os caminhdes deverdao estar em
perfeitas condi¢cbes de uso, equipados com lona de cobertura, evitando perda de material durante
0 percurso.
A destinacdo final deverd atender as normas de gestdo de residuos da construcdo civil (Resolugdo
CONAMA n?307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.

4.8.2 EXECUGAO / RECONSTRUGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA MONGAGUA

4.8.2.1 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigo consiste na execucdo de sarjeta de
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concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, com dimensdes 30 cm de base e 15 cm de
altura, conforme projeto executivo e detalhes construtivos.

Tem por finalidade canalizar e conduzir as aguas pluviais superficiais ao longo das vias
pavimentadas, assegurando a drenagem adequada e evitando erosdes nas bordas do pavimento.
4.8.2.2 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigo consiste na execugdo de sarjetdo de
concreto usinado moldado no local, com dimensdes de 100 cm de base e 20 cm de altura, utilizado
para escoamento de dguas pluviais em cruzamentos e pontos de drenagem superficial.
O concreto deverd ser usinado, com resisténcia caracteristica minima de fck = 25 MPa, e trago
controlado conforme normas da ABNT NBR 7212 e NBR 6118.

O lastro de apoio devera ser previamente regularizado e compactado, com espessura minima de 5
cm de brita graduada simples (BGS) ou solo-cimento.

A moldagem sera feita com formas metdlicas ou de madeira bem niveladas, e o langamento do
concreto deve ser continuo, evitando emendas frias.

O acabamento sera alisado e chanfrado, garantindo o correto escoamento da d4gua e a
durabilidade do pavimento. As juntas de dilatacdo serdo espagadas conforme projeto (geralmente
a cada 3,0 m), e o processo de cura deverad ser igual ao da sarjeta.

4.8.3 DEMOLIGCAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA MONGAGUA

4.8.3.1 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO - Os servigos consistem na retirada mecanica de piso
intertravado existente, incluindo a remo¢do manual e/ou mecanizada dos blocos, carga dos
residuos em caminhdes basculantes e transporte até local de destinacdo final, devidamente
licenciado. O objetivo é preparar a drea para implantacdo de novas camadas de pavimentacdo ou
infraestrutura urbana, conforme projeto executivo.

4.8.3.2 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocgao.

4.8.3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.8.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
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materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condigdes de trafego estabelecidas em projeto.

4.8.4 ESCAVAGCAO P/ RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO E/OU ABERTURA DE CAIXA P/
PAVIMENTAGAO NOVA - RUA MONGAGUA

4.8.4.1 ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - Servico de escavacdo horizontal em solo de 12 categoria,
realizado com trator de esteiras de 170 HP equipado com lamina de 5,20 m® de capacidade. O
servico compreende a remoc¢ado do solo para abertura de valas ou adequacgdo do terreno, incluindo
nivelamento preliminar e preparo da superficie para obras subsequentes, mantendo condi¢des de
seguranca e estabilidade do talude durante a execucgao.

4.8.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento do solo escavado ou entulho, executado
com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e poténcia de 111 HP, incluindo as manobras
necessarias para posicionamento do equipamento e descarga livre do material em local
designado. Unidade de medi¢do: metro cubico (m3).

4.8.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte do material
carregado, realizado com caminh3o basculante de capacidade de 14 m3, em vias urbanas com
revestimento primario. Inclui deslocamento do veiculo até o ponto de descarga, considerando
distancia percorrida e condi¢Bes de trafego, medido em metros cubicos por quilémetro (m3-km).

4.8.5 SUB BASE / BASE DE RECONSTRUGCAO DO PAVIMENTO E/OU DA PAVIMENTAGAO NOVA -
RUA MONGAGUA

4.8.5.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - Servico de
regularizacdo e compactacdo de subleito, executado em solo predominantemente argiloso,
visando preparar a camada de apoio para a construcdo de pavimentos. Inclui nivelamento,
adensamento por equipamento adequado e controle de densidade, garantindo uniformidade e
estabilidade da base do pavimento.

4.8.5.2 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - Servico
de execucdo de base e sub-base em brita graduada simples, com espessura de 15 cm, aplicado
sobre o subleito regularizado e compactado. Exclui carga e transporte do material. Compreende
espalhamento, nivelamento e compactacdo da camada granular para suporte estrutural do
pavimento.

68



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

4.8.5.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de solos e materiais
granulares, utilizando escavadeira hidraulica com cagamba de 1,20 m? e poténcia de 155 HP,
incluindo manobra do equipamento e descarga livre do material em local designado. Unidade de
medicdo: metro cubico (m?3).

4.8.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte do material carregado
em caminhdo basculante de 14 m3, em vias urbanas com revestimento primario, considerando
distancia percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros ctbicos por quildmetro (m3-km).
4.8.5.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Ref: SINAPI
ATIVA 102470; (IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE) - Aplicacdo de imprimacgao
impermeabilizante com asfalto diluido CM-30 sobre a base granular ou subleito preparado,
visando vedacdo superficial, aderéncia do revestimento subsequente e prote¢do contra infiltracdo
de agua.

4.8.5.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada de
binder em concreto asfdltico sobre a base preparada. Inclui espalhamento e compactacdo do
material para obtencdo da espessura e densidade projetadas. Exclui carga e transporte da mistura
asfaltica.

4.8.5.7 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
pronto para transporte ao local de aplicacdo. Unidade de medig¢do: metro ctbico (m3).

4.8.5.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada em caminhdo basculante, considerando deslocamento em vias urbanas com
revestimento primario, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.8.6 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA MONGAGUA

4.8.6.1 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; Ref:
SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGAO LIGANTE) - Aplicagio de camada de ligagdo com emuls3o
asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacdo uniforme do ligante.

4.8.6.2 EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicagdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
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Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacdes técnicas.

4.8.6.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m?,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medi¢do: metro clbico (m?3).

4.8.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primadrio, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.8.7 SINALIZAGAO VIARIA - RUA MONGAGUA

4.8.7.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composigio base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizagdao horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacdo.

4.8.7.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacdo em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de didmetro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.8.7.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composicido base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacado ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.8.7.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalagdo de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacao especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
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4.8.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE
SINALIZACAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI ATIVA
103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metalico galvanizado para placas de sinalizagdo em
solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagdo ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustenta¢do segura
das placas de sinalizagdo, conforme projeto vidrio.

4.9 RUA DEPUTADO NELSON FERNANDES
4.9.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA DEPUTADO NELSON FERNANDES

4.9.1.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servigo consiste na demolicdo mecanizada de guias,
sarjetas ou sarjetdes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material demolido.
A execucgdo sera realizada com retroescavadeira ou rompedor hidrdulico acoplado a escavadeira,
conforme a resisténcia e espessura do elemento. Devera ser garantida a seguranca e integridade
das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demolicdo serdao fragmentados, removidos e depositados em local
apropriado, de forma a nao interferir na circulacdo de veiculos e pedestres. As areas demolidas
deverdo permanecer limpas, niveladas e prontas para a execucdo dos novos elementos de
concreto.

4.9.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho proveniente da demolicdo em
caminh3do basculante de 14 m3, realizada com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,8 m3® / 111
HP).

O material serd devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacdo.
A descarga ocorrerd em area previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais locais.
Deve-se evitar dispersdo de residuos durante o carregamento e transporte, mantendo o local de
trabalho limpo e organizado.

4.9.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte do
entulho até o local de disposicdo final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m3, trafegando em
vias urbanas com revestimento primario. O transporte serd medido em m3 x km, considerando o
volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os caminhdes deverdao estar em
perfeitas condi¢cbes de uso, equipados com lona de cobertura, evitando perda de material durante
0 percurso.
A destinacdo final deverd atender as normas de gestdo de residuos da construcdo civil (Resolugdo
CONAMA n?307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.
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4.9.2 EXECUGAO / RECONSTRUCAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA DEPUTADO NELSON
FERNANDES

4.9.2.1 EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servico consiste na execucdo de sarjeta de
concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, com dimensdes 30 cm de base e 15 cm de
altura, conforme projeto executivo e detalhes construtivos. Tem por finalidade canalizar e
conduzir as aguas pluviais superficiais ao longo das vias pavimentadas, assegurando a drenagem
adequada e evitando erosdes nas bordas do pavimento.

4.9.2.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - Servico de execugdo de sarjeta em concreto usinado,
moldada in loco, com base de 45 cm e altura de 15 cm, em trecho reto. Inclui preparo do leito,
formas, lancamento do concreto, adensamento, nivelamento e acabamento superficial,
garantindo uniformidade, durabilidade e conformidade com o projeto

4.9.2.3 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - Execucdo de sarjetdo em concreto usinado,
moldado in loco, com base de 80 cm e altura de 20 cm, em trecho reto. Compreende preparagao
do leito, confeccdo de formas, lancamento e adensamento do concreto, nivelamento e
acabamento, assegurando resisténcia, estabilidade e conformidade com as dimensdes previstas
em projeto.

4.9.3 DEMOLICAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA DEPUTADO NELSON
FERNANDES

4.9.3.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.9.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.9.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
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considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicdes de trafego estabelecidas em projeto.

4.9.4 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA DEPUTADO NELSON
FERNANDES

4.9.4.1 EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; Ref:
SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGAO LIGANTE) - Aplicagdo de camada de ligagdo com emuls3o
asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacao uniforme do ligante.

4.9.4.2 EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de liga¢do preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacOes técnicas.

4.9.4.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m?3).

4.9.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.9.5 SINALIZAGAO VIARIA - RUA DEPUTADO NELSON FERNANDES

4.9.5.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composicdo base COD REF SINAPI
102509) - Execugdo de pintura de sinalizagdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizagdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.

4.9.5.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
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pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de didmetro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.9.5.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo
retangular em chapa de ago n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metalico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamenta¢do ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.9.5.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacado especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.9.5.5 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE
SINALIZACAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI ATIVA
103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metalico galvanizado para placas de sinalizacdo em
solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagdo ou fixagao adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto viario.

4.10 RUA JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA LUIZ
4.10.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA LUIZ

4.10.1.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servico consiste na demolicdo mecanizada de guias,
sarjetas ou sarjetoes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material demolido.
A execucdo sera realizada com retroescavadeira ou rompedor hidraulico acoplado a escavadeira,
conforme a resisténcia e espessura do elemento. Devera ser garantida a seguranca e integridade
das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demolicdo serdao fragmentados, removidos e depositados em local
apropriado, de forma a nao interferir na circulacdo de veiculos e pedestres. As areas demolidas
deverdao permanecer limpas, niveladas e prontas para a execucdo dos novos elementos de
concreto.

4.10.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho proveniente da demolicdo em
caminhdo basculante de 14 m?3, realizada com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,8 m3 / 111
HP).

O material serd devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacgao.
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A descarga ocorrerd em area previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais locais.
Deve-se evitar dispersdo de residuos durante o carregamento e transporte, mantendo o local de
trabalho limpo e organizado.

4.10.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte do
entulho até o local de disposicdo final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m3, trafegando em
vias urbanas com revestimento primario. O transporte serd medido em m3 x km, considerando o
volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os caminhdes deverdao estar em
perfeitas condi¢des de uso, equipados com lona de cobertura, evitando perda de material durante
o percurso.
A destinacgdo final deverd atender as normas de gestdo de residuos da construgado civil (Resolugdo
CONAMA n?307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.

4.10.2 EXECUGAO / RECONSTRUGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA JOSE ALEXANDRE
DE ALMEIDA LUIZ

4.10.2.1 EXECUCAO DE SARIJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - Servico de execugdo de sarjeta em concreto usinado,
moldada in loco, com base de 45 cm e altura de 15 cm, em trecho reto. Inclui preparo do leito,
formas, lancamento do concreto, adensamento, nivelamento e acabamento superficial,
garantindo uniformidade, durabilidade e conformidade com o projeto.

4.10.2.2 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - Execucdo de sarjetdo em concreto usinado,
moldado in loco, com base de 80 cm e altura de 20 cm, em trecho reto. Compreende preparacao
do leito, confeccdo de formas, lancamento e adensamento do concreto, nivelamento e
acabamento, assegurando resisténcia, estabilidade e conformidade com as dimensdes previstas
em projeto.

4.10.3 DEMOLICAO / REMOCAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA JOSE ALEXANDRE DE
ALMEIDA LUIZ

4.10.3.1 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO - Os servicos consistem na retirada mecanica de piso
intertravado existente, incluindo a remo¢do manual e/ou mecanizada dos blocos, carga dos
residuos em caminhdes basculantes e transporte até local de destinacdo final, devidamente
licenciado. O objetivo é preparar a drea para implantacdo de novas camadas de pavimentagao ou
infraestrutura urbana, conforme projeto executivo.

4.10.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).
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4.10.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3o basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primdrio. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condigdes de trafego estabelecidas em projeto.

4.10.4 ESCAVAGAO P/ RECONSTR DE PAVIMENTO E/OU ABERT DE CAIXA P/ PAVIMENT NOVA -
RUA JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA LUIZ

4.10.4.1 ESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - Servico de escavagdo horizontal em solo de 12 categoria,
realizado com trator de esteiras de 170 HP equipado com lamina de 5,20 m® de capacidade. O
servico compreende a remoc¢ado do solo para abertura de valas ou adequacgdo do terreno, incluindo
nivelamento preliminar e preparo da superficie para obras subsequentes, mantendo condi¢des de
seguranca e estabilidade do talude durante a execucgao.

4.10.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigco de carregamento do solo escavado ou entulho, executado
com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e poténcia de 111 HP, incluindo as manobras
necessarias para posicionamento do equipamento e descarga livre do material em local
designado. Unidade de medic¢do: metro cibico (m3).

4.10.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte do material
carregado, realizado com caminh3o basculante de capacidade de 14 m3, em vias urbanas com
revestimento primario. Inclui deslocamento do veiculo até o ponto de descarga, considerando
distancia percorrida e condi¢Bes de trafego, medido em metros cubicos por quilémetro (m3-km).

4.10.5 SUB BASE / BASE DE RECONSTRUGAO DO PAVIMENTO E/OU DA PAVIMENTAGAO NOVA -
RUA JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA LUIZ

4.10.5.1 REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGCAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - Servico de
regularizacdo e compactacdo de subleito, executado em solo predominantemente argiloso,
visando preparar a camada de apoio para a construcdo de pavimentos. Inclui nivelamento,
adensamento por equipamento adequado e controle de densidade, garantindo uniformidade e
estabilidade da base do pavimento.

4.10.5.2 CONSTRUGAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - Servico
de execucdo de base e sub-base em brita graduada simples, com espessura de 15 cm, aplicado
sobre o subleito regularizado e compactado. Exclui carga e transporte do material. Compreende
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espalhamento, nivelamento e compactacdo da camada granular para suporte estrutural do
pavimento.

4.10.5.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de solos e materiais
granulares, utilizando escavadeira hidraulica com cagamba de 1,20 m? e poténcia de 155 HP,
incluindo manobra do equipamento e descarga livre do material em local designado. Unidade de
medicdo: metro cubico (m?3).

4.10.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte do material carregado
em caminhdo basculante de 14 m3, em vias urbanas com revestimento primario, considerando
distancia percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros clbicos por quildmetro (m3-km).
4.10.5.5 EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Ref: SINAPI
ATIVA 102470; (IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE) - Aplicagdo de imprimacgao
impermeabilizante com asfalto diluido CM-30 sobre a base granular ou subleito preparado,
visando vedacado superficial, aderéncia do revestimento subsequente e prote¢do contra infiltracdo
de agua.

4.10.5.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada de
binder em concreto asfdltico sobre a base preparada. Inclui espalhamento e compactacdo do
material para obtencdo da espessura e densidade projetadas. Exclui carga e transporte da mistura
asfaltica.

4.10.5.7 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminh3o basculante de 14 m3,
pronto para transporte ao local de aplicacdo. Unidade de medig¢do: metro ctbico (m3).

4.10.5.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada em caminhdo basculante, considerando deslocamento em vias urbanas com
revestimento primario, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.10.6 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA TENENTE JOAO CRIVOI

4.10.6.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGCAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligagio com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacao uniforme do ligante.

4.10.6.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicagdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
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Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacdes técnicas.

4.10.6.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servi¢o de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m?,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medi¢do: metro clbico (m?3).

4.10.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.10.7 SINALIZAGAO VIARIA - RUA JOSE ALEXANDRE DE ALMEIDA LUIZ

4.10.7.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composigio base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizagdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.

4.10.7.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacdo em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de didmetro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.10.7.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacado ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.10.7.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢cdo base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalagdo de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacao especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.10.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGCAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
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ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizacdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizagdo, conforme projeto vidrio.

4.11 AVENIDA INDUSCABOS

4.11.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - AVENIDA INDUSCABOS

4.11.1.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servico consiste na demolicdo mecanizada de guias,
sarjetas ou sarjetdes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material demolido.
A execucgdo sera realizada com retroescavadeira ou rompedor hidrdulico acoplado a escavadeira,
conforme a resisténcia e espessura do elemento. Devera ser garantida a seguranca e integridade
das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demolicdo serdo fragmentados, removidos e depositados em local
apropriado, de forma a ndo interferir na circulagdo de veiculos e pedestres. As dreas demolidas
deverdao permanecer limpas, niveladas e prontas para a execu¢dao dos novos elementos de
concreto.

4.11.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho proveniente da demolicdo em
caminh3o basculante de 14 m3, realizada com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,8 m3® / 111
HP).

O material serd devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacdo.
A descarga ocorrerd em area previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais locais.
Deve-se evitar dispersdo de residuos durante o carregamento e transporte, mantendo o local de
trabalho limpo e organizado.

4.11.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte do
entulho até o local de disposicdo final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m3, trafegando em
vias urbanas com revestimento primario.O transporte sera medido em m3 x km, considerando o
volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os caminhdes deverdo estar em
perfeitas condi¢bes de uso, equipados com lona de cobertura, evitando perda de material durante
o percurso.
A destinacdo final deverd atender as normas de gestdo de residuos da construcdo civil (Resolugdo
CONAMA n?307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.

4.11.2 EXECUGAO / RECONSTRUGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - AVENIDA INDUSCABOS

4.11.2.1 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servi¢o consiste na execu¢do de sarjeta de
concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, com dimensdes 30 cm de base e 15 cm de
altura, conforme projeto executivo e detalhes construtivos.
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Tem por finalidade canalizar e conduzir as aguas pluviais superficiais ao longo das vias
pavimentadas, assegurando a drenagem adequada e evitando erosdes nas bordas do pavimento.
4.11.2.2 EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigo consiste na execugdo de sarjetdo de
concreto usinado moldado no local, com dimensdes de 100 cm de base e 20 cm de altura, utilizado
para escoamento de daguas pluviais em cruzamentos e pontos de drenagem superficial.
O concreto deverd ser usinado, com resisténcia caracteristica minima de fck = 25 MPa, e trago
controlado conforme normas da ABNT NBR 7212 e NBR 6118. O lastro de apoio deverd ser
previamente regularizado e compactado, com espessura minima de 5 cm de brita graduada
simples (BGS) ou solo-cimento. A moldagem sera feita com férmas metalicas ou de madeira bem
niveladas, e o langamento do concreto deve ser continuo, evitando emendas frias. O acabamento
serd alisado e chanfrado, garantindo o correto escoamento da dgua e a durabilidade do
pavimento.

As juntas de dilatacdo serdo espacadas conforme projeto (geralmente a cada 3,0 m), e o processo
de cura deverd ser igual ao da sarjeta.

4.11.3 DEMOLIGAO / REMOGCAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - AVENIDA INDUSCABOS

4.11.3.1 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO - Os servicos consistem na retirada mecanica de piso
intertravado existente, incluindo a remo¢do manual e/ou mecanizada dos blocos, carga dos
residuos em caminhdes basculantes e transporte até local de destinacdo final, devidamente
licenciado. O objetivo é preparar a drea para implantacdo de novas camadas de pavimentacdo ou
infraestrutura urbana, conforme projeto executivo.

4.11.3.2 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecdnica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.11.3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.11.3.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.
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4.11.4 ESCAVAGAO P/ RECONSTRUCAO DE PAVIMENTO E/OU ABERTURA DE CAIXA P/
PAVIMENTAGCAO NOVA - AVENIDA INDUSCABOS

4.11.4.1 ESCAVAGCAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020 - Servico de escavagdo horizontal em solo de 12 categoria,
realizado com trator de esteiras de 170 HP equipado com lamina de 5,20 m® de capacidade. O
servico compreende a remogado do solo para abertura de valas ou adequagdo do terreno, incluindo
nivelamento preliminar e preparo da superficie para obras subsequentes, mantendo condigdes de
seguranca e estabilidade do talude durante a execucgao.

4.11.4.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento do solo escavado ou entulho, executado
com escavadeira hidraulica de cagcamba de 0,80 m3 e poténcia de 111 HP, incluindo as manobras
necessarias para posicionamento do equipamento e descarga livre do material em local
designado. Unidade de medi¢do: metro cibico (m3).

4.11.4.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte do material
carregado, realizado com caminh3o basculante de capacidade de 14 m3, em vias urbanas com
revestimento primario. Inclui deslocamento do veiculo até o ponto de descarga, considerando
distancia percorrida e condi¢Bes de trafego, medido em metros cubicos por quilémetro (m3-km).

4.11.5 SUB BASE / BASE DE RECONSTRUGAO DO PAVIMENTO E/OU DA PAVIMENTAGAO NOVA -
AVENIDA INDUSCABOS

4.11.5.1 REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUGAO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 - Servico de
regularizacdo e compactacdo de subleito, executado em solo predominantemente argiloso,
visando preparar a camada de apoio para a construcdo de pavimentos. Inclui nivelamento,
adensamento por equipamento adequado e controle de densidade, garantindo uniformidade e
estabilidade da base do pavimento.

4.11.5.2 CONSTRUGCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRADUADA
SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 - Servico
de execucdo de base e sub-base em brita graduada simples, com espessura de 15 cm, aplicado
sobre o subleito regularizado e compactado. Exclui carga e transporte do material. Compreende
espalhamento, nivelamento e compactacdo da camada granular para suporte estrutural do
pavimento.

4.11.5.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3? / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de solos e materiais
granulares, utilizando escavadeira hidraulica com cagamba de 1,20 m3 e poténcia de 155 HP,
incluindo manobra do equipamento e descarga livre do material em local designado. Unidade de
medicdo: metro cubico (m3).
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4.11.5.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte do material carregado
em caminhdo basculante de 14 m3, em vias urbanas com revestimento primario, considerando
distancia percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).
4.11.5.5 EXECUCAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019 Ref: SINAPI
ATIVA 102470; (IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE) - Aplicacio de imprimagdo
impermeabilizante com asfalto diluido CM-30 sobre a base granular ou subleito preparado,
visando vedacgdo superficial, aderéncia do revestimento subsequente e prote¢do contra infiltragdo
de agua.

4.11.5.6 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada de
binder em concreto asfaltico sobre a base preparada. Inclui espalhamento e compactacdo do
material para obtengdo da espessura e densidade projetadas. Exclui carga e transporte da mistura
asféltica.

4.11.5.7 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m?,
pronto para transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medigdo: metro cubico (m?3).

4.11.5.8 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada em caminhdo basculante, considerando deslocamento em vias urbanas com
revestimento primario, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.11.6 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - AVENIDA INDUSCABOS

4.11.6.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacdo subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacdo uniforme do ligante.

4.11.6.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicagdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacdes técnicas.

4.11.6.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servigo de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m3).

4.11.6.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica

82



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢cdes de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.11.7 SINALIZAGAO VIARIA - AVENIDA INDUSCABOS

4.11.7.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composigio base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizagdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinaliza¢ao.

4.11.7.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacdo em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de didmetro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.11.7.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacdo ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.11.7.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de aco n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacao especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.11.7.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execugao de instalagdo de suporte metalico galvanizado para placas de sinalizagao
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagdo ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizagdo, conforme projeto vidrio.

4.12 RUA JAIR DE GODOY
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4.12.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA JAIR DE GODOY

4.12.1.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARIJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servigo consiste na demolicdo mecanizada de guias,
sarjetas ou sarjetdes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material demolido.
A execucgdo sera realizada com retroescavadeira ou rompedor hidrdulico acoplado a escavadeira,
conforme a resisténcia e espessura do elemento. Devera ser garantida a seguranca e integridade
das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demolicdo serdo fragmentados, removidos e depositados em local
apropriado, de forma a ndo interferir na circulagdo de veiculos e pedestres. As dreas demolidas
deverdao permanecer limpas, niveladas e prontas para a execu¢dao dos novos elementos de
concreto.

4.12.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho proveniente da demolicdo em
caminhdo basculante de 14 m3, realizada com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,8 m3 / 111
HP).

O material serd devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacgdo.
A descarga ocorrerd em area previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais locais.
Deve-se evitar dispersdo de residuos durante o carregamento e transporte, mantendo o local de
trabalho limpo e organizado.

4.12.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte do
entulho até o local de disposicdo final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m3, trafegando em
vias urbanas com revestimento primario. O transporte serd medido em m3 x km, considerando o
volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os caminhdes deverdo estar em
perfeitas condi¢cGes de uso, equipados com lona de cobertura, evitando perda de material durante
o percurso.
A destinacdo final devera atender as normas de gestdo de residuos da construcao civil (Resolucdo
CONAMA n?307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.

4.12.2 EXECUGCAO / RECONSTRUGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA JAIR DE GODOY

4.12.2.1 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigo consiste na execugdo de sarjeta de
concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, com dimensdes 30 cm de base e 15 cm de
altura, conforme projeto executivo e detalhes construtivos. Tem por finalidade canalizar e
conduzir as aguas pluviais superficiais ao longo das vias pavimentadas, assegurando a drenagem
adequada e evitando erosdes nas bordas do pavimento.

4.12.2.2 EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - Execucdo de sarjetdo em concreto usinado,
moldado in loco, com base de 80 cm e altura de 20 cm, em trecho reto. Compreende preparac¢ao
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do leito, confeccdo de formas, lancamento e adensamento do concreto, nivelamento e
acabamento, assegurando resisténcia, estabilidade e conformidade com as dimensdes previstas
em projeto.

4.12.3 DEMOLIGAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA JAIR DE GODOY

4.12.3.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servi¢co de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacdes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentac¢do. O
material fresado sera deixado no local para posterior remogao.

4.12.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessdrias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m?3).

4.12.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3o basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.

4.12.4 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAO - RUA JAIR DE GODOY

4.12.4.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacdao uniforme do ligante.

4.12.4.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicagdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacOes técnicas.
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4.12.4.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3? (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m3).

4.12.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.12.5 SINALIZAGAO VIARIA - RUA JAIR DE GODOY

4.12.5.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composigio base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizagdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.

4.12.5.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacdo em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de didmetro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.12.5.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacdo ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.12.5.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢cdo base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalagdo de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacao especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.12.5.5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execugao de instalagdo de suporte metadlico galvanizado para placas de sinalizagao
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixa¢do adequada, garantindo
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estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto vidrio.

4.13 RUA QUINTINO BOCAIUVA
4.13.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA QUINTINO BOCAIUVA

4.13.1.1 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servico consiste na demolicdo mecanizada de guias,
sarjetas ou sarjetdes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material demolido.
A execucgdo sera realizada com retroescavadeira ou rompedor hidrdulico acoplado a escavadeira,
conforme a resisténcia e espessura do elemento. Devera ser garantida a seguranca e integridade
das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demolicdo serdo fragmentados, removidos e depositados em local
apropriado, de forma a ndo interferir na circulagdo de veiculos e pedestres. As dreas demolidas
deverdao permanecer limpas, niveladas e prontas para a execu¢dao dos novos elementos de
concreto.

4.13.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho proveniente da demolicdo em
caminh3do basculante de 14 m3, realizada com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,8 m3® / 111
HP).

O material serd devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacgdo.
A descarga ocorrerd em area previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais locais.
Deve-se evitar dispersdo de residuos durante o carregamento e transporte, mantendo o local de
trabalho limpo e organizado.

4.13.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte do
entulho até o local de disposicdo final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m3, trafegando em
vias urbanas com revestimento primario. O transporte serd medido em m3 x km, considerando o
volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os caminhdes deverdo estar em
perfeitas condi¢bes de uso, equipados com lona de cobertura, evitando perda de material durante
o percurso.
A destinacdo final deverd atender as normas de gestdo de residuos da construcdo civil (Resolugdo
CONAMA n?307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.

4.13.2 EXECUCAO / RECONSTRUCAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA QUINTINO
BOCAIUVA

4.13.2.1 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO,
30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigo consiste na execucdo de sarjeta de
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concreto usinado, moldada in loco, em trecho reto, com dimensdes 30 cm de base e 15 cm de
altura, conforme projeto executivo e detalhes construtivos. Tem por finalidade canalizar e
conduzir as aguas pluviais superficiais ao longo das vias pavimentadas, assegurando a drenagem
adequada e evitando erosdes nas bordas do pavimento.

4.13.2.2 EXECUGCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - Execucdo de sarjetdo em concreto usinado,
moldado in loco, com base de 80 cm e altura de 20 cm, em trecho reto. Compreende preparagao
do leito, confeccdo de formas, lancamento e adensamento do concreto, nivelamento e
acabamento, assegurando resisténcia, estabilidade e conformidade com as dimensdes previstas
em projeto.

4.13.3 DEMOLIGCAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS

4.13.3.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servi¢co de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacdes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentagdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.13.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m?3).

4.13.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condi¢Oes de trafego estabelecidas em projeto.

4.13.4 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO - RUA QUINTINO BOCAIUVA

4.13.4.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGCAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligagio com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicagao uniforme do ligante.
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4.13.4.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificagdes técnicas.

4.13.4.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servi¢o de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m?,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medi¢cdo: metro clbico (m3).

4.13.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primadrio, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.13.5 SINALIZAGAO VIARIA - RUA QUINTINO BOCAIUVA

4.13.5.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCACOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composico base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizacdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizac3o.

4.13.5.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicio base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacdo em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de didmetro e é
destinada a comunicagdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de segurancga viaria.

4.13.5.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instala¢do de placa de sinalizagdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacao ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.13.5.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM

89



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de aco n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacao especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.13.5.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucao de instalagdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizagdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravacao ou fixacdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto vidrio.

4.14 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
4.14.1 DEMOLICAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO

4.14.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servigco de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.14.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M® -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.1.14.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.

4.14.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO
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4.14.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltragdao de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servigo inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicagao uniforme do ligante.

4.14.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificagcbes técnicas.

4.14.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servi¢o de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m?,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medi¢cdo: metro cubico (m3).

4.14.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condicdes de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.14.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

4.14.3.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAC@ES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA cOM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composico base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizacdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacdo.

4.14.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicio base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de segurancga viaria.

4.14.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo
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retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacdo ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.14.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalagdao de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizagao de
regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.14.3.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizagdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravacao ou fixacdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto vidrio.

4.15 AVENIDA FELICIO MARINELLI
4.15.1 DEMOLIGAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - AVENIDA FELICIO MARINELLI

4.15.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servi¢co de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.15.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.15.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.

4.15.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - AVENIDA FELICIO MARINELLI
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4.15.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltragdao de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servigo inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicagao uniforme do ligante.

4.15.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificagcbes técnicas.

4.15.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servi¢o de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m?,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medi¢cdo: metro cubico (m3).

4.15.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condicdes de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.15.3 SINALIZAGAO VIARIA - AVENIDA FELICIO MARINELLI

4.15.3.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAC@ES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composico base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizacdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacdo.

4.15.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicio base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de segurancga viaria.

4.15.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
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da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacdo ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.15.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalagdao de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizagao de
regulamentacao especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.15.3.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizagdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravacao ou fixacdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto vidrio.

4.16 RUA TEREZA
4.16.1 DEMOLICAO / REMOGCAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA TEREZA

4.16.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.16.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.16.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.

4.16.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAO - RUA TEREZA
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4.16.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltragdao de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servigo inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicagao uniforme do ligante.

4.16.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificagcbes técnicas.

4.16.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servigo de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m?3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medi¢cdo: metro cubico (m3).

4.16.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condicdes de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.16.3 SINALIZACAO VIARIA - RUA TEREZA

4.16.3.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAC@ES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA cOM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composico base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizacdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacdo.

4.16.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicio base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de segurancga viaria.

4.16.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo
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retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacdo ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.16.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalagdao de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizagao de
regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.16.3.5 PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA QUADRADA LADO 0,45M - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de adverténcia em chapa de aco n? 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metdlico adequado. A placa apresenta formato quadrado, com
0,45 m de lado. O servico inclui posicionamento, nivelamento e fixagdo, garantindo visibilidade,
estabilidade e conformidade com normas de sinalizagao viaria.

4.16.3.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGCAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizacdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto viario.

4.17 RUA FELIPE CAMARAO
4.17.1 DEMOLICAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA FELIPE CAMARAO

4.17.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocgao.

4.17.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.17.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
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com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.

4.17.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAO - RUA FELIPE CAMARAO

4.17.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfdltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com fun¢do de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacao uniforme do ligante.

4.17.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de liga¢do preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacOes técnicas.

4.17.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m?3).

4.17.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.17.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA FELIPE CAMARAO

4.17.3.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCACOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 (Composigio base COD REF SINAPI
102509) - Execugdo de pintura de sinalizagdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizagdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.

4.17.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
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destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.17.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo
retangular em chapa de ago n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metalico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamenta¢do ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.17.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de aco n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.17.3.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizacdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto viario.

4.18 RUA MEM DE SA
4.18.1 DEMOLICAO / REMOGCAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA MEM DE SA

4.18.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocgao.

4.18.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.18.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 Servico de transporte de materiais,
executado com caminhdo basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas com
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revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.

4.18.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA MEM DE SA

4.18.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfdltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com fun¢do de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacao uniforme do ligante.

4.18.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de liga¢do preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacOes técnicas.

4.18.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m?3).

4.18.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.18.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA MEM DE SA

4.18.3.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCACOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composicdo base COD REF SINAPI
102509) - Execucgdo de pintura de sinalizacdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizagdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.

4.18.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
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destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.18.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo
retangular em chapa de ago n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metalico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamenta¢do ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.18.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de aco n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.18.3.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizacdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto viario.

4.19 RUA XINGU
4.19.1 DEMOLICAO / REMOGCAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA XINGU

4.19.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.19.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M?® / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.19.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
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considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicdes de trafego estabelecidas em projeto.

4.19.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAO - RUA XINGU

4.19.2.1 EXECUGCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGCAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfdltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com fun¢dao de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacao uniforme do ligante.

4.19.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de liga¢do preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificagcbes técnicas.

4.19.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m?3).

4.19.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.19.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA XINGU

4.19.3.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCACOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composicdo base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizacdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarca¢do e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizagdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.

4.19.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de segurancga viaria.
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4.19.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo
retangular em chapa de ago n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metalico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamenta¢dao ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.19.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de aco n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.19.3.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizagdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravacao ou fixacdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto vidrio.

4.20 RUA ALBERTO ROSSI
4.20.1 DEMOLIGAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA ALBERTO ROSSI

4.20.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.20.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.20.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
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considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicdes de trafego estabelecidas em projeto.

4.20.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA ALBERTO ROSSI

4.20.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMAGCAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfdltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com fun¢dao de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacao uniforme do ligante.

4.20.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de liga¢do preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificagcbes técnicas.

4.20.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m?3).

4.20.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.20.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA ALBERTO ROSSI

4.20.3.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCACOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composicdo base COD REF SINAPI
102509) - Execucgdo de pintura de sinalizacdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizagdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.

4.20.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
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destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.20.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizagdo
retangular em chapa de ago n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metalico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamenta¢do ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.20.3.4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizagdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravacao ou fixacdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto vidrio.

4.21 RUA PREFEITO FRANCISCO RODRIGUES FILHO
4.21.1 DEMOLICAO / REMOGCAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA PREFEITO FRANCISCO
RODRIGUES FILHO

4.21.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servi¢co de remog¢do mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacbes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.21.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.21.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3do basculante de capacidade nominal de 14 m3, em vias urbanas
com revestimento primario. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.

4.21.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA PREFEITO FRANCISCO
RODRIGUES FILHO
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4.21.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacio com
emulsdo asfdltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com fun¢dao de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltragdao de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servigo inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicagao uniforme do ligante.

4.21.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de liga¢do preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificagcbes técnicas.

4.21.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medi¢cdo: metro cubico (m3).

4.21.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condicdes de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.21.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA PREFEITO FRANCISCO RODRIGUES FILHO

4.21.3.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAC@ES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA cOM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composico base COD REF SINAPI
102509) - Execucdo de pintura de sinalizacdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizacdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacdo.

4.21.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicio base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
destinada a comunicacdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de segurancga viaria.

4.21.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalagdo de placa de sinalizagdo
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retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacdo ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.21.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalagdao de placa octogonal em chapa de ago n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizagao de
regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.21.3.5 PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA QUADRADA LADO 0,45M - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGCAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de adverténcia em chapa de aco n? 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metdlico adequado. A placa apresenta formato quadrado, com
0,45 m de lado. O servico inclui posicionamento, nivelamento e fixagdo, garantindo visibilidade,
estabilidade e conformidade com normas de sinalizagao viaria.

4.21.3.6 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZAGCAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizacdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinalizacdo, conforme projeto viario.

4.22 RUA DEPUTADO CUNHA BUENO
4.22.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA DEPUTADO CUNHA BUENO

4.22.1.1 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - O servico consiste na demolicdo mecanizada de guias,
sarjetas ou sarjetoes de concreto existentes, sem reaproveitamento do material demolido.
A execucdo sera realizada com retroescavadeira ou rompedor hidraulico acoplado a escavadeira,
conforme a resisténcia e espessura do elemento. Devera ser garantida a seguranca e integridade
das estruturas adjacentes, evitando danos ao pavimento ou a rede de drenagem.
Os materiais resultantes da demolicdo serdao fragmentados, removidos e depositados em local
apropriado, de forma a nao interferir na circulagdo de veiculos e pedestres. As areas demolidas
deverdao permanecer limpas, niveladas e prontas para a execu¢cdo dos novos elementos de
concreto.

4.22.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Compreende a carga do entulho proveniente da demolicdo em
caminhdo basculante de 14 m3, realizada com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,8 m3 / 111
HP).
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O material serd devidamente manuseado, garantindo seguranca e eficiéncia na operacgao.
A descarga ocorrerd em area previamente licenciada, conforme as exigéncias ambientais locais.
Deve-se evitar dispersdo de residuos durante o carregamento e transporte, mantendo o local de
trabalho limpo e organizado.

4.21.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Refere-se ao transporte do
entulho até o local de disposicdo final, utilizando caminhdes basculantes de 14 m3, trafegando em
vias urbanas com revestimento primario. O transporte serd medido em m3 x km, considerando o
volume efetivamente transportado e a distancia percorrida. Os caminhdes deverdao estar em
perfeitas condi¢des de uso, equipados com lona de cobertura, evitando perda de material durante
o percurso.
A destinacgdo final deverd atender as normas de gestdo de residuos da construcgdo civil (Resolugdo
CONAMA n?307/2002) e as diretrizes municipais de descarte.

4.22.2 EXECUGAO / RECONSTRUGCAO DE GUIAS, SARJETAS E SARJETOES - RUA DEPUTADO
CUNHA BUENO

4.22.2.1 EXECUCAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 80 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024 - O servigo consiste na execu¢do de sarjetdo de
concreto usinado moldado no local, com dimensdes de 100 cm de base e 20 cm de altura, utilizado
para escoamento de aguas pluviais em cruzamentos e pontos de drenagem superficial.
O concreto deverd ser usinado, com resisténcia caracteristica minima de fck = 25 MPa, e traco
controlado conforme normas da ABNT NBR 7212 e NBR 6118. O lastro de apoio devera ser
previamente regularizado e compactado, com espessura minima de 5 cm de brita graduada
simples (BGS) ou solo-cimento. A moldagem sera feita com férmas metalicas ou de madeira bem
niveladas, e o lancamento do concreto deve ser continuo, evitando emendas frias.
O acabamento serd alisado e chanfrado, garantindo o correto escoamento da 4gua e a
durabilidade do pavimento. As juntas de dilatacdo serdo espacadas conforme projeto (geralmente
a cada 3,0 m), e o processo de cura devera ser igual ao da sarjeta.

4.22.3 DEMOLIGAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA DEPUTADO CUNHA BUENO

4.22.3.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servi¢co de remogdo mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacdes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentacdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocgao.

4.22.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3 -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servigo de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessarias para o posicionamento e nivelamento do
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equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medicao:
metro cubico (m3).

4.22.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de  transporte de
materiais, executado com caminhdo basculante de capacidade nominal de 14 m?, em vias urbanas
com revestimento primdrio. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condigdes de trafego estabelecidas em projeto.

4.22.4 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGAO - RUA DEPUTADO CUNHA BUENO

4.224.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfdltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com fun¢do de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacao subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacao uniforme do ligante.

4.22.4.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacOes técnicas.

4.22.4.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servico de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m?3).

4.22.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.22.5 SINALIZAGAO VIARIA - RUA DEPUTADO CUNHA BUENO

4.22.5.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAGOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composicdo base COD REF SINAPI
102509) - Execugdo de pintura de sinalizagdo horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcacdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicacdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizagdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizacao.
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4.22.5.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalagao de placa de sinalizagao de regulamenta¢ao em chapa de ago n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
destinada a comunicagdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.22.5.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metalico. Dimensd&es
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamenta¢do ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.22.5.4 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI
103699) - Fornecimento e instalacdo de placa octogonal em chapa de aco n? 16, com pintura
refletiva, fixada em suporte metdlico. Lado da placa: 0,25 m. Utilizada para sinalizacdo de
regulamentacdo especifica, garantindo destaque visual e conformidade com normas de transito.
4.22.5.5 PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA QUADRADA LADO 0,45M - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de adverténcia em chapa de aco n? 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa apresenta formato quadrado, com
0,45 m de lado. O servico inclui posicionamento, nivelamento e fixa¢do, garantindo visibilidade,
estabilidade e conformidade com normas de sinalizacdo viaria.

4.22.5.6 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZACAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucdo de instalacdo de suporte metdlico galvanizado para placas de sinalizacdo
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdao segura
das placas de sinaliza¢do, conforme projeto vidrio.

4.23 RUA JOSE LOURENGO MARQUES DA SILVA
4.23.1 DEMOLIGAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - RUA JOSE LOURENGO
MARQUES DA SILVA

4.23.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de remogdo mecanica da camada de revestimento asfaltico
existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacdes e permitir
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adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentagdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remocao.

4.23.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidrdulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessdrias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medigao:
metro cubico (m3).

4.23.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3o basculante de capacidade nominal de 14 m*, em vias urbanas
com revestimento primdrio. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condigcdes de trafego estabelecidas em projeto.

4.23.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTACAO - RUA JOSE LOURENGO MARQUES
DA SILVA

4.23.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacdo subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacdo uniforme do ligante.

4.23.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicagdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacdes técnicas.

4.23.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servigo de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m3).

4.23.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.23.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA JOSE LOURENGCO MARQUES DA SILVA
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4.23.3.1 PINTURA DE SINALIZAGAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCAGCOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composicdo base COD REF SINAPI
102509) - Execucgao de pintura de sinalizagdao horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcagdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicagdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizagdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinalizagao.

4.23.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTAGAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE AGO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacao de placa de sinalizagdao de regulamentacao em chapa de aco n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
destinada a comunicagdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.23.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacdo ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

4.23.3.4 PLACA DE SINALIZACAO DE ADVERTENCIA QUADRADA LADO 0,45M - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo de adverténcia em chapa de aco n? 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa apresenta formato quadrado, com
0,45 m de lado. O servico inclui posicionamento, nivelamento e fixa¢do, garantindo visibilidade,
estabilidade e conformidade com normas de sinalizacdo viaria.

4.23.3.5 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACAS
DE SINALIZACAO EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690 - Execucao de instalacdao de suporte metalico galvanizado para placas de sinalizagao
em solo, com altura de 2,5 m e diametro de 2”. Inclui cravagao ou fixagdo adequada, garantindo
estabilidade, verticalidade e resisténcia as intempéries. Suporte destinado a sustentacdo segura
das placas de sinaliza¢do, conforme projeto vidrio.

4.24 VIADUTO TANCREDO NEVES
4.24.1 DEMOLIGAO / REMOGAO / FRESAGEM DE PAVIMENTOS - VIADUTO TANCREDO NEVES

4.24.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servigco de remogdo mecanica da camada de revestimento asfaltico
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existente, com profundidade de corte de até 5,0 cm, executado por meio de fresadora apropriada.
O processo visa restabelecer a regularidade da superficie, corrigir deformacdes e permitir
adequada aderéncia entre o revestimento remanescente e a nova camada de pavimentagdo. O
material fresado sera deixado no local para posterior remogao.

4.24.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3 / 111 HP) E DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 - Servico de carregamento de material resultante da fresagem,
entulho ou residuos diversos, executado com escavadeira hidraulica de cacamba de 0,80 m3 e
poténcia de 111 HP, incluindo manobras necessdrias para o posicionamento e nivelamento do
equipamento, bem como a descarga livre do material em local designado. Unidade de medigao:
metro cubico (m3).

4.24.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Servico de transporte de
materiais, executado com caminh3o basculante de capacidade nominal de 14 m*, em vias urbanas
com revestimento primdrio. Inclui o deslocamento do veiculo carregado até o ponto de descarga,
considerando o percurso em quildmetros por metro cubico (m3km), conforme distancia e
condicOes de trafego estabelecidas em projeto.

4.24.2 RECAPEAMENTO / CAPEAMENTO DE PAVIMENTAGCAO - VIADUTO TANCREDO NEVES

4.24.2.1 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375; (IMPRIMACAO LIGANTE) - Aplicacdo de camada de ligacdo com
emulsdo asfaltica RR-2C sobre pavimento existente ou base preparada, com funcdo de melhorar a
aderéncia entre camadas de pavimento, reduzir infiltracdo de dgua e uniformizar a superficie para
a aplicacdo subsequente da camada de rolamento. O servico inclui preparo da superficie, dosagem
e aplicacdo uniforme do ligante.

4.24.2.2 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Servico de aplicacdo de camada
de rolamento em concreto asfaltico sobre a base ou camada de ligacdo preparada, garantindo
espessura, densidade e regularidade conforme projeto. Exclui carga e transporte do material.
Inclui espalhamento, compactacdo e acabamento superficial para conformidade com as
especificacOes técnicas.

4.24.2.3 CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M3? (UNIDADE: M3).
AF_07/2020 - Servigo de carregamento da mistura asfaltica em caminhdo basculante de 14 m3,
para posterior transporte ao local de aplicagdo. Unidade de medicdo: metro cubico (m3).

4.24.2.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Transporte da mistura asfaltica
carregada, realizado em vias urbanas com revestimento primario, considerando distancia
percorrida e condi¢des de trafego, medido em metros cubicos por quildmetro (m3-km).

4.24.3 SINALIZAGAO VIARIA - VIADUTO TANCREDO NEVES
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4.24.3.1 PINTURA DE SINALIZACAO HORIZONTAL (FAIXA DE PEDESTRES OU ZEBRADO, FAIXAS DE
DEMARCACOES, TEXTOS) COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (Composi¢ao base COD REF SINAPI
102509) - Execucao de pintura de sinalizagdao horizontal em faixas de pedestres (zebrado), faixas
de demarcagdo e textos em via, utilizando tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com
microesferas de vidro. A aplicagdo é manual, garantindo uniformidade, aderéncia e visibilidade
noturna da sinalizagdo. Inclui preparo da superficie e definicdo precisa do tracado conforme
projeto de sinaliza¢ao.

4.24.3.2 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO DIAMETRO 0,40M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA
EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 (Composicdo base COD REF SINAPI 103699) -
Fornecimento e instala¢ao de placa de sinalizagdao de regulamenta¢ao em chapa de ago n2 16, com
pintura refletiva, fixada em suporte metalico adequado. A placa possui 0,40 m de diametro e é
destinada a comunicagdo visual de regras de transito. Inclui posicionamento, nivelamento e
fixacdo conforme normas de seguranca viaria.

4.24.3.3 PLACA DE SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO OU DE ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM
CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
(Composi¢do base COD REF SINAPI 103699) - Fornecimento e instalacdo de placa de sinalizacdo
retangular em chapa de aco n? 16 com pintura refletiva, fixada em suporte metdlico. Dimensdes
da placa: 0,50 m de largura por 0,70 m de altura. Indicada para regulamentacdo ou adverténcia,
seguindo critérios de visibilidade e posicionamento estabelecidos em projeto.

5.1DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS REUNIDAS SOB A FORMA DE CONSORCIO

5.1.1. Sera admitida a participacdo de pessoas juridicas reunidas sob a forma de consércio
conforme previsdao constante do art. 15 da Lei Federal n° 14.133/2021, observado o seguinte
regramento:

a.As licitantes reunidas em consorcio deverdao apresentar conjuntamente aos documentos
inerentes a habilitacdo juridica Declaracdo de compromisso publico ou particular de constituicao
de consdrcio, subscrito por todos os consorciados.

b.As licitantes reunidas sob a forma de consorcio deverdo apresentar documento de indicagao da
empresa lider, que serd a administradora do consdrcio e representante das consorciadas, a qual
ficard a testa de todas as tratativas eventualmente realizadas com esta Administracao Municipal.
c.Ressalvadas as comprovacdes relativas a Habilitacdo Técnica e a Habilitagdo Econdmico-
Financeira, para as quais sera admitida a somatdria dos quantitativos e dos indicadores
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apresentados por cada consorciado, na forma do art. 15, Ill da L.F. n° 14.133/2021, cada
consorciada deverd atender individualmente as exigéncias de habilitacdo, e, a desclassificacdo de
qualquer consorciada acarretard a automatica desclassificacio do CONSORCIO.

5.1.2. O licitante vencedor deverd apresentar a Administragdo Municipal, antes da celebragdo do
contrato, a constituicdo e o registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no item
5.1.1.a. deste Projeto Basico.

5.1.3. N3o sera permitida a participacdo de membro consorciado em mais de um CONSORCIO ou
isoladamente.

5.1.4. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo érgdo ou entidade
contratante e condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, no
minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para
efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consdrcio no processo licitatério que originou o contrato.

5. 2 DA SUBCONTRATACAO

5.2.1 A contratada ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato no todo ou
em parte a terceiros, sob pena de rescisao do ajuste.

6. DA GARANTIA DE PROPOSTA

6.3. DA GARANTIA DE PROPOSTA

6.3.1. Serd exigida garantia de proposta na presente licitacdo, nos termos abaixo definidos:
6.3.1.2. A garantia de proposta serd exigida no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor
estimado para o contrato, conforme estabelecido pelo artigo 58, §12 da Lei Federal n? 14.133
/2021;

6.3.1.3. Em caso de caugcdo em moeda corrente, o depdsito deverd ser na conta da Prefeitura,
Banco Santander, Agéncia 0353, Conta 45.000001-7, CNPJ: 55.021.455/0001-85.

6.3.1.4. Em nenhuma hipotese a Prefeitura receberd a garantia em espécie.

6.3.1.5. O documento que comprove a garantia prevista no item 5.3., devera ser apresentada
juntamente com a proposta comercial.

6.3.1.6. No caso da caugdao em dinheiro, a licitante devera apresentar juntamente com a proposta
comercial, o comprovante do depdsito efetuado, sendo que no momento da sessao, o Pregoeiro
fara diligéncia junto a Secretaria Municipal da Fazenda, para a confirmacdo do crédito na conta
corrente informada.

6.3.1.7. O comprovante de recolhimento da garantia devera ser apresentado juntamente com a
proposta comercial, apds a fase de lances do procedimento — sob pena inabilitacado;
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6.3.1.8. A Garantia ndo podera ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do Certame;
6.3.1.9. A contratante desta licitacdo ndo se responsabilizard por informacdes incorretas
fornecidas pelas licitantes, enviadas para enderecos de e-mail diferentes do indicado neste
documento, nem por solicita¢cdes realizadas fora do prazo ou sem tempo suficiente para andlise e
elaboragao dos documentos necessarios.

6.3.1.10. As licitantes poderao optar por apresentar a garantia de proposta em uma das seguintes
modalidades, conforme o §12 do artigo 96 da referida lei:

6.3.1.11. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, conforme critérios de negociagao e
de paridade de mercado, respeitando a forma prevista na legislacao especifica;

6.3.1.12. Seguro-garantia, com vigéncia igual ou superior ao prazo de validade da proposta,
atendendo aos requisitos previstos em regulamento;

6.3.1.13. A licitante que optar por apresentar seguro-garantia deverd instrui-lo com (i) Certidao de
Licenciamento e (ii) Certiddo de Apontamentos, ambas expedidas pela Superintendéncia de
Seguros Privados (SUSEP), em plena validade. A auséncia de qualquer certiddo ensejard a nao
aceitacdo da garantia.

6.3.1.14. Fianca bancaria, com prazo de validade igual ou superior ao prazo de validade da
proposta, assegurando a cobertura do montante exigido para o certame titulo de capitalizacdo
custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total;

6.3.1.15. A Garantia sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da
assinatura do contrato e/ou ata de registro de precos pela vencedora do certame, mediante
solicitacao.

7. DA GARANTIA DE CONTRATACAO

7.1N3o havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados pelo artigo 96 e
seguintes da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2DA VISTORIA

7.2.10s licitantes deverdo, sob pena de inabilitacdo, apresentar Declaracdo timbrada e subscrita
por representante legalmente constituido, atestando o pleno conhecimento do local, das
condicOes estruturais das edificacdes eventualmente existentes e demais aspectos técnicos que
guardem pertinéncia para o correto dimensionamento e elaboracdo da proposta, conforme
preceitua o art. 63, §2° da L.F. n° 14.133 de 01 de abril de 2021.

7.2.2F assegurado a todos os licitantes o direito de realizarem vistoria prévia junto as
dependéncias dos locais onde os servicos serdo executados a fim de tomarem conhecimento das
condicdes e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento junto a Secretaria
Municipal de Obras, pelo telefone 4634-8830 ou pelo email protocolo.obras@poa.sp.gov.br.

7.2.3A vistoria sera acompanhada por servidor responsavel, e, apds a visita nas dependéncias dos
préprios publicos selecionados pelo interessado, serd emitido pela Secretaria Municipal de Obras
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publicas o Termo de Vistoria Técnica, que podera ser apresentado em conjunto a Declaragdo de
que trata o item 17.2.1.

7.2.4N3o serdo admitidas alegacdes posteriores que remontem a inviabilidade técnica relacionada
aos locais ou as instalagdes em que os servigos serdao executados pelo contratado, quando este
optou em nao realizar a vistoria técnica descrita no item 6.2 e subitens.

7.2.5Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldades
existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da execuc¢do do objeto.

8DO REGIME DE EMPREITADA E MODELO DE EXECUCAO

8.1As obras e servicos, ora licitados, serdao executados em regime de empreitada por prego
global, de conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do Edital, e com a proposta
ofertada pela Contratada, com fornecimento de materiais, utilizacdo de equipamentos e mao de
obra qualificada, mediante a expedicdo da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas.

8.2 As obras e servicos deverdo ser executados de acordo com as diretrizes apresentadas no
projeto basico, necessdrios ao perfeito detalhamento e definicdo das obras, constituidos de:
memorial descritivo, planilhas, desenhos e demais requisitos previstos neste Edital e seus anexos,
tudo em conformidade com as prescricbes das normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

8.3 Todas as despesas com aquisicdo e manutencdao de equipamentos, utensilios, materiais e
combustiveis necessarios a perfeita execucdo do contrato, serdo de exclusiva responsabilidade da
contratada, assim também as despesas com recursos humanos, incluindo: saldrios, encargos
sociais e previdencidrios, obrigacdes trabalhistas e seguro geral contra os riscos de danos pessoais
e materiais, inclusive com relacdo a terceiros, cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de
seguranca e medicina do trabalho.

9DO PRAZO DE EXECUCAO
9.1Conforme se depreende do Cronograma de Desembolso, anexo ao presente Memorial, o
prazo para conclusdo das obras de que trata o presente Memorial Descritivo é de 12 meses,
contados a partir da assinatura do contrato e/ou da emissdo da Ordem de Inicio de Obras.

10DA VIGENCIA DO CONTRATO

9.1 Tem-se na presente contratagdo a natureza de contrato por escopo, e sua vigéncia sera de 12
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, compreendidos neste prazo a entrega do objeto
pelo contratado, o recebimento (provisério e definitivo) do objeto pela Administracdo e a
realizacdo das etapas de execucdo financeira (liquidacdo, pagamento).
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10.20 prazo de vigéncia do contrato podera ter sua duracdo prorrogada, mediante justificativa
devidamente aprovada pela autoridade competente, pelo prazo necessdrio a conclusdo do objeto,
conforme previsdo constante do art. 62, XVIlI da Lei Federal n? 14.133 de 2021, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado.

11DO ADITAMENTO

11.1Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2
14.133, de 2021.

11.20 contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

11.3As alteragdes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebracdao de termo aditivo,
salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a
formaliza¢do do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n2 14.133,
de 2021).

11.4Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de
2021.

12DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

12.10s servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumdria, no ato da entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia, na proposta e no
contrato.

12.2As Notas Fiscais ou instrumentos de cobranca equivalentes deverdo ser emitidos pelo
contratado com CNPJ idéntico ao apresentado para fins de habilitacdo no certame e langcado no
instrumento contratual.

12.30s bens poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisorio, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da
contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

12.40 recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar do recebimento da

nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, apds a verificacdo da
gualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo detalhado.
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12.5Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo maximo para o recebimento definitivo
sera de até 05 (cinco) dias Uteis.

12.60 prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdao do
atendimento das exigéncias contratuais.

12.7No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquida¢do e pagamento.

12.80 prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢ao do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela
Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

12.90 recebimento provisorio ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

13 DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

13.1DO VALOR

13.1.1 Pelo cumprimento do objeto contratado, o Contratante pagard ao Contratado, a quantia
constante da avenca, ja incluidas todas as despesas necessarias sem qualquer 6nus adicional para
o Contratante.

13.1.2 Nos precos ofertados nas propostas das licitantes, deverdo estar inclusas, além do lucro,
todas as despesas e custos, como por exemplo: impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, gastos com transportes, embalagens, prémios de seguros,
fretes

13.1.3 objeto da presente licitagcao, ou que venham a implicar no fiel cumprimento do Contrato,
ndo cabendo a Municipalidade, nenhum custo adicional.

13.2DO PAGAMENTO

13.2.1 O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE A CONTRATADA mensalmente, em até
30 (trinta) dias apds a efetiva prestacdo de servicos e apresentacio da MEDIGAO, que deverd
conter a Nota Fiscal ou instrumento de cobranca equivalente e os relatérios dos servicos
executados no periodo, devidamente aprovados pelo Fiscal e pelo Gestor da avenca.

13.2.2 Sera considerada a data do pagamento o dia da emissao da Ordem de Pagamento.

13.2.3 Do montante devido, serdao deduzidos os valores referentes a retengdao de Tributos e
Contribuicdes nos termos e gradacao da legislacao fiscal pertinente.
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13.2.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicGes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

13.2.5 Havendo erro na apresenta¢do da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
ou circunstancia que impeca a liquida¢do da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento
constante do item 23.2.1. apds a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante;

13.2.6 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverda ser acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sitios eletrénicos
oficiais, ao SICAF ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133, de 2021.

13.2.7 A Administracdo poderd realizar consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou ao SICAF para:
a) verificar a manutenc¢do das condi¢Ges de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade, proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas).

13.2.8 Constatando-se eventual situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

13.2.9 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

13.2.10 Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

13.2.11 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto
ao SICAF.

14 DA HABILITACAO

14.1 Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar o atendimento dos seguintes
requisitos:

14.2DA HABILITAGAO JURIDICA

a.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

b.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

119


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

c.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

d.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;

e.Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdao do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdério de seus administradores;
f.Sociedade empresdaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020.

g.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagao
no Registro onde tem sede a matriz.

h.Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

14.3 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracGes ou da
consolidacdo respectiva.

14.4HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

14.4.1 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

14.4.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais
e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.4.3 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio
ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

14.4.4 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal relativa ao domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

14.4.5 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

14.4.6 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
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Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 192 de
maio de 1943;

14.4.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declara¢dao da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.4.8 fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢dao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

14.5QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA

14.5.1 Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do

licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participa¢do na licitacdo (art. 52,

inciso Il, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n2 116, de 2021), ou de sociedade simples;

14.5.2 Certiddao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n?

14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

14.5.3 Balancgo patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos ultimos 2 (dois) exercicios sociais, comprovando os seguintes indices
financeiros:

(ILG) = igual ou superior a 1,00;
(ILC) = igual ou superior a 1,00;
(IE) = igual ou inferior a 0,50;

14.5.4 Os indices constantes do item 14.5.3. sdo usuais em certames licitatdérios e admitidos
como razoaveis em regra geral pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de S3ao Paulo,
conforme se depreende de vasto repertorio jurisprudencial e do Manual de Boas Praticas
editado pelo TCESP (ed. 24/01/2023)%, e, ser3o calculados conforme segue:

ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)
ILC = (AC/ PC)
IE = (PC + ELP / AT)

ONDE:
ILG = Indice de Liquidez Geral PC = Passivo Circulante
ILC = Indice de Liquidez Corrente RLP = Realizavel a Longo Prazo
AC = Ativo Circulante ELP = Exigivel a Longo Prazo
IE = indice de Endividamento AT = Ativo Total

! https://www.tce.sp.gov.br/publicacoes/licitacoes-e-contratos-principais-aspectos-fase-
preparatoria-e-gestao-contratual-0
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14.5.5 Somente serdo habilitadas as empresas que comprovarem o atendimento aos indices
econdmicos minimos e maximos previstos no item 14.5.3., mediante a apresentacdo de
declaragao subscrita por profissional habilitado da area contabil, conforme disposto no art.
69, §12 da Lei n2 14.133, de 2021.

14.5.6 As exigéncias constantes do item 14.5.3. limitar-se-do ao ultimo exercicio social caso a
licitante tenha sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, conforme art. 69, §62 da Lei n?
14.133, de 2021.

14.5.7 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias de habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo Balango de
Abertura, conforme art. 65, §12 da Lei n2 14.133, de 2021.

14.5.8 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

14.5.9 No caso especifico de Sociedade por Agbes (Sociedade Empresaria do Tipo S.A.): o
Balanco e DemonstragGes contdbeis deverdo ser apresentados por publicagdo no drgao
oficial da Unido ou do Estado ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja
situada a sede da companhia, ou em outro jornal de grande circulagdo editado na
localidade em que estd situada a sede da companhia, ou ainda, se no lugar em que estiver
situada a sede da companhia ndo for editado jornal, por publicacdo em drgdo de grande
circulacdo local.

14.5.10 As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), ainda que sejam
enquadradas no SIMPLES, deverdo apresentar Balanco Patrimonial assinado por bacharel
ou técnico em ciéncias Contabeis, legalmente habilitado, constando nome completo e
registro profissional, referente ao ultimo exercicio social exigivel.

14.6 DA QUALIFICACAO TECNICA

14.6.1 Atestado(s) de desempenho, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
indicando quantidades, prazos e outros dados caracteristicos dos servicos realizados, capaz de
comprovar a aptiddao da licitante para o fornecimento de bens similares, em complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacdo e/ou ao item da
participagao.

14.6.2 Os Atestados de desempenho deverdao comprovar a execug¢ao anterior de no minimo
50% (cinquenta por cento) das parcelas consideradas mais relevantes do objeto, conforme
disposicdes constantes dos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021. Constituem as
parcelas mais relevantes do objeto:

ITEM Descri¢ao Qu?nt. 50 %
Estimada
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. | 2.167,03m | -'083:>2
AF_01/2024AF_07/2023_PS m

122




PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

02 RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO 7 975,40
14.150,80m2 |~
m
03 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E | 3.322,08m® | -:261/49
TRANSPORTE. m
04 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE
5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 69.201,27m? | >+600,64
m
05 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 7.71032m | >8>>16
m

14.6.2.1Serd admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o
somatério de quantos atestados forem necessdrios, desde que todos estejam em conformidade
com os requisitos.

14.6.2.20s atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial.

14.6.2.30 licitante disponibilizard todas as informagGes necessdrias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endere¢o atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

14.6.3 Certidao de registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia —
CREA ou CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo, desde que compativel com a qualificacdo
técnica, com prazo de validade em vigor.

14.6.4 Declaragdo timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo representante
legal da empresa lider do consércio), contendo a indicagdo do Profissional Técnico que se
responsabilizard pela execucdo dos servicos, bem como asseverando que caso se logre vencedor
do certame, apresentard Atestado ou Certiddo de Responsabilidade Técnica emitida em nome
do aludido profissional, atestando a execucdo de servigos com caracteristicas similares ao objeto
desta contratacdo, nos termos do art. 67, | da L.F. n° 14.133 de 01 de abril de 2021, considerados
como itens de maior relevancia os seguintes servicos:

ITEM Descricao

01

EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024AF_07/2023_PS

02

RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO
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03 EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.

04 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

05 DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

14.6.5 Declaragdo timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo representante
legal da empresa lider do consdrcio), asseverando que, caso se logre vencedor do certame,
dispord quando da assinatura do contrato de, no minimo, o pessoal e os equipamentos
discriminados no Memorial Descritivo.

14.6.6 Declaragdo timbrada e subscrita pelo represente legal da licitante (ou pelo representante
legal da empresa lider do consdrcio), asseverando que, caso se logre vencedor do certame,
promovera a deposicao final dos residuos provenientes da coleta de lixo em local ambientalmente
adequado e devidamente licenciado para a destinacdo de residuos, em estrita observancia as
regulamentacdes ambientais e sanitdrias pertinentes.

14.6.7 No caso da participacdao de empresas reunidas sob a forma de consércio, as exigéncias de
qualificacdo técnica, deverdo ser atendidas pelo CONSORCIO, por meio de ao menos uma de
suas consorciadas, de forma isolada, ou, pela soma das qualificagdes técnicas apresentadas por
cada uma das consorciadas.

14.70UTRAS COMPROVACOES

14.7.1 Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitacdo, assinada
por sécio, dirigente, proprietdrio ou procurador, com o niumero da identidade e do CPF (MF) do
declarante, nos termos do modelo que constara em edital.

14.7.2 Declarag¢dao de que a empresa nao utiliza mao de obra direta ou indireta de menores, bem
como ndo tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista, conforme disposicoes
contidas no inciso VI do artigo 14 da Lei Federal n2. 14.133/2021, nos termos do modelo que
constara em edital.

14.7.3 Declaragdo, sob as penas do artigo 299 do Cddigo Penal, subscrita por quem detenha
poderes de representacdo, de que se enquadra na situacdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06, atualizada pela LC 147/2014, bem assim
gue inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situacao, nos
termos do modelo que constara em edital.

14.7.4 Declaragao, de que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdao Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme disposicdes contidas no paragrafo
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primeiro do artigo 62 da Lei Federal n®. 14.133/2021, nos termos do modelo que constard em
edital.

14.7.5 Declaragdao, de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas, conforme disposicdes contidas no inciso IV do artigo 62 da Lei Federal ne.
14.133/2021, nos termos do modelo que constara em edital.

15 DA GESTAO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1Serdo oportunamente designados por esta Secretaria Municipal de Obras os agentes publicos
gue atuarao como Fiscal e Gestor do contrato que sobrevier deste certame licitatério, e, ficardo
responsaveis por promover a verificacdo da conformidade dos servicos e obras executados e dos
materiais entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar o exato cumprimento das
obrigacdes contratuais, conforme estabelecido pelos artigos 62 e 72 do Decreto Municipal n?

8.409/2024.

16 DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIVEIS AO PROJETO BASICO

16.1Esta S.M.O.P. declara, para os devidos fins que, quando da elaboracdo do presente Projeto
Basico foram observados os requisitos constantes do art. 62, XXV da Lei Federal n2 14.133 de 01 de
abril de 2021.

17 DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

17.1As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos federais por
desembolso de acordo com as medig¢des e aprova¢ao da concedente, consignados no Or¢camento
Municipal por meio da seguinte dota¢ao orcamentaria:

Despesa Orgio Econémica | Funcional \Agﬁo Fonte C. Aplicagao

18 DOS ANEXOS DESTE PROJETO BASICO

18.1Integram o presente Projeto Basico:

18.1.1 Planilha de Valores Estimativos;

18.1.2 Cronograma de Desembolso estimativo por periodo a partir de 2026;
18.1.3 Planta (s) e/ou mapa(s);
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CAIXA

PO - PLANILHA
ORCAMENTARIA

Orgamento Base para
Licitagdo - OGU

N° OPERAGCAO N° PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
TransfereG
ov
CR 1086.161-90- Conv939241/ | Prefeitura de Poa Recapeamento asfaltico em diversas vias no
2022 2022 Municipio de Poa - SP
LOCALIDADE DATA BASE | DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF BDI | BDI 2 BDI 3
SINAPI 1
SAO PAULO 09-25 (N Obras de Infraestrutura Urbana - | Poa-SP 23,3 | 0,00% 0,00%
DES.) Pavimentagao Asfaltica, Guias, 8%
Sarjetas e Revitalizagao de
Calgadas no Municipio de Poa
Custo Preco
Unita Unitar Preco
N’ el - - - -
Nivel CoI::-iQi Item Fonte Caodigo Descrigao Unida | Quantid |~ rio BoDI 10 Total
do de ade (sem | (%) | (com (R$)
BDI) BDI)
R$ R$
Meta
Nivel 2 | NIYel| 4.1, SERVICOS PRELIMINARES - 55.377,93
Servi FORNECIMENTO E BDI
Servigo ecl;w 1.1.1. SINAPI 103689 INSTALACAO DE PLACA DE M2 | 63,00 4740 1 |58483 36.844,29
¢ OBRA COM CHAPA 1 :
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GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

, Banheiro quimico modelo
Servi

Servigo co 1.1.2. CDHU 02.01.180 | Standard, com manutengéo MES | 12,00 1.251,

BP' 1544 | 18.533 64

conforme exigéncias da CETESB 80 47

Meta

DEMOLICAO DE GUIAS,
Nivel 21 SARJETAS E SABJETOES -
o RUA MARIA EUGENIA, VILA
ANCHIETA

Nivel 2 - 8.996,96

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES, DE
211. SINAPI 104796 FORMA MECANIZADA, SEM M 386,33
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

BDI
17,55 1

Servi

Servigo co

21,65 | 8.364,04

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M3 - CARGA COM BDI

Servi
2.1.2 SINAPI 100983 M3 20,86 9,66 1

¢o T ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 11,92 248,65

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
2.1.3. SINAPI 93592 | URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

Servi
125,17 249 1

Servigo co

3,07 384,27

Nivel EXECUCAO / RECONSTRUGAO
5|22, DE GUIAS, SARJETAS E - 20.985,45
SARJETOES - RUA MARIA

Nivel 2
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EUGENIA, VILA ANCHIETA

Servigo

Servi
co

2.21.

SINAPI

94281

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

386,33

44,03

BDI

54,32

20.985,45

Nivel 2

Nivel

2.3.

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA MARIA EUGENIA, VILA
ANCHIETA

29.916,01

Servigo

Servi
co

2.3.1.

SIURB
EDIF

17060046

RETIRADA DE PISO
INTERTRAVADO

M2

1.150,58

18,12

BDI

22,36

25.726,97

Servigo

Servi
Go

23.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
Me - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

138,07

9,66

BDI

11,92

1.645,79

Servigo

Servi
co

2.3.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

828,42

2,49

BDI

3,07

2.543,25

Nivel 2

Nivel

24,

ESCAV P/ RECONSTR DE
PAVIMENTO E/OU ABERT DE
CAIXA P/ PAVIMENT NOVA -R
MARIA EUGENIA, VL
ANCHIETA

2.191,37

Servico

Servi
co

241,

SINAPI

101116

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM

M3

57,53

2,59

BDI

3,20

184,10
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TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

Servi M3 - CARGA COM BDI

Servigo 242 SINAPI 100983 M3 | 66,16 966 1 11,92 788,63

¢o T ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 2.43. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 396,95 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 1.218,64

SUB BASE / BASE DE

Nivel RECONSTR DO PAVIMENTO
Nivel 2 2.5. E/OU DA PAVIMENT NOVA - - 94.427,19
RUA MARIA EUGENIA, VL
ANCHIETA

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
Servi DE SOLO BDI
senvigo | S |25.1. SINAPI | 100576 |PREDOMINANTEMENTE M2 | coeslaqe | g | 390 | 4.487.26
ARGILOSO, PARA OBRAS DE 150,58 |3,
CONSTRUCAO DE

PAVIMENTOS. AF_09/2024

CONSTRUGCAO DE BASE E
SUB-BASE PARA

252 SINAPI 96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA M3 | 92,05 143,7
GRADUADA SIMPLES, COM 2
ESPESSURA DE 15 CM -

BDI
1 177,32

Servi

co 16.322,31

Servigo
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EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM
Senvi CAMINHAO BASCULANTE 14
Servigo |~ |2.5.3. SINAPI 100979  |M°-CARGACOM M3 | 92,05

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

BDI

715 1 8,82 811,88

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
254, SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 865,24 249 1

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

Servi

Servigo co

3,07 2.656,29

EXECUCAO DE IMPRIMACAO
COM ASFALTO DILUIDO CM-30. BDI
102470 | AF_11/2019 Ref: SINAPI ATIVA M2 | 15058 | 9.84 1 12,14 | 13.968,04
102470; (IMPRIMACAO Y ’

IMPERMEABILIZANTE)

Servi 255 Composi

Servigo ~
GO cao

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

ORI U0 Al ML) M3 | 3452 |1.270,| BB 1567, | 54.116,66

62 69

Servi
o |2:56. SINAPI 95996 | CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo

CARGA DE MISTURA
Senv ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
w |27 SINAPI| 100987 | BASCULANTE 14 M® (UNIDADE: | M3 | 3452 14991 | 1

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 464,64
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TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 2.5.8. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 521,21 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 1.600,11

RECAPEAMENTO /
Nivel 2 | Nivel |5 6 CAPEAMENTO DE

o PAVIMENTACAO - RUA MARIA
EUGENIA, VL ANCHIETA

- 89.963,83

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGAGCAO COM EMULSAO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 |, o0 co |5 48 1 | 306 | 352077
Ref: SINAPI ATIVA 104375; SO ’

(IMPRIMACAO LIGANTE)

Servi 261 Composi

Servigo . ~
co ¢ao

EXECUGCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

DOHCRE U0 At MLLIEIO) M3 | 46,02 |1.473,| BP 1818, | 83.690.13

95 56

. Servi
Servigo co 2.6.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
Senvi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
wo |%63 SINAPI | 100987 | BASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 46.02 11591 | 7

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 619,43

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 2.6.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 694,95 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 2.133,50

Nivel SINALIZAGAO VIARIA - RUA
Nivel 2 | Vel 7. MARIA EUGENIA, VL - 11.598,00
ANCHIETA
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PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 94,79
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servi

271 Composi

Servigo ~
GO cao

49,39 | 4.681,68

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 2,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
2.7.2. 1 152,72

Servigo ~
co cao

305,44

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE UN 6,00 344.,6
SINALIZACAO EM CHAPA DE 7
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

BDI
1 425,25

Servico Servi 273 Composi 103699-

GO : céo 50X70 2.551,50
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SINAPI 103699)

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 2,00 212,0
ACO NUM 16 COM PINTURA 2
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi 103699-
274 1 |261,59

Servigo co 7.4. c30 OL25

523,18

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO

PARA PLACAS DE BDI

Servi Composi
275 103690 UN | 10,00 286,6 1 |353,62

co | </ a0 SINALIZACAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

Servigo 3.536,20

Meta

DEMOLICAO DE GUIAS,
Nivel 3.1 SARJETAS E SARJETOES -
2 T RUA PHILOMENA F. DA SILVA
ARANHA, VL ANCHIETA

Nivel 2 - 10.829,38
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DEMOLICAO DE GUIAS,

SARJETAS OU SARJETOES, DE BDI

17,55 1

Servigo Servi 3.1.1. SINAPI 104796 FORMA MECANIZADA, SEM M 455,55

co 21,65 | 9.862,66
REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
Servi M? - CARGA COM BDI
co |312 SINAPL | 100983 | EocAVADEIRA HIDRAULICA M3 | 3154 1966 | 1
(CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

Servigo 11,92 375,96

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 3.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 192,43 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 590,76

EXECUGAO / RECONSTR DE
Nivel GUIAS, SARJETAS E

2 |32 SARJETOES - R. PHILOMENA - 30.563,05
F. DA SILVA ARANHA, VL
ANCHIETA

Nivel 2

EXECUCAO DE SARJETA DE
Servi CONCRETO USINADO,
Servigo co 3.2.1. SINAPI 94281 MOLDADA IN LOCO EM M 418,21

TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

44,03 1 54,32 | 22.717,17

EXECUCAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,

3.2.2. SINAPI 94293 MOLDADA IN LOCO EM M 37,34 170,3
TRECHO RETO, 100 CM BASE 0
X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI
1 210,12

Servi

Servigo co

7.845,88
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Nivel

3.3.

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
R. PHILOMENA F. DA SILVA
ARANHA, VL ANCHIETA

35.103,05

Servigo

Servi
co

3.3.1.

SIURB
EDIF

17060046

RETIRADA DE PISO
INTERTRAVADO

M2

1.290,46

18,12

BDI

22,36

28.854,69

Servigo

Servi
Go

3.3.2.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

144,09

7,41

BDI

9,14

1.316,98

Servigo

Servi
Go

3.3.3.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

160,91

9,66

BDI

11,92

1.918,05

Servigo

Servi
co

3.3.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

981,54

2,49

BDI

3,07

3.013,33

Nivel 2

Nivel

3.4.

ESCAV P/ RECONSTR DE
PAVIM E/OU ABERT DE CAIXA
P/ PAVIM NOVA-R.
PHILOMENA F. S. ARANHA, VL
ANCHIETA

2.480,49

Servigo

Servi
co

3.4.1.

SINAPI

101116

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

M3

64,52

2,59

BDI

3,20

206,46
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CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M2 - CARGA COM BDI
M3 | 74,20 9.66 1

Servi

Go T ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 3.4.2 SINAPI 100983 11,92 884,46

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 3.4.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

452,63 249 1 3,07 1.389,57

SUB BASE / BASE DE

Nivel RECONSTR DO PAVIM E/OU
Nivel 2 3.5. DA PAVIM NOVA - R. - 105.979,4
PHILOMENA F. S. ARANHA, VL 7
ANCHIETA

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO

3.5.1. SINAPI | 100576 | PREDOMINANTEMENTE M2
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

BDI
1.290,46 | 3,16 1

Servi

Servigo co

3,90 5.032,79

CONSTRUGCAO DE BASE E
SUB-BASE PARA
PAVIMENTAGCAO DE BRITA
3.5.2. SINAPI 96396 GRADUADA SIMPLES, COM M3 | 103,24 |[143,7
ESPESSURA DE 15 CM - 2
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

BDI
1 177,32

Servi

Servigo co

18.306,52
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CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
3.5.3. SINAPI 100979 M3 - CARGA COM M3 | 103,24
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

BDI
7,15 1

Servi
Go

Servigo 8,82 910,58

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 3.54. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 970,43 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 2.979,22

EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO
COM ASFALTO DILUIDO CM-30. BDI
102470 AF_11/2019 Ref: SINAPI ATIVA M2 129046 | 9 84 1 12,14 | 15.666,18
102470; (IMPRIMACAO B ’

IMPERMEABILIZANTE)

. Servi Composi
Servigo co 3.5.5. cdo

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 3871 [1.270,| BP' | 1567, | 60.685,28

62 69

Servi
w |356. SINAPI 95996 | CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo

CARGA DE MISTURA
Seni ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
w |57 SINAPL |~ 100987 | gASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 3871 14001 | 1

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 521,04

TRANSPORTE COM CAMINHAO

H 3
Servi 358 SINAPI 93592 BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA | M3XK 611,68 249 BE)I

¢o URBANA EM REVESTIMENTO M
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).

Servigo 3,07 1.877,86
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AF_07/2020

Nivel 2

Nivel

3.6.

RECAPE / CAPEAMENT
PAVIMENT SUB BASE/BASE
RECONSTR PAVIMENT - R.
PHILOMENA F. S. ARANHA, VL
ANCHIETA

112.294,3
7

Servigo

Servi
co

3.6.1.

Composi
gao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

1.434,55

2,48

BDI

3,06

4.389,72

Servigo

Servi
Go

3.6.2.

SINAPI

95995

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

M3

57,38

1.473,
95

BDI

1.818,
56

104.348,9
7

Servigo

Servi
co

3.6.3.

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M® (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

57,38

10,91

BDI

13,46

772,33

Servigo

Servi
co

3.6.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

906,63

2,49

BDI

3,07

2.783,35

Nivel 2

Nivel

3.7.

SINALIZAGAO VIARIA - RUA
PHILOMENA F. DA SILVA
ARANHA, VL ANCHIETA

9.510,09

138




PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 86,26
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servi

371 Composi

Servigo ~
GO cao

49,39 | 4.260,38

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 3,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
3.7.2. 1 152,72

Servigo ~
co cao

458,16

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE UN 4,00 344.,6
SINALIZACAO EM CHAPA DE 7
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

BDI
1 425,25

Servico Servi 373 Composi 103699-

GO : céo 50X70 1.701,00
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SINAPI 103699)

Servigo

Servi
Go

3.74.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

1,00

212,0

BDI

261,59

261,59

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel 41.

3.7.5.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -
RUA TENENTE JOAO CRIVOI,
VL ANCHIETA

UN

8,00

286,6

BDI

353,62

2.828,96

14.735,91
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DEMOLICAO DE GUIAS,

. Servi SARJETAS OU SARJETOES, DE

Servigo co 4.1.1. SINAPI 104796 FORMA MECANIZADA, SEM M 633,66
REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

BDI

17.55 1 21,65 | 13.718,74

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M3 - CARGA COM BDI

Servigo Sevi 1412, SINAPI 100983 M3 | 34,22 966 1

co ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

11,92 407,90

TRANSPORTE COM CAMINHAO

Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI

Servigo co 4.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 198,46 249 1 3,07 609,27
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’

AF_07/2020

EXECUGAO / RECONSTRUGCAO
Nivel | , , DE GUIAS, SARJETAS E

. SARJETOES - RUA TENENTE
JOAO CRIVOI, VL ANCHIETA

Nivel 2 - 34.420,41

EXECUCAO DE SARJETA DE
Servi CONCRETO USINADO,
Servigo co 4.2.1. SINAPI 94281 MOLDADA IN LOCO EM M 633,66

TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

44,03 1 54,32 | 34.420,41

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA TENENTE JOAO CRIVOI,
VL ANCHIETA

Nivel

Nivel 2 4.3. - 45.354,01

Servi SIURB RETIRADA DE PISO BDI
o |431. EDIF | 17060046 | \\TERTRAVADO M2 1474929 [18,12 | 1 | 2236 | 39.114.12

Servigo
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CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M2 - CARGA COM BDI
M3 | 209,91 9.66 1

Servi

Go T ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 432 SINAPI 100983 11,92 | 2.502,13

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 4.3.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

M |121751 [249 | 1 | 307 | 373776

ESCAV P/ RECONSTR DE

Nivel | , 4 PAVIM E/OU ABERT DE CAIXA
2 o P/ PAVIM NOVA - R. TENENTE

JOAO CRIVOI, VL ANCHIETA

Nivel 2 - 3.269,79

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
441, SINAPI 101116 | TRATOR DE ESTEIRAS M3 | 87,46
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

BDI
2,59 1

Servi

Servigo co

3,20 279,87

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

Servi M3 - CARGA COM BDI

Servigo 442 SINAPI 100983 M3 | 100,58 966 1 11,92 | 1.198,91

Go e ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Senvi TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servico g{)"' 4.4.3. SINAPI 93592 BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO

M3XK BDI

583,39 249 1 3,07 1.791,01
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PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Nivel 2

Nivel

4.5.

SUB BASE / BASE DE
RECONSTR DO PAVIMENT
E/OU DA PAVIMENT NOVA -R.
TENENTE JOAO CRIVOI, VL
ANCHIETA

143.707,3
8

Servigo

Servi
co

4.51.

SINAPI

100576

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

1.749,29

3,16

BDI

3,90

6.822,23

Servigo

Servi
Go

452

SINAPI

96396

CONSTRUCAO DE BASE E
SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3

139,94

143,7

BDI

177,32

24.814,16

Servigo

Servi
co

4.5.3.

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

139,94

7,15

BDI

8,82

1.234,27
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TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA

Servigo Servi 4.54. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

M3XK BDI

" M |1.343,45 (2,49 1 | 307 | 412439

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO
COM ASFALTO DILUIDO CM-30. BDI
102470 AF_11/2019 Ref: SINAPI ATIVA M2 174929 | 9 84 1 12,14 | 21.236,38
102470; (IMPRIMACAO o ’

IMPERMEABILIZANTE)

Servi 455 Composi

Servigo ~
GO cao

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

DOHICRE U0 Al AL LIS, M3 | 5248 |1.270,| BB 1567, | 82.272,37

62 69

. Servi
Servigo co 4.5.6. SINAPI 95996 CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 4.5.7. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 52,48 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 706,38

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
458. SINAPI 93592 | URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Servi
Go

M3XK BDI

Servigo 813,42 2.49 1

3,07 2.497,20

RECAPEAMENTO /
Nivel CAPEAMENTO DE
> |46 PAVIMENTACAO - RUA - 136.868,8
TENENTE JOAO CRIVOI, VL 7

ANCHIETA

Nivel 2

EXECU_(;AO DE PINTURA DE BDI
104375 LIGACAO COM EMULSAO M2 3,06 5.352,83

Servi 461 Composi
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; 174929 1248 | 1

Servigo ~
co cao
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Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 6007 |1.47 DR | c15 | 127 2446

95 56 4

. Servi
Servigo | ©° "' 4.6.2. SINAPI 95995 | CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 4.6.3. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 69,97 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 941,80

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
46.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 108456 | 249 1 3,07 3.329,60
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). T ’

AF_07/2020

Servi

Servigo co

Nivel SINALIZAC}AQ VIARIA - RUA
2e 4.7. TENENTE JOAO CRIVOI, VL - 12.695,16
ANCHIETA

Nivel 2

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 128,04
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servigo Senvi 4.7.1. Composi

co géo 49,39 6.323,90
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PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTAQAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA DE
103699-D40 SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 4,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI
1 152,72

Servi

472. L

Servigo ~
GO cao

610,88

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
4.7.3 UN 4,00 344,6 1 425,25

co ' gao 50X70 SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 1.701,00

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
UN 2,00 212,0 1 261,59

Servico | “eo ' [4-74. cdo OL25  |SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022

(Composicéo base COD REF

523,18
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SINAPI 103699)

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel

4.7.5.

5.1.

Composi
¢ao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJ ETOES -
RUA GUAIRA, VILA PERRACINI

UN

10,00

286,6

BDI

353,62

3.536,20

13.020,51

Servigo

Servi
Go

5.1.1.

SINAPI

104796

DEMOLIGCAO DE GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

552,51

17,55

BDI

21,65

11.961,84

Servigo

Servi
co

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M®/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

32,90

9,66

BDI

11,92

392,17
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SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

217,10

2,49

BDI

3,07

666,50

Nivel 2

Nivel

5.2,

EXECUGAO / RECONSTRUGCAO
DE GUIAS, SARJETAS E
SARJETOES - RUA GUAIRA,
VILA PERRACINI

32.573,69

Servigo

Servi
Go

5.21.

SINAPI

94281

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

536,07

44,03

BDI

54,32

29.119,32

Servigo

Servi
co

5.2.2.

SINAPI

94293

EXECUCAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 100 CM BASE
X 20 CM ALTURA. AF_01/2024

16,44

170,3

BDI

210,12

3.454,37

Nivel 2

Nivel

5.3.

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA GUAIRA, VILA PERRACINI

37.765,50

Servigo

Servi
Go

5.3.1.

SIURB
EDIF

17060046

RETIRADA DE PISO
INTERTRAVADO

M2

1.440,23

18,12

BDI

22,36

32.203,54

Servigo

Servi
co

5.3.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

172,83

9,66

BDI

11,92

2.060,13
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Servigo

Servi
co

5.3.3.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.140,66

2,49

BDI

3,07

3.501,83

Nivel 2

Nivel

5.4.

ESCAV P/ RECONSTR DE
PAVIMENTO E/OU ABERT DE
CAIXA P/ PAVIMENTAGAO
NOVA - R GUAIRA, VILA
PERRACINI

2.895,50

Servigo

Servi
co

5.4.1.

SINAPI

101116

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

M3

72,01

2,59

BDI

3,20

230,43

Servigo

Servi
Go

5.4.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

82,81

9,66

BDI

11,92

987,10

Servigo

Servi
co

5.4.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

546,57

2,49

BDI

3,07

1.677,97

Nivel 2

Nivel

5.5.

SUB BASE / BASE DE
RECONSTRUGAO DO
PAVIMENTO E/OU DA
PAVIMENTAGAO NOVA - RUA
GUAIRA, VILA PERRACINI

118.100,4
6
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REGULARIZAQAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO

DE SOLO BDI

Servigo Servi 5.5.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE M2 3,90 5.616,90

¢o 1.440,23 | 3,16 1

ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

CONSTRUCAO DE BASE E

SUB-BASE PARA

Servi PAVIMENTAGAO DE BRITA

Servigo co 5.5.2. SINAPI 96396 GRADUADA SIMPLES, COM M3 | 115,22 [143,7
ESPESSURA DE 15 CM - 2

EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_09/2024

BDI

1 177,32 20.430,81

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
5.5.3. SINAPI | 100979 | M?- CARGA COM M3 | 115,22
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

BDI
7,15 1

Servi

Servigo co

8,82 1.016,24

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 5.5.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

M |1.025,44 |2,49 { | 307 | 3.148110

EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO
COM ASFALTO DILUIDO CM-30. BDI
102470 AF_11/2019 Ref: SINAPI ATIVA M2 144023 | 984 1 12,14 | 17.484,39
102470; (IMPRIMACAO B ’

IMPERMEABILIZANTE)

. Servi Composi
Servigo co 5.5.5. c30
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EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CLERETD e R LTIED), M3 | 4321 |1.270,| BB 1567, | 67.730.88

62 69

. Servi
Servigo co 5.5.6. SINAPI 95996 CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
Seni ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
co |27 SINAPI | 100987 | BASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 4321 14091 | 1

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 581,61

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 5.5.8. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 678,35 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 2.082,53

RECAPEAMENTO /
Nivel 5.6 CAPEAMENTO DE

o PAVIMENTACAO - RUA
GUAIRA, VILA PERRACINI

Nivel 2 - 112.726,4

6

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 |, 44053 | 2 4s | | 306 | 4.407,10
Ref: SINAPI ATIVA 104375; e ’

(IMPRIMACAOQ LIGANTE)

Servi 561, Composi

Servigo co ca0

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

OHCRE U0 Al AT M3 | 5761 |1.473 | BBl 1818, | 1047672

95 56 4

. Servi
Servigo co 5.6.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
5.6.3. SINAPI 100987 ASFALTICA EM CAMINHAO M3 | 57,61
BASCULANTE 14 M3 (UNIDADE:

BDI
10,91 1

Servi

Servigo co

13,46 775,43
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SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 5.6.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

904,46 249 1 3,07 2.776,69

Nivel 5.7 SINALIZAGAO VIARIA - RUA

Nivel 2 GUAIRA, VILA PERRACINI

- 11.767,72

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 106,17
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI

Servi Composi
5.7.1. 40,03 1

Servigo ~
GO cao

49,39 | 5.243,74

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA DE
103699-D40 SINALIZAQAO EM CHAPA DE UN 5,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
5.7.2. 1 152,72

Servigo co ca0

763,60
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Servigo

Servi
Go

5.7.3.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

Composi
¢ao

103699-
50X70

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

4,00

344,6

BDI

425,25

1.701,00

Servigo

Servi
Go

5.7.4.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

2,00

212,0

BDI

261,59

523,18

Servigo

Meta

Servi
co

5.7.5.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690
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10,00
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BDI
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Nivel 2

Nivel

6.1.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA CLEMENTE CUNHA
FERREIRA, VILA PERRACINI

98.622,86

Servigo

Servi
co

6.1.1.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

9.342,73

7,41

BDI

9,14

85.392,55

Servigo

Servi
Go

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

392,39

9,66

BDI

11,92

4.677,29

Servigo

Servi
co

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

2.786,00

2,49

BDI

3,07

8.5653,02

Nivel 2

Nivel

6.2.

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTAGAO - RUA
CLEMENTE CUNHA FERREIRA,
VILA PERRACINI

731.245,3
5

Servigo

Servi
Go

6.2.1.

Composi
gao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

9.342,73

2,48

BDI

3,06

28.588,75
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EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 37371 | 1473, | BB 1818, | 679.614.0

95 56 6

. Servi
Servigo co 6.2.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 6.2.3. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 373,71 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 | 5.030,14

TRANSPORTE COM CAMINHAO

Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI

Servigo co 6.2.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 1586723 |249 1 3,07 18.012,40
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). T ’

AF_07/2020

Nivel SINALIZAGAO VIARIA - RUA
Nivel 2 | Vve¢ 6.3, CLEMENTE CUNHA FERREIRA, - 59.014,11
VILA PERRACINI

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 621,37
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI

Servi Composi
6.3.1. 40,03 1

Servigo co ca0

49,39 | 30.689,46

PLACA DE SINALIZACAO DE

Servi 6.3.2 Composi 103699-D40 REGULAMENTACAO UN | 15,00 123,7 BEI 15270

%Y T cao DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E

Servigo 2.290,80
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SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composi¢éo base COD REF
SINAPI 103699)

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALACAO DE PLACA DE BDI

Servi
UN 20,00 344.6 1 425,25

Servico | "o, 1633 cdo 50X70 | SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

SINAPI 103699)

8.505,00

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 7,00 212,0
ACO NUM 16 COM PINTURA 2
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

. Servi Composi 103699-
Servico 6.3.4 1 261,59

co ' cdo oL25 1.831,13
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Servigo

Servi
Go

6.3.5.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

Composi
¢ao

103699-
45X45

PLACA DE SINALIZACAO DE
ADVERTENCIA QUADRADA
LADO 0,45M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

2,00

199,4

BDI

246,03

492,06

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
co

Nivel

6.3.6.

71.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLIGAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -
RUA URUANA, JARDIM
VIOLETA

UN

43,00

286,6

BDI

353,62

15.205,66

28.417,89

Servigo

Servi
co

7.1.1.

SINAPI

104796

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

1.204,92

17,55

BDI

21,65

26.086,52
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CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
. Servi M2 - CARGA COM BDI
Servigo co 7.1.2. SINAPI 100983 ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 | 88,48 9.66 1
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

11,92 | 1.054,68

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA

servigo | S 7.1.3. SINAPI | 93592 | URBANA EM REVESTIMENTO | MoXK| 41586 |, [ B' | 307 | 1.27660
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020
EXECUGAO / RECONSTRUGCAO

Nivel 2 | Nivel |7 o DE GUIAS, SARJETAS E ; §2.013,55

SARJETOES - RUA URUANA,
JARDIM VIOLETA

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO,

Senie Sggv' 7.21. SINAPI | 94281 |MOLDADA IN LOCO EM M | 53815 |,, 0 B1D' 5432 | 29.232,31
TRECHO RETO, 30 CM BASE X :
15 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUCAO DE SARJETA DE

Sorv CONCRETO USINADO. .

senvigo | S |7.2.2 SINAPI | 94283  |MOLDADA IN LOCO EM M | 624,04 |gg o | B0 | 7213 | 4501201
TRECHO RETO, 45 CM BASE X !
15 CM ALTURA. AF_01/2024
EXECUCAO DE SARJETAO DE

. . CONCRETO USINADO.
Sermien Sgg"' 7.23. Corg%os' %402)?230' MOLDADA IN LOCO EM M | 2877 |136.2 B1D' 168.09| 4-835.95
¢ TRECHO RETO, 80 CM BASE X 4 !

20 CM ALTURA. AF_01/2024
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Servigo

Servi
co

7.24.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SINAPI

94293

EXECUGAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 100 CM BASE
X20 CM ALTURA. AF_01/2024

13,96

170,3

BDI

210,12

2.933,28

Nivel 2

Nivel

7.3.

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA URUANA, JARDIM
VIOLETA

95.713,91

Servigo

Servi
Go

7.31.

SIURB
EDIF

17060046

RETIRADA DE PISO
INTERTRAVADO

M2

3.750,27

18,12

BDI

22,36

83.856,04

Servigo

Servi
co

7.3.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

450,03

9,66

BDI

11,92

5.364,36

Servigo

Servi
Go

7.3.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

2.115,15

2,49

BDI

3,07

6.493,51

Nivel 2

Nivel

7.4.

ESCAV P/ RECONSTR DE
PAVIMENT E/OU ABERTURA
DE CAIXA P/ PAVIMENT NOVA
- R. URUANA, JARDIM
VIOLETA

6.281,94

Servigo

Servi
co

7.41.

SINAPI

101116

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).

M3

187,51

2,59

BDI

3,20

600,03
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AF_07/2020

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M2 - CARGA COM BDI

Senvigo | 5™ |7.4.2. SINAPI 100983 M3 | 21564 |g4s -

co ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

11,92 | 2.570,43

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
7.4.3. SINAPI 93592 | URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI
M |1.013,51 | 2,49 1

Servi

Servigo co

3,07 3.111,48

SUB BASE / BASE DE

Nivel RECONSTRUGAO DO

Nivel 2 | 755" | 7.5. PAVIMENTO E/OU DA - 309.633,9
PAVIMENTACAO NOVA - RUA 4
URUANA, JARDIM VIOLETA

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO BDI
7.5.1. SINAPI | 100576 |PREDOMINANTEMENTE M2 |5 25097 | 316 1 | 390 | 14.626,05
ARGILOSO, PARA OBRAS DE -5, ’
CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Servi

Servigo co

CONSTRUCAO DE BASE E
SUB-BASE PARA

PAVIMENTACAO DE BRITA BDI

Servi
7.5.2. SINAPI 96396 M3 300,02 |[143,7 1 177,32

co GRADUADA SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E

Servigo 53.199,55
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TRANSPORTE. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM
Senvi CAMINHAO BASCULANTE 14
Servigo | ~0" | 7.5.3. SINAPI 100979  |M°-CARGACOM M3 | 300,02

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

BDI

715 1 8,82 2.646,18

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 7.54. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 1354025 | 249 1 3,07 10.868,57
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). T ’
AF_07/2020

EXECUCAO DE IMPRIMACAO

Servi Saies COM ASFALTO DILUIDO CM-30. BDI

Servico ol 7.5.5. ¢d0 102470 | AF_11/2019 Ref: SINAPI ATIVA M2 3.750.27 | 9.84 1 12,14 | 45.528,28
102470; (IMPRIMACAO O ’

IMPERMEABILIZANTE)

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

. Servi CONCRETO ASFALTICO, BDI
Servigo co 7.5.6. SINAPI 95996 CAMADA DE BINDER - M3 | 112,51 (13.2270, (13:9567, 176.380,8
EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 7.5.7. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 112,51 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 | 1.514,38
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TRANSPORTE COM CAMINHAO

Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI

Servigo co 7.5.8. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 1158636 |249 1 3,07 4.870,13
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). DA ’

AF_07/2020

RECAPEAMENTO /
Niver 2 | Nivel | 7 CAPEAMENTO DE

- PAVIMENTAGAO - RUA
URUANA, JARDIM VIOLETA

- 292.790,6
6

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGAGCAO COM EMULSAO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 |5 200 57 | 548 1 | 306 | 1147583
Ref: SINAPI ATIVA 104375; OV ’

(IMPRIMACAO LIGANTE)

: Servi Composi
Servigo oo 7.6.1. cdo

EXECUGCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

DOHCRE U0 At MLLIEIO) M3 | 150,01 |1.473,| BBl 1818, | 272.802.1

95 56 9

. Servi
Servigo co 7.6.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
Senvi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
wo |63 SINAPI | 100987 | BASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 190.01 14591 | 7

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 2.019,13

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 7.6.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 1211515 | 2.49 1 3,07 6.493,51
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). T ’
AF_07/2020

Nivel 7.7 SINALIZAGAO VIARIA - RUA

Nivel 2| "y olfo URUANA, JARDIM VIOLETA

- 17.548,90
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PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 205,81
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servi

771 Composi

Servigo ~
GO cao

49,39 | 10.164,96

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 6,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
7.7.2. 1 152,72

Servigo ~
co cao

916,32

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE UN 4,00 344.,6
SINALIZACAO EM CHAPA DE 7
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

BDI
1 425,25

Servico Servi 773 Composi 103699-

GO : céo 50X70 1.701,00
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SINAPI 103699)

Servigo

Servi
Go

7.7.4.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

2,00

212,0

BDI

261,59

523,18

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel 8.1.

7.7.5.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -
RUA MONGAGUA ( TRECHOS
01+02 ), JARDIM VIOLETA

UN

12,00

286,6

BDI

353,62

4.243,44

20.198,23
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DEMOLICAO DE GUIAS,

. Servi SARJETAS OU SARJETOES, DE

Servigo co 8.1.1. SINAPI 104796 FORMA MECANIZADA, SEM M 860,95
REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

BDI

17.55 1 21,65 | 18.639,57

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M3 - CARGA COM BDI

Servico | SV [8.1.2. SINAPI 100983 M3 | 5469 |g4s -

co ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

11,92 651,90

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 8.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 295,36 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 906,76

EXECUGAO / RECONSTR DE
Nivel GUIAS, SARJETAS E

Nivel 2 8.2, SARJETOES - RUA - 53.530,43
MONGAGUA ( TRECHOS 01+02
), JARDIM VIOLETA

EXECUCAO DE SARJETA DE
Servi CONCRETO USINADO,
Servigo co 8.2.1. SINAPI 94281 MOLDADA IN LOCO EM M 801,50

TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

44,03 1 54,32 | 43.537,48

EXECUCAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM M 59,45 136,2
TRECHO RETO, 80 CM BASE X 4
20 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

, Servi Composi 94293 -
Servigo 8.2.2 1 168,09

G0 : cdo 80X20 9.992,95
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Nivel

8.3.

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA MONGAGUA ( TRECHOS
01+02 ), JARDIM VIOLETA

45.125,74

Servigo

Servi
co

8.3.1.

SIURB
EDIF

17060046

RETIRADA DE PISO
INTERTRAVADO

M2

1.073,96

18,12

BDI

22,36

24.013,75

Servigo

Servi
Go

8.3.2.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

1.687,08

7,41

BDI

9,14

15.419,91

Servigo

Servi
Go

8.3.3.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

199,74

9,66

BDI

11,92

2.380,90

Servigo

Servi
co

8.3.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.078,56

2,49

BDI

3,07

3.311,18

Nivel 2

Nivel

8.4.

ESCAV P/ RECONSTR DE
PAVIM E/OU ABERT CAIXA P/
PAVIM NOVA - R. MONGAGUA
(TRECHOS 01+02), JD VIOLETA

1.931,62

Servigo

Servi
co

8.4.1.

SINAPI

101116

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

M3

53,70

2,59

BDI

3,20

171,84
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CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M2 - CARGA COM BDI
M3 | 61,75 9.66 1

Servi

Go T ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 8.4.2 SINAPI 100983 11,92 736,06

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 8.4.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

333,46 249 1 3,07 1.023,72

SUB BASE /| BASE RECONSTR
Nivel 8.5 DO PAVIMENT E/OU PAVIMENT
e NOVA - RUA MONGAGUA
(TRECHOS 01+02), JD VIOLETA

Nivel 2 - 88.572,28

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO BDI
8.5.1. SINAPI | 100576 | PREDOMINANTEMENTE M2 |4 073 06 | 316 ] | 390 | 418844
ARGILOSO, PARA OBRAS DE R :
CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Servi

Servigo co

CONSTRUCAO DE BASE E
SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA
8.5.2. SINAPI 96396 | GRADUADA SIMPLES, COM M3 | 8592 |143,7
ESPESSURA DE 15 CM - 2
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

BDI
1 177,32

Servi

Servigo co

15.235,33
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CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
8.5.3. SINAPI 100979 M3 - CARGA COM M3 | 85,92
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

BDI
7,15 1

Servi
Go

Servigo 8,82 757,81

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 8.5.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 962,27 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 2.954,17

EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO
COM ASFALTO DILUIDO CM-30. BDI
102470 AF_11/2019 Ref: SINAPI ATIVA M2 1073.96 | 9 84 1 12,14 | 13.037,87
102470; (IMPRIMACAO AR ’

IMPERMEABILIZANTE)

. Servi Composi
Servigo co 8.5.5. cdo

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 3222 [1.270, | BP' | 1567, | 50.510,97

62 69

Servi
w |856. SINAPI 95996 | CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo

CARGA DE MISTURA
Seni ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
w 857 SINAPL |~ 100987 | BASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 3222 14091 | 1

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 433,68

TRANSPORTE COM CAMINHAO

H 3
Servi 858. SINAPI 93592 BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA | M3XK 473,62 249 BE)I

¢o URBANA EM REVESTIMENTO M
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).

Servigo 3,07 1.454,01
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AF_07/2020

Nivel 2

Nivel

8.6.

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTACAO - RUA
MONGAGUA ( TRECHOS 01+02
), JARDIM VIOLETA

215.761,1
8

Servigo

Servi
co

8.6.1.

Composi
gao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

2.761,04

2,48

BDI

3,06

8.448,78

Servigo

Servi
Go

8.6.2.

SINAPI

95995

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

M3

110,44

1.473,
95

BDI

1.818,
56

200.841,7
7

Servigo

Servi
co

8.6.3.

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M® (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

110,44

10,91

BDI

13,46

1.486,52

Servigo

Servi
co

8.6.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.623,49

2,49

BDI

3,07

4.984,11

Nivel 2

Nivel

8.7.

SINALIZAGAO VIARIA - RUA
MONGAGUA ( TRECHOS 01+02
), JARDIM VIOLETA

24.195,75
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PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 215,34
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servi

8.71. Composi

Servigo ~
GO cao

49,39 | 10.635,64

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 5,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
8.7.2. 1 152,72

Servigo ~
co cao

763,60

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE UN 11,00 344.,6
SINALIZACAO EM CHAPA DE 7
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

BDI
1 425,25

Servico Servi 873 Composi 103699-

GO : céo 50X70 4.677,75
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SINAPI 103699)

Servigo

Servi
Go

8.7.4.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

4,00

212,0

BDI

261,59

1.046,36

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel 9.1.

8.7.5.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -R.
DEP. NELSON FERNANDES (
TRECHOS 01+02 ), CIDADE
KEMEL

UN

20,00

286,6

BDI

353,62

7.072,40

34.937,02
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DEMOLICAO DE GUIAS,

SARJETAS OU SARJETOES, DE BDI

Servigo Servi 9.1.1. SINAPI 104796 FORMA MECANIZADA, SEM M 21,65 | 31.775,71

co 1.467,70 | 17,55 1

REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
Servi M? - CARGA COM BDI
co [912 SINAPL | 100983 | EocAVADEIRA HIDRAULICA M3 19918 1956 | 1
(CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

Servigo 11,92 1.182,23

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 9.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 644,65 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 1.979,08

EXEC / RECONSTR GUIAS,
Nivel SARJ E SARJETOES - R. DEP.

2 |92 NELSON FERNANDES - 93.582,17
(TRECHOS 01+02), CIDADE
KEMEL

Nivel 2

EXECUCAO DE SARJETA DE
Servi CONCRETO USINADO,
Servigo co 9.2.1. SINAPI 94281 MOLDADA IN LOCO EM M 859,23

TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

44,03 1 54,32 | 46.673,37

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO,

9.2.2. SINAPI 94283 MOLDADA IN LOCO EM M 577,00
TRECHO RETO, 45 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI
58,46 1

Servi

Servigo co

72,13 | 41.619,01
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Composi
gao

94293 -
80X20

EXECUGAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 80 CM BASE X
20 CM ALTURA. AF_01/2024

31,47

136,2

BDI

168,09

5.289,79

Nivel 2

Nivel

9.3.

DEMOL / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
R. DEP. NELSON FERNANDES
(TRECHOS 01+02 ), CIDADE
KEMEL

48.058,84

Servigo

Servi
Go

9.3.1.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

4.586,31

7,41

BDI

9,14

41.918,87

Servigo

Servi
Go

9.3.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M®/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

192,63

9,66

BDI

11,92

2.296,15

Servigo

Servi
co

9.3.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.252,06

2,49

BDI

3,07

3.843,82

Nivel 2

Nivel

9.4.

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTAGAO - R. DEP.
NELSON FERNANDES
(TRECHOS 01+02 ), CIDADE
KEMEL

359.073,0
3
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Composi
gao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

4.586,31

2,48

BDI

3,06

14.034,11

Servigo

Servi
Go

9.4.2.

SINAPI

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

183,45

1.473,
95

BDI

1.818,
56

333.614,8
3

Servigo

Servi
co

9.4.3.

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

183,45

10,91

BDI

13,46

2.469,24

Servigo

Servi
co

9.4.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

2.916,89

2,49

BDI

3,07

8.954,85

Nivel 2

Nivel

9.5.

SINALIZACAO VIARIA - R. DEP.
NELSON FERNANDES
(TRECHOS 01+02 ), CIDADE
KEMEL

25.814,20

Servigo

Servi
co

9.5.1.

Composi
gao

102509-A

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.

M2

305,67

40,03

BDI

49,39

15.097,04
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AF_05/2021 (Composi¢ao base
COD REF SINAPI 102509)

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 SlNALlZACAO EM CHAPA DE UN 4,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
9.5.2. 1 [152.72

Servigo ~
GO cao

610,88

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
9.5.3 UN 8,00 344.,6 1 425,25

o |20 cdo 50X70 | SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 3.402,00

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M - UN | 4,00 212,0
FORNECIMENTO E 2
INSTALACAO DE PLACA DE

BDI
1 |261,59

Semien Servi 954 Composi 103699-

Go ) cao OL25 1.046,36
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SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel

9.5.5.

10.1.

Composi
¢ao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -
RUA JOSE ALEXANDRE DE
ALMEIDA LUIZ, VILA JAU

UN

16,00

286,6

BDI

353,62

5.657,92

9.105,15

Servigo

Servi
Go

10.1.1.

SINAPI

104796

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

383,81

17,55

BDI

21,65

8.309,49

Servigo

Servi
Go

10.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3

32,47

9,66

BDI

11,92

387,04
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M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
10.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

Servi
133,10 249 1

Servigo co

3,07 408,62

EXECUGAO / RECONSTR DE
GUIAS, SARJETAS E
SARJETOES - RUA JOSE - 28.871,24
ALEXANDRE DE ALMEIDA
LUIZ, VILA JAU

Nivel 2 | Nivel | 10.2.

EXECUCAO DE SARJETA DE
. Servi CONCRETO USINADO,
Servigo co 10.2.1. SINAPI 94283 MOLDADA IN LOCO EM M 371,44

TRECHO RETO, 45 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

58 46 1 72,13 | 26.791,97

EXECUCAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM M | 12,37 [136,2
TRECHO RETO, 80 CM BASE X 4
20 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

Servi Composi 94293 -
10.2.2 1 168,09

Servico | e, ' cdo 80X20

2.079,27

DEMOLIGAO / REMOGAO /

Nivel | ;0 FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
- RUA JOSE ALEXANDRE DE

ALMEIDA LUIZ, VILA JAU

Nivel 2 - 45.761,96

. Servi SIURB RETIRADA DE PISO BDI
Servigo co 10.3.1. EDIF 17060046 INTERTRAVADO M2 1.808,71 | 18,12 1 22,36 | 40.442,76

177




PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M2 - CARGA COM BDI
M3 | 217,05 9.66 1

Servi

Go ) ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 10.3.2 SINAPI 100983 11,92 | 2.587,24

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
10.3.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

Servi
889,89 249 1

Servigo co

3,07 2.731,96

ESCAV P/ RECONSTR

Nivel 10.4 PAVIMENT E/OU ABERT CAIXA
o P/ PAVIMENT NOVA - R. JOSE
ALEXANDRE A. LUIZ, VILA JAU

Nivel 2 - 2.838,14

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
10.4.1. SINAPI 101116 | TRATOR DE ESTEIRAS M3 | 90,44
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

BDI
2,59 1

Servi

Servigo co

3,20 289,41

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

Servi M3 - CARGA COM BDI

Servigo 10.4.2 SINAPI 100983 M3 | 104,00 966 1 11,92 | 1.239,68

Go ' ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
10.4.3. SINAPI 93592 BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO

M3XK BDI

Servi
426,40 249 1

Servico co

3,07 1.309,05
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PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Nivel 2

Nivel

10.5.

SUB BASE / BASE DE
RECONSTR DO PAVIMENT
E/OU DA PAVIMENT NOVA - R.
JOSE ALEX. ALMEIDA LUIZ,
VILA JAU

149.080,0
7

Servigo

Servi
co

10.5.1.

SINAPI

100576

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, PARA OBRAS DE
CONSTRUGCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2

1.808,71

3,16

BDI

3,90

7.053,97

Servigo

Servi
Go

10.5.2.

SINAPI

96396

CONSTRUCAO DE BASE E
SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE BRITA
GRADUADA SIMPLES, COM
ESPESSURA DE 15 CM -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_09/2024

M3

144,70

143,7

BDI

177,32

25.658,20

Servigo

Servi
co

10.5.3.

SINAPI

100979

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

144,70

7,15

BDI

8,82

1.276,25
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TRANSPORTE COM CAMINHAO

3
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI

M |1.664,01 |2,49 1

Servigo Servi 10.5.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

co I 3,07 5.108,51
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO
COM ASFALTO DILUIDO CM-30. BDI
102470 AF_11/2019 Ref: SINAPI ATIVA M2 180871 | 9.84 1 12,14 | 21.957,74
102470; (IMPRIMACAO T '

IMPERMEABILIZANTE)

Servi 1055. Composi

Servigo ~
GO cao

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

DOHICRE U0 Al AL LIS, M3 | 5426 |1.270,| BB 1567, | 85.062,86

62 69

. Servi
Servigo co 10.5.6. SINAPI 95996 CAMADA DE BINDER -
EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 10.5.7. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 54,26 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 730,34

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
10.5.8. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 727,10 249 1

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

Servi

Servigo co

3,07 2.232,20

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTAGAO - R. JOSE - 141.057,5
ALEXANDRE DE ALMEIDA 7

LUIZ, VILA JAU

Nivel 2 | Nivel | 40 6.

EXECU~CAO DE PINTURA DE BDI
104375 LIGACAO COM EMULSAO M2 3,06 5.534,65

Servi 10.6.1 Composi
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; 1808711248 | 1

Servigo ~
co cao
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Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 7235 [147 DR 1 o5 | 1315728

95 56 2

Servi
co | 1062 SINAPI |~ 95995 | - AMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo

CARGA DE MISTURA
Seni ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
co | 1063 SINAPI | 100987 | B ASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 7235 14091 | 1

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 973,83

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
10.6.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 969,47 249 1

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

Servi

Servigo co

3,07 2.976,27

Nivel SINALIZAC}AO VIARIA - RUA
2e 10.7. JOSE ALEXANDRE DE - 11.573,32
ALMEIDA LUIZ, VILA JAU

Nivel 2

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 125,83
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Senvigo| 5°™i |10.7.1.  [[SCMPOSI

GO céo 49,39 | 6.214,74
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PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTAQAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA DE
103699-D40 SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 2,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI
1 152,72

Servi

10.7.2. | Composi

Servigo ~
GO cao

305,44

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
10.7.3. UN 4,00 344,6 1 425,25

co gao 50X70 SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 1.701,00

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
UN 2,00 212,0 1 261,59

Semvigo | "o, | 10.7.4. cdo OL25  |SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022

(Composicéo base COD REF

523,18
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SINAPI 103699)

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel

10.7.5.

11.1.

Composi
¢ao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -
AVENIDA INDUSCABOS, VILA
JAU

UN

8,00

286,6

BDI

353,62

2.828,96

14.355,10

Servigo

Servi
Go

11.1.1.

SINAPI

104796

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

606,04

17,55

BDI

21,65

13.120,77

Servigo

Servi
co

11.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

50,37

9,66

BDI

11,92

600,41
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TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
11.1.3. SINAPI 93592 | URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI
206,49 249 1

Servi
co

Servigo 3,07 633,92

EXECUGAO / RECONSTRUGCAO
Nivel | 14 5 DE GUIAS, SARJETAS E
- SARJETOES - AVENIDA
INDUSCABOS, VILA JAU

Nivel 2 - 44.816,24

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO,
11.2.1. SINAPI 94283 MOLDADA IN LOCO EM M 594,55
TRECHO RETO, 45 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI
58,46 1

Servi

Servigo co

72,13 | 42.884,89

EXECUCAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM M 11,49 136,2
TRECHO RETO, 80 CM BASE X 4

20 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

Servi Composi 94293 -
11.2.2 1 168,09

servigo | "o, : cdo 80X20

1.931,35

DEMOLIGAO / REMOGAO /
Nivel | ., 5 FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
2 - AVENIDA INDUSCABOS, VILA

JAU

Nivel 2 - 53.536,67

Servi 11.3.1 SIURB 17060046 RETIRADA DE PISO M2 BDI

S . : EDIF INTERTRAVADO 1.887,30 (18,12 | 1

22,36 | 42.200,03

FRESAGEM DE PAVIMENTO
, Servi ASFALTICO (PROFUNDIDADE

Servigo 0o 11.3.2. SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE

TRANSPORTE. AF_11/2019

BDI

M2 | 569,00 7.41 1

9,14 5.200,66

CARGA, MANOBRA E

Servi| 4133 SINAPI | 100083 |DESCARGADEENTULHOEM | s | 554 39 066 B?'

%Y ' CAMINHAO BASCULANTE 14
M2 - CARGA COM

Servigo 11,92 2.984,53
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ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo

Servi
Go

11.3.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.026,53

2,49

BDI

3,07

3.151,45

Nivel 2

Nivel

ESCAVACAO P/ RECONSTR
DE PAVIMENTO E/OU ABERT
DE CAIXA P/ PAVIMENT NOVA
- AV. INDUSCABOS, VILA JAU

2.961,48

Servigo

Servi
co

11.4.1.

SINAPI

101116

ESCAVACAO HORIZONTAL EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM
TRATOR DE ESTEIRAS
(170HP/LAMINA: 5,20M3).
AF_07/2020

M3

94,37

2,59

BDI

3,20

301,98

Servigo

Servi
Go

11.4.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M2 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

108,52

9,66

BDI

11,92

1.293,56

Servigo

Servi
co

11.4.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

444,93

2,49

BDI

3,07

1.365,94

Nivel 2

Nivel

11.5.

SUB BASE / BASE DE
RECONSTRUGAO DO

155.490,5
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PAVIMENTO E/OU DA 9
PAVIMENTAGCAO NOVA - Av.
INDUSCABOS, VILA JAU

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
DE SOLO BDI
11.5.1. SINAPI | 100576 | PREDOMINANTEMENTE M2 |, a7 30 316 1 | 390 | 7.36047
ARGILOSO, PARA OBRAS DE ool :
CONSTRUCAO DE
PAVIMENTOS. AF_09/2024

Servi

Servigo co

CONSTRUCAO DE BASE E
SUB-BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA
11.5.2. SINAPI 96396 GRADUADA SIMPLES, COM M3 | 150,98 |[143,7
ESPESSURA DE 15 CM - 2
EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_09/2024

BDI
1 177,32

Servi

Servigo co

26.771,77

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM
Servi CAMINHAO BASCULANTE 14
Servigo co 11.5.3. SINAPI 100979 M2 - CARGA COM ) M3 | 150,98

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

BDI

715 1 8,82 1.331,64

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
11.5.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI
M |1.736,32 | 2,49 1

Servi

Servigo co

3,07 5.330,50
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EXECUGAO DE IMPRIMAGAO
COM ASFALTO DILUIDO CM-30. BDI
102470 AF_11/2019 Ref: SINAPI ATIVA M2 188730 | 984 1 12,14 | 22.911,82
102470; (IMPRIMACAO B ’

IMPERMEABILIZANTE)

. Servi
Servigo co 11.5.5. cdo

Composi

EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 5662 |1.270,| BP! 1567, | 88.762,61

62 69

Servi
00 11.5.6. SINAPI 95996 CAMADA DE BINDER -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo

CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 11.5.7. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 56,62 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 762,11

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 11.5.8. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 736,05 249 1
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

3,07 2.259,67

RECAPEAMENTO /

Nivel | 14 6 CAPEAMENTO DE

o PAVIMENTACAO - AVENIDA
INDUSCABOS, VILA JAU

Nivel 2 - 191.433,5

0

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

BDI
2.456,30 | 2,48 1

Servigo Senvi 11.6.1 Comp o

co . ¢A0 3,06 7.516,28

EXECUGAO DE PAVIMENTO

COM APLICACAO DE M3 | 9825 [1.473,| BP! 1818, | 1786735

95 56 2

Servi
o | 1162 SINAPL | 95995 | s ONCRETO ASFALTICO,

CAMADA DE ROLAMENTO -

Servigo
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA

Servi 11.6.3 SINAPI 100987 ASFALTICA EM CAMINHAO M3 | 98,25 J001 B?I

¢o ' BASCULANTE 14 M2 (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 1.322,45

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
11.6.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI
M |1.277,28 | 2,49 1

Servi

Servigo co

3,07 3.921,25

SINALIZAGAO VIARIA -
AVENIDA INDUSCABOS, VILA - 13.944,23
JAU

Nivel 2 | Nivel |44 7.

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 153,33
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servigo | €™ | 1174, | Composi

Go céo 49,39 | 7.572,97

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
103699-D40 | FORNECIMENTO E UN | 4,00 123,7
INSTALACAO DE PLACA DE 8
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA

BDI

Servi Composi
11.7.2. 1 152,72

Servigo .
Go ¢ao

610,88
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo

Servi
co

11.7.3.

Composi
gao

103699-
50X70

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

4,00

344,6

BDI

425,25

1.701,00

Servigo

Servi
co

11.7.4.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
|NSTALAQAO DE PLACA DE
SlNALlZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

2,00

212,0

BDI

261,59

523,18

Servico

Servi
Go

11.7.5.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE

UN

10,00

286,6

BDI

353,62

3.5636,20
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Meta

Nivel 2

Nivel

12.1.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -
RUA JAIR DE GODOY, VILA
JAU

18.631,11

Servigo

Servi
co

12.1.1.

SINAPI

104796

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

802,81

17,55

BDI

21,65

17.380,84

Servigo

Servi
Go

12.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

55,92

9,66

BDI

11,92

666,57

Servigo

Servi
co

12.1.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

190,13

2,49

BDI

3,07

583,70

Nivel 2

Nivel

12.2.

EXECUGAO / RECONSTRUGAO
DE GUIAS, SARJETAS E
SARJETOES - RUA JAIR DE
GODOY, VILA JAU

53.969,68
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

EXECUGAO DE SARJETA DE

CONCRETO USINADO, BDI

44,03 1

Servigo Servi 12.2.1. SINAPI 94281 MOLDADA IN LOCO EM M 711,74

co 54,32 | 38.661,72
TRECHO RETO, 30 CM BASE X

15 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUCAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM M 91,07 136,2
TRECHO RETO, 80 CM BASE X 4

20 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

Servi Composi 94293 -
12.2.2 1 168,09

Servico | “co ' céo 80X20

15.307,96

DEMOLICAO / REMOGAO /
Nivel FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
2 (123 RUA JAIR DE GODOY, VILA - 22.329,33

JAU

Nivel 2

FRESAGEM DE PAVIMENTO
. Servi ASFALTICO (PROFUNDIDADE BDI
Servigo co 12.3.1. SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE M2 2.215,42 | 7.41 1 9,14 20.248,94

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

Servi M2 - CARGA COM BDI

Servigo 12.3.2. SINAPI 100983 M3 | 93,05 966 1 11,92 | 1.109,16

co ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 12.3.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

316,36 249 1 3,07 971,23

Nivel 12.4 RECAPEAMENTO / _

Nivel 2 [ s CAPEAMENTO DE 172.778,3
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

PAVIMENTAGCAO - RUA JAIR
DE GODOY, VILA JAU

Servigo

Servi
co

12.41.

Composi
¢ao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

2.215,42

2,48

BDI

3,06

6.779,19

Servigo

Servi
co

12.4.2.

SINAPI

95995

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

M3

88,62

1.473,
95

BDI

1.818,
56

161.160,7
9

Servigo

Servi
Go

12.4.3.

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

88,62

10,91

BDI

13,46

1.192,83

Servigo

Servi
Go

12.4.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.187,47

2,49

BDI

3,07

3.645,53

Nivel 2

Nivel

12.5.

SINALIZAGAO VIARIA - RUA
JAIR DE GODOY, VILA JAU

16.172,25

Servigo

Servi
Go

12.51.

Composi
gao

102509-A

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.

M2

152,52

40,03

BDI

49,39

7.532,96

192




PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

AF_05/2021 (Composi¢ao base
COD REF SINAPI 102509)

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 SlNALlZACAO EM CHAPA DE UN 6,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
12.5.2. 1 152,72

Servigo ~
GO cao

916,32

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
12.5.3. UN 8,00 344.,6 1 425,25

co gao 50X70 SlNALlZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 3.402,00

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M - UN | 3,00 212,0
FORNECIMENTO E 2
INSTALACAO DE PLACA DE

BDI
1 |261,59

Semien Servi 1254, Composi 103699-

co céo OL25 784,77
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel

12.5.5.

13.1.

Composi
¢ao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -R.
QUINTINO BOCAIUVA, JD
AMERICA

UN

10,00

286,6

BDI

353,62

3.536,20

8.193,71

Servigo

Servi
Go

13.1.1.

SINAPI

104796

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

345,92

17,55

BDI

21,65

7.489,17

Servigo

Servi
Go

13.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3

24,20

9,66

BDI

11,92

288,46
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA

Servigo Se(';Vi 13.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO MII))\Z<K 135,53 249 B?I 3,07 416,08
¢ PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). '
AF_07/2020
EXECUGAO / RECONSTRUGCAO
Nivel 2 | Nivel | 43 5 DE GUIAS, SARJETAS E ) 23.343.45

SARJETOES - R. QUINTINO
BOCAIUVA, JD AMERICA

EXECUCAO DE SARJETA DE
. Servi CONCRETO USINADO,
Servigo co 13.2.1. SINAPI 94281 MOLDADA IN LOCO EM M 305,90

TRECHO RETO, 30 CM BASE X
15 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

44,03 1 54,32 | 16.616,49

EXECUCAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,

MOLDADA IN LOCO EM M | 40,02 [136,2
TRECHO RETO, 80 CM BASE X 4
20 CM ALTURA. AF_01/2024

BDI

Servi Composi 94293 -
13.2.2 1 168,09

Servico | “co ' cdo 80X20

6.726,96

DEMOLIGAO / REMOGAO /
Nivel |, 5 FRESAGEM DE PAVIMENTOS -

o R. QUINTINO BOCAIUVA, JD
AMERICA

Nivel 2 - 63.288,98

FRESAGEM DE PAVIMENTO
. Servi ASFALTICO (PROFUNDIDADE BDI
Servigo co 13.3.1. SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE M2 6.107,38 | 7,41 1 9,14 55.821,45

TRANSPORTE. AF_11/2019
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

CARGA, MANOBRA E

DESCARGA DE ENTULHO EM

CAMINHAO BASCULANTE 14
H 3

St Sggv' 13.3.2. SINAPI | 100983 EASCECESQI;:SMDR AULICA M3 | 26651 [g e B1D'

(CACAMBA DE 0,80 M?/ 111 HP)

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:

M3). AF_07/2020

11,92 | 3.057,60

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 13.3.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

M [1.436,46 | 2,49 { | 307 | 440993

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE

13.4. PAVIMENTAGAO -R. - 477.500,8
QUINTINO BOCAIUVA, JD 7
AMERICA

Nivel 2 (el

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 | 10530 |5 45 | |306 | 1868858
Ref: SINAPI ATIVA 104375; A ’

(IMPRIMACAOQ LIGANTE)

Servi 13.4.1. Composi

Servigo co cA0

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

OHCRE U0 Al AT M3 | 24430 |1.473, | BP 1818, | 444.2742

95 56 1

. Servi
Servigo co 13.4.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
Senv ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
o | 1343 SINAPL | 100987 | BASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 24430 11091 | 1

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 | 3.288,28
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA

Servigo Servi 13.4.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

M3XK BDI

v M |3.664,43 |2,49 1 | 307 | 11.249,80

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

Nivel SINALIZAGAO VIARIA - R.
Nivel 2 | 5 | 13.5. QUINTINO BOCAIUVA, JD - 32.547,06
AMERICA

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 357,40
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

. Servi Composi
Servigo co 13.5.1. cdo

BDI

40,03 1 49,39 | 17.651,99

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 8,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo Senvi 13.5.2. Comp o

co ¢ao

BDI

1 152,72 1.221,76
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Servigo

Servi
Go

13.5.3.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

Composi
¢ao

103699-
50X70

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

11,00

344,6

BDI

425,25

4.677,75

Servigo

Servi
Go

13.5.4.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

6,00

212,0

BDI

261,59

1.569,54

Servigo

Meta

Servi
co

13.5.5.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

DEMOL. / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -

Nivel 2 "‘;’e' 14.1. R. MARECHAL FLORIANO - 54.688,28
PEIXOTO (TRECHOS 01+02),
CENTRO 1
FRESAGEM DE PAVIMENTO
| seni ASFALTICO (PROFUNDIDADE BDI
Servio | 500! | 14.1.1. SINAPI 96001 ) EXGLUSIVE M2 |5 31045 | 7.41 D | 914 | 48.537,51

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M2 - CARGA COM BDI

Servi
14.1.2 SINAPI 100983 M3 223,04 9.66 1

co : ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 11,92 | 2.658,64

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
14.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M |1.13750 | 249 1 3,07 3.492,13
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). U ’

AF_07/2020

Servi

Servigo co

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
Nivel | 414 5 PAVIMENTAGCAO -R.

2 - MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO (TRECHOS 01+02),
CENTRO 1

Nivel 2 - 414.602,6

0

EXECUGAO DE PINTURA DE
LIGAGAO COM EMULSAO BDI
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; M2 5.310,45 | 2,48 1 3,06 16.249,98

Ref: SINAPI ATIVA 104375;

Servi 14.2.1 Composi

Servico 00 . ¢B0 104375
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

(IMPRIMACAO LIGANTE)

EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 21242 |1.473, | BBl 1818, | 386.2085

95 56 2

. Servi
Servigo co 14.2.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 14.2.3. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 212,42 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 | 2.859,17

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
14.2.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 1299509 | 249 1 3,07 9.194,93
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). e ’

AF_07/2020

Servi

Servigo co

SINALIZAGAO VIARIA - R.
Nivel MARECHAL FLORIANO
2 | 143 PEIXOTO (TRECHOS 01+02), - A

CENTRO 1

Nivel 2

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGCOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 408,47
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servigo | 5™ 1434, | COMPOSi

co géo 49,39 20.174,33
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTAQAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA DE
103699-D40 SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 12,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI
1 152,72

Servi

1432  |Composi

Servigo ~
GO cao

1.832,64

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
14.3.3. UN 15,00 344,6 1 425 25

co gao 50X70 SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 6.378,75

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
UN 7,00 212,0 1 261,59

Semvigo | "oy | 14.34. cdo OL25  |SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022

(Composicéo base COD REF

1.831,13
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SINAPI 103699)

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel

14.3.5.

15.1.

Composi
¢ao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
AVENIDA FELICIO MARINELLI,
JD MEDINA

UN

31,00

286,6

BDI

353,62

10.962,22

50.919,75

Servigo

Servi
Go

15.1.1.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

4.950,71

7,41

BDI

9,14

45.249,49

Servigo

Servi
co

15.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M? - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M®/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

207,93

9,66

BDI

11,92

2.478,53
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SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.039,65

2,49

BDI

3,07

3.191,73

Nivel 2

Nivel

15.2.

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTACAO - AVENIDA
FELICIO MARINELLI, JD
MEDINA

387.063,3
1

Servigo

Servi
co

15.2.1.

Composi
gao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

4.950,71

2,48

BDI

3,06

15.149,17

Servigo

Servi
Go

15.2.2.

SINAPI

95995

EXECUGCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

198,03

1.473,
95

BDI

1.818,
56

360.129,4
4

Servigo

Servi
Go

15.2.3.

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

198,03

10,91

BDI

13,46

2.665,48

Servigo

Servi
co

15.2.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

2.970,43

2,49

BDI

3,07

9.119,22

Nivel 2

Nivel

15.3.

SINALIZAGCAO VIARIA -
AVENIDA FELICIO MARINELLI,
JD MEDINA

33.151,17
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PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 354,48
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servi

15.3.4. | Composi

Servigo ~
GO cao

49,39 | 17.507,77

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 18,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
15.3.2. 1 152,72

Servigo ~
co cao

2.748,96

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE UN 10,00 344.,6
SINALIZACAO EM CHAPA DE 7
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

BDI
1 425,25

Servico Servi 15.3 3. Composi 103699-

GO céo 50X70 4.252,50
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SINAPI 103699)

Servigo

Servi
Go

15.3.4.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

6,00

212,0

BDI

261,59

1.569,54

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel

15.3.5.

16.1.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA TEREZA, CALMON VIANA

UN

20,00

286,6

BDI

353,62

7.072,40

60.740,68

Servigo

Servi
co

16.1.1.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE

M2

5.768,17

7,41

BDI

9,14

52.721,07
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TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M2 - CARGA COM BDI

Senvico | 5€™ | 16.1.2. SINAPI 100983 M3 | 24226 | 4o -

co ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

11,92 | 2.887,74

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
16.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 167162 | 2.49 1 3,07 5.131,87
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). v ’

AF_07/2020

Servi

Servigo co

RECAPEAMENTO /

Nivel | o CAPEAMENTO DE

- PAVIMENTACAO - RUA
TEREZA, CALMON VIANA

Nivel 2 - 450.552,5

6

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGAGAO COM EMULSAO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 | 2e0 45 | 5 48 1 | 306 | 17.650,60
Ref: SINAPI ATIVA 104375; 99, ’

(IMPRIMACAO LIGANTE)

Servi 16.2.1 Composi

Servigo . ~
Go cao

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

| seni CONCRETO ASFALTICO, BDI
Servigo | o' [16.2.2 BN 95995 | CAMADA DE ROLAMENTO - M3 | 230,73 ; .5473, y ; é81 8, 419.296,3
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
| somi CARGA DE MISTURA -~
Servigo 16.2.3. SINAPI | 100987  |ASFALTICA EM CAMINHAO M3 | 230,73 13,46 | 3.105,63

Go 10,91 1

BASCULANTE 14 M? (UNIDADE:
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M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 16.2.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

M |3.322,47 |2,49 1 |307 |10.199,98

Nivel 16.3 SINALIZAGAO VIARIA - RUA

Nivel 2| "y = TEREZA, CALMON VIANA

- 54.642,75

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 495,68
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI

Servi Composi
16.3.1. 40,03 1

Servigo ~
GO cao

49,39 | 24.481,64

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA DE
103699-D40 SINALIZAQAO EM CHAPA DE UN 19,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
16.3.2. 1 152,72

Servigo co ca0

2.901,68
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PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTAGCAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALACAO DE PLACA DE UN | 21,00 344 6 B;DI 425 25

Servi

co ¢ao 50X70 SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 16.3.3. 8.930,25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 11,00 212,0
ACO NUM 16 COM PINTURA 2
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi 103699-
16.3.4. 1 |261,59

Servico | "o, cdo oL25

2.877,49

PLACA DE SINALIZACAO DE
ADVERTENCIA QUADRADA
LADO 0,45M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
UN 1,00 199,4 1 246,03

Semvigo | "o, | 16:3:5. cdo 45X45 | SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022

(Composicéo base COD REF

246,03
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SINAPI 103699)

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel

16.3.6.

171.

Composi
¢ao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA FELIPE CAMARAO

UN

43,00

286,6

BDI

353,62

15.205,66

42.355,23

Servigo

Servi
Go

17.1.1.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

4.067,03

7,41

BDI

9,14

37.172,65

Servigo

Servi
co

17.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

170,82

9,66

BDI

11,92

2.036,17
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TRANSPORTE COM CAMINHAO

3
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI

Servigo Servi 17.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 3,07 3.146,41

s PRIMARIO (UNIDADE: M3xKM). | M |1.024.891249 | 1

AF_07/2020

RECAPEAMENTO /
Nivel 2 | Nivel | 47 o CAPEAMENTO DE

- PAVIMENTACAO - RUA FELIPE
CAMARAO, VILA AUREA

- 318.169,3
6

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGAGCAO COM EMULSAO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 |, 0so 02 |2 48 1 | 306 | 1244511
Ref: SINAPI ATIVA 104375; oL ’

(IMPRIMACAO LIGANTE)

: Servi Composi
Servigo co 17.2.1. cdo

EXECUGCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

DOHCRE U0 At MLLIEIO) M3 | 162,68 |1.473, | BPl 1818, | 295.8433

95 56 4

. Servi
Servigo co 17.2.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
Senvi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
s |17:23 SINAPI | 100987 | BASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 162,68 | 1591 |

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 | 2.189,67

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 17.2.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 1250529 | 249 1 3,07 7.691,24
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). D ’
AF_07/2020

Nivel SINALIZAGAO VIARIA - RUA
Nivel 2 | Vel 47.3. FELIPE CAMARAO, VILA - 18.190,73
AUREA
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PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 208,27
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servi

17.3.4. | Composi

Servigo ~
GO cao

49,39 | 10.286,46

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 8,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
17.3.2. 1 152,72

Servigo ~
co cao

1.221,76

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE UN 7,00 344.,6
SINALIZACAO EM CHAPA DE 7
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

BDI
1 425,25

Servico Servi 17.33. Composi 103699-

GO céo 50X70 2.976,75
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SINAPI 103699)

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 2,00 212,0
ACO NUM 16 COM PINTURA 2
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi 103699-
17.3.4. 1 |261,59

Sevigo | "o, cdo oL25

523,18

FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO

PARA PLACAS DE BDI

Servi Composi
17.3.5. 103690 UN | 9,00 286,6 1 |35362

co a0 SINALIZACAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

Servigo 3.182,58

Meta

DEMOLIGAO / REMOGAO /
Nivel | 4o 4 FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
o RUA MEM DE SA ( TRECHOS
01+02 ), VILA SANTA HELENA

Nivel 2 - 65.195,26
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FRESAGEM DE PAVIMENTO
. Servi ASFALTICO (PROFUNDIDADE BDI
Servigo co 18.1.1. SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE M2 6.198,78 | 7.41 1 9,14 56.656,85

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M3 - CARGA COM BDI

Servico | SV [ 18.1.2, SINAPI 100983 M3 | 260,35 |g s -

co ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

11,92 | 3.103,37

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 18.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 1177037 | 2.49 1 3,07 5.435,04
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). o ’
AF_07/2020

RECAPEAMENTO /
Nivel CAPEAMENTO DE
Nivel 2 18.2. PAVIMENTACAO - RUA MEM - 485.549,2
DE SA ( TRECHOS 01+02), 4

VILA SANTA HELENA

EXECUGCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAQO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 | 10070 |5 45 | |306 | 1896827
Ref: SINAPI ATIVA 104375; U ’

(IMPRIMACAO LIGANTE)

: Servi Composi
Servigo co 18.2.1. c30

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

O U0 At AT M3 | 247,95 |1.473, | BB 1818, | 450.911.9

95 56 5

. Servi
Servigo co 18.2.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
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CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 18.2.3. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 247,95 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 | 3.337,41

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
18.2.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M 401681 | 249 1 3,07 12.331,61
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). T '

AF_07/2020

Servi

Servigo co

Nivel SINALIZAGAO VIARIA - RUA
Nivel 2 ';’e 18.3. MEM DE SA ( TRECHOS 01+02 - 30.332,71
), VILA SANTA HELENA

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 367,48
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servigo Servi 18.3.1. Composi

co cao 49,39 | 18.149,84

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E

INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
UN 4,00 123,7 1 152,72

. Composi
Senvigo | o, 1832, cao | 103699-D40 | qNA11ZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022

(Composicdo base COD REF

610,88
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SINAPI 103699)

Servigo

Servi
co

18.3.3.

Composi
gao

103699-
50X70

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

10,00

344,6

BDI

425,25

4.252,50

Servigo

Servi
co

18.3.4.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTAQAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
|NSTALAQAO DE PLACA DE
SlNALlZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

5,00

212,0

BDI

261,59

1.307,95

Servico

Servi
Go

18.3.5.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE

UN

17,00

286,6

BDI

353,62

6.011,54
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Meta

Nivel 2

Nivel

19.1.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA XINGU ( TRECHOS
01+02+03 )

29.985,69

Servigo

Servi
co

19.1.1.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

2.813,11

7,41

BDI

9,14

25.711,83

Servigo

Servi
Go

19.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

118,15

9,66

BDI

11,92

1.408,35

Servigo

Servi
co

19.1.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

933,39

2,49

BDI

3,07

2.865,51

Nivel 2

Nivel

19.2.

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTAGAO - RUA XINGU
( TRECHOS 01+02+03 ), VILA
PERETA

220.516,0
3
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Servigo

Servi
co

19.2.1.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

Composi
gao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

2.813,11

2,48

BDI

3,06

8.608,12

Servigo

Servi
Go

19.2.2.

SINAPI

95995

EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

112,52

1.473,
95

BDI

1.818,
56

204.624,3
7

Servigo

Servi
co

19.2.3.

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

112,52

10,91

BDI

13,46

1.514,52

Servigo

Servi
co

19.2.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.879,16

2,49

BDI

3,07

5.769,02

Nivel 2

Nivel

19.3.

SINALIZACAO VIARIA - RUA
XINGU ( TRECHOS 01+02+03 ),
VILA PERETA

22.533,94

Servigo

Servi
co

19.3.1.

Composi
gao

102509-A

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.

AF 05/2021 (Composicao base

M2

190,05

40,03

BDI

49,39

9.386,57
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SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

COD REF SINAPI 102509)

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 8,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
19.3.2. 1 152,72

Servigo ~
GO cao

1.221,76

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALACAO DE PLACA DE BDI

Servi
19.3.3. UN 10,00 344,6 1 425,25

co gao 50X70 SlNALlZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 4.252,50

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M - UN | 5,00 212,0
FORNECIMENTO E 2
INSTALACAO DE PLACA DE

BDI
1 |261,59

Semien Servi 193.4. Composi 103699-

co ¢éo OoL25 1.307,95

218




PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO '94”

SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO

PARA PLACAS DE BDI

Servi Composi

¢o ' Géo SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

Servigo 6.365,16

Meta

DEMOLIGAO / REMOGAO /
Nivel | 5 4 FRESAGEM DE PAVIMENTOS -

2 o RUA ALBERTO ROSSI,
BIRITIBA

Nivel 2 - 20.160,85

FRESAGEM DE PAVIMENTO
Servi ASFALTICO (PROFUNDIDADE BDI
co 20.1.1. SINAPI 96001 ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE M2 1.940,69 | 7,41 1 9,14 17.737,91

TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M3 - CARGA COM BDI

Servi
20.1.2. SINAPI 100983 M3 81,51 9,66 1

co ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M®/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 11,92 971,60
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

TRANSPORTE COM CAMINHAO

3
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI

2,49 1

Servigo Servi 20.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 472,75

co I 3,07 1.451,34
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTACAO - RUA
ALBERTO ROSSI, BIRITIBA

Nivel 2 | Nivel 1 59 5. - 151.804,4

6

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGAGCAO COM EMULSAO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 |, 040 50 |5 48 1 | 306 | 593851
Ref: SINAPI ATIVA 104375; Rk ’

(IMPRIMACAO LIGANTE)

: Servi Composi
Servigo co 20.2.1. cdo

EXECUGCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

DOHCRE U0 At MLLIEIO) M3 | 7763 | 1473, | Bl |1818, | 141.1748

95 56 1

. Servi
Servigo co 20.2.2. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

CARGA DE MISTURA
Senvi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
o |20-23 SINAPI | 100987 | BASCULANTE 14 Me (UNIDADE: | M3 | 7783 14091 | 1

M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 1.044,90

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
Servigo co 20.2.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO M |1.187.70 | 2.49 1 3,07 3.646,24
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). U ’
AF_07/2020

, Nivel SINALIZACAO VIARIA - RUA
Nivel 2 ALBERTO ROSSI, BIRITIBA - VAl
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 83,80
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servi

203.1. | Composi

Servigo ~
GO cao

49,39 | 4.138,88

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 7,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
20.3.2. 1 152,72

Servigo ~
co cao

1.069,04

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE UN 2,00 344.,6
SINALIZACAO EM CHAPA DE 7
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

BDI
1 425,25

Servico Servi 20.3.3. Composi 103699-

g0 cao 50X70 850,50
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ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SINAPI 103699)

Servigo

Meta

Nivel 2

Servi
Go

Nivel

20.3.4.

21.1.

Composi
¢ao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
RUA PREFEITO FRANCISCO
RODRIGUES FILHO, CENTRO 2

UN

4,00

286,6

BDI

353,62

1.414,48

45.416,52

Servigo

Servi
Go

21.1.1.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

4.344,85

7,41

BDI

9,14

39.711,93

Servigo

Servi
co

21.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

182,48

9,66

BDI

11,92

2.175,16
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Servigo

Servi
co

21.1.3.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.149,65

2,49

BDI

3,07

3.529,43

Nivel 2

Nivel

21.2.

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTACAO - RUA
PREFEITO FRANCISCO
RODRIGUES FILHO, CENTRO 2

339.311,7
1

Servigo

Servi
co

21.21.

Composi
gao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

4.344,85

2,48

BDI

3,06

13.295,24

Servigo

Servi
Go

21.2.2.

SINAPI

95995

EXECUGCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

173,79

1.473,
95

BDI

1.818,
56

316.047,5
4

Servigo

Servi
Go

21.2.3.

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

173,79

10,91

BDI

13,46

2.339,21

Servigo

Servi
co

21.2.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

2.485,25

2,49

BDI

3,07

7.629,72

Nivel 2

Nivel

21.3.

SINALIZAGAO VIARIA - RUA
PREFEITO FRANCISCO
RODRIGUES FILHO, CENTRO 2

19.601,09
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PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCAGOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 282,87
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servi

2131, | Composi

Servigo ~
GO cao

49,39 | 13.970,95

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 | SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 12,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
21.3.2. 1 152,72

Servigo ~
co cao

1.832,64

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE UN 3,00 344.,6
SINALIZACAO EM CHAPA DE 7
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF

BDI
1 425,25

Servico Servi 2133 Composi 103699-

GO céo 50X70 1.275,75
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SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

SINAPI 103699)

Servigo

Servi
Go

21.3.4.

Composi
gao

103699-
OL25

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

1,00

212,0

BDI

261,59

261,59

Servigo

Servi
Go

21.3.5.

Composi
gao

103699-
45X45

PLACA DE SINALIZACAO DE
ADVERTENCIA QUADRADA
LADO 0,45M -
FORNECIMENTO E
|NSTALAQAO DE PLACA DE
SlNALlZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

2,00

199,4

BDI

246,03

492,06

Servigo

Servi
co

21.3.6.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE

UN

5,00

286,6

BDI

353,62

1.768,10
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Meta

Nivel 2

Nivel

221.

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLIGAO DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES -
RUA DEPUTADO CUNHA
BUENO ( TRECHOS 01+02+03 ),
CENTRO 2

277,40

Servigo

Servi
co

22.11.

SINAPI

104796

DEMOLICAO DE GUIAS,
SARJETAS OU SARJETOES, DE
FORMA MECANIZADA, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

10,12

17,55

BDI

21,65

219,10

Servigo

Servi
Go

22.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

1,94

9,66

BDI

11,92

23,12

Servigo

Servi
co

22.1.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

11,46

2,49

BDI

3,07

35,18

Nivel 2

Nivel

22.2.

EXEC. / RECONSTR DE GUIAS,
SARJETAS E SARJETOES - R.
DEP. CUNHA BUENO
(TRECHOS 01+02+03), CENTRO

1.701,07
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2

Servigo

Servi
co

22.21.

Composi
¢ao

94293 -
80X20

EXECUCAO DE SARJETAO DE
CONCRETO USINADO,
MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 80 CM BASE X
20 CM ALTURA. AF_01/2024

10,12

136,2

BDI

168,09

1.701,07

Nivel 2

Nivel

22.3.

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
R. DEP. CUNHA BUENO
(TRECHOS 01+02+03), CENTRO
2

33.599,18

Servigo

Servi
Go

22.31.

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

3.230,26

7,41

BDI

9,14

29.524,58

Servigo

Servi
Go

22.3.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

135,67

9,66

BDI

11,92

1.617,19

Servigo

Servi
co

22.3.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

800,46

2,49

BDI

3,07

2.457,41

Nivel 2

Nivel

22.4.

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTAGCAO - R. DEP.
CUNHA BUENO (TRECHOS

252.925,8
5
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01+02+03), CENTRO 2

Servigo

Servi
co

2241,

Composi
¢ao

104375

EXECUCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO
ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

M2

3.230,26

2,48

BDI

3,06

9.884,60

Servigo

Servi
co

224.2.

SINAPI

95995

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE
CONCRETO ASFALTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF 11/2019

M3

129,61

1.473,
95

BDI

1.818,
56

235.703,5
6

Servigo

Servi
Go

22.4.3.

SINAPI

100987

CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
BASCULANTE 14 M? (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

129,61

10,91

BDI

13,46

1.744,55

Servigo

Servi
Go

22.4.4.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

1.821,87

2,49

BDI

3,07

5.593,14

Nivel 2

Nivel

22.5.

SINALIZAGAO VIARIA - R. DEP.
CUNHA BUENO (TRECHOS
01+02+03), CENTRO 2

19.646,65

Servigo

Servi
Go

22.51.

Composi
gao

102509-A

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,

M2

225,13

40,03

BDI

49,39

11.119,17
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APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composi¢ao base
COD REF SINAPI 102509)

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
103699-D40 SlNALlZACAO EM CHAPA DE UN 21,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

Servi Composi
22.5.2. 1 152,72

Servigo ~
GO cao

3.207,12

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E

Composi 103699- INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi
22.5.3. UN 3,00 344.,6 1 425,25

co gao 50X70 SlNALlZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 1.275,75

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
OCTOGONAL LADO 0,25M - UN | 4,00 212,0
FORNECIMENTO E 2
INSTALACAO DE PLACA DE

BDI

Servi Composi 103699-
2254, 1 |26159

servigo | “c, cdo 0L25

1.046,36
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SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

PLACA DE SINALIZACAO DE
ADVERTENCIA QUADRADA
LADO 0,45M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SlNALlZACAO EM CHAPA DE UN 5,00 199,4
ACO NUM 16 COM PINTURA 1
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI
1 |246,03

S Servi 2255 Composi 103699-

g0 cdo 45X45 1.230,15

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO

PARA PLACAS DE BDI

Servi Composi
22.5.6. 103690 UN | 5,00 286,6 1 |35362

co a0 SINALIZACAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE
2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

Servigo 1.768,10

Meta

DEMOLIGAO / REMOGAO /
Nivel FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
Nivel 2 | "% 23.1. RUA JOSE LOURENGO - 26.168,64
MARQUES DA SILVA, CENTRO
2
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FRESAGEM DE PAVIMENTO

ASFALTICO (PROFUNDIDADE M2 BDI 9.14 23.023,66

Servi
co ) ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE 2.519,00 | 7,41 1
TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo 23.11 SINAPI 96001

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14

M3 - CARGA COM BDI

Servico | SV [23.1.2, SINAPI 100983 M3 | 105,80 |g s -

co ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

11,92 | 1.261,14

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA M3XK BDI
co 23.1.3. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO 613,63 249 1

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). ’
AF_07/2020

Servigo 3,07 1.883,84

RECAPEAMENTO /
Nivel CAPEAMENTO DE ;
Nivel 2 23.2. PAVIMENTAGAO - RUA JOSE - 196.756,8
LOURENGO MARQUES DA 7

SILVA, CENTRO 2

EXECUGCAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAQO BDI
104375 | ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019; | M2 |, 10 00 | 248 | | 306 | 7.708,14
Ref: SINAPI ATIVA 104375; R ’

(IMPRIMACAO LIGANTE)

Servi 2391 Composi

Servigo co ca0

EXECUCAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 10076 |1.473,| BP! | 1818, | 183.238,1

95 56 1

Servi
o |2322 SINAPI | 95995 | - AMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo
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CARGA DE MISTURA

23.2.3. SINEPE 100087 |ASFALTICA EM CAMINHAO M3 | 100,76 |, B1D !

Servi
Go BASCULANTE 14 M® (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

Servigo 13,46 1.356,23

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
23.2.4, SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI
M |1.450,94 | 2,49 1

Servi

Servigo co

3,07 4.454,39

Nivel SINALIZAGAO VIARIA - RUA
Nivel 2 | "vel|23.3. JOSE LOURENGO MARQUES g 10.342,64
DA SILVA, CENTRO 2

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 97,68
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI

Servi Composi
23.3.1. 40,03 1

Servigo ~
Go cao

49,39 | 4.824,42

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E

INSTALAGAO DE PLACA DE BDI

Servi Composi
23.3.2 103699-D40 UN | 16,00 123,7 1 152.72

¢o ’ gao SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicdo base COD REF

Servico 2.443,52
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SINAPI 103699)

Servigo

Servi
co

23.3.3.

Composi
gao

103699-
50X70

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composigdo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

3,00

344,6

BDI

425,25

1.275,75

Servigo

Servi
co

23.3.4.

Composi
gao

103699-
45X45

PLACA DE SINALIZACAO DE
ADVERTENCIA QUADRADA
LADO 0,45M -
FORNECIMENTO E
|NSTALAQAO DE PLACA DE
SlNALlZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

UN

3,00

199,4

BDI

246,03

738,09

Servico

Servi
Go

23.3.5.

Composi
gao

103690

FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE SUPORTE
METALICO GALVANIZADO
PARA PLACAS DE
SINALIZAGAO EM SOLO, COM
H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE

UN

3,00

286,6

BDI

353,62

1.060,86
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2". AF_03/2022; Ref: SINAPI
ATIVA 103690

DEMOLIGAO / REMOGAO /
FRESAGEM DE PAVIMENTOS -
VIADUTO TANCREDO NEVES,
CENTRO 2

34.946,18

Servigo

Servi
co

2411,

SINAPI

96001

FRESAGEM DE PAVIMENTO
ASFALTICO (PROFUNDIDADE
ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_11/2019

M2

3.406,21

7,41

BDI

9,14

31.132,76

Servigo

Servi
Go

24.1.2.

SINAPI

100983

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 14
M3 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 0,80 M*/ 111 HP)
E DESCARGA LIVRE (UNIDADE:
M3). AF_07/2020

M3

143,06

9,66

BDI

11,92

1.705,28

Servigo

Servi
co

24.1.3.

SINAPI

93592

TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK

686,69

2,49

BDI

3,07

2.108,14

Nivel 2

Nivel

24.2,

RECAPEAMENTO /
CAPEAMENTO DE
PAVIMENTACAO - VIADUTO
TANCREDO NEVES, CENTRO 2

266.142,6
7

Servigo

Servi
co

24.21.

Composi
gao

104375

EXECUpAO DE PINTURA DE
LIGACAO COM EMULSAO

M2

3.406,21

2,48

BDI

3,06

10.423,00
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ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019;
Ref: SINAPI ATIVA 104375;
(IMPRIMACAO LIGANTE)

EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO DE

CONCRETO ASFALTICO, M3 | 13625 |1.473,| BP! | 1818, | 247.7788

95 56 0

Servi
co |2422 SINAPL |~ 95995 | - AMADA DE ROLAMENTO -

EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

Servigo

CARGA DE MISTURA
. Servi ASFALTICA EM CAMINHAO BDI
Servigo co 24.2.3. SINAPI 100987 BASCULANTE 14 M? (UNIDADE: M3 | 136,25 10,91 1

M3). AF_07/2020

13,46 | 1.833,93

TRANSPORTE COM CAMINHAO
Servi BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA
Servigo co 24.2.4. SINAPI 93592 URBANA EM REVESTIMENTO

PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XK BDI

M |198923[249 | 1 | 307 | 610694

T SINALIZAGAO VIARIA -
Nivel 2 | "Vel 1243, VIADUTO TANCREDO NEVES, - 10.232,73
CENTRO 2

PINTURA DE SINALIZACAO
HORIZONTAL (FAIXA DE
PEDESTRES OU ZEBRADO,
FAIXAS DE DEMARCACOES,
TEXTOS) COM TINTA
102509-A | RETRORREFLETIVA A BASE M2 | 195,48
DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO,
APLICACAO MANUAL.
AF_05/2021 (Composicao base
COD REF SINAPI 102509)

BDI
40,03 1

Servigo Senvi 24.3.1 Comp o

co . ¢A0 49,39 | 9.654,76
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PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTAQAO
DIAMETRO 0,40M -
FORNECIMENTO E
INSTALAQAO DE PLACA DE
103699-D40 SINALIZACAO EM CHAPA DE UN 1,00 123,7
ACO NUM 16 COM PINTURA 8
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

BDI

. Servi Composi
Servigo 24.3.2. 1 152,72

co ca0 152,72

PLACA DE SINALIZACAO DE
REGULAMENTACAO OU DE
ADVERTENCIA RETANGULAR
LADO C=0,50M x H=0,70M -
FORNECIMENTO E
Senv Composi| 103699- |INSTALACAO DE PLACA DE BDI
co | 2433 cao 50X70 | SINALIZACAO EM CHAPADE | YN | 1,00 3446 | = 1455 o5
ACO NUM 16 COM PINTURA
REFLETIVA EM SUPORTE
METALICO. AF_03/2022
(Composicéo base COD REF
SINAPI 103699)

Servigo 425,25
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— ANEXO Il - MINUTA DE CONTRATO

PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° /2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 015/2026

Por meio do presente, de um lado a Prefeitura da Estancia Hidromineral de Pog, entidade
juridica de direito publico, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nimero
55.021.455/0001-85, com sede nesta cidade, a Avenida Brasil, nimero 198 — Bairro
Centro — Poa - SP, neste ato representada pelo Secretario Municipal de Obras Publicas,
Senhor ADRIANO PANAO DE OLIVEIRA, Autoridade Competente por Delegacao,
designado nos termos do Decreto Municipal n°® 7.960/2021, alterado pelo Decreto
Municipal n° 8.194/2022, e de outro lado a empresa: , devidamente
inscrita no CNPJ/MF sob numero , entidade juridica de direito privado,
estabelecida a , neste ato representada pelo(a) Senhor(a)
, portador(a) da Cédula de Identidade RG/SSP-SP n° , e
devidamente inscrito no CPF/MF sob numero , RESOLVEM, observados os
resultados decorrentes do julgamento da Concorréncia Eletronica n°® 015/2026, Processo
Administrativo n° 13.651/2025, CELEBRAR O PRESENTE TERMO DE CONTRATO, de
acordo com as condicBes previstas no Edital de licitacdo, e, sujeitando-se as partes as
normas constantes da Let n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n.°
8.409, de 05 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, 1 e ll)

1.1.0 objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE DIVERSAS RUAS.

1.2.Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricdo, os anexos que
integram a Concorréncia Eletronica n® 015/2026, quais sejam:

1.2.1. O Termo de Referéncia;
1.2.2. O Edital da Licitacao;

1.2.3. A Proposta do contratado;

237



PREFEITURA DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA
ESTADO DE SAO PAULO

SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO (art. 92, V)
2.1. O valor total da contratacéo é de R§.......... (...)

2.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociats,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagéao.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS (art. 92, V e VI)

3.1. Os pagamentos serdo efetuados a contratada mensalmente, até 15 (quinze) dias
apo6s a apresentacao da fatura, cujas medicGes estejam devidamente aprovadas pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas.

4. CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 120 (meses) meses, contados da emissdo
da Ordem de Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

4.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima,
ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

4.3. O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

4.4. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de termo
aditivo.

4.5. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou

amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverdao ser
reduzidos ou eliminados como condicao para a renovagao.
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4.6. O contrato nao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado
nas sancoes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com
poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS ALTERAGOES

5.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

5.3. As alteracbes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragdo de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da
Lei n° 14.133, de 2021).

5.4. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei
n° 14.133, de 2021.

6. CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

6.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orcamento estimado.

6.2. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais
elaboradas com base no SINAPI, CPOS/CDHU, SIURB datadas de 01/2025.

6.3. Apos o interregno de um ano os precos iniciais poderdo ser reajustados, mediante
a aplicagédo, pelo contratante, do indice IGP-M, exclusivamente para as obrigacbes

iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

6.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
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6.5. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s)
indice(s) definitivo(s).

6.6. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

6.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(@o) adotado(s), em
substituicao, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdao em vigor.

6.8. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

6.9. O reajuste sera realizado por Apostilamento.
7.CLAUSULA SETIMA - DO MODELO DE EXECUCAO (art. 92, IV)

7.1. As obras e servigos, ora licitados, serdao executados em regime de empreitada
por preco global, de conformidade com o Projeto Basico e demais anexos do Edital, e
com a proposta ofertada pela Contratada, com fornecimento de materiais, utilizacao
de equipamentos e mao de obra qualificada, mediante a expedicdo da Ordem de
Inicio dos Servigos, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

7.2. As obras e servicos deverdao ser executados de acordo com as diretrizes
apresentadas no projeto basico, necessarios ao perfeito detalhamento e definicdo das
obras, constituidos de: memorial descritivo, planilhas, desenhos e demais requisitos
previstos neste Edital e seus anexos, tudo em conformidade com as prescri¢cdes das
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

7.3. Todas as despesas com aquisicao e manutencdo de equipamentos, utensilios,
materiais e combustiveis necessarios a perfeita execucdo do contrato, serdo de
exclusiva responsabilidade da contratada, assim também as despesas com recursos
humanos, incluindo: salarios, encargos sociais e previdenciarios, obrigacdes
trabalhistas e seguro geral contra os riscos de danos pessoais e materiais, inclusive
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com relacao a terceiros, cumprindo e fazendo cumprir as normas legais de seguranca
e medicina do trabalho.

8.CLAUSULA OITAVA - DO MODELO DE GESTAO E FISCALIZACAO CONTRATUAL
(art. 92, VII e XVIII).

8.1. Sera procedida pela Secretaria Municipal de Obras a designagdo de agentes
publicos para atuarem como Fiscal e Gestor dos servicos que vierem a ser
efetivamente contratados, na forma do item 06 do presente instrumento, que ficarao
responsaveis por promover a verificagdo da conformidade dos servigos e obras
executados e dos materiais entregues com o objeto contratado, de forma a assegurar
0 exato cumprimento das obrigagdes contratuais (artigos 6° e 7° do Decreto Municipal
n° 8.409/2024).

8.2. DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS

8.2.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da
Administracdo com atribuicdo de Fiscal do(s) Contrato(s), conforme definido
pelo art. 7° do Decreto Municipal n° 8.409/2024:

a.acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execucao contratual,
informando o gestor do contrato aquelas que podem resultar na execucao dos
servicos e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual,
tomando as providéncias necessarias a regularizacao, por parte da contratada,
das faltas ou defeitos observados;

b. recepcionar da contratada, devidamente protocolados. os documentos
necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato e no regulamento da
Secretaria de Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidacao e
pagamento, conferi-los e encaminha-los ao Gestor do contrato;

c. verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das
obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido na Ata de
Registro de Precos, na Autorizagdo de Fornecimento, no Contrato ou em
documentos de natureza similar, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e
encaminha-la ao gestor do contrato;
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d. manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, rescisao
ou qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relacao ao contrato que
fiscaliza;

e. consultar a secretaria gerenciadora dos servicos, obras ou materiais sobre a
necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo
gue possa sugerir a adogao de tais providéncias;

8.3. DA GESTAO DOS SERVICOS

8.3.1. Constituem atividades a serem exercidas pelo representante da
Administracao com designado Gestor do(s) Contrato(s), conforme definido pelo
art. 6° do Decreto Municipal n° 8.409/2024:

a.acompanhar as contratagdes a partir da lavratura do ajuste até sua
implantacao, em se tratando de prestacdo de servicos ou da entrega de material,
no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

b. ter conhecimento da integra do contrato firmado, de seu cronograma fisico-
financeiro bem corno controlar a utilizacdo dos recursos orcamentarios
destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

c. executar as diligéncias e providenciar a tramitacdo necessaria que precedem a
assinatura dos contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisao
contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente
para, ao final, promover a publicidade desses atos;

d. expedir a ordem de inicio, no caso de prestacdo de servi¢os, quando houver;

e. encaminhar copia da Ata de Registros firmada, da proposta do contratado, do
edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para subsidiar
o exercicio da respectiva fiscalizacao; verificar, com base na legislacao vigente, a
regularidade da documentacdo necessaria a formalizagdo do contrato, bem
corno manté-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

f. atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de
adequado acompanhamento a execugao do ajuste;
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g. manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a
autoridade competente a necessidade de prorrogagao contratual ou de
realizacao de nova contratacdo, conforme o caso;

h. dar iniclo aos procedimentos para a prorrogacdo dos contratos com a
antecedéncia necessaria, levando em conta as informagbes prestadas pela
unidade demandante e pelo fiscal do contrato, os precos de mercado e demais
elementos que auxiliem na identificagdo da proposta mais vantajosa para a
Administracao;

i. verificar se a documentacao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal
do contrato, esta de acordo com o disposto no contrato e em regulamento da
Secretaria Municipal de Fazenda que disciplina os procedimentos para a
liquidagao e pagamento;

j- executar as atividades inerentes a completa gestdo do contrato firmado,
inclusive no que se refere a manutencdo das condi¢des de regularidade fiscal,
previdenciaria e trabalhista da contratada, bem como a inexisténcia de registros
em cadastros de regularidade, instruindo processo documental vinculado ao da
contratacdo onde devem ser encartadas as certiddes comprobatorias da referida
regularidade, atualizando-as sempre que necessario:

k. emitir declaragdes, certidoes e atestados de capacidade técnica em relagado a
execucao dos servigos e aquisi¢des contratados, ouvido o fiscal do contrato;

8.3.2. Em verificada a existéncia de qualquer infracdo contratual pelo contratado,
competira ao gestor do contrato providenciar a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

9. CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRATACAO

9.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.
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10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)
10.1. Séo obrigagdes do Contratante:

10.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de
acordo com o contrato e seus anexos;

10.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

10.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execuc¢ao dos servigos, fixando prazo para
a sua correcao, certificando-se de que as solucbes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

10.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcdes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

10.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigacoes
pelo Contratado;

10.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

10.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucao do
objeto, no prazo, forma e condi¢Bes estabelecidos no presente Contrato e no Termo
de Referéncia;

10.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

10.10. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para

adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo
Contratado;
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10.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgdes
relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para
a boa execucgao do ajuste.

10.11.1. A Administragdo tera o prazo de 1 més, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

10.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 1 més.

10.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracao de descumprimento de cladusulas contratuais.

10.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

10.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato.

10.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

10.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalacdes, apresentem condi¢des adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das
normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

10.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

10.19. Previamente a expedi¢do da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas
e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI
e XVII).

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execu¢do do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir
dispostas:

11.2. Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo
na execuc¢ao do contrato.

11.2.1. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

11.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou
autoridade superior (art. 137, Il) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles
solicitados;

11.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;

11.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou
em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

11.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo
Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
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11.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade
de realizacao ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adocao de acdes
de contingéncia cabiveis.

11.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do
contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo
Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

11.9. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos,
os seguintes documentos:

a)Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

b)Certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do contratado;

c)Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
d)Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

11.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias
e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade ao Contratante;

11.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.12. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por

seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos,
bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.
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11.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

11.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢cbes de seguranga, higiene e
disciplina.

11.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do
memorial descritivo ou instrumento congénere.

11.17. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

11.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢bes exigidas para habilitacao na licitacao;

11.19. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

11.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as

referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);

11.21. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

11.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
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fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagao,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1I, d, da Lei n® 14.133,
de 2027;

11.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do Contratante;

11.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
11.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagio nominal dos
empregados que adentrardo no 6rgao para a execu¢ao do servico.

11.27. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.28. Atender as solicitacbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacado do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme
descrito nas especificagdes do objeto.

11.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas
do Contratante.

11.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o
Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcao.

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do
Contratante.

11.32. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos

respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.
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11.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as
areas de atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

11.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autoriza¢des exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

11.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
ndmero de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicbes
meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relagdo ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido nas especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Comprovar, sempre que solicitado, a procedéncia legal dos produtos ou
subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos
do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de 19/01/2010, por
ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestats;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938,
de 1981, e legislagao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucao Normativa IBAMA n° 21,
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de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem
nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria;
e

11.37.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, o
Contratado devera apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

11.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos
da construcao civil estabelecidos na Resolucdao n°® 307, de 05/07/2002, com as
alteracoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

11.38.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao 6érgao competente, conforme o caso.

11.38.1.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagao,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.1.2. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros
de residuos classe A de preservacao de material para usos futuros.

11.38.1.3. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario,
sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

11.38.1.4. residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicagdes economicamente viavels que permitam a  sua
reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.
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11.38.1.5. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.2. Em nenhuma hipdtese o Contratado podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas nao licenciadas.

11.38.3. Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara
sempre que solicitado pela Administracao Municipal, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.1. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execucao contratual, deverd respeitar os limites maximos de emissdo de
poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

11.39.2. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do
Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucato CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagao correlata.

11.40. Nos termos do artigo 4° § 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°® 1, de

19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdao contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
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em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os
custos correspondentes.

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de
defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios
ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados
pela fiscalizacdao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe catbam
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.

11.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢bes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencao de licengas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operacao etc.).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. As condigdes inerentes ao recebimento do objeto sdao aquelas que constam do
Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico da Licitagao, parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

13.1. As partes deverdo cumprir a Let n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD),
quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do
contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da
apresentacao da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de
declaragao ou de aceitacao expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da
LGPD.
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13.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das
hipoteses permitidas em Lel.

13.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre
todos os contratos de suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo
Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
contratado elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de
comprovacao do cumprimento de obrigacbes legais ou contratuais e somente
enquanto nao prescritas essas obrigagoes.

13.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento
dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por
garantir sua observancia.

13.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa
clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de
comprovacao formulados.

13.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para
efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

13.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato

interoperavel, a fim de garantir a reutilizacao desses dados pela Administracao nas
hipoteses previstas na LGPD.
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13.10.2. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao
tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na
forma da LGPD.

13.11. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser
comunicados a autoridade nacional.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

14.1. Nao havera exigéncia de garantia para a contratacdo nos moldes preceituados
pelo artigo 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art.
92, XIV)

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao
do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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15.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracbes acima descritas as
seguintes sanc¢des:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei n°® 14.133, de 2021);

it) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas "b", “c" e “d" do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n°® 14.133, de

2021);

iil) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

u noonu f" ", n

condutas descritas nas alineas “e”, "f, “g” e "h" do subitem acima deste Contrato,

bem como nas alineas "b", "c” e "d", que justifiquem a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentagdo, suplementagdo ou reposigao
da garantia.

c. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a
promover a extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de
2021.

d. Compensatoria, para as infracbes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem
13.1, de 5% a 10% do valor do Contrato.

e. Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do
subitem 13.1, de 1% a 5% do valor do Contrato.
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f. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a 5%
do valor do Contrato.

g. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a
5% do valor do Contrato.

h. Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 13.1, a multa sera de 1% a
2% do valor do Contrato.

15.3. A aplicacdo das sangOes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).

15.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

15.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

15.6. Na aplicacao das sancdes serdao considerados (art. 156, §1°, da Let n°® 14.133, de
2021):
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a. A natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b. As peculiaridades do caso concreto;

c. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d. Os danos que dela provierem para o Contratante;

e. A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

15.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Let (art. 159).

15.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e socios com poderes de administracdao, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito,
com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

15.11. Os débitos do contratado para com a Administracao contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdao ser
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compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido o6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o
contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa
SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

16.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigacbes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

16.2. Se as obrigacbes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacgao do cronograma fixado para o contrato.

16.3. Quando a nado conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do

contratado:

a)ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b)poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em let para a continuidade da execucao contratual.

16.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lel.

16.4.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

16.5. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

16.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
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16.5.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.5.3. Indenizagbes e multas.

16.6. A extincao do contrato nao configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacao por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

16.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgao ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)
17.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos

especificos consignados no Orcamento municipal deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

Despesa Orgiao Econémica Funcional Acdo | Fonte | C. Aplicacido

17.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apos
aprovacdo da Lei Orgcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

18.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas
na Let n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢oes contidas na Let n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.
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19. CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133,
de 2021.

20. CLAUSULA VIGESIMA - FORO (art. 92, §1°)
20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Poa para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que ndao puderem ser compostos pela conciliacao,
conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA, DE DE 2026 - 76° ANO DE
SUA EMANCIPACAO POLITICA-ADMINISTRATIVA.

- CONTRATADA -

ADRIANO PANAO DE OLIVEIRA
- Secretario Municipal de Obras Publicas -
Autoridade Competente por Delegacao - Decreto Municipal n°® 7.960/2021

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
RG N¢: RG Ne;
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