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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6 7 8

F LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 141.778,51 76.984,65 112.230,07 96.452,50 341.486,64 170.152,06 96.308,76 30.442,44

F Meta 1. PRATICAS MECANICAS DE CONSERVAÇÃO DE SOLO - .

F Nível 2 1.1. TERRACEAMENTO - .

F Nível 3 1.1.1. TERRACEAMENTO - .

F

Serviço 1.1.1.1. MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 646,00 

(Pontos Terraceamento Região 1 = 

55 und) + (Pontos Terraceamento 

Região 2 = 87und + (Pontos 

Terraceamento Região 3 = 50 und) + 

(Pontos Terraceamento Região 4 = 

177 und) + (Pontos Terraceamento 

Região 5 = 88 und) + (Pontos 

Terraceamento Região 6 = 7 und) + 

(Pontos Terraceamento Região 7 = 

25 und) + (Pontos Terraceamento 

Região 8 = 61 und) + (Pontos 

Terraceamento Região 9 = 29 und) + 

(Pontos Terraceamento Região 10 = 

21 und) + (Pontos Terraceamento 

Região 11 = 46 und) = TOTAL: 646 

und

3.TERRACEAMENTO

.

TERRACEAMENTO 369,00 210,00 67,00 

F

Serviço 1.1.1.2. Construção de terraços - Corte e aterro por compensação M 32.148,04 

(Comprimento Terraceamento 

Região 1 = 2.755,82m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 2 = 4.358,56m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 3 = 2.461,99m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 4 = 8.854,07m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 5 = 4.393,94m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 6 = 307,22m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 7 = 1.258,06m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 8 = 3.023,53m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 9 = 1.433,86m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 10 = 1.031,29m) + 

(Comprimento Terraceamento 

Região 11 = 2.269,7m) = TOTAL: 

32.168,04m

3.TERRACEAMENTO

.

TERRACEAMENTO 18.430,44 10.416,61 3.300,99 

F

Serviço 1.1.1.3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 1,00 

Considerado: 

-4h de Engenheiro civil pleno por dia 

x 5 dias na semana

-6h de Topografo por dia x 5 dias na 

semana

-8h de auxiliar de topografo por dia x 

5 dias na semana

11.Administração Local de obra

.

Administração Local de obra 0,57 0,33 0,10 

Serviço - (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (Sem Código) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

Serviço - (abra o arquivo 'Referência 01-2024.xls) - - . <-- defina o número do agrupador

F Meta 2. INTERVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - .

F Nível 2 2.1. AÇOES PRELIMINARES - .

F

Serviço 2.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 1,00 

Considerado: 

-4h de Engenheiro civil pleno por dia 

x 5 dias na semana

-6h de Topografo por dia x 5 dias na 

semana

-8h de auxiliar de topografo por dia x 

5 dias na semana

11.Administração Local de obra

.

Administração Local de obra 0,33 0,18 0,27 0,22 

F

Serviço 2.1.0.2.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

M2 2,00 1 instalação de sanitario 4.TRANSPORTE/ADMINISTRAÇÃO

.

TRANSPORTE 2,00 

F Serviço 2.1.0.3. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM M2 10,00 1 instalação de REFEITORIO 4.TRANSPORTE/ADMINISTRAÇÃO. TRANSPORTE 10,00 

F

Serviço 2.1.0.4. Remoção de cercas de arame, inclusive os palanques. M 3.731,12 

(Banco da Terra = 1592,36m) + 

(Bom Pastor = 622,60M) + 

(Condomínio Santa Fé TRECHO 1 = 

647,15M) + (Condomínio Santa Fé 

TRECHO 2 = 869,01M) = TOTAL: = 

3731,12

5.REMOÇÕES

.

REMOÇÕES 1.592,36 622,60 647,15 869,01 

F

Serviço 2.1.0.5. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 4,50 

PLACA DE OBRA 3,00 X 1,50M - 

CONFORME MANUAL DO 

MINISTERIO

4.TRANSPORTE/ADMINISTRAÇÃO

.

TRANSPORTE 4,50 

F Nível 2 2.2. REMOÇÃO E RESERVA DE MATERIAL ORGANICO DO SOLO - .

Implementação de práticas conservacionistas de solo e água visando a revitalização da bacia hidrográfica do Alto Curso 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

REVITALIZAÇÃO DE BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SANTO ANASTÁCIO 904093/2020 1072646-32 MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICOMENU 

← 



F

Serviço 2.2.0.1. Raspagem e enleiramento do solo orgânico M2 42.778,92 

Limpeza camada vegetal (m²) = 

(Banco da Terra = 15.437,33m²) + 

(Bom Pastor = 6636,41m²) + 

(Condomínio Santa Fé - TRECHO 1 

= 10821,38m²) + (Condomínio Santa 

Fé - TRECHO 2 = 9892,80m²) = 

TOTAL: 42.778,92 m²

5.REMOÇÕES

.

REMOÇÕES 15.437,33 6.636,41 10.812,38 9.892,80 

F

Serviço 2.2.0.2.
Raspagem e enleiramento do solo orgânico com destocamento de árvores 

(perímetro <= 78 cm)
M2 436,25 

Limpeza camada vegetal (m²) = 

(Condomínio Santa Fé - TRECHO 2 

= 436,25m²) = TOTAL: 436,25 m²

5.REMOÇÕES

.

REMOÇÕES 436,25 

F

Serviço 2.2.0.3. Espalhamento e regularização do material enleirado M2 41.351,28 

Area do espalhamento (m²) = (Banco 

da Terra = 16238,04m²) + (Bom 

Pastor = 6239,83m²) + (Condomínio 

Santa Fé - TRECHO 1 = 9302,29m²) 

+ (Condomínio Santa Fé - TRECHO 

2 = 9571,12m²) = TOTAL: 41.351,28 

m²

5.REMOÇÕES

.

REMOÇÕES 16.238,04 6.239,83 9.302,29 9.571,12 

F Nível 2 2.3. TERRAPLANAGEM - .

F

Serviço 2.3.0.1.
Adequação de taludes - Corte e aterro por compensação - Barranco até 1 m de 

altura.
M 3.580,00 

Conforme tabela Memoria de calculo 

apresentada no arquivo projeto 

executivo.

Item 3.2 Dimensionamento de 

intervenções para adequação de 

estradas rurais

No arquivo "Projeto executivo"

7.TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS

.

TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS 1.625,58 622,60 432,30 899,52 

F

Serviço 2.3.0.2.
Adequação de taludes - Corte e aterro por compensação - Barranco até 1 a 2 m de 

altura
M 388,27 

Conforme tabela Memoria de calculo 

apresentada no arquivo projeto 

executivo.

Item 3.2 Dimensionamento de 

intervenções para adequação de 

estradas rurais

No arquivo "Projeto executivo"

7.TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS

.

TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS 330,35 57,92 

F

Serviço 2.3.0.3.
Adequação de taludes - Corte e aterro por compensação - Barranco até 2 a 3 m de 

altura
M 189,15 

Conforme tabela Memoria de calculo 

apresentada no arquivo projeto 

executivo.

Item 3.2 Dimensionamento de 

intervenções para adequação de 

estradas rurais

No arquivo "Projeto executivo"

7.TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS

.

TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS 189,15 

F

Serviço 2.3.0.4. Regularização da plataforma M2 17.920,42 

Conforme tabela Memoria de calculo 

apresentada no arquivo projeto 

executivo.

Item 3.2 Dimensionamento de 

intervenções para adequação de 

estradas rurais

No arquivo "Projeto executivo"

7.TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS

.

TERRAPLANAGEM DAS ESTRADAS 8.127,90 3.113,00 3.807,20 2.872,32 

F

Serviço 2.3.0.5. Construção de lombadas - Corte e aterro por compensação UNIDADE 29,00 

Conforme tabela Memoria de calculo 

apresentada no arquivo projeto 

executivo.

Item 3.2 Dimensionamento de 

intervenções para adequação de 

estradas rurais

No arquivo "Projeto executivo"

8.LOMBADAS E TERRAÇO DAS ESTRADAS

.

LOMBADAS E TERRAÇO DAS 

ESTRADAS
9,00 7,00 8,00 5,00 

F

Serviço 2.3.0.6. Construção de terraços - Corte e aterro por compensação M 2.060,00 

Conforme tabela Memoria de calculo 

apresentada no arquivo projeto 

executivo.

Item 3.2 Dimensionamento de 

intervenções para adequação de 

estradas rurais

No arquivo "Projeto executivo"

8.LOMBADAS E TERRAÇO DAS ESTRADAS

.

LOMBADAS E TERRAÇO DAS 

ESTRADAS
900,00 420,00 450,00 290,00 

F Nível 2 2.4. TRATAMENTO PRIMARIO - .

F

Serviço 2.4.0.1. Revestimento primário, 12 cm espessura, 300 m³ de material granular por km. M2 12.472,26 

Conforme tabela Memoria de calculo 

apresentada no arquivo projeto 

executivo.

Item 3.2 Dimensionamento de 

intervenções para adequação de 

estradas rurais

No arquivo "Projeto executivo"

6.REVESTIMENTO

.

REVESTIMENTO 4.876,74 1.867,80 2.855,40 2.872,32 

F Nível 2 2.5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .

F

Serviço 2.5.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 25,20 

Escavação de vala - 1,50 m de 

profundidade x 1,40 m largura x 

12,00 m de comprimento

10.DRENAGEM

.

DRENAGEM 25,20 

F

Serviço 2.5.0.2.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 12,00 12 metros lineares de tubo 10.DRENAGEM

.

DRENAGEM 12,00 

F
Serviço 2.5.0.3.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 3,36 

Fundo de vala => 12m x 1,40m x 

0,20m
10.DRENAGEM

.
DRENAGEM 3,36 

F

Serviço 2.5.0.4.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 8,00 8 unidades de 1 metro 10.DRENAGEM

.

DRENAGEM 8,00 

F Serviço 2.5.0.5. CONJUNTO DE ALAS PARA TUBO COM DN=600MM UNID 1,00 Conforme projeto 10.DRENAGEM. DRENAGEM 1,00 

F

Serviço 2.5.0.6. Recolocação de cercas de arame, inclusive os palanques. M 3.731,12 

Reconstituição Cerca = (Banco da 

Terra = 1.522m) + (Bom Pastor = 

596m) + (Condomínio Santa Fé = 

1.389m)=  TOTAL: 3.507m

9.RECONSTITUIÇÃO DE CERCA

.

RECONSTITUIÇÃO DE CERCA 1.592,36 622,60 647,15 869,01 

F

Serviço 2.5.0.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 21,81 

Reaterro = 25,20 escavado - volume 

dos cilindros 3,1416 x raio ² x comp 

(3,1416 x 0,30² x 12) = 25,20 

escavado - 3,39 utilizado pela 

tubulação = 21,81 m3

10.DRENAGEM

.

DRENAGEM 21,81 

F Nível 2 2.6. MOBILIZAÇÃO - .



F

Serviço 2.6.0.1. MOBILIZAÇÃO UND 1,00 

Estimativa de dias úteis efetivamente 

trabalhados: 5 dias/mês  Estimativa 

de dias úteis efetivamente 

trabalhados: 05 dias/mês.

Estimativa de noites com guarda 

efetiva de maquinários: 5 noites/mês 

Estimativa de noites com guarda 

efetiva de maquinários: 05 

noites/mês.

Carga horária estimada do 

Engenheiro: 2 h/dia  Carga horária 

estimada do Engenheiro: 02 h/dia.

Carga horária estimada do 

Encarregado: 6 h/dia  Carga horária 

estimada do Encarregado: 06 h/dia.

Carga horária estimada do Vigia: 12 

h/noite  Carga horária estimada do 

Vigia: 12 h/noite.

Tempo adotado para o Engenheiro: 

10 h/mês  Tempo adotado para o 

Engenheiro: (5x2) = 10 h/mês.

Tempo adotado para o Encarregado: 

30 h/mês  Tempo adotado para o 

Encarregado: (5x6) = 30 h/mês.

Tempo adotado para o vigia: 60 

h/mês  Tempo adotado para o vigia: 

(5x12) = 60 h/mês.

    

    

Distância adotada: 18 Km  Distância 

adotada: 18 Km (de Presidente 

Prudente a Regente Feijó).

Velocidade adotada: 40 Km/h  

12.MOBILIZAÇÃO

.

MOBILIZAÇÃO 1,00 

F Serviço 2.6.0.2. DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 IDEM ITEM DE MOBILIZAÇÃO 12.MOBILIZAÇÃO. MOBILIZAÇÃO 1,00 

F Meta 3. RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO - .

F Nível 2 3.1. APP - .

F

Serviço 3.1.0.1.

CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 

M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME 

FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_05/2020

M 3.884,18 

Cerca APP = (Propriedade 1 = 

3440,81m) + (Propriedade 2 = 

443,37m)=  TOTAL: 3884,18m

2.CERCA APP

.

CERCA APP 3.884,18 

F

Serviço 3.1.0.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 1,00 

Considerado: 

-4h de Engenheiro civil pleno por dia 

x 5 dias na semana

-6h de Topografo por dia x 5 dias na 

semana

-8h de auxiliar de topografo por dia x 

5 dias na semana

11.Administração Local de obra

.

Administração Local de obra 1,00 

F LOTE .

PRESIDENTE PRUDENTE-SP

Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: MARCELO YOSHIMI YAMAMOTO Nome: MARCELO YOSHIMI YAMAMOTO

segunda-feira, 1 de agosto de 2022 CREA/CAU: 5063322831 CREA/CAU: 5063322831

Data ART/RRT: 28027230221278093 ART/RRT: 28027230221278093


