
AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Sala de aula tipo 1 1 6,00 7,00 3,00 1,50 1,50 78,00 39,00 39,00 42,00
Sala de aula tipo 2 7 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 588,00 294,00 294,00 343,00
Sala de aula tipo 3 1 7,00 7,25 3,00 1,50 1,50 85,50 42,75 42,75 50,75

Corredor 1 1 39,88 2,50 3,00 1,50 1,50 254,25 127,13 127,13 99,69
Corredor 2 1 3,50 3,15 3,00 1,50 1,50 39,90 19,95 19,95 11,03
Corredor 3 1 0,00 1,80 3,00 1,50 1,50 10,80 5,40 5,40 4,59
Corredor 4 1 0,00 7,15 3,00 1,50 1,50 42,90 21,45 21,45 15,55
Corredor 5 1 13,40 1,70 3,00 1,50 1,50 90,60 45,30 45,30 22,78

Cozinha 1 5,25 4,40 1,00 0,00 1,00 19,30 0,00 19,30 23,10
Refeitório 1 7,05 4,40 3,00 1,50 1,50 68,70 34,35 34,35 31,02
Bho. tipo 1 2 2,23 7,00 1,00 0,00 1,00 36,90 0,00 36,90 31,15
Bho. tipo 2 2 1,75 3,45 1,00 0,00 1,00 20,80 0,00 20,80 12,08
Bho. tipo 3 2 2,40 3,00 1,00 0,00 1,00 21,60 0,00 21,60 14,40
Recursos 1 6,20 7,00 3,00 1,50 1,50 79,20 39,60 39,60 43,40
Biblioteca 1 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00

Sala educação física 1 3,50 7,10 3,00 1,50 1,50 63,60 31,80 31,80 24,85
Almoxarifado 1 3,65 3,45 3,00 1,50 1,50 42,60 21,30 21,30 12,59

Secretaria tipo 1 1 4,80 3,45 3,00 1,50 1,50 49,50 24,75 24,75 16,56
Secretaria tipo 2 1 3,60 3,45 3,00 1,50 1,50 42,30 21,15 21,15 12,42

Despensa 1 2,50 4,40 3,00 1,50 1,50 41,40 20,70 20,70 11,00
Sala dos professores tipo 1 1 2,67 3,45 3,00 1,50 1,50 36,72 18,36 18,36 9,21
Sala dos professores tipo 2 1 5,58 3,45 3,00 1,50 1,50 54,19 27,09 27,09 19,26

Diretoria 1 3,45 3,45 3,00 1,50 1,50 41,40 20,70 20,70 11,90
1.892,16 896,78 995,38 911,32

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

Cozinha 1 5,25 4,40 3,00 2,00 38,60
Bho. tipo 1 2 2,23 7,00 3,00 2,00 110,70
Bho. tipo 2 2 1,75 3,45 3,00 2,00 62,40
Bho. tipo 3 2 2,40 3,00 3,00 2,00 64,80

276,50

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede (pilarete) 28 0,15 0,75 3,00 1,50 1,50 151,20 0,00 0,00
1 36,53 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 36,53
1 40,23 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 40,23
1 18,60 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 18,60
2 16,35 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 32,70
1 10,70 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 10,70
2 15,50 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 31,00
1 5,45 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 5,45

Platibanda tipo 4 (sala 8 e 9) 4 14,45 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 57,80
Beiral 1 157,80 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 118,35 0,00

Pano de parede (tijolinho) 1 157,95 1,00 1,00 0,00 1,00 157,95 0,00 0,00
Corredor tipo 1 1 3,50 27,90 0,00 0,00 0,00 0,00 97,65 0,00
Corredor tipo 2 1 16,47 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 69,17 0,00
Mureta tipo 1 2 1,35 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 0,00
Mureta tipo 2 2 7,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00

Pano de parede (coz. e refeitório) 1 15,50 5,45 3,00 1,50 1,50 125,70 0,00 0,00
Pano de parede (banheiros) 1 2,75 6,45 3,00 1,50 1,50 55,20 0,00 0,00
Pano de parede (sala 8 e 9) 1 14,45 14,45 3,00 1,50 1,50 173,40 0,00 0,00

Muro 1 2,10 249,40 0,00 0,00 0,00 1.047,48 0,00 0,00
1.710,93 290,92 233,00

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta sala de aula 9 0,80 2,10 6,75 4,50 30,24
Porta banheiro tipo 1 4 0,80 2,10 3,00 2,00 13,44
Porta banheiro tipo 2 2 0,90 2,10 1,53 1,02 7,56

Porta recursos 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta biblioteca 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta sala ed. física 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta secretaria 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72

Porta sala dos professores 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72
Porta diretoria 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta almoxarifado 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta cozinha 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta despensa 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
19,53 13,02 88,20

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Janela sala de aula 16 3,00 2,00 0,00 0,00 192,00
Janela recursos 1 3,00 2,00 0,00 0,00 12,00

Janela bho. tipo 1 4 1,20 0,60 0,00 0,00 5,76
Janela bho. tipo 2 2 1,50 0,60 0,00 0,00 3,60
Janela biblioteca 2 3,00 2,00 0,00 0,00 24,00

Janela sala ed. física 1 3,00 2,00 0,00 0,00 12,00
Janela corredor 2 2,00 2,00 0,00 0,00 16,00

Janela secretaria 4 2,00 2,00 0,00 0,00 32,00
Janela diretoria 1 3,00 2,00 0,00 0,00 12,00

Janela sala dos professores 3 2,50 2,00 0,00 0,00 30,00
Janela refeitório 3 2,00 2,00 0,00 0,00 24,00
Janela cozinha 2 2,00 2,00 0,00 0,00 16,00

Janela despensa 1 2,00 2,00 0,00 0,00 8,00
Porta corredor tipo 1 1 1,50 2,10 0,86 0,57 6,30
Porta corredor tipo 2 1 2,00 2,10 0,93 0,62 8,40
Porta corredor tipo 3 1 2,40 2,10 0,99 0,66 10,08
Porta corredor tipo 4 1 3,00 2,10 1,08 0,72 12,60

3,86 2,57 424,74

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 0,00
Mureta Alambrado 1 22,05 1,20 26,46
Mureta Parquinho 0,00

. 0,00
Pilar quadra (lado 1) 16 0,50 6,00 48,00
Pilar quadra (lado 2) 16 0,40 6,00 38,40

Viga quadra 8 25,70 0,60 123,36
. 0,00
. 0,00

236,22

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) ÁREA PINTURA 
Quadra 1 22,00 31,50 693,00

Quadra – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00
Rampa de acesso tipo 1 1 2,18 15,50 33,71
Rampa de acesso tipo 2 1 21,25 3,70 78,63
Calçada interna tipo 1 1 3,75 3,70 13,88
Calçada interna tipo 2 1 16,15 8,40 135,66
Calçada interna tipo 3 1 17,75 4,20 74,55
Calçada interna tipo 4 1 2,29 17,50 40,08
Calçada interna tipo 5 1 7,15 5,65 40,40

Calçada externa (rua) 477 1,00 1,00 477,00
1.928,90

E.M. JURACI MENESES PERALTA

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

Platibanda tipo 1
(Ed. Física, biblioteca e sala de aula)

Platibanda tipo 2
(Adm.)

Platibanda tipo 3
(Refeitório e cozinha)

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

E.M. IVO GARRIDO

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA



AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

2 – Almoxarifado 1 6,45 3,00 3,00 1,50 1,50 56,73 28,36 28,36 19,36
Almoxarifado 1 3,50 3,50 3,00 1,50 1,50 42,00 21,00 21,00 12,25

4 – Sala de aula 1 7,15 8,13 3,00 1,50 1,50 91,65 45,83 45,83 58,09
5 – Sala de aula 1 9,68 9,68 3,00 1,50 1,50 116,10 58,05 58,05 70,81

6 e 43 – Hall e Circulação 1 20,43 20,43 3,00 1,50 1,50 245,10 122,55 122,55 106,83
7 – WC Masculino 1 3,85 2,60 1,00 0,00 1,00 12,90 0,00 12,90 10,01
8 – WC Feminino 1 3,85 2,35 1,00 0,00 1,00 12,40 0,00 12,40 9,05

Cidade Escola 1 5,30 2,80 3,00 1,50 1,50 48,60 24,30 24,30 14,84
9 – Secretaria 1 3,60 6,85 3,00 1,50 1,50 62,70 31,35 31,35 24,66
10 – Recursos 1 5,30 6,60 3,00 1,50 1,50 71,40 35,70 35,70 34,98

11 – Orientadora 1 3,60 3,45 3,00 1,50 1,50 42,30 21,15 21,15 12,42
12 – Cozinha 1 5,30 3,60 1,00 0,00 1,00 17,80 0,00 17,80 19,08
14 – Direção 1 3,60 5,40 3,00 0,00 3,00 54,00 0,00 54,00 19,44

15 – Sala de descanso 1 4,05 2,60 3,00 0,00 3,00 39,90 0,00 39,90 10,53
16 – Almoxarifado 1 3,60 3,40 3,00 1,50 1,50 42,00 21,00 21,00 12,24

17 e 18 – WC 2 4,05 1,60 1,00 0,00 1,00 22,60 0,00 22,60 12,96
19 – Depósito 1 4,85 3,40 3,00 1,50 1,50 49,50 24,75 24,75 16,49

20 – Lavanderia 1 4,10 1,35 3,00 1,50 1,50 32,70 16,35 16,35 5,54
21 – WC 1 2,45 1,35 1,00 0,00 1,00 7,60 0,00 7,60 3,31

S/ DENOM. 1 1,50 1,35 3,00 1,50 1,50 17,10 8,55 8,55 2,03
22 – Cozinha 1 4,85 8,75 1,00 0,00 1,00 27,20 0,00 27,20 42,44

23 – Despensa 1 4,85 2,90 3,00 1,50 1,50 46,50 23,25 23,25 14,07
24 – Pátio Coberto 1 12,06 12,06 5,00 1,50 3,50 241,25 72,38 168,88 197,77

Palco 1 10,75 10,20 3,00 1,50 1,50 93,45 46,73 46,73 109,65
25 – WC Masculino 1 3,25 7,05 1,00 0,00 1,00 20,60 0,00 20,60 22,91
26 – WC Feminino 1 3,15 7,05 1,00 0,00 1,00 20,40 0,00 20,40 22,21

27 a 30 – Sala de aula 4 6,00 7,05 3,00 1,50 1,50 313,20 156,60 156,60 169,20
31 – Circulação 1 24,75 2,50 3,00 1,50 1,50 156,00 78,00 78,00 61,88
32 – Biblioteca 1 12,60 16,90 3,00 1,50 1,50 177,00 88,50 88,50 212,94

33 a 36 – Sala de aula 4 6,00 7,05 3,00 1,50 1,50 313,20 156,60 156,60 169,20
37 e 40 – WC 2 1,70 2,10 1,00 0,00 1,00 15,20 0,00 15,20 7,14

38 e 39 – Sala de aula 2 5,55 8,35 3,00 1,50 1,50 166,80 83,40 83,40 92,69
2.675,88 1.164,39 1.511,49 1.597,00

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

7 – WC Masculino 1 3,85 2,60 3,00 2,00 25,80
8 – WC Feminino 1 3,85 2,35 3,00 2,00 37,20

12 – Cozinha 1 5,30 3,60 3,00 2,00 53,40
17 e 18 – WC 2 4,05 1,60 3,00 2,00 67,80

21 – WC 1 2,45 1,35 3,00 2,00 15,20
22 – Cozinha 1 4,85 8,75 3,00 2,00 81,60

25 – WC Masculino 1 3,25 7,05 3,00 2,00 61,80
26 – WC Feminino 1 3,15 7,05 3,00 2,00 61,20

37 e 40 – WC 2 1,70 2,10 3,00 2,00 30,40
434,40

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede 1 245,50 0,00 3,00 1,50 1,50 736,50 0,00
Pátio 2 10,75 0,00 2,00 0,00 2,00 43,00 0,00

Muro fechamento banheiro 2 1,30 1,15 2,10 1,50 0,60 20,58 0,00
Pano de parede (2 – Almoxarifado) 1 20,11 0,00 3,00 1,50 1,50 60,33 0,00

Pano de parede (piso inferior) 1 36,25 0,00 3,00 1,50 1,50 108,75 0,00

Muro (quadra) 1 6,00 0,00 2,10 0,00 2,10 12,60 0,00
981,76 0,00

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta – Almoxarifado 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 4, 5, 27 a 30, 33 a 36, 38 e 39 – Sala de 

aula
12 0,80 2,10 9,00 6,00 40,32

Porta – 7, 8, 17, 18, 21, 25, 26, 37 e 40 – WC 9 0,80 2,10 6,75 4,50 30,24
Porta – Cidade Escola 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 9 – Secretaria 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 10 – Recursos 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta – 11 – Orientadora 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 12 – Cozinha 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 14 – Direção 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta – 15 – Sala de descanso 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 16 – Almoxarifado 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta – 19 – Depósito 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 20 – Lavanderia 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta – S/ DENOM. 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
22 – Cozinha 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72

32 – Biblioteca 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
27,00 18,00 120,96

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta – 2 – Almoxarifado 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 6 – Hall de entrada 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta – 6 – Hall de entrada 1 3,00 2,00 1,05 0,70 12,00
Porta – 24 – Pátio Coberto 1 1,60 2,10 0,87 0,58 6,72
Janela – 2 – Almoxarifado 1 1,00 1,00 0,45 0,30 2,00

Janela – Almoxarifado 1 2,00 1,00 0,60 0,40 4,00

Janela – 04, 27 a 30, 33 a 36, 38 e 39 – Sala de aula 22 2,00 1,00 0,00 0,00 88,00

Janela – 05 – Sala de aula 2 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00
Janela – 07, 08, 25 e 26 – WC 4 2,00 1,00 0,00 0,00 16,00

Janela – 9 – Secretaria 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00
Janela – Cidade Escola e 10 – Recursos 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00

Janela – 11 – Orientadora 1 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00
Janela – 12 – Cozinha 1 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00
Janela – 14 – Direção 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00

Janela – 15 – Sala de descanso 1 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00
Janela – 16 – Almoxarifado 1 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00

Janela – 17, 18, 37 e 40 – WC 4 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00
Janela – 19 – Depósito 1 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00
Janela – 22 – Cozinha 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00

Janela – 23 – Despensa 1 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00
Janela – 32 – Biblioteca 7 2,00 1,00 0,00 0,00 28,00

4,47 2,98 231,44

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 157 0,60 2,20 207,24

Mureta Quadra 1 24,40 1,20 29,28
Mureta Quadra – Arquibancada 1 30,80 1,00 30,80

Arquibancada 1 30,80 4,40 135,52

Portão – Caseiro 1 2,00 2,10 4,20
Portão – Quadra e Rampa 2 3,00 2,10 12,60

Portão – Hall entrada 1 1,20 2,10 2,52
Portão – Piso inferior 1 5,00 2,10 10,50

Pilar quadra (lado 1) 14 0,50 6,00 42,00
Pilar quadra (lado 2) 14 0,30 6,00 25,20

Viga quadra 7 21,70 0,60 91,14

Corrimão 56,43 3,14 0,0006 0,11
591,11

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA



Quadra 1 30,80 21,70 668,36
Quadra – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 723,58 1,00 1,00 723,58
1.733,94

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Solário 1 e 2 2 3,85 7,10 3,00 1,50 1,50 131,40 65,70 65,70 54,67
Berçário 1 e 2 2 6,10 10,60 3,00 1,50 1,50 200,40 100,20 100,20 129,32

Fraldário 1 1 4,90 4,90 3,00 1,50 1,50 58,80 29,40 29,40 15,70
Lactário 1 e 2 2 2,60 2,35 3,00 1,50 1,50 59,40 29,70 29,70 12,22

Sala de aula 1, 2, 3 e 4 4 6,10 7,05 3,00 1,50 1,50 315,60 157,80 157,80 172,02
Corredor 1 1 1,95 27,65 3,00 1,50 1,50 177,60 88,80 88,80 53,92
Banheiro 1 2,60 1,20 1,00 0,00 1,00 7,60 0,00 7,60 3,12

Fraldário 2 1 3,35 3,70 3,00 1,50 1,50 42,30 21,15 21,15 12,40
Banheiro Masculino e Feminino 1 2 2,28 3,20 3,00 0,00 3,00 65,70 0,00 65,70 14,56

Corredor 2 1 4,70 1,20 5,00 1,50 3,50 59,00 17,70 41,30 5,64
Sala de informática 1 5,85 4,55 5,00 1,50 3,50 104,00 31,20 72,80 26,62

Copa 1 3,50 4,55 3,00 0,00 3,00 48,30 0,00 48,30 15,93
Banheiro Masculino e Feminino 2 2 8,75 4,70 1,00 0,00 1,00 53,80 0,00 53,80 82,25

Recepção 1 6,70 4,60 3,00 0,00 3,00 67,80 0,00 67,80 30,82
Secretaria 1 3,20 4,60 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,72

WC Sec. 1 e 2 2 3,20 1,50 1,00 0,00 1,00 18,80 0,00 18,80 9,60
Corredor 4 1 7,18 7,18 3,00 1,50 1,50 86,10 43,05 43,05 18,13

Almoxarifado 2 1 3,20 4,70 3,00 1,50 1,50 47,40 23,70 23,70 15,04
Sala 1 3,85 4,60 3,00 1,50 1,50 50,70 25,35 25,35 17,71

Direção 1 3,85 4,70 3,00 1,50 1,50 51,30 25,65 25,65 18,10
Sala dos Professores 1 5,40 4,70 3,00 1,50 1,50 60,60 30,30 30,30 25,38

Pátio 1 24,33 24,33 5,00 1,50 3,50 486,50 145,95 340,55 435,83
Palco 1 12,56 0,00 0,50 0,00 0,50 6,28 0,00 6,28 0,00

Palco – Parede 1 8,00 0,15 2,60 1,50 1,10 42,38 24,45 17,93 0,00
Copa e Banheiro 2 2 1,35 2,20 3,00 0,00 3,00 42,60 0,00 42,60 5,94

Lavanderia 1 4,70 2,00 5,00 1,50 3,50 57,00 17,10 39,90 9,40
Cozinha 1 7,05 4,55 3,00 0,00 3,00 69,60 0,00 69,60 32,08

Despensa 1 3,50 4,55 5,00 1,50 3,50 80,50 24,15 56,35 15,93
Sala de aula 5 1 6,10 7,15 3,00 1,50 1,50 79,50 39,75 39,75 43,62

Banheiro Masculino e Feminino 3 2 6,10 3,50 1,00 1,50 -0,50 38,40 57,60 -19,20 42,70
Sala de aula 8 1 6,10 5,95 3,00 1,50 1,50 72,30 36,15 36,15 36,30

Corredor 5 1 1,95 20,70 3,00 1,50 1,50 135,90 67,95 67,95 40,37
Sala de aula 6 e 7 2 6,15 7,15 3,00 1,50 1,50 159,60 79,80 79,80 87,95

Sala de aula 9 1 6,15 5,95 3,00 1,50 1,50 72,60 36,30 36,30 36,59
3.096,56 1.242,30 1.854,26 1.534,54

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

Banheiro 1 2,60 1,20 3,00 2,00 15,20
Banheiro Masculino e Feminino 1 2 2,28 3,20 3,00 2,00 65,70

Copa 1 3,50 4,55 3,00 2,00 48,30
Banheiro Masculino e Feminino 2 2 8,75 4,70 3,00 2,00 161,40

WC Sec. 1 e 2 2 3,20 1,50 3,00 2,00 37,60
Copa e Banheiro 2 2 1,35 2,20 3,00 2,00 42,60

Cozinha 1 7,05 4,55 3,00 2,00 69,60
Banheiro Masculino e Feminino 3 2 6,10 3,50 3,00 2,00 115,20

555,60

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede 1 222,20 0,00 3,00 1,50 1,50 666,60 0,00
Pano de parede – Solário 1 e 2 2 15,40 0,00 2,10 1,50 0,60 64,68 0,00

Pátio 1 81,50 0,00 2,00 0,00 2,00 163,00 0,00
Pano de parede (elevação cobertura) 3 2,00 2,00 1,20 0,00 1,20 28,80 0,00

923,08 0,00

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Berçário, Lactário, Fraldário, Banheiro, Sala de 
aula 1 a 4

11 0,80 2,10 8,25 5,50 36,96

Banheiro Masculino e Feminino  1 e 2, Corredor 2, 
Sala de informática, Copa, Copa, Banheiro 2, 

Lavanderia, Cozinha, Despensa
12 0,80 2,10 9,00 6,00 40,32

Secretaria, WC 1 e 2, Corredor 4, Sala, Direção, 
Almoxarifado 2 e Sala dos Professores

8 0,80 2,10 6,00 4,00 26,88

Sala de aula 5 a 9, Banheiro Masculino e Feminino 
3

7 0,80 2,10 5,25 3,50 23,52

28,50 19,00 127,68

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta – Solário 1 e 2 4 3,00 2,10 4,32 2,88 50,40
Janela – Berçário 1 e 2 4 1,00 1,00 1,80 1,20 8,00
Janela – Berçário 1 e 2 2 2,00 1,00 1,20 0,80 8,00
Porta – Corredor 1 e 5 4 1,40 2,10 3,36 2,24 23,52
Janela – Fraldário 1 e 2 2 3,00 1,00 1,50 1,00 12,00

Janela – Sala de aula 1 a 4 16 1,00 1,00 7,20 4,80 32,00
Janela – Banheiro Mas. e Fem. 1 e 3, Banheiro 2, 

WC Sec. 1 e 2
9 1,00 1,00 4,05 2,70 18,00

Janela – Sala de informática 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00
Janela – Copa 1 1,50 1,00 0,00 0,00 3,00

Janela – Cozinha e Despensa 3 2,50 1,00 0,00 0,00 15,00
Porta – Pátio 4 2,90 2,10 0,00 0,00 48,72

Janela – Banheiro Masc. e Fem. 2 4 2,00 1,00 0,00 0,00 16,00
Porta – Recepção 2 2,90 2,10 0,00 0,00 24,36

Janela – Secretaria e Almoxarifado 2 2 3,00 1,00 0,00 0,00 12,00
Janela – Sala, Direção e Sala dos Prof. 6 2,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Janela – Sala de aula 5 a 9 16 1,00 1,00 0,00 0,00 32,00
23,43 15,62 335,00

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 175 0,60 2,20 231,00

Arquibancada – Quadra descoberta 1 30,20 4,40 132,88
Mureta – Quadra descoberta 1 30,20 0,60 18,12

Portão – Caseiro 1 2,00 2,10 4,20
Portão – Quadra Descoberta 1 0,80 2,10 1,68

Portão – Entrada 1 2,90 2,10 6,09
Portão – Quadra Coberta 1 3,00 2,10 6,30
Portão – Quadra Coberta 1 0,80 2,10 1,68

Pilar quadra (lado 1) 10 0,50 6,00 30,00
Pilar quadra (lado 2) 10 0,40 6,00 24,00

Viga quadra 5 12,00 0,60 36,00

Corrimão 105,36 3,14 0,0006 0,21
492,16

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Descoberta 1 30,20 13,85 418,27

Quadra Descoberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

TOTAIS

PISOS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

TOTAIS

E.M. CARLO CERIANI

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS



Calçada externa (rua) 567,42 1,00 1,00 567,42
1.327,69

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Sala de reforço, Sala de aula 02, 03, 04 e 06 5 7,05 7,10 3,00 1,50 1,50 424,50 212,25 212,25 250,28

Sala de aula 01, 05 e 07 3 7,05 7,45 3,00 1,50 1,50 261,00 130,50 130,50 157,57
Sanitário Masc. e Fem. 2 3,45 7,45 1,00 0,00 1,00 43,60 0,00 43,60 51,41

Almoxarifado 1 3,45 7,45 3,00 1,50 1,50 65,40 32,70 32,70 25,70
Circulação 1 24,90 24,90 3,00 1,50 1,50 298,80 149,40 149,40 117,99

Sala de aula 08 1 7,35 7,10 3,00 1,50 1,50 86,70 43,35 43,35 52,19
Sala de professores 1 6,47 6,47 3,00 1,50 1,50 77,61 38,81 38,81 39,36

Secretaria 1 3,45 7,10 3,00 1,50 1,50 63,30 31,65 31,65 24,50
Coordenadoria 1 3,45 3,48 3,00 1,50 1,50 41,55 20,78 20,78 11,99

Circulação 1 1,02 3,48 3,00 1,50 1,50 26,94 13,47 13,47 3,53
Secretaria 1 2,20 3,48 3,00 1,50 1,50 34,05 17,03 17,03 7,65

Circulação - Hall de entrada 1 5,60 2,20 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 12,32
Copa 1 2,20 3,48 1,00 0,00 1,00 11,35 0,00 11,35 7,65

Sanitário Feminino 1 2,20 1,66 1,00 1,50 -0,50 7,73 11,59 -3,86 3,66
Sanitário Masculino 1 3,45 1,66 1,00 1,50 -0,50 10,23 15,34 -5,11 5,74

Circulação 1 1,10 5,29 3,00 1,50 1,50 38,33 19,16 19,16 5,82
Diretoria 1 3,45 7,10 3,00 1,50 1,50 63,30 31,65 31,65 24,50

Pátio 1 14,25 16,70 5,00 1,50 3,50 309,50 92,85 216,65 237,98
Palco 1 12,00 0,00 0,50 0,00 0,50 6,00 0,00 6,00 0,00

Cozinha 1 3,45 7,10 3,00 0,00 3,00 63,30 0,00 63,30 24,50
Despensa 1 3,45 2,25 5,00 1,50 3,50 57,00 17,10 39,90 7,76
Circulação 1 1,10 4,70 3,00 1,50 1,50 34,80 17,40 17,40 5,17
Depósito 1 2,20 2,90 5,00 1,50 3,50 51,00 15,30 35,70 6,38

DML 1 2,20 1,65 5,00 1,50 3,50 38,50 11,55 26,95 3,63
Circulação 1 6,00 2,20 5,00 1,50 3,50 71,00 21,30 49,70 13,20

Almoxarifado 1 3,45 2,35 5,00 1,50 3,50 58,00 17,40 40,60 8,11
Circulação 1 2,25 1,00 5,00 1,50 3,50 27,50 8,25 19,25 2,25

Sanitário Masculino 1 2,10 3,45 3,00 0,00 3,00 33,30 0,00 33,30 7,25
Sanitário Feminino 1 2,25 4,60 3,00 0,00 3,00 41,10 0,00 41,10 10,35

Copa 1 3,45 2,35 3,00 0,00 3,00 34,80 0,00 34,80 8,11
Depósito e Lavanderia 2 2,40 2,23 5,00 1,50 3,50 92,50 27,75 64,75 10,68

Biblioteca 1 7,30 6,45 5,00 1,50 3,50 137,50 41,25 96,25 47,09
2.656,98 1.061,21 1.595,76 1.194,25

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

Sanitário Masc. e Fem. 2 3,45 7,45 3,00 2,00 87,20
Copa 1 2,20 3,48 3,00 2,00 34,05

Sanitário Feminino 1 2,20 1,66 3,00 2,00 23,18
Sanitário Masculino 1 3,45 1,66 3,00 2,00 30,68

Cozinha 1 3,45 7,10 3,00 2,00 42,20
Sanitário Masculino 1 2,10 3,45 3,00 2,00 33,30
Sanitário Feminino 1 2,25 4,60 3,00 2,00 41,10

Copa 1 3,45 2,35 3,00 2,00 34,80
326,50

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede  (Sala de aula e prof.) 1 113,74 0,00 3,00 1,50 1,50 341,22 0,00 0,00
Platibanda (Sala de aula e prof.) 1 120,99 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 120,99

Pilares (Sala de aula e prof.) 35 0,15 0,00 3,00 0,00 3,00 15,75 0,00 0,00
Beiral (Sala de aula e prof.) 1 35,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,85 0,00

Pano de parede  (Pátio e Adm.) 1 77,84 0,00 3,00 1,50 1,50 233,52 0,00 0,00
Platibanda (Pátio e Adm.) 1 93,50 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 93,5

Pilares (Pátio e Adm.) 18 0,15 0,00 3,00 0,00 3,00 8,10 0,00 0,00
Beiral (Pátio e Adm.) 1 27,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,97 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 2,00 0,15 2,00 0,00 2,00 8,30 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 1,50 1,00 0,10 0,00 0,10 0,00 3,00 0,00

606,89 66,82 214,49

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Sala de reforço, Sala de aula 01 a 08, Sanitário 
Masculino e Feminino, Almoxarifado e Sala dos 

professores
13 0,80 2,10 9,75 6,50 43,68

Secretaria, Circulação, Coordenadoria, Secretaria, 
Copa, Sanitário Masc. e Fem., Circulação e 

Diretoria
10 0,80 2,10 7,50 5,00 33,60

Cozinha, Circulação, Despensa, Depósito, DML, 
Almoxarifado, Copa, e Sanitário Masc. e Fem. 

9 0,80 2,10 6,75 4,50 30,24

Biblioteca 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
24,75 16,50 110,88

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - Sala de aula e prof. 3 2,00 2,10 2,79 1,86 25,20
Porta - Hall de entrada e Pátio 6 2,00 2,10 5,58 3,72 50,40
Porta - Depósito e Lavanderia 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72

Janela - Sala de aula e prof. 28 2,00 1,00 0,00 0,00 112,00
Janela - Sanitário Masculino e Feminino 6 0,80 1,00 0,00 0,00 9,60

Janela - Sala de professores 1 1,50 1,00 0,00 0,00 3,00
Janela - Secretaria 3 2,00 1,00 0,00 0,00 12,00

Janela - Coordenadoria, Copa e Diretoria 6 1,50 1,00 0,00 0,00 18,00
Janela - Sanitário Masculino e Feminino 2 0,80 1,00 0,00 0,00 3,20

Janela - Pátio 15 1,00 1,00 0,00 0,00 30,00
Janela - Cozinha, Despensa, Depósito, 

Almoxarifado
6 1,50 1,00 0,00 0,00 18,00

Janela - DML 1 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
Janela - Copa 1 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00

Janela - Sanitário Masculino e Feminino, Depósito 
e Lavanderia

6 0,80 1,00 0,00 0,00 9,60

Janela - Biblioteca 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00
9,87 6,58 311,72

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 118 0,60 2,20 155,76

Mureta – Quadra 1 15,00 1,50 22,50
Mureta – Quadra 1 33,60 1,00 33,60

Portão - Casa de gás 1 1,50 1,80 2,70
Portão – Entrada (Rua) 1 1,50 2,10 3,15
Portão – Entrada (Rua) 1 1,00 2,10 2,10

Portão - Caseiro 1 3,00 2,10 6,30
Portão - Entrada/Rampa (Avenida) 2 1,50 2,10 6,30

Pilar quadra (lado 1) 14 0,30 6,00 25,20
Pilar quadra (lado 2) 14 0,40 6,00 33,60

Viga quadra 7 21,30 0,80 119,28
Telha metálica fechamento lateral 1 109,80 1,00 109,80

Pilar cobertura - biblioteca (lado 1) 10 0,60 3,50 21,00
Pilar cobertura - biblioteca (lado 2) 10 0,80 3,50 28,00

Viga quadra 5 11,05 0,60 33,15

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

E.M. ANTONIO MOREIRA LIMA

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS



Telha metálica fechamento lateral 1 44,40 1,00 44,40

Estrutura de madeira da cobertura da entrada 
pela 'Rua'

1 7,66 7,66 58,60

Corrimão 171,1 3,14 0,0006 0,34
705,78

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Descoberta 1 33,60 21,30 715,68

Quadra Descoberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 755,33 1,00 1,00 755,33
1.813,01

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Sala de aula 1 1 7,05 6,00 3,00 1,50 1,50 78,30 39,15 39,15 42,30
Sala de aula 2 1 7,00 6,00 3,00 1,50 1,50 78,00 39,00 39,00 42,00

Sala de artes, sala de aula 3 a 9 8 7,05 7,05 3,00 1,50 1,50 676,80 338,40 338,40 397,62
WC Masculino e Feminino 1 2 3,45 7,05 1,00 0,00 1,00 42,00 0,00 42,00 48,65

Circulação 1 1 30,63 30,63 3,00 1,50 1,50 367,50 183,75 183,75 211,26
Desp. Funcionário 1 3,43 3,43 3,00 1,50 1,50 41,10 20,55 20,55 6,09

WC 1 2,20 2,25 1,00 0,00 1,00 8,90 0,00 8,90 4,95
Copa 1 3,40 3,45 1,00 0,00 1,00 13,70 0,00 13,70 11,73

Sala de recurso multifuncional, Orientadora 
pedagógica e Laboratório de informática

3 3,40 7,05 3,00 1,50 1,50 188,10 94,05 94,05 71,91

Guarita 1 1,70 1,70 3,00 1,50 1,50 20,40 10,20 10,20 2,89
Pátio com refeitório 1 21,40 18,10 5,00 1,50 3,50 395,00 118,50 276,50 387,34

Camarim 1 4,18 4,18 5,00 1,50 3,50 83,50 25,05 58,45 14,16
WC 1 1 2,25 1,05 3,00 0,00 3,00 19,80 0,00 19,80 2,36

WC Ext. Feminino 1 3,35 2,35 3,00 0,00 3,00 34,20 0,00 34,20 7,87
WC Ext. Masculino 1 3,35 2,30 3,00 0,00 3,00 33,90 0,00 33,90 7,71

Palco 1 3,91 3,91 5,00 1,50 3,50 78,25 23,48 54,78 30,53
Palco - Frente ('degrau') 1 0,00 8,25 0,50 0,00 0,50 4,13 0,00 4,13 0,00

Almoxarifado 1 3,35 4,65 5,00 1,50 3,50 80,00 24,00 56,00 15,58
Despensa 1 3,35 3,44 5,00 0,00 5,00 33,95 0,00 33,95 11,52
Cozinha 1 7,05 4,75 3,00 0,00 3,00 70,80 0,00 70,80 33,49

Arquivo secretaria 1 3,50 3,10 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 10,85
Secretaria 1 3,50 3,65 3,00 1,50 1,50 42,90 21,45 21,45 12,78
Diretoria 1 3,50 7,10 3,00 1,50 1,50 63,60 31,80 31,80 24,85

Área de serviço 1 4,80 4,80 3,00 1,50 1,50 57,60 28,80 28,80 19,44
A.C 1 3,35 1,65 3,00 1,50 1,50 25,05 12,53 12,53 5,53

WC Funcionário 1 e 2 2 1,60 2,25 1,00 0,00 1,00 15,40 0,00 15,40 7,20
Circulação serviço 1 1,00 5,40 3,00 1,50 1,50 22,20 11,10 11,10 5,40

Fraldário 2 1 3,08 3,08 3,00 1,50 1,50 36,90 18,45 18,45 7,97
Lactário 2 1 2,25 1,80 3,00 1,50 1,50 24,30 12,15 12,15 4,05

Almoxarifado 1 2,25 2,25 3,00 1,50 1,50 27,00 13,50 13,50 5,06
Berçário 2 1 6,95 7,10 3,00 1,50 1,50 84,30 42,15 42,15 49,35
Berçário 1 1 4,90 7,10 3,00 1,50 1,50 72,00 36,00 36,00 34,79
Fraldário 1 1 1,90 4,95 3,00 1,50 1,50 41,10 20,55 20,55 9,41
Lactário 1 1 1,90 2,00 3,00 1,50 1,50 23,40 11,70 11,70 3,80

Brinquedoteca 1 3,45 7,10 3,00 1,50 1,50 63,30 31,65 31,65 24,50
Circulação 2 1 19,74 19,74 3,00 1,50 1,50 236,85 118,43 118,43 130,54

Sala de aula 11 e 12 2 7,00 7,10 3,00 1,50 1,50 169,20 84,60 84,60 99,40
Sala de aula 13 e 14 2 7,00 7,05 3,00 1,50 1,50 168,60 84,30 84,30 98,70

WC 2 e 3 2 3,45 7,05 1,00 0,00 1,00 42,00 0,00 42,00 48,65
Lactário 1 6,95 7,05 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00

Berçário 3 1 8,15 7,05 3,00 1,50 1,50 91,20 45,60 45,60 57,46
Copa - Berçário 3 e 4 2 2,28 2,25 1,00 0,00 1,00 18,10 0,00 18,10 10,24

Banheiro - Berçário 3 e 4 2 2,28 2,85 1,00 0,00 1,00 20,50 0,00 20,50 12,97
Circulação 1 4,70 1,65 3,00 1,50 1,50 38,10 19,05 19,05 7,76
Berçário 4 1 8,15 7,05 3,00 1,50 1,50 91,20 45,60 45,60 57,46

3.946,73 1.667,33 2.279,40 2.147,07

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

WC Masculino e Feminino 1 2 3,45 7,05 3,00 2,00 84,00
WC 1 2,20 2,25 3,00 2,00 26,70

Copa 1 3,40 3,45 3,00 2,00 41,10
WC 1 1 2,25 1,05 3,00 2,00 19,80

WC Ext. Feminino 1 3,35 2,35 3,00 2,00 22,80
WC Ext. Masculino 1 3,35 2,30 3,00 2,00 22,60

Cozinha 1 7,05 4,75 3,00 2,00 47,20
WC Funcionário 1 e 2 2 1,60 2,25 3,00 2,00 30,80

WC 2 e 3 2 3,45 7,05 3,00 2,00 126,00
Copa - Berçário 3 e 4 2 2,28 2,25 3,00 2,00 54,30

Banheiro - Berçário 3 e 4 2 2,28 2,85 3,00 2,00 61,50
536,80

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede  (Sala de aula 1 e 2) 1 41,60 0,00 3,00 1,50 1,50 124,80 0,00 0,00
Platibanda (Sala de aula 1 e 2) 1 41,60 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 24,96

Beiral (Sala de aula 1 e 2) 2 14,50 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 17,40 0,00

Pano de parede (Sala de recurso, artes e aula 3 a 
9)

1 123,40 0,00 3,00 1,50 1,50 370,20 0,00 0,00

Platibanda (Sala de recurso, artes e aula 3 a 9) 1 123,40 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 74,04

Beiral (Sala de recurso, artes e aula 3 a 9) 2 43,25 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00

Pano de parede  (Pátio, cozinha, wc externo) 1 94,60 0,00 3,00 1,50 1,50 283,80 0,00 0,00

Platibanda (Pátio, cozinha, wc externo) 1 94,60 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 56,76

Pano de parede (Adm., sala de aula 10 a 13, 
Berçário 1 a 4)

1 137,30 0,00 3,00 1,50 1,50 411,90 0,00 0,00

Platibanda (Adm., sala de aula 10 a 13, Berçário 1 
a 4)

1 137,30 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 82,38

Beiral (Adm., sala de aula 10 a 13, Berçário 1 a 4) 2 50,20 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 60,24 0,00

Muro - Área de serviço 1 9,20 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 19,32 0,00
Muro - Solário (Berçário 1) 1 13,75 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 28,88 0,00
Muro - Solário (Berçário 2) 1 11,01 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 23,12 0,00

Muro - Solário (Berçário 3 e 4) 1 26,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 54,60 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 2,00 0,15 1,00 0,00 1,00 4,30 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 1,00 1,85 0,10 0,00 0,10 0,00 3,70 0,00

1.195,00 259,16 238,14

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Sala de recurso, informática, pedagogia, artes e 
aula 3 a 9

16 0,80 2,10 12,00 8,00 53,76

WC (divisa com sala de recurso) 1 0,70 2,10 0,74 0,49 2,94
Pátio, cozinha, wc 1 e despensa 4 0,80 2,10 3,00 2,00 13,44

Adm., sala de aula 10 a 13, Berçário 1 a 4 36 0,80 2,10 27,00 18,00 120,96
42,74 28,49 191,10

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - Sala de aula 1 e 2 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72
Porta - Circulação (Sala de recurso, informática, 

pedagogia, artes e aula 3 a 9)
3 1,80 2,10 2,70 1,80 22,68

ESQUADRIAS METÁLICAS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

E.M. KARINA ATHIA KRASUCKI

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS



Porta - Pátio com refeitório 1 1,80 2,10 0,90 0,60 7,56
Porta - Pátio com refeitório 2 3,45 2,50 2,54 1,69 34,50

Porta - Camarim, WC Externo, Almoxarifado e 
Cozinha

5 0,80 2,10 3,75 2,50 16,80

Porta - Circulação (Adm., sala de aula 10 a 13, 
Berçário 1 a 4)

4 1,80 2,10 3,60 2,40 30,24

Porta - Berçário 1 a 4 4 1,50 2,10 3,42 2,28 25,20

Janela - Sala de aula 1 e 2 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00
Janela - Sala de recurso, informática, pedagogia, 

artes e aula 3 a 9 e circulação
15 2,00 1,00 0,00 0,00 60,00

Janela - Cozinha, Despensa e Almoxarifado 5 2,00 1,00 0,00 0,00 20,00
Janela - WC e WC Externo 3 1,00 1,00 0,00 0,00 6,00

Janela - Adm., sala de aula 10 a 13, Berçário 1 a 4 10 2,00 1,00
0,00 0,00

40,00

Janela - Fraldário e Banheiro (Berçário 3 e 4) 4 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00
18,41 12,27 285,70

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 167 0,60 2,20 220,44

Portão - Casa de gás 1 1,85 1,80 3,33
Portão – Entrada (Rua) 3 1,00 2,10 6,30
Portão – Entrada (Rua) 2 2,00 2,10 8,40

Pilar quadra (lado 1) 15 0,40 6,00 36,00
Pilar quadra (lado 2) 15 0,80 6,00 72,00

Viga quadra 6 19,25 0,60 69,30
Telha metálica fechamento lateral 1 62,85 1,00 62,85

Estrutura metálica da cobertura da entrada - 
Alunos

1 34,94 1,50 52,41

Estrutura metálica da cobertura da entrada - 
Adm.

1 6,45 1,50 9,68

Corrimão 274,74 3,14 0,0006 0,54
541,24

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Pátio Coberto 1 21,80 19,25 419,65

Calçada externa (rua) 780 1,00 1,00 780,00
1.199,65

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

1 - Almoxarifado 1 3,80 4,15 3,00 1,50 1,50 47,70 23,85 23,85 15,77
2 - Almoxarifado 1 3,80 4,55 3,00 1,50 1,50 50,10 25,05 25,05 17,29
3 - Gab. Dentário 1 3,80 4,70 3,00 1,50 1,50 51,00 25,50 25,50 17,86

4 - Biblioteca 1 6,25 8,85 3,00 1,50 1,50 90,60 45,30 45,30 55,31
5 - Palco 1 6,40 3,40 3,00 1,50 1,50 29,40 14,70 14,70 21,76
6 - Copa 1 3,80 3,95 1,00 0,00 1,00 15,50 0,00 15,50 15,01

7 - Despensa 1 3,80 6,05 3,00 1,50 1,50 59,10 29,55 29,55 22,99
8 - Cozinha 1 3,80 5,60 1,00 0,00 1,00 18,80 0,00 18,80 21,28

9 - Pátio Coberto 1 6,40 28,35 3,00 1,50 1,50 104,25 52,13 52,13 181,44
10 e 11 - WC Feminino e Masculino 2 3,80 3,90 1,00 0,00 1,00 30,80 0,00 30,80 29,64

12 - WC Funcionário 1 3,80 2,60 1,00 0,00 1,00 12,80 0,00 12,80 9,88
13 e 16 - WC Feminino e Masculino 2 6,00 5,80 1,00 0,00 1,00 47,20 0,00 47,20 69,60

14, 15, 17, 18 19, 20 e 22 - Sala de aula 6 6,00 8,00 3,00 1,50 1,50 504,00 252,00 252,00 288,00
21 - Lab. Informática 1 6,00 8,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 48,00
23 e 24 - Circulação 1 26,05 26,05 3,00 1,50 1,50 312,60 156,30 156,30 101,13

25 - Diretoria 1 2,90 3,05 3,00 1,50 1,50 35,70 17,85 17,85 8,85
26 - Secretaria 1 2,95 3,05 3,00 1,50 1,50 26,85 13,43 13,43 9,00
27 e 28 - WC 2 1,35 3,05 1,00 0,00 1,00 17,60 0,00 17,60 8,24

29 - Orientadora Pedagógica 1 3,00 5,30 3,00 1,50 1,50 49,80 24,90 24,90 15,90
1.587,80 722,55 865,25 956,94

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

6 - Copa 1 3,80 3,95 3,00 2,00 31,00
8 - Cozinha 1 3,80 5,60 3,00 2,00 56,40

10 e 11 - WC Feminino e Masculino 2 3,80 3,90 3,00 2,00 92,40
12 - WC Funcionário 1 3,80 2,60 3,00 2,00 38,40

13 e 16 - WC Feminino e Masculino 2 6,00 5,80 3,00 2,00 94,40
27 e 28 - WC 2 1,35 3,05 3,00 2,00 35,20

347,80

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede  (1 a 12) 1 102,80 0,00 3,00 0,00 3,00 308,40 0,00 0,00
Platibanda (1 a 12) 2 10,50 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 12,60

Pano de parede (13 a 29) 1 117,50 0,00 3,00 0,00 3,00 352,50 0,00 0,00
Platibanda (13 a 29) 2 14,60 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 17,52

Pano de parede (Acesso 26 e 27) 1 8,70 0,00 3,00 1,50 1,50 26,10 0,00 0,00
Beiral (Acesso 26 e 27) 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 2,00 0,15 1,00 0,00 1,00 4,30 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 1,00 1,85 0,10 0,00 0,10 0,00 3,70 0,00

691,30 3,70 30,12

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Portas (3, 4, 6, 8, 10, 11 e 12) 8 0,80 2,10 6,00 4,00 26,88
Portas (13 a 29) 16 0,80 2,10 12,00 8,00 53,76

18,00 12,00 80,64

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - 1, 2 e 7 3 0,80 2,10 2,25 1,50 10,08
Janela - 1 a 3, 6 a 8 e 10 a 12 10 2,00 1,00 0,00 0,00 40,00

Porta - 23 e 24 3 2,00 2,10 2,79 1,86 25,20
Janela 13 a 22, 25, 26 e 29 22 2,00 1,00 0,00 0,00 88,00

Janela 27 e 28 2 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00
5,04 3,36 167,28

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 200 3,14 0,0006 0,39

Muro - Lado Externo 1 250,50 1,50 375,75

Muro Interno 2 19,13 2,10 80,35

Portão - Casa de gás 1 1,85 1,80 3,33
Portão – Entrada (Rua) e Zelador 2 0,80 2,10 3,36

Portão – Entrada (Rua) 1 2,20 2,10 4,62

Pilar quadra (lado 1) 14 0,40 6,00 33,60

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

E.M. ROTARIANO ANTONIO ZACHARIAS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

TOTAIS

PISOS

TOTAIS



Pilar quadra (lado 2) 14 0,80 6,00 67,20
Viga quadra 7 20,30 0,60 85,26

Corrimão 98,43 3,14 0,0006 0,19
654,05

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra 1 32,00 20,30 649,60

Quadra – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 985,37 1,00 1,00 985,37
1.976,97

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

1 - Sala de informática 1 4,75 9,40 3,00 1,50 1,50 84,90 42,45 42,45 44,65
2 - Almoxarifado 1 10,95 10,95 3,00 1,50 1,50 131,43 65,72 65,72 88,45

3 - Refeitório coberto 1 12,16 12,16 3,00 1,50 1,50 145,92 72,96 72,96 92,63
4 - Sala de recurso 1 7,00 7,10 3,00 1,50 1,50 84,60 42,30 42,30 49,70
5 - Sala de reuniões 1 6,95 5,10 3,00 1,50 1,50 72,30 36,15 36,15 35,45

6 - WC 1 2,25 1,95 1,00 0,00 1,00 8,40 0,00 8,40 4,39
7 - Circulação 1 1,30 2,25 3,00 1,50 1,50 21,30 10,65 10,65 2,93

8 - Cozinha 1 6,13 6,13 1,00 0,00 1,00 24,50 0,00 24,50 21,01
9 - Direção 1 4,90 5,10 3,00 1,50 1,50 60,00 30,00 30,00 24,99

10 - WC Masculino 1 4,95 4,95 1,00 0,00 1,00 19,80 0,00 19,80 22,15
11 - Despensa 1 3,10 4,55 3,00 1,50 1,50 45,90 22,95 22,95 14,11

12 - WC Feminino 1 1,90 5,10 1,00 0,00 1,00 14,00 0,00 14,00 9,69
13 e 14 - WC Masculino e Arquivo 2 1,85 5,10 1,00 0,00 1,00 27,80 0,00 27,80 18,87

15 - Almoxarifado 1 2,05 4,35 3,00 1,50 1,50 38,40 19,20 19,20 8,92
16 - Circulação 1 23,43 1,80 3,00 1,50 1,50 151,37 75,69 75,69 42,17
17 - Secretaria 1 6,65 5,10 3,00 1,50 1,50 70,50 35,25 35,25 33,92

18 - WC Feminino 1 7,95 4,35 1,00 0,00 1,00 24,60 0,00 24,60 34,58
19 - Sala de recurso 1 6,60 4,35 3,00 1,50 1,50 65,70 32,85 32,85 28,71

20 - Circulação 1 0,90 2,65 3,00 1,50 1,50 21,30 10,65 10,65 2,39
21 - Copa 1 0,90 2,45 1,00 0,00 1,00 6,70 0,00 6,70 2,21
22 - WC 1 1,60 2,05 1,00 0,00 1,00 7,30 0,00 7,30 3,28

24 - Palco 1 2,80 6,00 3,00 1,50 1,50 52,80 26,40 26,40 16,80
26 - Sala de aula 1 7,05 6,70 3,00 1,50 1,50 82,50 41,25 41,25 47,24

Circulação (laje) - térreo 1 18,15 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,50
27 - Brinquedoteca 1 10,89 10,89 3,00 1,50 1,50 130,71 65,36 65,36 87,47

28 - Dentista 1 3,60 5,20 3,00 1,50 1,50 52,80 26,40 26,40 18,72
29 - WC Feminino 1 3,00 5,20 1,00 0,00 1,00 16,40 0,00 16,40 15,60

30 a 33 - Sala de aula 4 5,20 5,19 3,00 1,50 1,50 249,35 124,67 124,67 107,94
34 - Depósito 1 6,08 6,08 3,00 1,50 1,50 72,90 36,45 36,45 20,84

35 - Material escolar 1 3,00 5,13 3,00 1,50 1,50 48,77 24,38 24,38 15,38
36 - WC Masc. 1 3,00 5,13 1,00 0,00 1,00 16,26 0,00 16,26 15,38

37 a 39 - Sala de aula 3 5,20 5,25 3,00 1,50 1,50 188,16 94,08 94,08 81,95
40 - Brinquedoteca 1 5,20 5,25 3,00 1,50 1,50 62,72 31,36 31,36 27,32

41 e 42 - Sala de aula 2 5,05 5,20 3,00 1,50 1,50 123,00 61,50 61,50 52,52
43 e 44 - Projeto escola e Biblioteca 2 5,05 5,20 3,00 1,50 1,50 123,00 61,50 61,50 52,52

45 - Depósito 1 6,04 6,04 3,00 1,50 1,50 72,45 36,23 36,23 20,97
Circulação (laje) - superior 1 23,35 23,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 545,34

2.418,53 1.126,39 1.292,14 2.040,65

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

6 - WC 1 2,25 1,95 3,00 2,00 16,80
8 - Cozinha 1 6,13 6,13 3,00 2,00 73,50

10 - WC Masculino 1 4,95 4,95 3,00 2,00 59,40
12 - WC Feminino 1 1,90 5,10 3,00 2,00 42,00

13 e 14 - WC Masculino e Arquivo 2 1,85 5,10 3,00 2,00 55,60
18 - WC Feminino 1 7,95 4,35 3,00 2,00 49,20

21 - Copa 1 0,90 2,45 3,00 2,00 13,40
22 - WC 1 1,60 2,05 3,00 2,00 14,60

29 - WC Feminino 1 3,00 5,20 3,00 2,00 32,80
36 - WC Masc. 1 3,00 5,13 3,00 2,00 32,51

389,81

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede  (térreo) 1 198,00 0,00 3,00 0,00 3,00 594,00 0,00 0,00
Parede (palco) 2 11,28 0,15 2,00 0,00 2,00 91,44 0,00 0,00

Pilares 9 1,50 0,20 3,00 0,00 3,00 91,80 0,00 0,00

Pano de parede  (26) 1 28,70 0,00 3,00 0,00 3,00 86,10 0,00 0,00
Platibanda (26) 2 7,35 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 5,88

Pano de parede - 27 (superior) 1 45,03 0,00 3,00 0,00 3,00 135,09 0,00 0,00
Pano de parede - 28 a 33 (superior) 1 67,93 0,00 3,00 0,00 3,00 203,79 0,00 0,00

Pano de parede - 34 (superior) 1 25,50 0,00 3,00 0,00 3,00 76,50 0,00 0,00
Pano de parede - 35 a 40 (superior) 1 66,75 0,00 3,00 0,00 3,00 200,25 0,00 0,00
Pano de parede - 41 a 44 (superior) 1 53,80 0,00 3,00 0,00 3,00 161,40 0,00 0,00

Pano de parede - 45 (superior) 1 25,38 0,00 3,00 0,00 3,00 76,14 0,00 0,00
Pano de parede - circulação (superior) 2 67,23 0,15 3,00 0,00 3,00 404,28 0,00 0,00

Mureta (guarda-corpo) - circulação 2 19,85 0,00 1,50 0,00 1,50 59,55 0,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 1,50 0,15 1,00 0,00 1,00 3,30 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 0,75 1,35 0,10 0,00 0,10 0,00 2,03 0,00

2.183,64 2,03 5,88

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Portas (térreo) 20 0,80 2,10 15,00 10,00 67,20
Portas (térreo-26) 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Portas (superior) 22 0,80 2,10 16,50 11,00 73,92

32,25 21,50 144,48

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - 3 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta - 3 1 1,35 2,10 0,83 0,56 5,67

Porta - 16 1 1,60 2,10 0,87 0,58 6,72
Janela - 1, 4, 5, 9, 10, 17 a 19 e 26 18 2,00 1,00 0,00 0,00 72,00

Janela - 12, 13, 21 e 22 4 0,60 1,00 0,00 0,00 4,80
Janela - 6, 14 e 15 3 1,00 1,00 0,00 0,00 6,00

Janela - 28, 30 a 33, 35, 37 a 44 14 2,00 1,00 0,00 0,00 56,00
Janela - 29 e 36 2 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00

2,45 1,64 158,55

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Muro Externo 2 359,28 1,50 1.077,84

Portão - Casa de gás 1 1,35 1,80 2,43
Portão – Entrada 1 1,00 2,10 2,10
Portão – Entrada 1 1,30 2,10 2,73
Portão – Entrada 2 4,00 2,10 16,80

Pilar quadra (lado 1) 12 0,30 6,00 21,60
Pilar quadra (lado 2) 12 0,80 6,00 57,60

Viga quadra 6 21,50 0,60 77,40

Corrimão 203,97 3,14 0,0006 0,40

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

E.M. DR JOÃO FRANCO DE GODOY

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS



1.258,90

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Descoberta 1 21,50 30,10 647,15

Quadra Descoberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Quadra Coberta 1 21,50 30,10 647,15
Quadra Coberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 948,97 1,00 1,00 948,97
2.927,27

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

1 - Sanitário feminino 1 8,30 5,80 1,00 0,00 1,00 28,20 0,00 28,20 48,14
Sanitário professores 1 8,30 1,93 1,00 0,00 1,00 20,45 0,00 20,45 15,98

2 - Sanitário funcionário 1 8,30 2,28 1,00 0,00 1,00 21,15 0,00 21,15 18,88
3 - Sanitário masculino 1 8,30 5,75 1,00 0,00 1,00 28,10 0,00 28,10 47,73

DML 1 1,93 3,00 3,00 1,50 1,50 29,55 14,78 14,78 5,78
5 - Circulação 1 8,58 8,58 3,00 1,50 1,50 102,90 51,45 51,45 49,91

7 - Sala de recursos 1 7,65 7,88 3,00 1,50 1,50 93,15 46,58 46,58 60,24
8 - Sala de aula 1 7,65 8,18 3,00 1,50 1,50 94,95 47,48 47,48 62,54

9 - Sala multiuso 1 5,65 2,50 3,00 1,50 1,50 48,90 24,45 24,45 14,13
10, 11 e 12 - Dentista, Cidade escola e O. 

Pedagógica
3 5,65 2,55 3,00 1,50 1,50 147,60 73,80 73,80 43,22

13 - Sala multiuso 1 5,65 7,20 3,00 1,50 1,50 77,10 38,55 38,55 40,68
14 - Hall 1 5,80 3,60 3,00 1,50 1,50 56,40 28,20 28,20 20,88

15 e 17 - Secretaria e Direção 2 5,65 3,30 3,00 1,50 1,50 107,40 53,70 53,70 37,29
16 - Vice diretora 1 5,65 3,15 3,00 1,50 1,50 52,80 26,40 26,40 17,80

18 - Sala dos professores 1 5,65 7,85 3,00 1,50 1,50 81,00 40,50 40,50 44,35
19 - Circulação 1 1,70 36,00 3,00 1,50 1,50 226,20 113,10 113,10 61,20

20 - Pátio coberto 1 12,00 14,00 3,00 1,50 1,50 156,00 78,00 78,00 213,02
21 - Balcão 1 8,45 8,45 1,50 1,50 0,00 50,70 50,70 0,00 71,40

22 - Refeitório 1 12,00 7,70 3,00 1,50 1,50 59,10 29,55 29,55 92,40
22 - Refeitório 1 12,00 7,70 0,40 0,40 0,00 7,88 7,88 0,00 0,00
23 - Cozinha 1 5,35 4,20 1,00 0,00 1,00 19,10 0,00 19,10 22,47

24 - Despensa 1 5,35 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,92
25 - Sala de leitura 1 13,85 3,90 3,00 1,50 1,50 106,50 53,25 53,25 54,02

26 - Cozinha funcionário 1 4,65 3,90 1,00 0,00 1,00 17,10 0,00 17,10 18,14
Anexo cozinha funcionário 1 1,80 1,80 3,00 1,50 1,50 21,60 10,80 10,80 3,24

27 - Circulação 1 29,38 29,38 3,00 1,50 1,50 352,50 176,25 176,25 209,51
28 - Sala de aula 1 8,30 7,88 3,00 1,50 1,50 97,05 48,53 48,53 65,36
29 - Sala de aula 1 8,30 8,18 3,00 1,50 1,50 98,85 49,43 49,43 67,85

30 e 31 - Sala de aula 2 7,70 8,86 3,00 1,50 1,50 198,75 99,38 99,38 136,48
32 - Almoxarifado 1 3,95 3,75 3,00 1,50 1,50 46,20 23,10 23,10 14,81

Escada 1 3,75 3,75 3,00 1,50 1,50 45,00 22,50 22,50 14,06
33 e 34 - Sala de aula e informática 2 7,70 8,91 3,00 1,50 1,50 199,35 99,68 99,68 137,25

Escada 1 4,00 5,20 3,00 1,50 1,50 55,20 27,60 27,60 20,80
35 - Sala de aula 1 7,65 7,88 3,00 1,50 1,50 93,15 46,58 46,58 60,24
36 - Sala de aula 1 7,65 8,18 3,00 1,50 1,50 94,95 47,48 47,48 62,54
37 - Sala de aula 1 7,65 8,86 3,00 1,50 1,50 99,08 49,54 49,54 67,80

38 e 39 - Sala de aula 2 7,65 6,31 3,00 1,50 1,50 167,48 83,74 83,74 96,49
40 e 41 - Sala de aula 2 7,65 8,91 3,00 1,50 1,50 198,75 99,38 99,38 136,36

3.400,13 1.662,31 1.737,83 2.170,91

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

1 - Sanitário feminino 1 8,30 5,80 3,00 2,00 56,40
Sanitário professores 1 8,30 1,93 3,00 2,00 61,35

2 - Sanitário funcionário 1 8,30 2,28 3,00 2,00 63,45
3 - Sanitário masculino 1 8,30 5,75 3,00 2,00 84,30

23 - Cozinha 1 5,35 4,20 3,00 2,00 38,20
26 - Cozinha funcionário 1 4,65 3,90 3,00 2,00 34,20

337,90

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede - térreo 1 165,80 0,00 3,00 0,00 3,00 497,40 0,00 0,00

Pano de parede - superior 1 158,30 0,00 3,00 0,00 3,00 474,90 0,00 0,00
Platibanda - superior 1 158,30 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 158,30

Pano de parede - Casa de gás 1 1,50 0,15 1,00 0,00 1,00 3,30 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 0,75 1,35 0,10 0,00 0,10 0,00 2,03 0,00

975,60 2,03 158,30

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Portas (térreo) 21 0,80 2,10 15,75 10,50 70,56
Portas (superior) 14 0,80 2,10 10,50 7,00 47,04

26,25 17,50 117,60

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - 14 e 22 - Hall e Cozinha 2 3,00 2,10 2,16 1,44 25,20
Janela - 26 2 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00

Janela - Escada (5 - Circulação) 2 1,75 1,00 0,00 0,00 7,00
Janela - 24, 26 3 2,00 1,00 0,00 0,00 12,00

Janela - 15, 16, 17, 23, 25 8 3,00 1,00 0,00 0,00 48,00
Janela - Escada (5 - Circulação) 9, 10, 11, 12 3 4,00 1,00 0,00 0,00 24,00

Janela - 7, 8, 13 2 6,00 1,00 0,00 0,00 24,00
Janela - 1, 2, 3, 18 e 25 5 7,00 1,00 0,00 0,00 70,00

Janela - Escada (27 - Circulação) 2 1,75 1,00 0,00 0,00 7,00
Janela - 28 a 31, 33 a 41 13 6,00 1,00 0,00 0,00 156,00

2,16 1,44 377,20

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Muro Externo 2 242,00 2,00 968,00

Varanda 1 3,40 6,10 20,74

Portão - Casa de gás 1 1,35 1,80 2,43
Portão – Entrada 1 1,00 2,10 2,10
Portão – Entrada 1 1,50 2,10 3,15
Portão – Entrada 4 3,00 2,10 25,20

Pilar quadra (lado 1) 14 0,30 6,00 25,20
Pilar quadra (lado 2) 14 0,80 6,00 67,20

Viga quadra 7 24,00 0,60 100,80

Corrimão 394,01 3,14 0,0006 0,77
1.215,59

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Descoberta 1 19,95 14,50 289,28

Quadra Descoberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Quadra Descoberta 1 19,95 12,00 239,40

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

E.M. PE. EMILIO BECKER

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

PISOS

TOTAIS



Quadra Coberta 1 24,00 30,00 720,00
Quadra Coberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 474,39 1,00 1,00 474,39
2.407,07

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

1 - Almoxarifado 1 1,95 2,80 3,00 1,50 1,50 28,50 14,25 14,25 5,46
2 -Circulação 1 2,10 1,15 3,00 1,50 1,50 19,50 9,75 9,75 2,42

3 - WC 1 1,95 1,20 1,00 0,00 1,00 6,30 0,00 6,30 2,34
5 - Secretaria 1 3,55 8,20 3,00 1,50 1,50 70,50 35,25 35,25 29,11

6 - Varanda (pilar) 1 0,15 0,15 3,00 1,50 1,50 1,80 0,90 0,90 0,02
7 - Diretoria 1 4,15 5,10 3,00 1,50 1,50 55,50 27,75 27,75 21,17

8 - Lavanderia 1 2,60 5,05 3,00 1,50 1,50 45,90 22,95 22,95 13,13
9 - Despensa 1 1,00 2,15 3,00 1,50 1,50 18,90 9,45 9,45 2,15
10 - Cozinha 1 6,35 6,35 1,00 0,00 1,00 25,40 0,00 25,40 31,00

11 - Refeitório-1 1 6,60 7,35 3,00 1,50 1,50 83,70 41,85 41,85 48,51
WC 1 2,00 2,95 1,00 0,00 1,00 9,90 0,00 9,90 5,90

WC Feminino 1 2,00 4,25 1,00 0,00 1,00 12,50 0,00 12,50 8,50
WC 1 1,00 2,95 1,00 0,00 1,00 7,90 0,00 7,90 2,95

WC Masculino 1 4,50 4,25 1,00 0,00 1,00 17,50 0,00 17,50 19,12
Almoxarifado 1 3,35 2,95 3,00 1,50 1,50 37,80 18,90 18,90 9,88

Sala leitura e vídeo 2 3,25 7,35 3,00 1,50 1,50 127,20 63,60 63,60 47,77
16 - WC 1 5,80 3,25 1,00 0,00 1,00 18,10 0,00 18,10 18,85

17 - Cozinha 1 6,60 5,80 1,00 0,00 1,00 24,80 0,00 24,80 38,28
18 - Pátio (pilar) 10 0,15 0,15 3,00 1,50 1,50 18,00 9,00 9,00 0,23

Palco 1 1,85 5,95 3,00 1,50 1,50 28,95 14,48 14,48 11,01
19 - Sala de aula 1 7,99 7,99 3,00 1,50 1,50 95,85 47,93 47,93 50,25

20 e 21 - WC Feminino e Masculino 2 3,05 2,43 1,00 0,00 1,00 21,90 0,00 21,90 14,79
22 - Sala soneca 1 7,69 7,69 3,00 1,50 1,50 92,25 46,13 46,13 31,70

23 e 24 - Sala de aula 2 6,60 7,30 3,00 1,50 1,50 166,80 83,40 83,40 96,36
25 - Circulação (pilar) 5 0,15 0,15 3,00 1,50 1,50 9,00 4,50 4,50 0,11

26 - Almoxarifado 1 11,10 4,65 3,00 1,50 1,50 94,50 47,25 47,25 51,62
27 - Sala de aula 1 6,73 4,50 3,00 1,50 1,50 67,35 33,68 33,68 30,26
28 - Sala de aula 1 5,41 5,41 3,00 1,50 1,50 64,86 32,43 32,43 29,25

29 e 30 - WC 2 2,35 2,25 1,00 0,00 1,00 18,40 0,00 18,40 10,58
Brinquedoteca 1 8,03 8,03 3,00 1,50 1,50 96,30 48,15 48,15 44,52

WC - Brinquedoteca 2 1,50 1,80 1,00 0,00 1,00 13,20 0,00 13,20 5,40
Refeitório-2 1 7,05 7,05 3,00 1,50 1,50 84,60 42,30 42,30 31,18

Cozinha 1 4,00 3,70 1,00 0,00 1,00 15,40 0,00 15,40 14,80
Lavanderia 1 3,00 1,75 3,00 1,50 1,50 28,50 14,25 14,25 5,25

Berçário 1 4,00 4,35 3,00 1,50 1,50 50,10 25,05 25,05 17,40
Fraldário 1 4,00 1,20 3,00 1,50 1,50 31,20 15,60 15,60 4,80

Circulação 1 7,80 7,80 3,00 1,50 1,50 93,60 46,80 46,80 19,44
WC 1 2,00 1,50 1,00 0,00 1,00 7,00 0,00 7,00 3,00

Berçário 1 3,35 5,25 3,00 1,50 1,50 51,60 25,80 25,80 17,59
Fraldário 1 3,35 1,45 3,00 1,50 1,50 28,80 14,40 14,40 4,86

WC 1 2,50 2,10 1,00 0,00 1,00 9,20 0,00 9,20 5,25
Anexo WC 1 1,35 2,10 3,00 1,50 1,50 20,70 10,35 10,35 2,84
Multiuso 1 4,15 2,50 3,00 1,50 1,50 39,90 19,95 19,95 10,38

Sala de vídeo 1 2,65 5,50 3,00 1,50 1,50 48,90 24,45 24,45 14,58
Berçário 1 3,35 5,30 3,00 1,50 1,50 51,90 25,95 25,95 17,76
Fraldário 1 3,35 1,45 3,00 1,50 1,50 28,80 14,40 14,40 4,86

1.989,26 890,88 1.098,38 856,59

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

3 - WC 1 1,95 1,20 3,00 2,00 12,60
10 - Cozinha 1 6,35 6,35 3,00 2,00 50,80

WC 1 2,00 2,95 3,00 2,00 19,80
WC Feminino 1 2,00 4,25 3,00 2,00 25,00

WC 1 1,00 2,95 3,00 2,00 15,80
WC Masculino 1 4,50 4,25 3,00 2,00 35,00

16 - WC 1 5,80 3,25 3,00 2,00 36,20
17 - Cozinha 1 6,60 5,80 3,00 2,00 74,40

20 e 21 - WC Feminino e Masculino 2 3,05 2,43 3,00 2,00 65,70
29 e 30 - WC 2 2,35 2,25 3,00 2,00 55,20

WC - Brinquedoteca 2 1,50 1,80 3,00 2,00 39,60
Cozinha 1 4,00 3,70 3,00 2,00 46,20

WC 1 2,00 1,50 3,00 2,00 21,00
WC 1 2,50 2,10 3,00 2,00 27,60

524,90

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede - 1 a 7 1 37,50 0,00 3,00 0,00 3,00 112,50 0,00 0,00
Platibanda - 1 a 7 1 10,25 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 10,25
Platibanda - 1 a 7 2 5,40 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 4,32

Pano de parede - 8 a 11, WC e Sala 1 69,60 0,00 3,00 0,00 3,00 208,80 0,00 0,00
Platibanda - 8 a 11, WC e Sala 1 27,50 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 27,50
Platibanda - 8 a 11, WC e Sala 2 9,15 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 7,32

Pilares - 8 a 11, WC e Sala 5 0,30 0,30 3,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00
Beiral - 8 a 11, WC e Sala 1 8,56 8,56 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30 0,00

Pano de parede - 16 e 17 e palco 1 51,80 0,00 3,00 0,00 3,00 155,40 0,00 0,00
Platibanda - 16 e 17 e palco 2 6,10 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 12,20

Pano de parede - 19 a 25 1 70,20 0,00 3,00 0,00 3,00 210,60 0,00 0,00
Platibanda - 19 a 25 2 9,15 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 7,32

Pilares - 19 a 25 5 0,30 0,30 3,00 0,00 3,00 9,00 0,00 0,00
Beiral - 19 a 25 1 27,50 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 42,63 0,00

Pano de parede - 26 a 30 1 46,12 0,00 3,00 0,00 3,00 138,36 0,00 0,00
Platibanda - 26 a 30 1 13,95 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 13,95
Platibanda - 26 a 30 1 8,10 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 3,24
Platibanda - 26 a 30 1 9,60 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 3,84

Pano de parede - Brinquedoteca 1 30,00 0,00 3,00 0,00 3,00 90,00 0,00 0,00

Pano de parede - Refeitório 2 a Sala de vídeo 1 71,10 0,00 3,00 0,00 3,00 213,30 0,00 0,00

Pano de parede - Área descoberta 2 3,40 0,15 3,00 1,50 1,50 41,70 0,00 0,00
Platibanda - Refeitório 2 a Sala de vídeo 2 9,30 0,00 0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 7,44

Pano de parede - Casa de gás 2 1,50 0,15 1,00 0,00 1,00 6,60 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 4 0,75 1,35 0,10 0,00 0,10 0,00 4,05 0,00

1.195,26 119,98 97,38

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - 1 a 7 4 0,80 2,10 3,00 2,00 13,44
Porta - 8 a 11, WC e Sala 1 0,70 2,10 0,74 0,49 2,94
Porta - 8 a 11, WC e Sala 5 0,80 2,10 3,75 2,50 16,80
Porta - 16 e 17 e palco 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta - 19 a 25 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72
Porta - 26 a 30 2 0,70 2,10 1,47 0,98 5,88
Porta - 26 a 30 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72

Porta - Brinquedoteca 2 0,70 2,10 1,47 0,98 5,88
Porta - Refeitório 2 a Sala de vídeo 10 0,80 2,10 7,50 5,00 33,60

21,68 14,45 95,34

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - 1 a 7 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72
Janela - 1 a 7 1 0,80 1,00 0,00 0,00 1,60
Janela - 1 a 7 1 1,50 1,00 0,00 0,00 3,00

ESQUADRIAS METÁLICAS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

TOTAIS

E.M. MARIA HADDAD HAIDAMUS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS



Janela - 1 a 7 4 2,00 2,10 0,00 0,00 33,60

Porta - 8 a 11, WC e Sala 1 0,70 2,10 0,74 0,49 2,94
Porta - 8 a 11, WC e Sala 3 0,80 2,10 2,25 1,50 10,08
Janela - 8 a 11, WC e Sala 1 0,70 1,00 0,00 0,00 1,40
Janela - 8 a 11, WC e Sala 1 0,80 1,00 0,00 0,00 1,60
Janela - 8 a 11, WC e Sala 1 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
Janela - 8 a 11, WC e Sala 5 2,00 1,00 0,00 0,00 20,00

Porta - 16 e 17 1 2,00 2,10 0,93 0,62 8,40
Janela - 16 e 17 2 1,50 1,00 0,00 0,00 6,00
Janela - 16 e 17 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00

Porta - 19 a 25 6 1,80 2,10 5,40 3,60 45,36
Janela - 19 a 25 4 2,00 1,00 0,00 0,00 16,00

Porta - 26 a 30 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72
Janela - 26 a 30 2 0,80 1,00 0,00 0,00 3,20
Janela - 26 a 30 3 2,00 1,00 0,00 0,00 12,00

Porta - Brinquedoteca 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Janela - Brinquedoteca 4 2,00 1,00 0,00 0,00 16,00

Porta - Refeitório 2 a Sala de vídeo 1 1,00 2,10 0,78 0,52 4,20
Porta - Refeitório 2 a Sala de vídeo 1 1,35 2,10 0,83 0,56 5,67
Porta - Refeitório 2 a Sala de vídeo 1 1,50 2,10 0,86 0,57 6,30
Porta - Refeitório 2 a Sala de vídeo 1 2,00 2,10 0,93 0,62 8,40
Janela - Refeitório 2 a Sala de vídeo 4 0,70 1,00 0,00 0,00 5,60
Janela - Refeitório 2 a Sala de vídeo 1 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
Janela - Refeitório 2 a Sala de vídeo 2 1,50 1,00 0,00 0,00 6,00
Janela - Refeitório 2 a Sala de vídeo 6 2,00 1,00 0,00 0,00 24,00

16,46 10,98 270,15

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Muro Externo 2 55,00 2,00 220,00

Cobertura entrada 1 7,80 2,25 17,55

Portão - Casa de gás 2 1,35 1,80 4,86
Portão – Entrada 1 1,00 2,10 2,10
Portão – Entrada 1 1,50 2,10 3,15
Portão – Entrada 1 4,00 2,10 8,40

Corrimão 191,24 3,14 0,0006 0,38
256,44

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Calçada externa (rua) 276 1,00 1,00 276,00

276,00

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Projeto cidade escola 1 6,00 9,00 3,00 1,50 1,50 90,00 45,00 45,00 54,00
Depósito 1 6,00 4,20 3,00 1,50 1,50 61,20 30,60 30,60 25,20

Brinquedoteca e Biblioteca 2 6,00 7,00 3,00 1,50 1,50 156,00 78,00 78,00 84,00
Berçário 1 6,00 10,60 3,00 1,50 1,50 99,60 49,80 49,80 63,60
Fraldário 1 2,93 3,80 3,00 1,50 1,50 40,35 20,18 20,18 11,12
Lactário 1 2,93 1,83 3,00 1,50 1,50 28,50 14,25 14,25 5,34

WC Funcionário 1 2,93 1,83 1,00 0,00 1,00 9,50 0,00 9,50 5,34
Sala de educação infantil 2 6,00 7,00 3,00 1,50 1,50 156,00 78,00 78,00 84,00

15 - Circulação 1 2,00 27,50 3,00 1,50 1,50 177,00 88,50 88,50 55,00
6 - Berçário 1 6,00 10,60 3,00 1,50 1,50 99,60 49,80 49,80 63,60

13 - Fraldário 1 2,93 3,80 3,00 1,50 1,50 40,35 20,18 20,18 11,12
Lactário 1 2,93 1,83 3,00 1,50 1,50 28,53 14,27 14,27 5,35

Despensa 1 2,93 1,82 3,00 1,50 1,50 28,47 14,24 14,24 5,32
Sala de educação infantil 2 6,00 7,00 3,00 1,50 1,50 156,00 78,00 78,00 84,00

WC Masculino 1 8,65 5,65 1,00 0,00 1,00 28,60 0,00 28,60 48,87
WC Feminino 1 8,65 4,80 1,00 0,00 1,00 26,90 0,00 26,90 41,52

Recepção 1 6,55 4,60 3,00 1,50 1,50 66,90 33,45 33,45 30,13
Diretoria e Sala coordenação 2 3,70 4,65 3,00 1,50 1,50 100,20 50,10 50,10 34,41

Sala dos professores 1 5,10 4,60 3,00 1,50 1,50 58,20 29,10 29,10 23,46
Circulação 1 7,13 7,13 3,00 1,50 1,50 85,50 42,75 42,75 14,42
Secretaria 1 3,60 4,65 3,00 1,50 1,50 49,50 24,75 24,75 16,74

WC Masculino 1 3,60 1,58 1,00 0,00 1,00 10,35 0,00 10,35 5,67
WC Feminino 1 3,60 1,58 1,00 0,00 1,00 10,35 0,00 10,35 5,67

Arquivo 1 3,40 4,60 3,00 1,50 1,50 48,00 24,00 24,00 15,64
Pátio coberto 1 24,73 24,73 5,00 1,50 3,50 494,50 148,35 346,15 451,20

Palco 1 13,07 0,00 0,50 0,00 0,50 6,54 0,00 6,54 0,00
Parede palco 1 0,15 12,00 3,00 0,00 3,00 72,90 0,00 72,90 0,00
Almoxarifado 1 3,60 4,60 3,00 1,50 1,50 49,20 24,60 24,60 16,56
Sala de apoio 1 6,65 6,65 3,00 1,50 1,50 79,80 39,90 39,90 34,90

WC 2 1,50 2,95 1,00 0,00 1,00 17,80 0,00 17,80 8,85
Anexo WC 1 1,50 1,50 3,00 1,50 1,50 18,00 9,00 9,00 2,25
Despensa 1 2,50 4,60 3,00 1,50 1,50 42,60 21,30 21,30 11,50
Cozinha 1 6,90 4,60 1,00 0,00 1,00 23,00 0,00 23,00 31,74

Lavanderia 1 2,00 4,60 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 9,20
DML 1 2,25 2,23 3,00 1,50 1,50 26,85 13,43 13,43 5,01

WC Funcionário 1 2,25 2,23 1,00 0,00 1,00 8,95 0,00 8,95 5,01
Sala de educação infantil 4 6,00 7,00 3,00 1,50 1,50 312,00 156,00 156,00 168,00

Sala de TV 1 6,00 6,85 3,00 1,50 1,50 77,10 38,55 38,55 41,10
Circulação 1 2,00 35,45 3,00 1,50 1,50 224,70 112,35 112,35 70,90

Sala de educação infantil 3 6,00 7,00 3,00 1,50 1,50 234,00 117,00 117,00 126,00
WC Masculino e Feminino 2 6,00 3,43 1,00 0,00 1,00 37,70 0,00 37,70 41,10

Sala de informática 1 6,00 6,85 3,00 1,50 1,50 77,10 38,55 38,55 41,10
3.497,94 1.523,78 1.974,16 1.857,93

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

WC Funcionário 1 2,93 1,83 3,00 2,00 19,00
WC Masculino 1 8,65 5,65 3,00 2,00 57,20
WC Feminino 1 8,65 4,80 3,00 2,00 53,80
WC Masculino 1 3,60 1,58 3,00 2,00 20,70
WC Feminino 1 3,60 1,58 3,00 2,00 20,70

WC 2 1,50 2,95 3,00 2,00 35,60
Cozinha 1 6,90 4,60 3,00 2,00 46,00

WC Funcionário 1 2,25 2,23 3,00 2,00 26,85
WC Masculino e Feminino 2 6,00 3,43 3,00 2,00 113,10

392,95

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede - Cidade escola 1 31,20 0,00 3,00 0,00 3,00 93,60 0,00 0,00
Platibanda - Cidade escola 2 9,30 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 9,30

Pano de parede -Depósito, Brinquedoteca e 
Biblioteca

1 50,20 0,00 3,00 0,00 3,00 150,60 0,00 0,00

Platibanda - Depósito, Brinquedoteca e Biblioteca 2 18,80 0,00 0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 22,56

Quiosque - Cidade escola 1 2,52 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 0,00

Muro - Solário 2 14,80 0,00 2,00 0,00 2,00 59,20 0,00 0,00
Muro - Solário 2 15,40 0,00 2,00 0,00 2,00 61,60 0,00 0,00

Quiosque - Circulação 1 1,87 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00

Pano de parede 1 246,90 0,00 3,00 0,00 3,00 740,70 0,00 0,00

E.M. ODETTE DUARTE DA COSTA

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

TOTAIS

PISOS

TOTAIS



Pano de parede - Pátio coberto 1 100,10 0,00 2,00 0,00 2,00 200,20 0,00 0,00
Beiral - Circulação 1 2,00 1,35 3,00 0,00 3,00 14,10 2,70 0,00

Beiral - Hall entrada 1 2,10 4,60 3,00 0,00 3,00 26,40 9,66 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 1,50 0,15 1,00 0,00 1,00 3,30 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 0,75 1,35 0,10 0,00 0,10 0,00 2,03 0,00

1.349,70 24,24 31,86

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - Cidade escola 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

Porta - Depósito, Brinquedoteca e Biblioteca 3 0,80 2,10 2,25 1,50 10,08

Porta - Bloco principal 9 0,70 2,10 6,62 4,41 26,46
Porta - Bloco principal 33 0,80 2,10 24,75 16,50 110,88
Porta - Bloco principal 1 1,00 2,10 0,78 0,52 4,20

35,15 23,43 154,98

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - Berçário 2 3,00 2,10 2,16 1,44 25,20
Porta - 15 - Circulação 2 1,80 2,10 1,80 1,20 15,12

Porta - Recepção 2 2,00 2,10 1,86 1,24 16,80
Porta - Pátio coberto 4 2,20 2,10 3,84 2,56 36,96

Porta - Anexo WC 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta - Circulação 2 1,80 2,10 1,80 1,20 15,12

Janela - Cidade escola, Depósito, Brinquedoteca e 
Biblioteca

14 1,00 1,00 0,00 0,00 28,00

Janela - Berçário 4 1,20 1,00 0,00 0,00 9,60
Janela - Sala de educação infantil 8 2,00 1,00 0,00 0,00 32,00

Janela - WC Masculino e Feminino 4 1,50 1,00 0,00 0,00 12,00
Janela - Diretoria e Sala coord. 4 1,50 1,00 0,00 0,00 12,00
Janela - Sala dos professores 2 1,50 1,00 0,00 0,00 6,00

Janela - WC Masculino e Feminino 2 0,80 1,00 0,00 0,00 3,20
Janela - Arquivo 1 2,00 1,00 0,00 0,00 4,00

Janela - WC 2 0,80 1,00 0,00 0,00 3,20
Janela - Despensa 1 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00
Janela - Cozinha 2 2,00 1,00 0,00 0,00 8,00

Janela - DML e WC Funcionário 2 0,80 1,00 0,00 0,00 3,20
Janela - Sala de educação infantil 14 2,00 1,00 0,00 0,00 56,00

Janela - WC Masculino e Feminino 4 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00
12,21 8,14 299,76

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 179 0,60 2,2000 236,28

Mureta - rampa 2 28,05 1,10 61,71
Mureta - corredor 2 10,00 0,50 10,00

Arquibancada - Quadra 5 0,60 0,40 1,20

Cobertura - cidade escola 1 4,00 59,45 237,80
Cobertura - WC, Lavan., Cozinha 1 15,60 4,00 62,40
Cobertura - Sala de educação inf. 1 1,60 31,60 50,56

Cobertura entrada 1 2,00 3,15 6,30
Cobertura entrada 89,61 1,20 1,00 107,53

Portão - Casa de gás 2 1,35 1,80 4,86
Portão – Zelador 1 1,20 2,10 2,52
Portão – Entrada 1 1,00 2,10 2,10
Portão – Entrada 1 2,00 2,10 4,20
Portão – Entrada 1 5,00 2,10 10,50

Pilar - Quadra (Lado 1) 14 0,40 6,00 33,60
Pilar - Quadra (Lado 2) 14 0,80 6,00 67,20

Viga - Quadra 7 23,70 0,60 99,54

Corrimão 77,75 3,14 0,0006 0,15
998,45

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Coberta 1 29,10 23,70 689,67

Quadra Coberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 531 1,00 1,00 531,00
1.562,67

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

1 - Depósito 1 3,00 5,80 3,00 1,50 1,50 52,80 26,40 26,40 17,40
2 - Material Ed. Física 1 3,00 5,80 3,00 1,50 1,50 52,80 26,40 26,40 17,40

4 - Almoxarifado 1 1,80 5,80 3,00 1,50 1,50 45,60 22,80 22,80 10,44
7 e 11 a 20 - Sala de aula 11 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 924,00 462,00 462,00 539,00

8 - Sala de aula 1 7,00 5,80 3,00 1,50 1,50 76,80 38,40 38,40 40,60
9 - Sala de informática 1 7,00 4,85 3,00 1,50 1,50 71,10 35,55 35,55 33,95

10 - WC Masculino 1 7,00 3,35 1,00 0,00 1,00 20,70 0,00 20,70 23,45
21 e 22 - Circulação 1 28,53 28,53 3,00 1,50 1,50 342,30 171,15 171,15 130,03
23 - WC Feminino 1 7,00 3,35 1,00 0,00 1,00 20,70 0,00 20,70 23,45

24 - Despensa 1 2,20 3,45 3,00 1,50 1,50 33,90 16,95 16,95 7,59
25 - Despensa 1 4,60 2,25 3,00 1,50 1,50 41,10 20,55 20,55 10,35
26 - Cozinha 1 5,83 5,83 1,00 0,00 1,00 23,30 0,00 23,30 29,67

27 - Circulação 1 2,20 5,80 3,00 1,50 1,50 48,00 24,00 24,00 12,76
28 - Copa 1 2,30 3,45 1,00 0,00 1,00 11,50 0,00 11,50 7,94
28 - Sala 1 2,30 3,45 3,00 1,50 1,50 34,50 17,25 17,25 7,94

29 e 30 - WC Masc. E Fem. 2 2,15 1,00 1,00 0,00 1,00 12,60 0,00 12,60 4,30
31 - WC Masculino 1 4,50 2,25 1,00 0,00 1,00 13,50 0,00 13,50 10,13

Anexo - 31 1 1,10 3,65 3,00 1,50 1,50 25,20 12,60 12,60 4,02
32 - WC Feminino 1 3,20 3,45 1,00 0,00 1,00 13,30 0,00 13,30 11,04

33 e 34 - Refeitório e Pátio 1 16,60 14,90 3,00 1,50 1,50 189,00 94,50 94,50 247,34
Palco 1 14,05 1,00 0,50 0,00 0,50 7,03 0,00 7,03 0,00

35 e 36 - Secretaria e Direção 2 7,00 3,45 3,00 1,50 1,50 125,40 62,70 62,70 48,30
37 e 39 - Circulação 1 6,68 6,68 3,00 1,50 1,50 80,10 40,05 40,05 18,38

38 - Sala dos professores 1 7,00 3,45 3,00 1,50 1,50 62,70 31,35 31,35 24,15
40 - Orientação 1 3,30 2,20 3,00 1,50 1,50 33,00 16,50 16,50 7,26

41 - WC Feminino 1 1,65 2,20 1,00 0,00 1,00 7,70 0,00 7,70 3,63
42 - WC Masculino 1 1,65 3,45 1,00 0,00 1,00 10,20 0,00 10,20 5,69

2.378,83 1.119,15 1.259,68 1.296,19

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

10 - WC Masculino 1 7,00 3,35 3,00 2,00 41,40
23 - WC Feminino 1 7,00 3,35 3,00 2,00 41,40

26 - Cozinha 1 5,83 5,83 3,00 2,00 46,60
28 - Copa 1 2,30 3,45 3,00 2,00 23,00

29 e 30 - WC Masc. E Fem. 2 2,15 1,00 3,00 2,00 25,20
31 - WC Masculino 1 4,50 2,25 3,00 2,00 27,00
32 - WC Feminino 1 3,20 3,45 3,00 2,00 26,60
41 - WC Feminino 1 1,65 2,20 3,00 2,00 23,10
42 - WC Masculino 1 1,65 3,45 3,00 2,00 30,60

284,90

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

E.M. RUI CARLOS VIEIRA BERBERT

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS



AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

ÁREA TOTAL 
PLATIBANDA 

(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 1 29,00 0,00 3,00 0,00 3,00 87,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 2 6,10 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 6,10

Pano de parede - 7 a 23 1 143,50 0,00 3,00 0,00 3,00 430,50 0,00 0,00
Platibanda - 7 a 23 2 18,20 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 36,40

Beiral - 7 a 23 2 5,45 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 59,51 0,00
Beiral - 21 2 2,20 1,30 3,00 1,50 1,50 28,80 5,72 0,00

Pano de parede - 24 a 42 1 99,00 0,00 3,00 0,00 3,00 297,00 0,00 0,00
Platibanda - 24 a 42 2 18,20 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 36,40

Beiral - 24 a 42 2 0,60 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 35,88 0,00
Beiral - 27 e 37 2 2,20 1,30 3,00 1,50 1,50 0,00 5,72 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 1,50 0,15 1,00 0,00 1,00 3,30 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 0,75 1,35 0,10 0,00 0,10 0,00 2,03 0,00

846,60 108,85 78,90

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - 1, 2 e 4 3 0,80 2,10 2,25 1,50 10,08
Porta - 7, 8, 10 a 23 14 0,80 2,10 10,50 7,00 47,04

Porta - 9 1 0,90 2,10 0,77 0,51 3,78
Porta - 24 a 42 16 0,80 2,10 12,00 8,00 53,76

25,52 17,01 114,66

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - 21 e 22 3 2,00 2,10 2,79 1,86 25,20
Porta - 27 1 2,00 2,10 0,93 0,62 8,40

Porta - 29 e 30 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72
Porta - 33 e 34 2 2,00 2,10 1,86 1,24 16,80

Porta - 37 1 2,00 2,10 0,93 0,62 8,40

Janela - 1 e 2 2 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00
Janela - 1 e 2 2 1,50 1,00 0,00 0,00 6,00
Janela - 7 a 23 27 2,00 1,00 0,00 0,00 108,00

Janela - 29, 30, 41 e 42 5 0,70 1,00 0,00 0,00 7,00
Janela - 31 e 32 2 1,50 1,00 0,00 0,00 6,00

Janela - 24 a 28 e 33 a 40 14 2,00 1,00 0,00 0,00 56,00
8,01 5,34 252,52

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 153 0,60 2,2000 201,96

Mureta - rampa 1,10 0,00
Mureta - corredor 0,50 0,00

Arquibancada - Quadra 0,60 0,40 0,00

Cobertura - Entrada principal 12,15 2,60 0,00 31,59
Cobertura - Acesso lateral 23,3 2,20 0,00 51,26
Cobertura - Entre prédios 7,95 3,90 1,20 50,09

Portão - Casa de gás 1 1,35 1,80 2,43
Portão – Zelador 1 4,00 2,10 8,40
Portão – Entrada 1 1,60 2,10 3,36
Portão – Entrada 1 2,30 2,10 4,83
Portão – Entrada 1 3,50 2,10 7,35

Portão - Estacionamento 1 5,00 2,10 10,50
Portão - Quadra 1 0,80 2,10 1,68

Pilar - Quadra (Lado 1) 14 0,40 6,00 33,60
Pilar - Quadra (Lado 2) 14 0,40 6,00 33,60

Viga - Quadra 6 22,00 0,60 79,20
Fechamento - Quadra 1 108,00 1,00 108,00

Corrimão 136 3,14 0,0006 0,27
628,11

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Coberta 1 22,00 32,00 704,00

Quadra Coberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 376,95 1,00 1,00 376,95
1.422,95

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Sala de aula 1 1 9,25 4,00 3,00 1,50 1,50 79,50 39,75 39,75 37,00
Secretaria 1 5,60 5,60 3,00 1,50 1,50 67,20 33,60 33,60 29,95
Arquivo 1 1,50 2,85 3,00 1,50 1,50 26,10 13,05 13,05 4,28

Copa 1 1,25 2,00 1,00 0,00 1,00 6,50 0,00 6,50 2,50
Sala despejo 1 1,25 2,00 3,00 1,50 1,50 19,50 9,75 9,75 2,50

Diretoria 1 3,50 4,00 3,00 1,50 1,50 45,00 22,50 22,50 14,00
Coord. Pedagógica 1 3,50 4,00 3,00 1,50 1,50 45,00 22,50 22,50 14,00

Brinquedoteca 1 3,50 4,00 3,00 1,50 1,50 45,00 22,50 22,50 14,00
Cozinha 1 3,45 9,70 1,00 0,00 1,00 26,30 0,00 26,30 33,47

Circulação 1 8,70 8,70 3,00 1,50 1,50 104,40 52,20 52,20 24,27
Sala prof. 1 1 6,00 4,00 3,00 1,50 1,50 60,00 30,00 30,00 24,00

Educação Física 1 2,60 4,00 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 10,40
WC Masculino 1 0,95 1,92 1,00 0,00 1,00 5,74 0,00 5,74 1,82
WC Feminino 1 0,95 1,92 1,00 0,00 1,00 5,74 0,00 5,74 1,82

Despensa 1 2,40 5,55 3,00 0,00 3,00 47,70 0,00 47,70 13,32
Espera / Secretaria 1 13,15 13,15 3,00 1,50 1,50 157,80 78,90 78,90 51,29

Sala de aula 2 1 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00
Sala de aula 3 1 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00

Material Ed. Física 1 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00
Sala administrativa 1 7,00 7,00 0,50 0,00 0,50 14,00 0,00 14,00 49,00
Sala de informática 1 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00

Circulação - Sala 2 a Sala inf. 1 18,25 18,25 3,00 1,50 1,50 219,00 109,50 109,50 53,63
Sanitário M. 1 8,10 4,55 1,00 0,00 1,00 25,30 0,00 25,30 36,86

Pátio / Refeitório 1 14,83 14,83 3,00 1,50 1,50 178,00 89,00 89,00 261,92
Anexo Pátio 1 1,20 3,50 3,00 1,50 1,50 28,20 14,10 14,10 4,20
Sanitário F. 1 8,10 3,50 1,00 0,00 1,00 23,20 0,00 23,20 28,35

Sala de aula 4 1 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00
Sala de aula 5 1 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00
Sala de aula 6 1 7,00 7,00 3,00 1,50 1,50 84,00 42,00 42,00 49,00

Circulação - Sala 4 a 6 1 8,38 8,38 3,00 1,50 1,50 100,50 50,25 50,25 24,00
Reforço 1 5,30 1,50 3,00 1,50 1,50 40,80 20,40 20,40 7,95

Depósito 1 1,90 6,20 3,00 1,50 1,50 48,60 24,30 24,30 11,78
Almoxarifado 1 2,60 3,50 3,00 1,50 1,50 36,60 18,30 18,30 9,10
WC Deficiente 1 1,80 3,50 1,00 0,00 1,00 10,60 0,00 10,60 6,30

2.093,88 964,40 1.129,48 1.114,70

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

Copa 1 1,25 2,00 3,00 2,00 13,00
Cozinha 1 3,45 9,70 3,00 2,00 52,60

WC Masculino 1 0,95 1,92 3,00 2,00 11,48
WC Feminino 1 0,95 1,92 3,00 2,00 11,48
Sanitário M. 1 8,10 4,55 3,00 2,00 50,60

E.M. CATARINA MARTINS ARTERO

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS



Sanitário F. 1 8,10 3,50 3,00 2,00 46,40
WC Deficiente 1 1,80 3,50 3,00 2,00 21,20

206,76

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 1 246,78 0,00 3,00 0,00 3,00 740,34 0,00

Palco 1 8,71 0,05 3,00 0,00 3,00 52,56 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 1,50 0,15 1,00 0,00 1,00 3,30 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 0,75 1,35 0,10 0,00 0,10 0,00 2,03

796,20 2,03

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - Arquivo 1 0,60 2,10 0,72 0,48 2,52
Porta - Demais ambientes 28 0,80 2,10 21,00 14,00 94,08

21,72 14,48 96,60

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - Sala de aula 1, Depósito e Anexo Pátio 3 0,80 2,10 2,25 1,50 10,08

2,10 0,00 0,00 0,00
Janela - Almoxarifado, WC Deficiente 2 0,80 1,00 0,00 0,00 3,20

Janela - Depósito 1 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00

Janela - Secretaria, Sala dos prof., Diretoria, 
Coord. Pedagógica, Brinquedoteca, Cozinha, 

Sanitário Masculino, Sanitário Feminino

9 2,00 1,00 0,00 0,00 36,00

Janela - Sala de aula 1 a 6, Material ed. Física, 
Administrativa, Informática

18 2,40 1,00 0,00 0,00 86,40

2,25 1,50 137,68

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Muro 2 304,85 2,00 1219,40

Portão - Casa de gás 1 1,35 1,80 2,43
Portão – Zelador 1 2,00 2,10 4,20
Portão – Zelador 1 2,00 2,10 4,20
Portão – Entrada 1 2,00 2,10 4,20

Portão - Estacionamento 1 2,00 2,10 4,20

Pilar - Quadra (Lado 1) 12 0,20 6,00 14,40
Pilar - Quadra (Lado 2) 12 0,80 6,00 57,60

Viga - Quadra 6 20,00 0,60 72,00

Corrimão 38,76 3,14 0,0006 0,08
1.382,71

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Coberta 1 30,00 20,00 600,00

Quadra Coberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 242,47 1,00 1,00 242,47
1.184,47

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Sala de aula 1, 2 e 4 3 6,10 7,05 3,00 1,50 1,50 236,70 118,35 118,35 129,02
Sala de aula 3 1 6,10 6,95 3,00 1,50 1,50 78,30 39,15 39,15 42,40

Corredor 1 2,40 28,55 3,00 1,50 1,50 185,70 92,85 92,85 68,52
Sala de aula 5, 6 e 8 1 6,10 7,05 3,00 1,50 1,50 78,90 39,45 39,45 43,01

Sala de aula 7 1 6,10 6,95 3,00 1,50 1,50 78,30 39,15 39,15 42,40
WC Masculino e Feminino 2 8,60 4,85 1,00 0,00 1,00 53,80 0,00 53,80 83,42

Recepção 1 8,60 3,65 3,00 1,50 1,50 73,50 36,75 36,75 31,39
Secretaria 1 3,50 6,00 3,00 1,50 1,50 57,00 28,50 28,50 21,00
Diretoria 1 3,50 4,85 3,00 1,50 1,50 50,10 25,05 25,05 16,98

Almoxarifado e Almox. 2 4,90 2,35 3,00 1,50 1,50 87,00 43,50 43,50 23,03
Corredor 1 6,80 6,80 3,00 1,50 1,50 81,60 40,80 40,80 16,92

Sala de vídeo 1 3,55 7,20 3,00 1,50 1,50 64,50 32,25 32,25 25,56
WC Masculino e Feminino 2 2,20 1,10 1,00 0,00 1,00 13,20 0,00 13,20 4,84

Sala de reuniões 1 3,55 6,15 3,00 1,50 1,50 58,20 29,10 29,10 21,83
Pátio coberto 1 15,55 29,80 5,00 1,50 3,50 453,50 136,05 317,45 463,39

Palco 1 1,35 4,75 0,50 0,00 0,50 3,05 0,00 3,05 0,00
Palco - Parede 1 1,65 4,75 2,50 1,50 1,00 20,13 12,08 8,05 7,84

Cozinha 1 3,60 7,30 1,00 0,00 1,00 21,80 0,00 21,80 26,28
Despensa 1 3,60 5,00 3,00 1,50 1,50 51,60 25,80 25,80 18,00

WC Masculino e Feminino 2 1,95 2,30 1,00 0,00 1,00 17,00 0,00 17,00 8,97
Corredor 1 3,60 1,15 3,00 1,50 1,50 28,50 14,25 14,25 4,14
Berçario 1 3,60 4,90 3,00 1,50 1,50 51,00 25,50 25,50 17,64

Lavanderia 1 3,60 4,50 3,00 1,50 1,50 48,60 24,30 24,30 16,20
DML 1 3,60 1,35 3,00 1,50 1,50 29,70 14,85 14,85 4,86

Berçario 1 6,15 5,55 3,00 1,50 1,50 70,20 35,10 35,10 34,13
WC Masculino e Feminino 2 6,15 2,20 1,00 0,00 1,00 33,40 0,00 33,40 27,06

Cozinha 1 3,70 2,40 1,00 0,00 1,00 12,20 0,00 12,20 8,88
Armário 1 2,30 2,40 3,00 1,50 1,50 28,20 14,10 14,10 5,52
Trocador 1 2,40 2,30 3,00 1,50 1,50 28,20 14,10 14,10 5,52
Berçario 1 7,80 7,80 3,00 1,50 1,50 93,60 46,80 46,80 51,87
Corredor 1 2,40 22,40 3,00 1,50 1,50 148,80 74,40 74,40 53,76
Berçario 1 6,00 5,55 3,00 1,50 1,50 69,30 34,65 34,65 33,30
WC e WC 2 6,00 2,20 1,00 0,00 1,00 32,80 0,00 32,80 26,40
Armário 1 2,30 2,40 3,00 1,50 1,50 28,20 14,10 14,10 5,52
Cozinha 1 3,55 2,40 1,00 0,00 1,00 11,90 0,00 11,90 8,52
Fraldário 1 2,25 2,30 3,00 1,50 1,50 27,30 13,65 13,65 5,18
Berçario 1 7,73 7,73 3,00 1,50 1,50 92,70 46,35 46,35 50,82

Sala de brinquedos e Sala de aula 9 2 6,00 6,20 3,00 1,50 1,50 146,40 73,20 73,20 74,40
Sala de aula 10, 11 e 12 3 6,40 8,00 3,00 1,50 1,50 259,20 129,60 129,60 153,60

WC Masculino e Feminino 2 3,40 3,50 1,00 0,00 1,00 27,60 0,00 27,60 23,80
Biblioteca 1 6,70 6,70 3,00 1,50 1,50 80,40 40,20 40,20 44,89

3.112,08 1.353,98 1.758,10 1.750,78

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

WC Masculino e Feminino 2 8,60 4,85 3,00 2,00 107,60
WC Masculino e Feminino 2 2,20 1,10 3,00 2,00 26,40

Cozinha 1 3,60 7,30 3,00 2,00 43,60
WC Masculino e Feminino 2 1,95 2,30 3,00 2,00 34,00
WC Masculino e Feminino 2 6,15 2,20 3,00 2,00 66,80

Cozinha 1 3,70 2,40 3,00 2,00 24,40
WC e WC 2 6,00 2,20 3,00 2,00 65,60
Cozinha 1 3,55 2,40 3,00 2,00 23,80

WC Masculino e Feminino 2 3,40 3,50 3,00 2,00 55,20
447,40

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - Sala de aula 1 a Berçario 1 219,40 0,00 3,00 0,00 3,00 658,20 0,00

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

E.M. AZIZ FELIPPE

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA



Pano de parede - Pátio coberto 1 91,90 0,00 2,00 0,00 2,00 183,80 0,00

Pano de parede - Sala de aula 9 e Brinquedos 1 38,30 0,00 3,00 0,00 3,00 114,90 0,00

Pano de parede - Sala de aula 10 a 12 e WC's 1 77,20 0,00 3,00 0,00 3,00 231,60 0,00
Pano de parede - Biblioteca 1 28,00 0,00 3,00 0,00 3,00 84,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 1,50 0,15 1,00 0,00 1,00 3,30 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 0,75 1,35 0,10 0,00 0,10 0,00 2,03

1.275,80 2,03

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta 46 0,80 2,10 34,50 23,00 154,56
34,50 23,00 154,56

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - Lavanderia 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36
Porta - Biblioteca 1 1,00 2,10 0,78 0,52 4,20

Porta - Corredor e Pátio coberto 6 1,60 2,10 5,22 3,48 40,32
Porta - Recepção 2 2,00 2,10 1,86 1,24 16,80

Janela - Sala de aula 1 a 12, Secretaria, Sala de 
vídeo, Berçario, Brinquedo, Cozinha e Lavanderia

29 2,50 1,00 0,00 0,00 145,00

Janela - WC Masc. E Fem. e DML 16 0,80 1,00 0,00 0,00 25,60
Janela - WC Masc. E Fem. e Biblioteca 4 1,00 1,00 0,00 0,00 8,00

Janela - Almoxarifado e Biblioteca 4 1,50 1,00 0,00 0,00 12,00

Janela - Diretoria, Sala de reuniões, Berçario, 
Cozinha, Trocador, Berçario, Fraldário e Despensa

16 2,00 1,00 0,00 0,00 64,00

Janela - Biblioteca 2 3,20 1,00 0,00 0,00 12,80
7,08 4,72 332,08

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 157 0,60 2,20 207,24

Portão - Casa de gás 1 1,85 1,80 3,33
Portão – Zelador 2 0,90 2,10 3,78
Portão – Entrada 1 1,60 2,10 3,36
Portão – Entrada 1 2,00 2,10 4,20

Portão - Biblioteca 1 1,00 2,10 2,10

Pilar - Quadra (Lado 1) 14 0,40 6,00 33,60
Pilar - Quadra (Lado 2) 14 0,80 6,00 67,20

Viga - Quadra 7 20,45 0,60 85,89

Corrimão 153,25 3,14 0,0006 0,30
411,00

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Coberta 1 20,45 30,10 615,55

Quadra Coberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 823,27 1,00 1,00 823,27
1.780,82

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Biblioteca 1 1 8,30 14,32 3,00 1,50 1,50 135,72 67,86 67,86 118,86
Solario 1 1 3,00 8,86 2,00 1,50 0,50 47,43 35,58 11,86 0,00
Berçario 1 1 8,75 8,86 3,00 1,50 1,50 105,66 52,83 52,83 77,53

Copa 1 1 4,15 2,11 1,00 0,00 1,00 12,51 0,00 12,51 8,74
Fraldario 1 1 5,45 5,45 3,00 1,50 1,50 65,43 32,72 32,72 16,01
Maternal 1 1 7,45 7,16 3,00 1,50 1,50 87,66 43,83 43,83 53,35

Sala de aula 1 1 7,45 7,15 3,00 1,50 1,50 87,61 43,81 43,81 53,28
Corredor 1 2,00 25,81 3,00 1,50 1,50 166,89 83,44 83,44 51,63
Berçario 2 1 7,76 8,86 3,00 1,50 1,50 99,72 49,86 49,86 68,75
Solario 2 1 3,00 8,86 2,00 1,50 0,50 47,43 35,58 11,86 0,00
Copa 2 1 3,11 1,85 1,00 0,00 1,00 9,91 0,00 9,91 5,75
WC 1 1 3,11 1,45 1,00 0,00 1,00 9,12 0,00 9,12 4,51

Fraldario 2 1 3,20 3,45 3,00 1,50 1,50 39,93 19,96 19,96 11,06
Maternal 2 1 6,46 7,16 3,00 1,50 1,50 81,72 40,86 40,86 46,25

Sala de aula 2 1 6,46 7,15 3,00 1,50 1,50 81,66 40,83 40,83 46,19
WC 4 1 2,25 3,20 1,00 0,00 1,00 10,90 0,00 10,90 7,20
WC 5 1 2,26 3,20 1,00 0,00 1,00 10,92 0,00 10,92 7,23

Corredor - WC 4, WC 5 e Brinqued. 1 4,65 1,10 3,00 1,50 1,50 34,51 17,26 17,26 5,11
Brinquedoteca 1 5,80 4,45 3,00 1,50 1,50 61,49 30,74 30,74 25,80
Almoxarifado 1 3,46 4,45 3,00 1,50 1,50 47,47 23,73 23,73 15,40

Patio 1 24,37 24,37 3,00 1,50 1,50 292,41 146,21 146,21 441,60
DML 1 1,15 2,28 3,00 1,50 1,50 20,60 10,30 10,30 2,63
WC 6 1 1,15 2,27 1,00 0,00 1,00 6,85 0,00 6,85 2,62

Lavanderia 1 2,00 4,70 3,00 1,50 1,50 40,23 20,11 20,11 9,41
Cozinha 1 6,71 4,71 3,00 1,50 1,50 68,50 34,25 34,25 31,58

Despensa 1 3,50 4,71 3,00 1,50 1,50 49,27 24,64 24,64 16,50
Sanit. Masc 1 1 8,86 4,68 1,00 0,00 1,00 27,08 0,00 27,08 41,47
Sanit. Fem 1 1 8,86 4,68 1,00 0,00 1,00 27,08 0,00 27,08 41,47

Recepção 1 6,76 4,55 3,00 1,50 1,50 67,86 33,93 33,93 30,75
Secretaria 1 3,56 4,71 3,00 1,50 1,50 49,59 24,80 24,80 16,75
Hall - WC2 1 1,20 1,55 3,00 1,50 1,50 16,51 8,26 8,26 1,86

WC 2 1 2,20 1,55 1,00 0,00 1,00 7,50 0,00 7,50 3,41
Hall - WC3 1 1,20 1,55 3,00 1,50 1,50 16,51 8,26 8,26 1,86

WC 3 1 2,20 1,55 1,00 0,00 1,00 7,50 0,00 7,50 3,41
Corredor 1 7,16 7,16 3,00 1,50 1,50 85,86 42,93 42,93 15,50

Biblioteca 2 1 3,56 4,65 3,00 1,50 1,50 49,27 24,64 24,64 16,56
Orientação 1 3,81 4,63 3,00 1,50 1,50 50,60 25,30 25,30 17,61

Diretoria 1 3,81 4,63 3,00 1,50 1,50 50,60 25,30 25,30 17,61
Sala dos professores 1 5,15 4,65 3,00 1,50 1,50 58,83 29,42 29,42 23,97

Sala de aula 6 1 6,15 6,96 3,00 1,50 1,50 78,64 39,32 39,32 42,78
Sala de aula 7 1 6,15 7,05 3,00 1,50 1,50 79,22 39,61 39,61 43,38
Sala de aula 8 1 6,15 7,05 3,00 1,50 1,50 79,22 39,61 39,61 43,38
Sanit. Fem 2 1 6,15 3,45 1,00 0,00 1,00 19,20 0,00 19,20 21,23
Sanit. Masc 2 1 6,15 3,46 1,00 0,00 1,00 19,22 0,00 19,22 21,28

Corredor 1 2,00 26,87 3,00 1,50 1,50 173,20 86,60 86,60 53,73
Sala de aula 9 1 6,31 6,96 3,00 1,50 1,50 79,59 39,80 39,80 43,89

Sala de aula 10 1 6,31 7,05 3,00 1,50 1,50 80,18 40,09 40,09 44,50
Sala de aula 11 1 6,31 7,05 3,00 1,50 1,50 80,18 40,09 40,09 44,50
Sala de aula 12 1 6,31 7,06 3,00 1,50 1,50 80,23 40,11 40,11 44,56
Sala de aula 3 1 8,26 7,31 3,00 1,50 1,50 93,40 46,70 46,70 60,35
Sala de aula 4 1 8,26 7,00 3,00 1,50 1,50 91,54 45,77 45,77 57,80
Sala de aula 5 1 8,26 4,86 3,00 1,50 1,50 78,69 39,35 39,35 40,11

3.268,88 1.574,25 1.694,62 1.920,72

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. REVEST. 

(m) 
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

Copa 1 1 4,15 2,11 3,00 2,00 25,03
Copa 2 1 3,11 1,85 3,00 2,00 19,82
WC 1 1 3,11 1,45 3,00 2,00 18,23
WC 4 1 2,25 3,20 3,00 2,00 21,81
WC 5 1 2,26 3,20 3,00 2,00 21,84
WC 6 1 1,15 2,27 3,00 2,00 13,70

Cozinha 1 6,71 4,71 3,00 2,00 45,66
Sanit. Masc 1 1 8,86 4,68 3,00 2,00 54,16
Sanit. Fem 1 1 8,86 4,68 3,00 2,00 54,16

WC 2 1 2,20 1,55 4,00 3,00 22,51

E.M. VILMA ALVAREZ GONCALVES

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE PARA REVESTIMENTO

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS



WC 3 1 2,20 1,55 5,00 4,00 30,02
Sanit. Fem 2 1 6,15 3,45 6,00 5,00 96,02
Sanit. Masc 2 1 6,15 3,46 7,00 6,00 115,33

538,28

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - Biblioteca 1 1 46,44 0,00 3,00 0,00 3,00 139,33 0,00

Pano de parede - Solário 1 e 2 1 15,46 0,00 2,00 0,00 2,00 30,92 0,00

Pano de parede - Berçário 1 a Sala de aula 12 1 244,48 0,00 3,00 0,00 3,00 733,43 0,00

Pano de parede - Patio 1 98,67 0,00 2,00 0,00 2,00 197,35 0,00
Beiral - Corredor 1 2,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81
Beiral - Corredor 1 2,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70

Beiral - Hall Recepção 1 2,10 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 9,54

Pano de parede - Sala de aula 3 a 5 1 56,65 0,00 3,00 0,00 3,00 169,96 0,00

Pano de parede - Casa de gás 1 1,50 0,15 1,00 0,00 1,00 3,30 0,00
Cobertura - Casa de gás 2 0,75 1,35 0,10 0,00 0,10 0,00 2,03

1.274,29 18,08

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta 42 0,80 2,10 31,50 21,00 141,12
31,50 21,00 141,12

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2)

Porta - Biblioteca 1, Anexo WC 4 e 5, Sala de aula 
3 a 5

6 0,80 2,10 4,50 3,00 20,16

Porta - Corredor 4 1,60 2,10 3,48 2,32 26,88
Porta - Berçario 1 e 2, Recepção 4 2,00 2,10 3,72 2,48 33,60

Porta - Patio 4 2,20 2,10 3,84 2,56 36,96

Janela - DML, WC 6, Lavanderia, WC 2 e 3 5 1,00 1,00 0,00 0,00 10,00
Janela - Biblioteca, Solario 1 e 2, Berçario 1 e 2, 

Maternal 1 e 2, Sala de aula 1 a 12, Fraldario 2, WC 
4 e 5, Brinquedoteca, Almoxarifado, Cozinha, 

Despensa, Sanit Masc. E Fem. 1 e 2, Secretaria, 
Biblioteca 2, Orientação, Diretoria e Sala dos 

professores

57 2,00 1,00 0,00 0,00 228,00

15,54 10,36 355,60

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Mourão Alambrado 70 0,60 1,00 42,00

Muro - Frente 1 91,14 1,80 164,05
Muro - Fundos 1 70,00 1,50 105,00

Portão - Casa de gás 1 1,85 1,80 3,33
Portão – Zelador 1 1,00 2,10 2,10
Portão – Zelador 1 3,00 2,10 6,30
Portão – Entrada 1 3,00 2,10 6,30

Portão - Estacionamento 1 3,00 2,10 6,30

Pilar - Quadra (Lado 1) 14 0,40 6,00 33,60
Pilar - Quadra (Lado 2) 14 0,80 6,00 67,20

Viga - Quadra 7 20,75 0,60 87,15

Corrimão 56,9 3,14 0,0006 0,11
523,44

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) 
ÁREA PINTURA 

(m2)
Quadra Coberta 1 20,75 28,60 593,45

Quadra Coberta – Demarcação 342 1,00 1,00 342,00

Calçada externa (rua) 456,75 1,00 1,00 456,75
1.392,20

UNIDADES DE SAÚDE

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

ESTERILIZAÇÃO 1 3,00 3,25 3,10 38,75 0,00 0,00 9,75 110,00 66,51
LAVAGEM E DESCONTAMIÇÃO 1 2,00 1,53 3,10 21,89 0,00 0,00 3,06

SALA DE PROCEDIMENTOS 1 14,67 0,00 3,10 1,50 1,60 45,48 22,01 23,47 0,00 AZULEJO 401,31
CIRCULAÇÃO 1 10,47 2,00 3,10 1,50 1,60 77,31 37,41 39,90 20,94

REUNIÃO EM GRUPO 1 3,03 4,50 3,10 1,50 1,60 46,69 22,59 24,10 13,64
WC REUNIÃO EM GRUPO 1 1,56 1,74 3,10 20,46 0,00 0,00 2,71 SEM DESC. CORRETO

CONSULTORIO ENFERMAGEM 1 3,00 4,50 3,10 1,50 1,60 46,50 22,50 24,00 13,50 PINTURA ESMALTE 302,12 243,53
WC CONSULTORIO ENFERMAGEM 1 1,56 1,74 3,10 20,46 0,00 0,00 2,71 PINTURA LÁTEX INT. 322,26 262,85

CONSULTORIO MEDICO 1 3,00 4,50 3,10 1,50 1,60 46,50 22,50 24,00 13,50 PINTURA LÁTEX EXT. 248,56 215,30
ACOLHIMENTO 1 3,00 4,50 3,10 1,50 1,60 46,50 22,50 24,00 13,50 PINTURA LAJE (TETO) 148,42

WC PNE 2 1,50 1,70 3,10 39,68 0,00 0,00 5,10 PINTURA PLATIBANDA 497,66
HALL 1 3,88 0,00 3,10 1,50 1,60 12,03 5,82 6,21 1,84 PINTUR BEIRAL 69,29

ATENDIMENTO/ESPERA 1 26,91 0,00 3,10 1,50 1,60 83,42 40,37 43,06 0,00
CURATIVO 1 11,17 0,00 3,10 1,50 1,60 34,63 16,76 17,87 7,71
COZINHA 1 10,90 0,00 3,10 1,50 1,60 33,79 16,35 17,44 6,84

CIRCULAÇÃO 1 4,76 1,40 3,10 1,50 1,60 38,19 18,48 19,71 6,66
SALA DOS ACS 1 4,11 4,00 3,10 1,50 1,60 50,28 24,33 25,95 16,44

HALL 1 1,95 1,31 3,10 1,50 1,60 20,21 9,78 10,43 2,55
DML 1 1,95 1,31 3,10 20,21 0,00 0,00 2,55

ALMOXARIFADO 1 2,20 1,51 3,10 1,50 1,60 23,00 11,13 11,87 3,32
SALA EXT 1 6,40 0,00 3,10 1,50 1,60 19,84 9,60 10,24 2,08

785,82 302,12 322,26 148,42

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
PINTURA EXTERNA PAREDES 1 80,18 0,00 3,10 0,00 3,10 248,56 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

PLATIBANDA 1 292,74 0,00 1,70 0,00 1,70 497,66 0,00
BEIRAL 1 32,43 0,00 1,00 0,00 1,00 32,43 36,86

0,00 0,00 0,00 0,00
MUROS E MURETAS 1 0,00 0,00 11,84 0,00
Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
790,49 36,86

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

PISOS

TOTAIS

ESF GUANABARA

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAIS

ALAMBRADOS, MURETAS E ESTRUTURAS DIVERSAS

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA



PORTA 0,80 4 0,80 2,10 3,00 2,00 13,44 1,00 0,435 0,25 1,68
PORTA 0,9 12 0,90 2,10 9,18 6,12 45,36 6,00 2,7 1,53 11,34
PORTA 1,2 1 1,20 2,10 0,81 0,54 5,04

PORTA 1,60 3 1,60 2,10 2,61 1,74 20,16
0,00 0,00 0,00

15,60 10,40 84,00 3,14 1,78 13,02 17,94 92,07

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,8 externa 1 0,50 2,10 0,71 0,47 2,10

PORTA 1,6 1,60 2,10 0,00 0,00 0,00
0,71 0,47 2,10 3,28
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

JANELA 0,8 X 0,5 1 0,80 0,50 0,27 0,18 0,80
JANELA 1,0 X 0,4 2 1,00 0,40 0,54 0,36 1,60 2,00 0,42 0,18 0,80
JANELA 1,0 X 0,6 2 1,00 0,60 0,66 0,44 2,40 2,00 0,48 0,22 1,20
JANELA 1,2 X 0,9 1 1,20 0,90 0,45 0,30 2,16 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,5 X 0,9 2 1,50 0,90 0,99 0,66 5,40 1,00 0,36 0,17 1,35
JANELA 2,0 X 0,9 5 2,00 0,90 2,85 1,90 18,00 0,00 0,00 0,00
JANELA 2,5 X 0,9 3 2,50 0,90 1,94 1,29 13,50 1,00 0,51 0,22 2,25

9,11 6,07 48,06 1,77 0,78 5,60 8,15 23,47

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

RECEPÇÃO 1 9,44 0,00 3,06 1,50 1,56 28,89 14,16 14,73 5,40 109,45 83,86
ESPERA 1 11,64 0,00 3,06 1,50 1,56 35,62 17,46 18,16 12,50

AC 1 1,78 3,18 3,06 1,50 1,56 30,36 14,88 15,48 5,66 3,13 AZULEJO 263,76
WC DF 2 1,68 1,50 3,06 38,92 0,00 0,00 5,04

ACOLHIMENTO 1 3,64 2,51 3,06 1,50 1,56 37,64 18,45 19,19 9,14
WC ACOLHIMENTO 1 1,73 1,43 3,06 19,34 0,00 0,00 2,47 SEM DESC. CORRETO

CIRCULAÇÃO 1 6,50 0,00 3,06 1,50 1,56 19,89 9,75 10,14 4,10 PINTURA ESMALTE 212,73 159,87
MEDICAMENTOS 1 3,61 2,51 3,06 1,50 1,56 37,45 18,36 19,09 9,06 PINTURA LÁTEX INT. 218,11 165,25

VACINA 1 3,61 2,50 3,06 37,39 0,00 0,00 9,03 PINTURA LÁTEX EXT. 451,41 405,75
CONSULTORIO ENFERMAGEM 1 3,64 2,51 3,06 1,50 1,56 37,64 18,45 19,19 9,14 PINTURA LAJE (TETO) 153,57
WC CONSULT. ENFERMAGEM 1 1,73 1,43 3,06 19,34 0,00 0,00 2,47 PINTURA PLATIBANDA 7,30

CONSULTORIO ODONTOLOGICO 1 3,61 3,43 3,06 43,08 0,00 0,00 12,38
SALA DOS ACS 1 3,64 2,92 3,06 1,50 1,56 40,15 19,68 20,47 10,63

SALA DE PROCEDIMENTOS 1 3,61 2,50 3,06 37,39 0,00 0,00 9,03
ESTERILIZAÇÃO 1 12,30 0,00 3,06 37,64 0,00 0,00 6,63

EXPURGO 1 2,00 1,35 3,06 20,50 0,00 0,00 2,70
CIRCULAÇÃO 1 1,46 11,42 3,06 1,50 1,56 78,83 38,64 40,19 16,67

ALMOXARIFADO 1 8,34 0,00 3,06 1,50 1,56 25,52 12,51 13,01 3,78
COPA 1 2,54 2,71 3,06 1,50 1,56 32,13 15,75 16,38 6,88

CIRCULAÇÃO 1 9,76 0,00 3,06 1,50 1,56 29,87 14,64 15,23 4,07
WC FUNC. 1 1 1,73 1,55 3,06 20,07 0,00 0,00 2,68
WC FUNC. 2 1 1,72 1,55 3,06 20,01 0,00 0,00 2,67

DML 1 0,95 1,52 3,06 15,12 0,00 0,00 1,44
742,78 212,73 221,24 153,57

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
PINTURA EXTERNA PAREDES 1 69 0,00 3,06 0,00 3,06 211,14 0,00

MURO LATERAL 1 80,09 0,00 3,00 0,00 3,00 240,27 0,00
0,00 0,00 0,00

PLATIBANDA 1 13,91 0,00 0,53 0,00 0,53 7,30 0,00
BEIRAL 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
MURO E MURETA 1 0,00 0,00 16,60 0,00

Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
475,31 0,00

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,80 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36 1,00 0,435 0,25 1,68
PORTA 0,9 18 0,90 2,10 13,77 9,18 68,04 11,00 4,95 2,81 20,79
PORTA 1,20 1 1,20 2,10 0,81 0,54 5,04 0,00
PORTA 1,44 1 1,44 2,10 0,85 0,56 6,05 0,00 7,46

15,33 10,22 76,44 5,39 3,06 22,47 30,91 71,08

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 1,20 0,00 0,00 0,00
PORTA 1,44 0,00 0,00 0,00

JANELA 1,35 X 1,90 2 1,35 1,90 1,55 1,03 10,26 2,00 0,98 0,52 5,13
JANELA 0,6 X 0,4 1 0,60 0,40 0,21 0,14 0,48 1,00 0,15 0,07 0,24

JANELA 0,58 X 1,97 1 0,58 1,97 0,68 0,45 2,29 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,0 X 0,6 3 1,00 0,60 0,99 0,66 3,60 2,00 0,48 0,22 1,20
JANELA 1,5 X 0,9 1 1,50 0,90 0,50 0,33 2,70 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,0 X 0,5 2 1,00 0,50 0,60 0,40 2,00 2,00 0,45 0,20 1,00
JANELA 2,0 X 1,0 11 2,00 1,00 6,60 4,40 44,00 4,00 1,80 0,80 8,00
JANELA 2,5 X 0,9 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,12 7,41 65,33 2,73 1,22 10,20 14,15 27,78

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

SANITÁRIOS P.N.E 1 16,55 0,00 3,00 49,65 0,00 0,00 10,55 128,76 96,12
EXPURGO 1 1,98 1,25 3,00 19,38 0,00 0,00 2,48

ESTERILIZAÇÃO 1 2,43 2,41 3,00 29,04 0,00 0,00 5,86 AZULEJO 354,05
CIRCULAÇÃO 1 14,12 0,00 3,00 1,50 1,50 42,36 21,18 21,18 8,51

CONSULTÓRIO MÉDICO 2 1 3,64 3,20 3,00 1,50 1,50 41,04 20,52 20,52 11,65
SALA ACOLHIMENTO 2 1 3,64 3,20 3,00 1,50 1,50 41,04 20,52 20,52 11,65 SEM DESC. CORRETO

SECRETARIA 1 3,64 2,40 3,00 1,50 1,50 36,24 18,12 18,12 8,74 PINTURA ESMALTE 302,97 243,98
WC PNE  MASCULINO 1 7,17 0,00 3,00 21,51 0,00 0,00 3,97 PINTURA LÁTEX INT. 302,97 243,98

WC PNE FEMININO 1 1,72 2,40 3,00 24,72 0,00 0,00 4,13 PINTURA LÁTEX EXT. 491,37 440,78
CIRCULAÇÃO 1 26,06 0,00 3,00 1,50 1,50 78,18 39,09 39,09 21,92 PINTURA LAJE (TETO) 269,13
FARMÁCIA 1 3,64 3,22 3,00 1,50 1,50 41,16 20,58 20,58 11,72 PINTURA PLATIBANDA 97,18

SALA DE VACINA 1 3,64 3,21 3,00 41,10 0,00 0,00 11,68 PINTURA BEIRAL 30,933
ESPERA/ATENDIMENTO 1 8,80 0,00 3,00 1,50 1,50 26,40 13,20 13,20 12,20

RECEPÇÃO 1 10,10 0,00 3,00 1,50 1,50 30,30 15,15 15,15 14,34
INALAÇÃO 1 3,64 2,40 3,00 36,24 0,00 0,00 8,74

SALA CURATIVO 1 3,64 3,20 3,00 41,04 0,00 0,00 11,65
SALA PROCEDIMENTO 1 13,23 0,00 3,00 1,50 1,50 39,69 19,85 19,85 11,28
SALA ACOLHIMENTO 1 1 13,23 0,00 3,00 1,50 1,50 39,69 19,85 19,85 11,28

WC (PROCEDIMENTO/ACOLHIMENTO 2 2,40 1,16 3,00 42,72 0,00 0,00 5,57
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 1 13,31 0,00 3,00 39,93 0,00 0,00 11,43

CONSULTÓRIO MÉDICO 1 1 13,27 0,00 3,00 1,50 1,50 39,81 19,91 19,91 11,38
SALA DOS ACS 2 1 3,64 2,92 3,00 1,50 1,50 39,36 19,68 19,68 10,63
ALMOXARIFADO 1 3,64 2,92 3,00 1,50 1,50 39,36 19,68 19,68 10,63
SALA DOS ACS 1 1 3,64 3,30 3,00 1,50 1,50 41,64 20,82 20,82 12,01

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

ESF MARCONDES

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

ESF ENEIDA

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS



DML 1 1,81 2,09 3,00 23,40 0,00 0,00 3,78
COZINHA 1 3,64 3,30 3,00 41,64 0,00 0,00 12,01

HALL 1 9,89 0,00 3,00 1,50 1,50 29,67 14,84 14,84 9,36
1.016,31 302,97 302,97 269,13

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
PINTURA EXTERNA PAREDES 1 113,48 0,00 3,00 0,00 3,00 340,44 0,00

MURO LATERAL 1 50,31 0,00 3,00 0,00 3,00 150,93 0,00
0,00 0,00 0,00

PLATIBANDA 1 84,50 0,00 1,15 0,00 1,15 97,18 0,00
BEIRAL 1 49,10 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 30,93

0,00 0,00 0,00 0,00
Pano de parede - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
588,55 30,93

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,60 X 1,80 0,60 1,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
PORTA 0,60 X 2,10 1 0,60 2,10 0,72 0,48 2,52 1,00 0,405 0,24 1,26
PORTA 0,70 X 2,10 1 0,70 2,10 0,74 0,49 2,94 1,00 0,42 0,25 1,47
PORTA 0,80 X 2,10 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36 1,00 0,435 0,25 1,68
PORTA 0,90 X 2,10 22 0,90 2,10 16,83 11,22 83,16 11,00 4,95 2,81 20,79

PORTA 0,90 X 2,10 ACESS. EXT. 1 0,90 2,10 0,77 0,51 3,78 5,06
19,04 12,69 91,98 6,21 3,54 25,20 34,95 88,76

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 3,10 X 2,30 1 3,10 2,30 1,16 0,77 14,26 16,19

PORTA 1,44 2,10 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,05 X 0,5 1 1,05 0,50 0,31 0,21 1,05 1,00 0,23 0,10 0,53

JANELA 0,80 X 0,50 1 0,80 0,50 0,27 0,18 0,80 1,00 0,20 0,09 0,40
JANELA 1,0 X 0,50 4 1,00 0,50 1,20 0,80 4,00 4,00 0,90 0,40 2,00

JANELA 1,10 X 0,50 1 1,10 0,50 0,32 0,21 1,10 1,00 0,24 0,11 0,55
JANELA 2,30 X 0,50 5 2,30 0,50 2,48 1,65 11,50 5,00 2,10 0,83 5,75
JANELA 3,10 X 0,50 11 3,10 0,50 6,77 4,51 34,10 2,00 1,08 0,41 3,10
JANELA 3,20 X 0,50 2 3,20 0,50 1,26 0,84 6,40 1,00 0,56 0,21 1,60

JANELA 2,5 X 0,9 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12,59 8,40 58,95 5,30 2,14 13,93 21,37 18,60

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

ESPERA 1 24,60 0,00 3,00 1,50 1,50 73,80 36,90 36,90 32,63 2,52 162,43 127,84
AC 1 3,00 1,20 3,00 1,50 1,50 25,20 12,60 12,60 3,60 2,52

WC DF MASC 1 1,35 2,70 3,00 24,30 0,00 0,00 3,65 AZULEJO 275,16
WC DF FEM 1 1,35 2,70 3,00 24,30 0,00 0,00 3,65

RECEPÇÃO ARQUIVO 1 2,85 4,00 3,00 1,50 1,50 41,10 20,55 20,55 11,40
FARMACIA MEDICAMENTOS 1 4,00 2,85 3,00 1,50 1,50 41,10 20,55 20,55 11,40 SEM DESC. CORRETO

ADMINISTRAÇÃO 1 2,85 3,40 3,00 1,50 1,50 37,50 18,75 18,75 9,69 PINTURA ESMALTE 371,52 281,49
ROUPARIA 1 1,70 1,05 3,00 1,50 1,50 16,50 8,25 8,25 1,79 PINTURA LÁTEX INT. 371,52 281,49

CONSULT. GINECOLOGISTA 1 4,10 2,85 3,00 1,50 1,50 41,70 20,85 20,85 11,69 PINTURA LÁTEX EXT. 400,21 319,05
WC GINECOLOGISTA 1 2,25 1,05 3,00 19,80 0,00 0,00 2,36 PINTURA LAJE (TETO) 269,69

CONSULTORIO 1 1 2,85 2,80 3,00 1,50 1,50 33,90 16,95 16,95 7,98 PINTURA PLATIBANDA 54,36
CONSULTA ENFERMAGEM 2 4,10 2,85 3,00 1,50 1,50 83,40 41,70 41,70 23,37 PINTURA BEIRAL 51,552

CURATIVO 1 2,85 2,80 3,00 33,90 0,00 0,00 7,98
VACINA COVID 1 2,85 2,20 3,00 30,30 0,00 0,00 6,27

VACINA 1 2,85 3,42 3,00 37,62 0,00 0,00 9,75
CONSULTORIO MEDICO 1 4,10 2,20 3,00 1,50 1,50 37,80 18,90 18,90 9,02

CENTRO DE TRATAMENTO ODONT. 1 1 4,10 2,65 3,00 1,50 1,50 40,50 20,25 20,25 10,87
CENTRO DE TRATAMENTO ODONT. 2 1 4,10 2,40 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 9,84

ESTERILIZAÇÃO - ÁREA LIMPA 1 2,85 2,20 3,00 30,30 0,00 0,00 6,27
ESTERILIZAÇÃO - ÁREA SUJA 1 3,00 1,05 3,00 24,30 0,00 0,00 3,15

CIRCULAÇÃO 1 2,20 17,42 3,00 1,50 1,50 117,72 58,86 58,86 38,32
ALMOXARIFADO 1 4,10 1,62 3,00 1,50 1,50 34,32 17,16 17,16 6,64

COPA 1 4,10 3,45 3,00 1,50 1,50 45,30 22,65 22,65 14,15
DML 1 1,38 2,30 3,00 22,08 0,00 0,00 3,17

VEST. FUNC. MASCULINO 1 2,85 2,49 3,00 32,04 0,00 0,00 7,10
VEST. FUNC. FEMININO 1 2,85 2,20 3,00 30,30 0,00 0,00 6,27

HALL 1 2,20 3,50 3,00 1,50 1,50 34,20 17,10 17,10 7,70
1.052,28 371,52 371,52 269,69

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Pano de parede - 7 a 23 1 92,10 0,00 3,00 0,00 3,00 276,30 0,00
Platibanda - 7 a 23 1 49,42 0,00 1,10 0,00 1,10 54,36 0,00

Beiral - 7 a 23 1 28,42 0,00 4,36 0,00 4,36 123,91 0,00
Beiral - 21 1 32,22 0,00 1,60 0,00 1,50 51,55 4,60

Pano de parede - 24 a 42 1 11,60 0,00 3,00 0,00 3,00 34,80 0,00
MURO E MURETA 1 0,00 0,00 262,06 0,00

Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 1,50 1,50 0,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

802,99 4,60

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,8 4 0,80 2,10 3,00 2,00 13,44 5,00 2,175 1,25 8,40
PORTA 0,9 20 0,90 2,10 15,30 10,20 75,60 7,00 3,15 1,79 13,23
PORTA 0,6 0,60 2,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

PORTA 1,65 1 1,65 2,10 0,88 0,59 6,93 0 0,00 0,00
PORTA 0,80 X 2,10 EXT. 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72
PORTA 0,90 X 2,10 EXT. 5 0,90 2,10 3,83 2,55 18,90 34,50

19,18 12,79 95,97 3,15 1,79 13,23 18,17 109,77

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 2,0 1 2,00 2,10 0,93 0,62 8,40 9,95

JANELA 0,9 X 0,7 25 0,90 0,70 8,63 5,75 31,50 12,00 2,88 1,38 7,56
JANELA 0,9 X 1,30 21 0,90 1,30 11,03 7,35 49,14 1,00 0,33 0,18 1,17
JANELA 1,15 X 0,7 2 1,15 0,70 0,77 0,51 3,22 2,00 0,56 0,26 1,61

20,42 13,61 83,86 3,77 1,81 10,34 15,92 43,03

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

UBS SÃO JUDAS

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO



AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

ATEND/ESPERA 1 9,25 5,62 3,10 1,50 1,60 92,19 44,61 47,58 51,99 18,33 180,65 149,59
AC 1 1,20 2,82 3,10 1,50 1,60 24,92 12,06 12,86 3,38 4,347

WC PNE FEM 1 10,20 0,00 3,10 31,62 0,00 0,00 4,67 AZULEJO 361,44
WC PNE MASC 1 10,10 0,00 3,10 31,31 0,00 0,00 4,62
ODONTOLOGIA 2 3,00 4,50 3,10 93,00 0,00 0,00 27,00 SEM DESC. CORRETO

WC SALA ENFERMEIRA 1 1,70 1,10 3,10 17,36 0,00 0,00 1,87 PINTURA ESMALTE 574,815 451,91175
SALA DE ENFERMEIRA 1 15,00 0,00 3,10 1,50 1,60 46,50 22,50 24,00 11,19 PINTURA LÁTEX INT. 626,14 503,23

ALMOXARIFADO 1 3,00 1,78 3,10 1,50 1,60 29,64 14,34 15,30 5,34 PINTURA LÁTEX EXT. 321,09 243,99
RECEPÇÃO 1 3,00 3,54 3,10 1,50 1,60 40,55 19,62 20,93 10,62 PINTURA LAJE (TETO) 399,77
FICHARIO 1 3,00 1,33 3,10 1,50 1,60 26,85 12,99 13,86 3,99 PINTURA PLATIBANDA 224,32

CONS. GINECOLOGIA 1 3,00 4,50 3,10 1,50 1,60 46,50 22,50 24,00 13,50 PINTURA BEIRAL 14,01
WC. CONSULT. GINEC. 1 1,53 1,74 3,10 20,27 0,00 0,00 2,66

CIRCULAÇÃO 1 23,28 2,02 3,10 1,50 1,60 156,86 75,90 80,96 47,03 24,32
CIRCULAÇÃO 1 6,95 2,02 3,10 1,50 1,60 55,61 26,91 28,70 14,04

CONSULT. PSIQUIATRICO 1 3,00 3,25 3,10 1,50 1,60 38,75 18,75 20,00 9,75
WC CONS. PSIQ. 1 1,50 2,74 3,10 26,29 0,00 0,00 4,11
CONSULTORIO 1 2,92 3,25 3,10 1,50 1,60 38,25 18,51 19,74 9,49
WC CONSULT 1 1,50 1,53 3,10 18,79 0,00 0,00 2,30

CURATIVO 1 3,00 3,25 3,10 1,50 1,60 38,75 18,75 20,00 9,75
PRÉ CONSULTA 1 2,95 3,25 3,10 1,50 1,60 38,44 18,60 19,84 9,59
PÓS CONSULTA 1 3,00 3,25 3,10 1,50 1,60 38,75 18,75 20,00 9,75

INALAÇÃO 1 3,00 3,25 3,10 1,50 1,60 38,75 18,75 20,00 9,75
DML 1 3,00 2,00 3,10 1,30 31,00 0,00 13,00 6,00

FARMACIA 1 3,00 4,60 3,10 1,50 1,60 47,12 22,80 24,32 13,80
SALA DE GRUPO 1 3,00 4,60 3,10 1,50 1,60 47,12 22,80 24,32 13,80

SALA ASS. SOCIAL 1 2,98 3,25 3,10 1,50 1,60 38,63 18,69 19,94 9,69
COZINHA 1 2,98 4,85 3,10 48,55 0,00 0,00 14,45

REFEITORIO/DESCANSO 1 3,02 2,20 3,10 32,36 0,00 0,00 6,64
WC MASC 1 1,40 3,09 3,10 27,84 0,00 0,00 4,33
WC FEM 1 1,35 3,09 3,10 27,53 0,00 0,00 4,17

CIRC. FUNCIONARIOS 1 29,11 0,00 3,10 1,50 1,60 90,24 43,67 46,58 18,01
CONSULTORIO 1 1 3,50 3,09 3,10 1,50 1,60 40,86 19,77 21,09 10,82

SALA PSICOLOGIA 1 3,70 3,09 3,10 1,50 1,60 42,10 20,37 21,73 11,43
VACINA 1 3,50 3,09 3,10 40,86 0,00 0,00 10,13

ADMINISTRAÇÃO 1 3,11 3,26 3,10 1,50 1,60 39,49 19,11 20,38 10,13
CIRCULAÇÃO ESPERA 1 11,10 0,00 3,10 1,50 1,60 34,41 16,65 17,76 0,00

CUIRCULAÇÃO 1 18,28 0,00 3,10 1,50 1,60 56,67 27,42 29,25 0,00
1.634,72 574,82 626,14 399,77

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA EXTERNA 1 107,03 0,00 3,00 0,00 3,00 321,09 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Pano de parede - 7 a 23 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 7 a 23 1 112,16 2,00 0,00 2,00 224,32 0,00

Beiral - 7 a 23 0,00 0,00 0,00 14,01
Beiral - 21 1,50 1,50 0,00 0,00

MURO E MURETA 1 0,00 0,00 20,20 0,00
Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 1,50 1,50 0,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

565,61 14,01

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,7 2 0,70 2,10 1,47 0,98 5,88 2,00 0,84 0,49 2,94
PORTA 0,8 5 0,80 2,10 3,75 2,50 16,80 2,00 0,87 0,50 3,36
PORTA 0,9 27 0,90 2,10 20,66 13,77 102,06 10,00 4,5 2,55 18,90

PORTA 1,60 X 2,10 1 1,60 2,10 0,87 0,58 6,72 0 0,00 0,00
PORTA 0,80 X 2,10 EXT. 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36 0 0,00 0,00 4,61

26,75 17,83 131,46 5,37 3,05 22,26 30,68 145,36

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 1,47 1 1,47 2,10 0,85 0,57 6,17 17,54
PORTA 2,0 1 2,00 2,10 0,93 0,62 8,40

JANELA 2,50 X 0,90 19 2,50 0,90 12,26 8,17 85,50 6,00 3,06 1,29 13,50
JANELA 1,0 X 0,40 11 1,00 0,40 2,97 1,98 8,80 7,00 1,47 0,63 2,80
JANELA 2,0 X 0,90 1 2,00 0,90 0,57 0,38 3,60 0,00 0,00 0,00

JANELA 1,33 X 0,40 1 1,33 0,40 0,32 0,21 1,06 1,00 0,26 0,11 0,53
JANELA 1,5 X 0,9 1 1,50 0,90 0,50 0,33 2,70 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,1 X 0,9 1 1,10 0,90 0,44 0,29 1,98 0,00 0,00 0,00

17,04 11,36 103,64 4,79 2,03 16,83 23,65 42,38

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

COZINHA 1 2,70 4,50 3,00 0,00 43,20 0,00 0,00 12,15 185,26 76,12
SERVIÇOS 1 4,50 2,00 3,00 0,00 39,00 0,00 0,00 9,00

ALMOXARIFADO 1 1,60 2,35 3,00 1,50 1,50 23,70 11,85 11,85 3,76 AZULEJO 516,58
DML 1 1,60 2,35 3,00 23,70 0,00 0,00 3,76

EXPURGO 1 1,55 2,85 3,00 26,40 0,00 0,00 10,38
ESTERILIZAÇÃO 1 9,80 0,00 3,00 29,40 0,00 0,00 15,34 SEM DESC. CORRETO
LIGAÇÃO DML 1 1,00 2,50 3,00 1,50 1,50 21,00 10,50 10,50 2,50 PINTURA ESMALTE 356,07 266,80

ESTOQUE MAT. ESTERILIZAÇÃO 1 1,50 4,00 3,00 0,00 33,00 0,00 0,00 6,00 PINTURA LÁTEX INT. 356,07 266,80
AG. COMUNITÁRIO 1 2,70 4,00 3,00 1,50 1,50 40,20 20,10 20,10 11,29 PINTURA LÁTEX EXT. 533,50 483,79

INALAÇÃO 1 2,70 4,00 3,00 0,00 40,20 0,00 0,00 10,80 PINTURA LAJE (TETO) 365,24
CURATIVO 1 2,70 4,00 3,00 0,00 40,20 0,00 0,00 10,80 PINTURA PLATIBANDA 92,72

VACINA 1 2,70 4,00 3,00 0,00 40,20 0,00 0,00 10,80 PINTURA BEIRAL 26,5225
VESTIÁRIOS 4 2,70 4,50 3,00 0,00 172,80 0,00 0,00 48,60

DIREÇÃO 1 2,55 2,85 3,00 1,50 1,50 32,40 16,20 16,20 7,27
ARQUIVO 1 6,90 0,00 3,00 1,50 1,50 20,70 10,35 10,35 4,05
RECEPÇÃO 1 11,50 0,00 3,00 1,50 1,50 34,50 17,25 17,25 7,50

CIRCULAÇÃO 1 15,66 0,00 3,00 1,50 1,50 46,98 23,49 23,49 10,57
REUNIOES 1 5,00 6,00 3,00 1,50 1,50 66,00 33,00 33,00 30,00

ESPERA 1 13,60 0,00 3,00 1,50 1,50 40,80 20,40 20,40 21,05
FARMACIA 1 2,70 4,00 3,00 1,50 1,50 40,20 20,10 20,10 10,80

CONSULTORIO 3 2,70 4,00 3,00 1,50 1,50 120,60 60,30 60,30 32,40
ESCOV. 1 1,75 4,00 3,00 0,00 34,50 0,00 0,00 7,00

CTO 1 3,65 4,00 3,00 1,50 1,50 45,90 22,95 22,95 14,60
CONSULTORIO 2 2,70 3,43 3,00 1,50 1,50 73,56 36,78 36,78 18,52

WC CONSULTORIO 2 2,70 1,50 3,00 0,00 50,40 0,00 0,00 8,10
CIRCULAÇÃO 1 35,20 0,00 3,00 1,50 1,50 105,60 52,80 52,80 38,20

1.285,14 356,07 356,07 365,24

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
PINTURA EXTERNA PAREDES 1 115,90 0,00 3,00 0,00 3,00 347,70 0,00

PINTURA EXTERNA CIRCULAÇÃO 1,5 1 59,20 0,00 1,50 0,00 1,50 88,80 0,00

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

ESF HUMBERTO SALVADOR

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

UBS GUANABARA



PINTURA EXTERNA CIRCULAÇÃO 2,0 1 48,50 0,00 2,00 2,00 97,00 0,00
PLATIBANDA 1 115,90 0,00 0,80 0,00 0,80 92,72 0,00

BEIRAL 0,00 0,00 0,00 26,52
0,00 0,00 0,00 0,00

MURO E MURETA 1 0,00 0,00 25,56 0,00
Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
651,78 26,52

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,80 2 0,80 2,10 1,50 1,00 6,72 1,00 0,435 0,25 1,68
PORTA 0,9 30 0,90 2,10 22,95 15,30 113,40 14,00 6,3 3,57 26,46

PORTA 0,70 4 0,70 2,10 2,94 1,96 11,76 0 0,00 0,00
PORTA 1,50 1 1,50 2,10 0,86 0,57 6,30 0 0,00 0,00

28,25 18,83 138,18 6,74 3,82 28,14 38,70 146,56

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA DE VIDRO 5,00 X 2,10 1 5,00 2,10 1,38 0,92 21,00 23,30

JANELA 1,75 1 1,75 0,40 0,38 0,26 1,40 1,00 0,32 0,13 0,70
JANELA 1,50 3 1,50 0,40 1,04 0,69 3,60 3,00 0,86 0,35 1,80
JANELA 2,00 2 2,00 0,40 0,84 0,56 3,20 0,00 0,00 0,00
JANELA 2,55 1 2,55 0,40 0,50 0,34 2,04 0,00 0,00 0,00
JANELA 2,60 4 2,60 0,40 2,04 1,36 8,32 3,00 1,35 0,51 3,12
JANELA 2,70 15 2,70 0,40 7,88 5,25 32,40 5,00 2,33 0,88 5,40
JANELA 3,65 1 3,65 0,40 0,67 0,45 2,92 0,00 0,00 0,00

13,34 8,90 53,88 4,85 1,86 11,02 17,73 20,33

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

WC FUNCIONÁRIOS 2 1,50 3,50 3,00 60,00 0,00 0,00 10,50 101,42 257,84
COPA 1 1,90 3,50 3,00 32,40 0,00 0,00 6,65

DEPÓSITO 1 3,00 3,50 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 10,50 AZULEJO 350,13
SECRETARIA 1 3,00 3,50 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 10,50 0,54

PRÉ/PÓS CONSULTA 1 3,90 3,50 3,00 1,50 1,50 44,40 22,20 22,20 13,65 0,54
ESTERILIZAÇÃO 1 3,00 3,50 3,00 39,00 0,00 0,00 10,50 SEM DESC. CORRETO

VACINA 1 3,00 3,50 3,00 39,00 0,00 0,00 10,50 PINTURA ESMALTE 338,12 249,13
MEDICAMENTOS E LABORATÓRIO 1 1,90 3,50 3,00 32,40 0,00 0,00 6,65 PINTURA LÁTEX INT. 338,12 249,13

FARMÁCIA 1 3,00 3,50 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 10,50 PINTURA LÁTEX EXT. 617,79 488,87
CURATIVO 1 2,90 3,50 3,00 38,40 0,00 0,00 10,15 PINTURA LAJE (TETO) 348,10

CIRCULAÇÃO 1 17,38 0,00 3,00 1,50 1,50 52,14 26,07 26,07 30,90 PINTURA PLATIBANDA 75,35
A.C 1 4,60 0,00 3,00 1,50 1,50 13,80 6,90 6,90 4,63 PINTURA BEIRAL 114,048

ESPERA 1 19,11 0,00 3,00 1,50 1,50 57,33 28,67 28,67 43,59 2,00
RECEPÇÃO 1 3,00 3,50 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 10,50 2,00
PEDIATRIA 1 2,90 3,50 3,00 1,50 1,50 38,40 19,20 19,20 10,15

CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 1 7,14 4,59 3,00 70,38 0,00 0,00 32,77
CONSULTORIO 1 1 2,90 3,50 3,00 1,50 1,50 38,40 19,20 19,20 10,15

WC CONSULTORIO 1 1 1,10 3,50 3,00 27,60 0,00 0,00 3,85
CONSULTORIO 2 1 2,90 3,50 3,00 1,50 1,50 38,40 19,20 19,20 10,15

PESAGEM 1 3,00 3,50 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 10,50
WC 1 1,10 3,50 3,00 27,60 0,00 0,00 3,85

ENFERMARIA 1 2,90 3,50 3,00 1,50 1,50 38,40 19,20 19,20 10,15
CIRCULAÇÃO 1 13,58 2,50 3,00 1,50 1,50 96,48 48,24 48,24 33,95

ALMOXARIFADO 1 6,14 4,44 3,00 1,50 1,50 63,48 31,74 31,74 27,26
WC 2 1,40 2,00 3,00 40,80 0,00 0,00 5,60

1.083,81 338,12 338,12 348,10

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
PINTURA EXTERNA PAREDES 1 205,93 0,00 3,00 0,00 3,00 617,79 0,00

FACHADA 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

PLATIBANDA 1 125,59 0,00 0,60 0,00 0,60 75,35 0,00
BEIRAL 1 71,28 1,60 0,00 0,00 0,00 114,05

0,00 0,00 0,00 0,00
Pano de parede - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
693,14 114,05

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,60 X 1,80 1,80 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
PORTA 0,60 X 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
PORTA 0,70 X 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00
PORTA 0,80 X 2,10 22 0,80 2,10 16,50 11,00 73,92 13,00 5,655 3,25 21,84
PORTA 0,90 X 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

16,50 11,00 73,92 5,66 3,25 21,84 30,75 70,68

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 2,50 X 2,10 2 2,50 2,10 2,01 1,34 21,00 53,15
PORTA 3,00 x 2,10 2 3,00 2,10 2,16 1,44 25,20
PORTA 2,50 X 2,10 2 2,50 2,10 2,01 1,34 21,00
JANELA 1,00 X 0,90 6 1,00 0,90 2,52 1,68 10,80 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,10 X 0,9 2 1,20 0,90 0,90 0,60 4,32 2,00 0,63 0,30 2,16

JANELA 1,40 X 0,90 2 1,40 0,90 0,96 0,64 5,04 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,50 X 0,90 2 1,50 0,90 0,99 0,66 5,40 1,00 0,36 0,17 1,35
JANELA 1,90 X 0,90 2 1,90 0,90 1,11 0,74 6,84 2,00 0,84 0,37 3,42
JANELA 2,00 X 0,90 2 2,00 0,90 1,14 0,76 7,20 2,00 0,87 0,38 3,60
JANELA 2,75 X 0,90 1 2,75 0,90 0,68 0,46 4,95 0,00 0,00 0,00
JANELA 2,90 X 0,90 6 2,90 0,90 4,23 2,82 31,32 1,00 0,57 0,24 2,61
JANELA 3,00 X 0,90 10 3,00 0,90 7,20 4,80 54,00 2,00 1,17 0,48 5,40
JANELA 3,90 X 0,90 1 3,90 0,90 0,86 0,57 7,02 0,00 0,00 0,00
JANELA 4,24 X 0,90 1 4,24 0,90 0,91 0,60 7,63 1,00 0,77 0,30 3,82

23,50 15,67 165,52 4,58 1,93 20,20 26,71 75,64

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA ESQUADRIAS 

FISIOTERAPIA 1 24,15 0,00 3,00 1,50 1,50 144,90 36,23 36,23 16,80 176,93 219,90
ESTERILIZAÇÃO 1 18,30 0,00 3,00 109,80 0,00 0,00 10,40
EMERGENCIA 1 3,00 3,60 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 10,80 AZULEJO 436,03

ODONTOLOGIA 2 3,00 5,70 3,00 104,40 0,00 0,00 34,20 SEM DESC. CORRETO

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

UBS VILA REAL

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

UBS SÃO PEDRO

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO



LABORATORIO 1 3,60 3,00 3,00 39,60 0,00 0,00 10,67 PINTURA ESMALTE 685,62 566,87
CURATIVO 1 3,00 3,60 3,00 39,60 0,00 0,00 10,80 PINTURA LÁTEX INT. 685,62 566,87

VACINA 1 3,10 5,70 3,00 52,80 0,00 0,00 17,67 PINTURA LÁTEX EXT. 429,54 319,59
CONSULTORIOS 3 3,00 3,60 3,00 1,50 1,50 118,80 59,40 59,40 32,40 PINTURA LAJE (TETO) 529,72

FARMACIA 1 3,00 6,55 3,00 1,50 1,50 57,30 28,65 28,65 19,65 PINTURA PLATIBANDA 128,94
ENFERMAGEM 1 3,00 3,60 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 10,80 PINTURA BEIRAL 44,10

PRÉ-PÓS CONSULTA 1 3,00 3,60 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 10,80
ESPERA 1 31,70 0,00 3,00 1,50 1,50 95,10 47,55 47,55 50,24

RECEPÇÃO 1 3,35 2,90 3,00 1,50 1,50 37,50 18,75 18,75 9,72
CIRCULAÇÃO WC 1 7,50 0,00 3,00 1,50 1,50 22,50 11,25 11,25 4,38

WC MASC 1 1,35 3,00 3,00 26,10 0,00 0,00 4,05
WC FEM 1 1,50 3,00 3,00 27,00 0,00 0,00 4,50
WC PNE 1 1,65 3,40 3,00 30,30 0,00 0,00 5,61

PEDIATRA 1 3,00 3,60 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 10,80
ASS. SOCIAL 1 3,00 3,60 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 10,80

PÓS CONSULTA 1 3,00 5,70 3,00 1,50 1,50 52,20 26,10 26,10 17,10
ENFERMEIRA 1 3,00 5,70 3,00 1,50 1,50 52,20 26,10 26,10 17,10
PSICOLOGIA 1 3,00 5,70 3,00 1,50 1,50 52,20 26,10 26,10 17,10

SALA REUNIÃO 1 3,00 3,60 3,00 1,50 1,50 39,60 19,80 19,80 10,80
SECRETARIA 1 3,00 4,80 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,40

ALMOXARIFADO 1 3,10 4,80 3,00 1,50 1,50 47,40 23,70 23,70 14,88
COPA 1 3,10 6,20 3,00 55,80 0,00 0,00 19,22

CIRCULAÇÃO 1 44,15 2,45 3,00 1,50 1,50 279,60 139,80 139,80 108,17
LIGAÇÃO COPA 1 7,75 0,00 3,00 1,50 1,50 23,25 11,63 11,63 0,00

- 1 3,10 3,20 3,00 1,50 1,50 37,80 18,90 18,90 9,92
- 1 3,00 4,60 3,00 1,50 1,50 45,60 22,80 22,80 13,80
- 1 12,56 0,00 3,00 1,50 1,50 75,36 37,68 37,68 0,00
- 1 1,43 1,50 3,00 1,50 1,50 17,58 8,79 8,79 2,15

1.929,09 685,62 685,62 529,72

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 1 44,10 0,00 1,00 0,00 1,00 44,10 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 1 161,18 0,00 0,80 0,00 0,80 128,94 0,00

PINTURA EXTERNA 1 143,18 0,00 3,00 0,00 3,00 429,54 0,00
Platibanda - 7 a 23 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 7 a 23 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 21 1,50 0,00 0,00

Pano de parede - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 1,50 0,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

602,58 0,00

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,90 35 0,90 2,10 26,78 17,85 132,30 11,00 4,95 2,81 20,79

26,78 17,85 132,30 4,95 2,81 20,79 28,55 148,38

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 2,00 3 2,00 2,10 2,79 1,86 25,20 29,85

JANELA 3,0 X 0,90 23 3,00 1,00 17,25 11,50 138,00 4,00 2,40 1,00 12,00
JANELA 0,90 X 0,90 5 1,00 1,00 2,25 1,50 10,00 2,00 0,60 0,30 2,00
JANELA 2,0 X 0,90 2 1,90 1,00 1,17 0,78 7,60 1,00 0,44 0,20 1,90

20,67 13,78 155,60 3,44 1,50 15,90 20,83 74,20

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

RECEPÇÃO 1 5,10 4,20 3,00 1,50 1,50 55,80 27,90 27,90 21,42 106,16 110,21
GRUPO 2 1 6,15 4,20 3,00 1,50 1,50 62,10 31,05 31,05 25,83

SALA DE PONTO 1 3,43 4,20 3,00 1,50 1,50 45,78 22,89 22,89 14,41 AZULEJO 186,60
DIREÇÃO 1 2,30 4,20 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 9,66

PRÉ CONSULTA 1 4,17 2,40 3,00 1,50 1,50 39,42 19,71 19,71 10,01
COPA 1 4,17 2,40 3,00 39,42 0,00 0,00 10,01 SEM DESC. CORRETO

CONSULTORIO 7 1 4,13 3,55 3,00 1,50 1,50 46,08 23,04 23,04 14,66 PINTURA ESMALTE 387,74 317,35
SALA 4 1 4,13 3,55 3,00 1,50 1,50 46,08 23,04 23,04 14,66 PINTURA LÁTEX INT. 387,74 317,35

WC FEMININO 1 4,17 1,55 3,00 34,32 0,00 0,00 6,46 PINTURA LÁTEX EXT. 306,18 247,21
WC MASCULINO 1 4,17 1,50 3,00 34,02 0,00 0,00 6,26 PINTURA LAJE (TETO) 346,14

WC FUNCIONARIOS 1 3,32 1,80 3,00 30,72 0,00 0,00 5,98
A.C 1 5,00 0,00 3,00 1,50 1,50 15,00 7,50 7,50 2,88

GRUPO 1 1 4,13 6,00 3,00 1,50 1,50 60,78 30,39 30,39 24,78
ESPERA 1 31,35 0,00 3,00 1,50 1,50 94,05 47,03 47,03 77,88

CIRCULAÇÃO 2 10,05 0,00 3,00 1,50 1,50 60,30 30,15 30,15 8,64
SALA 3 1 3,23 4,40 3,00 1,50 1,50 45,78 22,89 22,89 14,21
SALA 2 1 3,23 4,40 3,00 1,50 1,50 45,78 22,89 22,89 14,21

DESPENSA 1 4,17 2,95 3,00 1,50 1,50 42,72 21,36 21,36 12,30
COZINHA 1 4,17 4,00 3,00 49,02 0,00 0,00 16,68 0,9

REFEITORIO 1 8,80 4,00 3,00 1,50 1,50 76,80 38,40 38,40 35,20
962,97 387,74 387,74 346,14

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
PINTURA EXTERNA PAREDES 1 89,76 0,00 3,00 0,00 3,00 269,28 0,00

FACHADA 1 12,30 0,00 3,00 0,00 3,00 36,90 0,00
0,00 0,00 0,00

PLATIBANDA 0,00 0,00 0,00 0,00
BEIRAL 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00
Pano de parede - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
306,18 0,00

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,90 X 2,10 21 0,90 2,10 16,07 10,71 79,38 6,00 2,70 1,53 11,34

16,07 10,71 79,38 2,70 1,53 11,34 15,57 90,59

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 1,50 X 2,10 1 1,50 2,10 0,86 0,57 6,30 7,73
PORTA 1,50 x 2,10 1 1,50 2,10 0,86 0,57 6,30
JANELA 1,55 X 1,70 9 1,55 1,70 6,68 4,46 47,43 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,65 X 0,90 7 1,65 0,90 3,62 2,42 20,79 1,00 0,38 0,17 1,49
JANELA 1,55 X 0,90 3 1,55 0,90 1,51 1,01 8,37 2,00 0,74 0,34 2,79

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

CAPS INFANTIL

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO



JANELA 0,6 x 0,40 2 0,60 0,40 0,42 0,28 0,96 1,00 0,15 0,07 0,24
JANELA 2,00 x 0,90 1 2,00 0,90 0,57 0,38 3,60 1,00 0,44 0,19 1,80

13,66 9,11 87,45 1,70 0,77 6,32 8,79 46,32

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

ACOLHIMENTO 2 1 5,00 3,05 3,00 1,50 1,50 48,30 24,15 24,15 15,25 140,21 145,93
CONSULTORIO 1 1 3,85 3,05 3,00 1,50 1,50 41,40 20,70 20,70 11,74
CONSULTORIO 2 1 3,85 3,05 3,00 1,50 1,50 41,40 20,70 20,70 11,74 AZULEJO 314,62
ACOLHIMENTO 1 1 5,00 3,05 3,00 1,50 1,50 48,30 24,15 24,15 15,25

LIG ACOLHIMENTOS 1 1,00 6,20 3,00 1,50 1,50 43,20 21,60 21,60 6,20 SEM DESC. CORRETO
INALAÇÃO 1 4,10 3,05 3,00 42,90 0,00 0,00 12,51 PINTURA ESMALTE 472,395 382,37625
FARMACIA 1 4,10 3,05 3,00 1,50 1,50 42,90 21,45 21,45 12,51 PINTURA LÁTEX INT. 472,40 382,38

CIRCULAÇAO 1 42,99 3,00 1,50 1,50 128,97 64,49 64,49 0,00 PINTURA LÁTEX EXT. 446,25 356,83
CIRCULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PINTURA LAJE (TETO) 347,90
RECEPÇÃO 1 2,05 6,20 3,00 1,50 1,50 49,50 24,75 24,75 12,71 PINTURA PLATIBANDA 168,75
WC GINEC 1 1,50 3,00 3,00 27,00 0,00 0,00 4,50 PINTURA BEIRAL 40

CONSULTORIO GINEC. 1 5,00 2,95 3,00 1,50 1,50 47,70 23,85 23,85 14,75
WC 2 1,70 1,50 3,00 38,40 0,00 0,00 5,10

CIRCULAÇÃO 1 3,10 3,05 3,00 1,50 1,50 36,90 18,45 18,45 9,46
CIRC. WC 2 1,55 1,50 3,00 1,50 1,50 36,60 18,30 18,30 4,65

CONSULTORIO 1 5,00 3,00 3,00 1,50 1,50 48,00 24,00 24,00 15,00
INALAÇÃO 1 4,00 3,05 3,00 42,30 0,00 0,00 12,20

PREVENTIVO 1 4,10 3,00 3,00 1,50 1,50 42,60 21,30 21,30 12,30
SALA DOS AGENTES 2 2,48 3,25 3,00 1,50 1,50 68,70 34,35 34,35 16,09

CURATIVO 1 4,00 3,00 3,00 1,50 1,50 42,00 21,00 21,00 12,00
COPA 1 2,45 3,00 3,00 32,70 0,00 0,00 7,35

WC CONSULT. 1 1,50 1,40 3,00 17,40 0,00 0,00 2,10
AREA SERV 1 1,65 1,45 3,00 18,60 0,00 0,00 2,39

AG. COMUNITARIO 1 4,95 6,05 3,00 1,50 1,50 66,00 33,00 33,00 29,95
DENTISTA 2 4,10 3,05 3,00 85,80 0,00 0,00 25,01

ESTERILIZAÇÃO 1 14,20 0,00 3,00 42,60 0,00 0,00 12,40
LAVATORIO EST. 1 1,45 1,90 3,00 20,10 0,00 0,00 13,40

WC ESTERILIZAÇÃO 2 13,48 0,00 3,00 80,88 0,00 0,00 11,54
ARQ. MORTO 1 4,10 2,35 3,00 1,50 1,50 38,70 19,35 19,35 9,64

DML 1 4,10 2,35 3,00 38,70 0,00 0,00 9,64
CIRCULAÇÃO 1 10,27 2,00 3,00 1,50 1,50 73,62 36,81 36,81 20,54

1.432,17 472,40 472,40 347,90

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA EXTERNA 1 148,75 3,00 0,00 3,00 446,25 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 1 168,75 1,00 0,00 1,00 168,75 0,00

Pano de parede - 7 a 23 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 7 a 23 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 7 a 23 1 15,00 1,00 0,00 1,00 15,00 0,00
Beiral - 21 1 1,50 1,50 0,00 25,00

Pano de parede - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 1,50 1,50 0,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

630,00 25,00

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,70 1 0,70 2,10 0,74 0,49 2,94 1,00 0,42 0,25 1,47
PORTA 0,90 26 0,90 2,10 19,89 13,26 98,28 9,00 4,05 2,30 17,01
PORTA 0,80 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36 1,00 0,44 0,25 1,68

PORTA 0,90 EXT. 1 0,90 2,10 0,77 0,51 3,78 9,67
PORTA 0,80 EXT. 1 0,80 2,10 0,75 0,50 3,36

21,38 14,25 104,58 4,91 2,79 20,16 27,86 112,35

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 3,00 1 3,00 2,10 1,08 0,72 12,60 23,24
PORTA 1,75 1 1,75 2,10 0,89 0,60 7,35
JANELA 2,20 16 2,20 1,15 10,80 7,20 80,96 4,00 2,01 0,90 10,12
JANELA 1,5 5 1,50 0,80 2,33 1,55 12,00 1,00 0,35 0,16 1,20
JANELA 1,2 3 1,20 0,80 1,26 0,84 5,76 5,00 1,50 0,70 4,80

JANELA 1,0 X 1,0 0,70 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16,36 10,91 118,67 3,86 1,76 16,12 21,73 51,24

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

COZINHA 1 3,08 2,30 3,00 32,28 0,00 0,00 7,08 234,19 269,04
AREA SERVIÇO 1 2,90 2,30 3,00 31,20 0,00 0,00 6,67

WC 1 1,54 2,30 3,00 23,04 0,00 0,00 3,54 AZULEJO 421,94
WC 1 1,37 2,30 3,00 22,02 0,00 0,00 3,15

CIRCULAÇÃO 1 17,82 0,00 3,00 1,50 1,50 53,46 26,73 26,73 10,38
SALA DESCANSO FUNC. 1 13,04 0,00 3,00 1,50 1,50 39,12 19,56 19,56 15,34 SEM DESC. CORRETO

ALMOXARIFADO 1 3,00 4,83 3,00 1,50 1,50 46,98 23,49 23,49 14,49 PINTURA ESMALTE 867,12 697,36
FARMACIA 1 2,96 4,83 3,00 1,50 1,50 46,74 23,37 23,37 14,30 PINTURA LÁTEX INT. 867,12 697,36

SALA DESCANSO MEDICO 1 15,30 0,00 3,00 1,50 1,50 45,90 22,95 22,95 11,29 PINTURA LÁTEX EXT. 570,66 420,28
WC DESCANSO MEDICO 1 1,84 1,25 3,00 18,54 0,00 0,00 2,30 PINTURA LAJE (TETO) 668,27

CONSULTORIO DENTISTA 1 3,00 4,57 3,00 45,42 0,00 0,00 13,71 PINTURA PLATIBANDA 134,272
CIRCULAÇÃO 1 6,25 2,06 3,00 1,50 1,50 49,86 24,93 24,93 12,88 PINTURA BEIRAL 28,05

SUTURA 1 3,03 4,57 3,00 45,60 0,00 0,00 13,85
SALA ENFERMAGEM 1 3,14 3,32 3,00 1,50 1,50 38,76 19,38 19,38 10,42

WC ACESSIB. 2 10,56 0,00 3,00 126,72 0,00 0,00 10,32
FISIOTERAPIA 1 3,00 3,22 3,00 1,50 1,50 37,32 18,66 18,66 9,66

CONSULTORIO MEDICO 1 2,98 3,32 3,00 1,50 1,50 37,80 18,90 18,90 9,89
ESPERA/OBSERVAÇÃO 1 3,00 3,32 3,00 1,50 1,50 37,92 18,96 18,96 9,96

ESPERA 1 33,56 0,00 3,00 1,50 1,50 100,68 50,34 50,34 56,05 21,15
RECEPÇÃO 1 3,22 4,57 3,00 1,50 1,50 46,74 23,37 23,37 14,72 2,96

CIRCULAÇÃO 1 19,07 2,06 3,00 1,50 1,50 126,78 63,39 63,39 39,28 18,19
TRIAGEM 1 3,07 3,22 3,00 1,50 1,50 37,74 18,87 18,87 9,89

WC TRIAGEM 1 1,30 1,70 3,00 18,00 0,00 0,00 2,21
CONSULTORIO MEDICO 1 3,69 3,32 3,00 1,50 1,50 42,06 21,03 21,03 12,25
WC CONSULT. MEDICO 1 1,30 1,70 3,00 18,00 0,00 0,00 2,21
POSTO ENFERMAGEM 1 3,35 4,57 3,00 1,50 1,50 47,52 23,76 23,76 15,31

OBSERVAÇÃO 1 3,03 3,32 3,00 1,50 1,50 38,10 19,05 19,05 10,06
CURATIVO 1 3,08 4,57 3,00 45,90 0,00 0,00 14,08

SALA PLANTONISTA 1 3,08 3,32 3,00 1,50 1,50 38,40 19,20 19,20 10,23
ADMINISTRAÇÃO 1 2,96 4,57 3,00 1,50 1,50 45,18 22,59 22,59 13,53

EXPURGO 1 2,13 2,32 3,00 26,70 0,00 0,00 4,94
ASSISTENTE SOCIAL 1 3,02 4,57 3,00 1,50 1,50 45,54 22,77 22,77 13,80

SALA DE EMERGENCIA 1 3,69 4,57 3,00 1,50 1,50 49,56 24,78 24,78 16,86
PSICOLOGIA 1 3,06 4,57 3,00 1,50 1,50 45,78 22,89 22,89 13,98
CIRCULAÇÃO 1 16,26 2,06 3,00 1,50 1,50 109,92 54,96 54,96 33,50

SANITARIO PNE FEM 1 1,60 1,70 3,00 19,80 0,00 0,00 2,72
PRÉ/PÓS CONSULTA 1 3,00 4,57 3,00 1,50 1,50 45,42 22,71 22,71 13,71

CONSULTORIO MEDICO 1 3,00 4,57 3,00 1,50 1,50 45,42 22,71 22,71 13,71
VACINA 1 2,80 4,57 3,00 44,22 0,00 0,00 12,80

SANITARIO PNE MASC 1 1,50 1,70 3,00 19,20 0,00 0,00 2,55
RECEPÇÃO 1 3,00 1,57 3,00 1,50 1,50 27,42 13,71 13,71 4,71 0,69
RECEPÇÃO 1 3,00 1,57 3,00 1,50 1,50 27,42 13,71 13,71 4,71 2,58

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL ESQUADRIAS GERAL TOTAL ESQUADRIAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

UBS JARDIM SANTANA

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

ESF PQ. ALVORADA



SALA DE ESPERA 1 16,85 0,00 3,00 1,50 1,50 50,55 25,28 25,28 29,70
CIRCULAÇÃO 1 34,07 0,00 3,00 1,50 1,50 102,21 51,11 51,11 35,94
PSIQUIATRA 1 2,80 3,32 3,00 1,50 1,50 36,72 18,36 18,36 9,30

GINECOLOGISTA 1 3,00 4,57 3,00 1,50 1,50 45,42 22,71 22,71 13,71
WC GINECOLOGISTA 1 1,50 1,70 3,00 19,20 0,00 0,00 2,55

ENFERMAGEM 1 3,15 4,57 3,00 1,50 1,50 46,32 23,16 23,16 14,40
WC ENFERMAGEM 1 1,50 1,70 3,00 19,20 0,00 0,00 2,55

COLETA 1 2,75 3,32 3,00 36,42 0,00 0,00 9,13
SALA MATERIAL SUJO 1 1,50 3,32 3,00 28,92 0,00 0,00 4,98
SALA ESTERILIZAÇÃO 1 2,55 3,32 3,00 35,22 0,00 0,00 8,47

ARQUIVO 1 1,30 1,56 3,00 1,50 1,50 17,16 8,58 8,58 2,03
RAIO X 1 3,80 3,57 3,00 1,50 1,50 44,22 22,11 22,11 13,57

SALA CLARA 1 1,65 1,35 3,00 1,50 1,50 18,00 9,00 9,00 2,23
SALA ESCURA 1 2,00 1,35 3,00 1,50 1,50 20,10 10,05 10,05 2,70

2.409,84 867,12 867,12 668,27

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

PINTURA EXTERNA PAREDES 1 167,84 0,00 3,00 0,00 3,00 503,52 0,00
PINTURA EXTERNA CIRCULAÇÃO 1 44,76 0,00 1,50 0,00 1,50 67,14 0,00

PLATIBANDA 1 167,84 0,00 0,80 0,00 0,80 134,27 0,00
BEIRAL 1 13,30 0,00 0,60 1,50 1,50 7,98 20,07

Pano de parede - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 1,50 1,50 0,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

712,91 20,07

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,80 13 0,80 2,10 9,75 6,50 43,68 12,00 5,22 3,00 20,16
PORTA 0,9 32 0,90 2,10 24,48 16,32 120,96 8,00 3,6 2,04 15,12

PORTA 0,60 2 0,60 2,10 1,44 0,96 5,04 0 0,00 0,00
PORTA 0,90 EXT 1 0,90 2,10 0,77 0,51 3,78 0 0,00 0,00 5,06

35,67 23,78 169,68 8,82 5,04 35,28 49,14 179,99

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 1,9 1 1,90 2,10 0,92 0,61 7,98 36,17
PORTA 2,76 2 2,76 2,10 2,09 1,39 23,18
PORTA 1,55 4 1,55 2,10 3,45 2,30 26,04
JANELA 0,9 12 0,90 0,90 4,86 3,24 19,44 12,00 3,24 1,62 9,72
JANELA 2 44 2,00 0,90 25,08 16,72 158,40 9,00 3,92 1,71 16,20

33,39 22,26 203,88 7,16 3,33 25,92 36,41 93,36

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA 
ESMALTE 

PAREDE (m2)

ÁREA LÁTEX 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

PINTURA GERAL PORTA MAD. ESQUADRIAS

RECEPÇÃO/ESPERA 1 78,90 0,00 3,00 1,50 1,50 236,70 118,35 118,35 158,68 278,03 275,81
CONSULTORIO GO 1 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,40

WC CONSULTORIO GO 1 2,00 1,60 3,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 3,20 AZULEJO 705,56
CONSULTORIO PEDIATRIA 1 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,40

CLINICA 1 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,40
CIRCULAÇÃO 1 13,00 0,00 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 15,00 SEM DESC. CORRETO

CLINICA 1 4,80 2,95 3,00 1,50 1,50 46,50 23,25 23,25 14,16 PINTURA ESMALTE 1.346,89 1152,07
ACOLHIMENTO 1 3,45 3,00 3,00 1,50 1,50 38,70 19,35 19,35 10,35 PINTURA LÁTEX INT. 1.346,89 1152,07

WC ACOLHIMENTO 1 1,20 1,80 3,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 2,16 PINTURA LÁTEX EXT. 790,80 638,05
A.C ACOLHIMENTO 1 1,20 1,05 3,00 1,50 1,50 13,50 6,75 6,75 1,26 PINTURA LAJE (TETO) 1.315,25

ENFERMARIA 2 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 93,60 46,80 46,80 28,80 PINTURA PLATIBANDA 277,28
POSTO ENFERMARIA 1 2,20 3,00 3,00 1,50 1,50 31,20 15,60 15,60 6,60 2,10 PINTURA BEIRAL

SALA UTILIDADE 1 2,45 3,00 3,00 1,50 1,50 32,70 16,35 16,35 7,35
INALAÇÃO 1 4,80 3,00 3,00 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 14,40
CURATIVO 1 4,80 2,98 3,00 0,00 0,00 46,68 0,00 0,00 14,30

VACINA 1 4,80 2,98 3,00 0,00 0,00 46,68 0,00 0,00 14,30
PRÉ/PÓS 1 4,80 6,13 3,00 1,50 1,50 65,55 32,78 32,78 29,40

ESCOVAÇÃO 1 4,80 2,37 3,00 0,00 0,00 43,02 0,00 0,00 11,38
LAUDO 1 2,45 2,05 3,00 1,50 1,50 27,00 13,50 13,50 5,02

CAMARA ESCURA 1 2,20 2,05 3,00 1,50 1,50 25,50 12,75 12,75 4,51
RAIO X 1 4,80 4,00 3,00 1,50 1,50 52,80 26,40 26,40 19,20

CTO 1 4,80 7,85 3,00 1,50 1,50 75,90 37,95 37,95 37,68
CIRCULAÇÃO 1 56,50 0,00 3,00 1,50 1,50 169,50 84,75 84,75 57,50

WC FEMININO 1 4,80 3,00 3,00 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 14,40
WC MASCULINO 1 4,70 3,00 3,00 0,00 0,00 46,20 0,00 0,00 14,10

FARMACIA 1 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,40
PSIQUIATRIA 1 4,70 3,00 3,00 1,50 1,50 46,20 23,10 23,10 14,10

ADMINISTRAÇÃO 1 4,80 4,00 3,00 1,50 1,50 52,80 26,40 26,40 19,20
PSICOLOGIA 1 4,70 4,00 3,00 1,50 1,50 52,20 26,10 26,10 18,80

ARQUIVO MORTO 1 4,80 2,00 3,00 1,50 1,50 40,80 20,40 20,40 9,60
ASSISTENCIA SOCIAL 1 4,70 3,00 3,00 1,50 1,50 46,20 23,10 23,10 14,10

CIRCULAÇÃO 1 25,25 0,00 3,00 1,50 1,50 75,75 37,88 37,88 25,25
ESTERILIZAÇÃO 1 1,60 2,15 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 3,44 0,48
ESTERILIZAÇÃO 1 3,05 2,15 3,00 0,00 0,00 31,20 0,00 0,00 6,56

WC 1 1,00 2,30 3,00 0,00 0,00 19,80 0,00 0,00 2,30
WC FEMININO 1 2,20 1,55 3,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 3,41

A.C WC 1 1,05 2,30 3,00 1,50 1,50 20,10 10,05 10,05 2,42
REPOUSO MEDICAMENTO 1 2,35 4,00 3,00 1,50 1,50 38,10 19,05 19,05 9,40
MATERIAL ESTERILIZAÇÃO 1 4,80 1,70 3,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 8,16

WC VESTIARIO MASCULINO 1 4,80 3,05 3,00 0,00 0,00 47,10 0,00 0,00 14,64
WC VESTIARIO FEMININO 1 4,80 3,00 3,00 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 14,40

REFEITORIO 1 4,70 6,20 3,00 0,00 0,00 65,40 0,00 0,00 29,14
CIRCULAÇÃO 1 71,00 0,00 3,00 1,50 1,50 213,00 106,50 106,50 74,30

TRIAGEM 1 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,40
WC TRIAGEM 1 2,00 1,60 3,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 3,20
CIRCULAÇÃO 1 13,00 0,00 3,00 1,50 1,50 39,00 19,50 19,50 15,00

CONSULTORIO 2 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 93,60 46,80 46,80 28,80
CONSULTORIO PA 1 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,40
MEDICAMENTO 1 4,80 3,00 3,00 1,50 1,50 46,80 23,40 23,40 14,40

POSTO ENFERMARIA 1 2,25 3,00 3,00 1,50 1,50 31,50 15,75 15,75 6,75
SALA UTILIDADE 1 2,40 3,00 3,00 1,50 1,50 32,40 16,20 16,20 7,20

HIDRATAÇÃO 1 4,80 6,15 3,00 1,50 1,50 65,70 32,85 32,85 29,52
ENFERMARIA 1 4,80 7,80 3,00 1,50 1,50 75,60 37,80 37,80 37,44

A.C ENFERMARIA 1 4,80 1,35 3,00 1,50 1,50 36,90 18,45 18,45 6,48
AMBULANCIA 1 17,83 0,00 3,00 1,50 1,50 53,48 26,74 26,74 57,42
OBSERVAÇÃO 2 4,80 4,00 3,00 1,50 1,50 105,60 52,80 52,80 38,40

WC OBSERVAÇÃO 1 1,60 2,35 3,00 0,00 0,00 23,70 0,00 0,00 3,76
ROUPARIA 1 1,30 2,35 3,00 1,50 1,50 21,90 10,95 10,95 3,06

DML 1 1,20 2,40 3,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 2,88
ALMOXARIFADO 1 4,80 3,70 3,00 1,50 1,50 51,00 25,50 25,50 17,76

WC ALMOXARIFADO 1 1,60 2,35 3,00 0,00 0,00 23,70 0,00 0,00 3,76
OBSERVAÇÃO 1 4,80 3,65 3,00 1,50 1,50 50,70 25,35 25,35 17,52

WC OBSERVAÇÃO 1 1,60 2,40 3,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 3,84
WC OBSERVAÇÃO 1 1,70 2,40 3,00 0,00 0,00 24,60 0,00 0,00 4,08

CIRCULAÇÃO 1 58,50 0,00 3,00 1,50 1,50 175,50 87,75 87,75 57,50
3.443,06 1.346,89 1.346,89 1.198,13

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) LARG. (m) PÉ DIR. (m)
ALT. ESMALTE 

(m) 
ALT. LÁTEX 

(m)
ÁREA TOTAL 
PAREDE (m2)

ÁREA TETO 
(m2)

Pano de parede - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA INTERNA

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

UBS COHABÃO

TOTAIS

PANOS DE PAREDE E TETO PARA PINTURA EXTERNA

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO



Platibanda - 1, 2 e 4 0,00 0,00 0,00 0,00

PINTURA EXTERNA PAREDES 1 263,60 0,00 3,00 0,00 3,00 790,80 0,00
PINTURA EXTERNA CIRCULAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00

PLATIBANDA 1 346,6 0,00 0,80 0,00 0,80 277,28 0,00
TETO ENTRADA 1 0,00 0,00 117,12

Pano de parede - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Platibanda - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00

Beiral - 24 a 42 0,00 0,00 0,00 0,00
Beiral - 27 e 37 1,50 1,50 0,00 0,00

Pano de parede - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00
Cobertura - Casa de gás 0,00 0,00 0,00 0,00

1.068,08 117,12

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 0,80 2,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

PORTA 0,9 x 2,10 55 0,90 2,10 42,08 28,05 207,90 11,00 4,95 2,81 20,79
PORTA 0,60 2,10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

42,08 28,05 207,90 4,95 2,81 20,79 28,55 249,48

RESULTADO

AMBIENTES QUANT. COMP. (m) ALT. (m) BATENTES (m2)
GUARNIÇÕES 

(m2)
FOLHAS (m2) QUANT.

BATENTES 
AZ.

GUARNIÇÕES 
AZ.

FOLHAS AZ. TOTAL
TOTAL SEM ÁREAS DE 

AZULEJO
PORTA 1,80 x 2,10 1 1,80 2,10 0,90 0,60 7,56 76,04
PORTA 4,40 x 2,10 1 4,40 2,10 1,29 0,86 18,48
PORTA 1,50 X 2,10 6 1,50 2,10 5,13 3,42 37,80
PORTA 1,80 x 2,10 11 1,80 2,10 9,90 6,60 83,16
JANELA 1,0 X 0,40 11 1,00 0,40 2,97 1,98 8,80 8,00 1,68 0,72 3,20

JANELA 1,50 X 0,40 2 1,50 0,40 0,69 0,46 2,40 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,60 X 0,40 1 1,60 0,40 0,36 0,24 1,28 0,00 0,00 0,00
JANELA 1,80 X 0,40 7 1,80 0,40 2,73 1,82 10,08 0,00 0,00 0,00
JANELA 2,0 X 0,40 34 2,00 0,40 14,28 9,52 54,40 7,00 2,52 0,98 5,60

JANELA 2,45 X 0,40 4 2,45 0,40 1,95 1,30 7,84 0,00 0,00 0,00
JANELA 3,0 X 0,40 2 3,00 0,40 1,14 0,76 4,80 0,00 0,00 0,00

34,02 22,68 172,76 4,20 1,70 8,80 14,70 100,03

Revestimento
Chapisco para parede interna ou externa com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 
1:3, e=5 mm

7.588,00

Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 9 
(cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm

7.588,00

Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada 
de cimento colante, juntas a prumo, incluso 
rejuntamento

1.374,90

Revestimento em argamassa baritada 87,20
Cantoneira de alumínio para proteção de quina de 
parede

30,00

Peitoril em granito e=2cm largura até 30cm 8,10
Faixa bate maca em material melaminico - 
h=20cm

229,00

Pintura
Emassamento interna com massa corrida à base 
de
PVA com duas demãos, para pintura látex

4.351,10

Pintura com tinta látex PVA interna com três 
demãos, sem massa corrida

5.732,20

Fundo selador acrílico, uma demão 1.364,40
Pintura com tinta látex acrílico em parede externa 
com três demãos, sem massa corrida

1.364,40

Emassamento de esquadria de madeira 328,50
Esmalte sintético, semi brilho interno (barramento 
h=2,10m)

480,90

Pintura de esquadria de madeira, 2 demãos 328,50

TOTAIS

ESQUADRIAS METÁLICAS
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO

TOTAIS

UPA ZONA NORTE

TOTAIS

ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
TOTAL PORTAS GERAL TOTAL PORTAS AMBIENTE C/ AZULEJO


