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Estudo Técnico Preliminar 125/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 146.00002444/2025-91

3. Descrição da necessidade

Aquisição emergencial de materiais médico hospitalares diversos destinada a utilização
interna de pacientes e profissionais nas instalações do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE
RIBEIRÃO PRETO – HCFMRP-USP, nos termos da Lei 14.133/21, por ser item de
consumo frequente.

Considerando as exigências dos regulamentos e obrigações legais para assegurar o
acesso a um atendimento de qualidade na rede estadual de saúde, torna-se imperativa a
aquisição de materiais médico hospitalares diversos, os quais serão detalhadamente
listados.

 

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Departamento de Apoio Administrativo do HCFMRP-USP Nayara Camila Alves Silva

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

 Instruções de compra dos itens:

 

A contratação contempla o procedimento de aquisição de materiais médico
hospitalares, conforme quantidades demonstradas a seguir.
A demanda abordada neste documento foi examinada em consonância com o
planejamento previsto para o consumo anual em 2025. 
Esse planejamento se fundamenta no histórico de utilização do material pela
Instituição.
O prazo de entrega dos itens deverá ser de até 10 dias corridos contados da data
da retirada da nota de empenho, podendo ser prorrogado desde que seja
plenamente justificado, atendendo ao interesse e conveniência da Administração.
O vencedor garantirá a qualidade e/ou a validade dos insumos durante todo o
período do seu consumo, obrigando-se a sanar qualquer vício que o mesmo
venha apresentar, através de troca de todo o material viciado ou deteriorado, sem
qualquer ônus para o Hospital.
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Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a
indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.
Os itens entregues deverão seguir toda a legislação vigente atendendo às
normas cabíveis para cada um, bem como os devidos registros nos órgãos
reguladores ou qualquer outro que se fizer necessário.
As entregas deverão ser parceladas em 02 vezes, conforme Cronograma de
Entrega enviado juntamente com o Empenho.

6. Levantamento de Mercado

O valor estimado de cada item foi estabelecido de acordo com as pesquisas de preços
realizadas através de: ferramenta de pesquisa “Fonte de Preços”; contato direto com
fornecedores do tipo de produto; busca em sítios eletrônicos especializados; pesquisas
em sites de internet, dentre outras bases de dados, conforme estabelecido no Decreto
Estadual nº  67.888/2023.

6. Descrição da solução como um todo

Compra de materiais médico hospitalares diversos para atendimento a pacientes do
HCFMRP-USP por um período entre 06 meses.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades totais estimadas dos itens que compõem o presente certame foram
calculadas com base no histórico de procedimentos realizados nos últimos 12 meses,
assim como na previsão de atendimento às necessidades do HCFMRP-USP, conforme
tabela 1.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 68.724,00

.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Optou-se por compra por item baseada em critérios técnicos e econômicos que visam
maximizar a eficiência e competitividade da compra.
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11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratação não guarda interdependência ou tem correlação com outros
DFDs.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação requerida está embasada na definição da Programação Anual de
Materiais das Unidades Institucionais, aprovada pela Administração para o ano de
2025.

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Manutenção do abastecimento para pleno atendimento e atividades da Instituição.

14. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A equipe de planejamento declara viável esta contratação, considerando a
indispensabilidade dos itens para garantir um atendimento eficaz e de qualidade na
saúde do paciente no Hospital.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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NAYARA CAMILA ALVES DA SILVA
Autoridade competente
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