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Ribeirão Preto 16 de julho de 2024 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 
 

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

O Sassom possui três imóveis localizados na Rua Mariana Junqueira esquina com a Rua 
Visconde de Inhaúma, com uma área total de 1.902,82 m², estes imóveis estão registrados no 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto e matriculados sob nº 10.135, 10.136 e 
36.341 e cadastrados na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto com os números 286 e 290. 
Pretende-se fazer a aglutinação destes terrenos e para isso é necessário fazer a Retificação de 
área junto ao cartório, daí a necessidade da contratação de empresa especializada para realizar 
os serviços de assessoria e apoio jurídico/notarial às atividades dos processos administrativos 
de Retificação e Aglutinação de Área dos imóveis pertencentes ao SASSOM.  

2 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

A empresa contratada deverá acompanhar todos os trâmites do processo de Retificação e 

Aglutinação de área, cumprir todas as exigências feitas pelo cartório para a referidos processos, 

tais como:  

- Trabalhos técnicos (memorial descritivo, levantamentos topográficos, plantas, etc...) 

- Apresentação de documentos e certidões, 

- Coleta e reconhecimento de firma de assinaturas,  

- Notificações de partes interessadas e de terceiros, 

- E outras exigências que possam existir. 

Enfim, será responsável desde a apresentação do processo até a retirada do documento 

regularizado junto ao cartório, enquanto o Sassom arcará com todas as taxas, emolumentos e 

custas referentes aos trâmites processuais. 

 

3 – LEVANTAMENTO DE SOLUÇÕES DE MERCADO 

Existem no mercado várias empresas e escritórios de engenharia e assessoria especializadas e 

aptas a oferecer a solução desejada. 
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4 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A empresa contratada será responsável por todos os trâmites, desde a apresentação do 

processo até a retirada do documento regularizado. 

 

5 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

A empresa representará o Sassom apenas nesse processo de Retificação de Área. 

 

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

Foi realizada uma pesquisa de mercado junto a empresas especializadas e obtivemos os 

seguintes resultados: 

- Integrada Projetos e Engenharia LTDA. 

R$ 8.000,00 

- Alpha Engenharia 

R$ 24.000,00 

Considerando o valor médio das propostas o valor máximo do serviço contratado será de  

R$ 16.000,00. 

 

7 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO 

Por tratar-se de um único serviço não há necessidade de parcelamento, optando-se então por 

àquela que oferecer menor valor. 

 

8 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES 

Não será necessário adequações na prestação do serviço proposto. 

 

9 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO. 

Considerando as especificações técnicas do serviço solicitado e baseado na Lei 14.133, de 01 
de abril de 2021, art. 74, inciso III, letra “a” que determina os serviços técnicos passíveis de 
inexigibilidade: 
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Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: 
III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 
intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação: 
a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; 
 

Admitimos que a inexigibilidade licitação será a melhor forma de contratação.  

 

10 – ALINHAMENTO COM PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

A despesa com essa contratação será alocada a dotação orçamentária: 

3.3.90.39 04.110.0000 10.302.20224.2.0162, vinculada à atividade de outros serviços – pessoa 

jurídica, da vigente lei orçamentaria anual 

11 - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Existe a necessidade da regularização do imóvel pertencente ao Sassom junto a Prefeitura 

Municipal de Rib. Preto, mas a autarquia não possui em seu organograma ou quadro de 

funcionários um setor de engenharia ou a figura de um engenheiro qualificado, que poderia 

acompanhar o desenrolar do processo. Portanto necessitamos de uma empresa especializada 

que nos dê suporte e agilize o andamento do processo de regularização. 

 

12 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Não há providências prévias ao contrato. 

 

13 – IMPACTOS AMBIENTAIS 

Não há previsão de impactos ambientais. 

 

14 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Considerando que a solução pretendida garante que a autarquia esteja com seu imóvel legalizado 

junto à PMRP 
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Considerando que a contração de uma empresa trará agilidade e assertividade nos trâmites do 

processo, gerando economia e garantia de resolução. 

Considerando que há empresas disponíveis para a prestação do serviço;  

A Zeladoria entende que esta contratação, está como viável. 

 

15. RESPONSÁVEIS 

 

 

 

Luciano da Rocha Ferreira                                                          Julio Cesar Caldas 

   Diretor Administrativo                                                                                             Zeladoria                                              


