
Programa: DATA:

RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS DE RIB. PRETO - LOTE 05/02/2024

ITEM SERVIÇOS UN. QUANTIDADE
PREÇO UNIT 

S/ BDI
BDI 19,60 %

PREÇO UNIT 

C/ BDI
SUB TOTAL

TABELA DE 

REFERENCIA
CODIGO

1  RECAPEAMENTO 

1.1 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada m² 12,00 251,00 49,20 300,20 3.602,35            TPU-DER 28.08.01.01

1.2 Imprimação Betuminosa Ligante m² 308.600,53 3,58 0,70 4,28 1.321.328,72     TPU-DER 37.03.12

1.3 Camada de Regularização com CBUQ m³ 435,89 1.159,67 227,30 1.386,97 604.561,54        TPU-DER 23.08.03.01

1.4 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente  (esp. Media = 3 cm) m³ 9.258,02 1.159,67 227,30 1.386,97 12.840.546,99   TPU-DER 23.08.03.01

1.5 Levantamento ou Rebaixamento de P.V. unid 324,00 132,23 25,92 158,15 51.239,65          Composição Composição PV

1.6 Fresagem Continua Independente da espessura m³ 561,64 265,93 52,12 318,05 178.630,88        TPU-DER 23.10.01

-                     

-                     

BDI = 19,60%   L.S. Sinapi 115,06 %  TPU SP  128,16%

14.999.910,13   

FONTE: OBS.: PLANILHA TPU 09/2023 NÃO DESONERADA -Publicada em 01/12/2023 - SINAPI 12/23 Publicada em 19/01/2024

Eduardo Greggi

Eng. Civil 

Secretaria de Obras Públicas

150 dias

_________________________________________________

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO >>>

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, 05 de fevereiro de 2.024

_________________________________________________

Pedro Luiz Pegoraro

Secretario de Obras Publicas

Secretaria de Obras Públicas

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

PRAZO DA OBRA:
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