PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ORCAMENTO ESTIMATIVO

Ribeirdo Preto, 05 de fevereiro de 2.024

Eduardo Greggi
Eng. Civil
Secretaria de Obras Publicas

Pedro Luiz Pegoraro
Secretario de Obras Publicas
Secretaria de Obras Publicas

Programa: DATA: PRAZO DA OBRA:
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS DE RIB. PRETO - LOTE 05/02/2024 150 dias
PRECO UNIT o [PRECO UNIT TABELA DE
ITEM SERVICOS UN. QUANTIDADE S/BDI BDI 19,60 % C/BDI SUB TOTAL REEERENCIA CODIGO
1 RECAPEAMENTO
1.1 Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizada m2 12,00 251,00 49,20 300,20 3.602,35 TPU-DER 28.08.01.01
1.2 Imprimag&o Betuminosa Ligante m?2 308.600,53 3,58 0,70 4,28 1.321.328,72 TPU-DER 37.03.12
1.3 Camada de Regularizagcdo com CBUQ m3 435,89 1.159,67 227,30 1.386,97 604.561,54 TPU-DER 23.08.03.01
14 Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente (esp. Media = 3 cm) m3 9.258,02 1.159,67 227,30 1.386,97] 12.840.546,99 TPU-DER 23.08.03.01
1.5 Levantamento ou Rebaixamento de P.V. unid 324,00 132,23 25,92 158,15 51.239,65 | Composigéo Composigéo PV
1.6 Fresagem Continua Independente da espessura m3 561,64 265,93 52,12 318,05 178.630,88 TPU-DER 23.10.01
BDI =19,60% L.S. Sinapi 115,06 % TPU SP 128,16%
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO >>> 14.999.910,13
FONTE: OBS.: PLANILHA TPU 09/2023 NAO DESONERADA -Publicada em 01/12/2023 - SINAPI 12/23 Publicada em 19/01/2024
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