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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP 53/2024

RESPONSAVEL PELA EDICAO: Ideltania Massaroli Gui

1. DESCRICAO DA NECESSIDADE

1.1. O presente Estudo Técnico preliminar tem por objetivo analisar a necessidade de aquisicdo de
moveis de escritorio (armdrio alto, armdrio baixo, armdrio extra alto, mesa tipo escrivaninha, mesa
para impressora e mesa se de reunido) para todas as unidades e instalacoes da SMS onde se faz
necessdrio a utilizacdo dos equipamentos.

1.2. A Secretaria Municipal de Saiide de Ribeirdo Preto possui 47 unidades de saiide de atengcdo
primdria, 4 unidades de pronto atendimento, 8 unidades de atendimento de saiide mental, 9
ambulatorios de especialidades, 7 unidades de vigilancia em saiide, aléem do SAMU, Hospital
Municipal Francisco de Assis, SAD, Laboratorio Municipal, Divisdo de Farmdcia e diversas
instalacoes administrativas, e uma quantidade de 2.977 funciondrios ativos distribuidos entre todas
as unidades citadas.

1.3. Justifica-se a presente contratagcdo uma vez que a estruturagdo de ambientes de trabalho se faz
necessdrio devido a utilizacdo de mobilidrio adequado, em bom estado e que atende as necessidades
indispensdveis para uma ambiéncia confortdveis, ergondmicas, acolhedoras, que favorece a
privacidade e a individualidade, além de atender o desenvolvimento das atividades em um ambiente
de trabalho de acordo com conjunto normativo de engenharia de trabalho e ergonomia.

1.4. Os moveis com idade avangada e tenham sofrido desgaste inevitavel do tempo, podem se tornar
dispendiosos, exigindo manutencoes e reparos frequentes e também apresentam riscos
ocupacionais no ambiente de trabalho.

1.5. As aquisicoes se justificam também pela iminente mudanca da sede da secretaria de Saiide, da
inauguracao da Unidade de Satide UBS Central e reinauguracdo da Unidade UBS Marincek, bem
como a necessidade de renovagao e substituicdo de alguns moveis existentes.

1.6. Justifica-se também, em virtude da secretaria da Saiide ndo dispor dos bens permanentes para
atendimento das demandas, por ndo haver contratacdo para o fornecimento de tais bens e pela
necessidade de equipar as Unidades de saiide e instalacoes administrativas.

1.7. Portanto, os ambientes de uso de moveis dentro da Secretaria Municipal de Satide sdo as unidades
de saiide e unidades administrativas.

1.8. Considerando a necessidade de equipar as unidades de saiide e unidades administrativas com
mobilidrios, considerando que ndo tem ata vigente para o ano de 2024, este Estudo Técnico
Preliminar analisard a aquisi¢do de moveis de madeira para a Secretaria Municipal de Satide.
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2. ALINHAMENTO COM O PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

2.1. Para este ano de 2024 de acordo com o Decreto Municipal n° 1 de 04 de janeiro de 2024, ainda
ndo foi elaborado o Plano de Contratacoes anual da Prefeitura Municipal de Ribeirdo Preto.
Portanto ndo serd possivel apontar o alinhamento desta contratacdo com o planejamento da
Administracdo Municipal.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

3.1. A opgdo administrativa por processo de Registro de Precos se dd como op¢do para uma utilizagdo
mais racional de recursos puiblicos e insumos. Com esta op¢do, a Administracdo serd capaz de
adquirir apenas as quantidades efetivamente consumidas durante o periodo de vigéncia da Ata.

3.2. A Andlise dos Riscos, nos termos do inciso X do artigo 18 da Lei 14.133/2021, serd realizada
considerando possiveis cendrios que impactem o andamento do presente processo, bem como o
fornecimento dos materiais cuja aquisicdo é pretendida. Nela, ainda, serdo propostas estratégias
com agdes preventivas ou de continéncia para mitigagdo de possiveis danos.

3.3. A Qualificagao Técnica do presente processo de Registro de Precos se dard sob a fundamentagdo
legal do § 2° do Artigo 67 da Lei n® 14.133/2021;

3.3.1. O Texto Legal versa: “§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd
admitida a exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de que trata o referido pardgrafo, vedadas limitagcoes de tempo e de
locais especificos relativas aos atestados.”;

3.3.2. A escolha por esta forma de comprovagdo se deu por conta da quantidade de itens a serem
adquiridos, bem como da importancia do cumprimento dos prazos de entrega previstos em
Edital, visto a necessidade de reposicdao, com agilidade, dos equipamentos que eventualmente
apresentaram defeito, lotados nas unidades de saiide, cujo reparo seja invidvel. Com a
comprovagdo da capacidade de fornecimento, no caso em andlise, esta Divisdo espera
minimizar a possibilidade de ndo cumprimento contratual por parte do licitante vencedor;

3.3.3. No processo em andlise, optou-se por exigir a comprovagcdo do quantitativo minimo de
50% do total da quantidade pretendida.

3.3.3.1.  Adefinicdo deste percentual se deu em virtude de tratar-se de um Registro de Precos
com entrega parcelada. Dessa forma, este quantitativo se mostra o necessdrio para
comprovar a capacidade de fornecimento do licitante contratado.

3.4. A demanda estudada neste documento foi analisada com base no historico de relatorios do
sistema Gestdo de Compras de Materiais da CODERP
(https://gxadp.coderp.sp.gov.br/adppr/serviet/gcm0660m ?EF0%2Ban%2B%2BhCqF WKdhwl1 e
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T%2Bc%2B%2Fs5u8h%2BSp4G3JsGhyFGQ%3D), sendo analisado os  patrimonios
cadastrados para cada item, bem como estimativa futura de utilizacdo para atendimento a
demanda da Rede Municipal de Saiide.

3.5. Oinstrumento da Garantia Contratual possui a funcdo de salvaguardar a Administracdo Piiblica
de eventuais insucessos nas contratagoes. Considerando, no entanto, que o processo em andlise
se refere a Ata de Registro de Precos, cujo pagamento do fornecedor estd condicionado ao
recebimento efetivo dos materiais, bem como visando ndo restringir a participagdo de licitantes
no certame, ficard dispensada a exigéncia de Garantia Contratual nos termos do caput do artigo
96 da Lei n® 14.133/2021.

3.6. O objeto do processo em andlise, embora se trate de Registro de Precos, consiste em compra com
entrega imediata, nos termos do inciso X do artigo 6° da Lei n° 14.133/2021, visto ser ‘aquela
com prazo de entrega de até 30 (trinta) dias da ordem de fornecimento’. Diante do exposto, a
exigéncia de qualificacdo Econdmico-Financeira fica totalmente dispensada, nos termos do
inciso 111 do artigo 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. A Contratacdo em andlise prevé o fornecimento de moveis em grande quantidade e com custos
relevantes, com os materiais devidamente entregues no endereco determinado. Para tanto, e
visando o interesse publico do fornecimento adequado, este processo ndo prevé a participacdo
de Pessoas Fisicas como potenciais licitantes. Esta vedagdo visa garantir a eficiéncia na execu¢do
dos contratos puiblicos.

3.8. Considerando a atividade relativa ao objeto a ser contratado nado se aplica a participacdo de
agricultor familiar e produtor rural neste certame.

3.9. Comprovagdo de que os mobilidrios fabricados possuem certificacio de pelo menos um dos
seguintes programas sobre o manejo florestal do produto e a rastreabilidade da cadeia de
custodia:

3.9.1. CERFLOR/INMETRO (Programa Brasileiro de Certificacao Florestal); e/ou

3.9.2. FSC (Forest Stewardship Council TM — Conselho de Manejo Florestal) e/ou outros
equivalentes, emitidos por organismo de reconhecida e irrestrita competéncia e
confiabilidade na drea de certificacao de manejo florestal;

3.10. E necessdrio apresentacdo do certificado de Regularidade do fabricante junto ao IBAMA;

3.11. Os moveis deverdo ser novos para que ndo apresentem vicios de utilizacdo anterior e para
que possuam vida uitil adequada a resolugdo 01/2015 da Secretaria da Fazenda.

3.12. Os moveis deverdo ser entregues acondicionados adequadamente, conforme normas do
fabricante, em embalagens originais e lacradas.

3.13. Faz-se necessdrio a garantia minima de 12 (doze) meses para resguardar a administracdo
publica de defeitos e vicios que possam estar presentes em um produto novo. A extensdo da
garantia legal (90 dias, conforme artigo 26, II, do Codigo de Defesa do Consumidor — Lei 8.078
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de 1990) se faz necessdria também pelo fato de que muitos moveis, apos serem entregues no
almoxarifado, demoram algum tempo até serem instalados no local final de uso, onde poderao
manifestar defeitos apos o inicio do uso. A garantia de 12 (doze) meses é o prazo de praxe
estabelecido pelos fabricantes, portanto, ndo causard maiores dispéndios para a administracdo
publica. Deverd ser entregue juntamente com o produto, o termo de garantia do fabricante,
ficando a contratada responsadvel pela complementagdo da garantia contratual caso o fabricante
ndo fornegca a mesma pelo prazo solicitado.

3.14. O objeto se classifica como bem comum uma vez que as especificagoes adotadas sdo
reconhecidas e usuais no mercado e cujo padrdo de desempenho e qualidade pode ser
objetivamente definido pelo edital, nos termos do Inciso XIII, do artigo 6% da Lei 14.133 de
2021.

3.15. O objeto da presente contratacdo ndo se enquadra como bem de luxo, de acordo com o
artigo 41 do Decreto Municipal n® 64 de 2023 pois a qualidade prevista ndo é superior a
necessdria para cumprir a finalidade a qual se destina.

3.16. Para garantir do interesse a adequacgdo entre o item arrematado e o que estd sendo
solicitado pela Administracdo Piiblica, apds o aceite da proposta quanto ao valor, nos termos do
inciso Il do artigo 41 da Lei 14.133/2021, o licitante classificado provisoriamente em primeiro
lugar deverd encaminhar catdlogo técnico, proporcionando andlise abrangente das
especificagoes e caracteristicas, otimizando a selecdo da proposta que atenda aos requisitos do
Edital;

3.16.1. As condicoes de envio, critérios de avaliacdo, bem como demais disposicoes acerca dos
catdlogos serdo pormenorizadas no Termo de Referéncia.

3.17. O prazo de entrega dos itens deverd ser de até 20 dias (corridos) a partir da Ordem de
Fornecimento (empenho), podendo ser prorrogado desde que seja plenamente justificado,
atendendo ao interesse e conveniéncia da Administracao.

3.18. Quanto as especificagoes dos itens, levou-se em consideragdo caracteristicas que atendam
as necessidades desta Secretaria, bem como aquelas disponiveis nos produtos que se encontram
para venda no mercado nacional, prezando sempre pela aquisicao de produtos de qualidade,
mas que sejam caracterizados como comuns e ndo de luxo, visando atender ao principio da
economicidade na gestao do recurso publico:

ITEM| EMB. DESCRICAO

UN | Armdrio Alto: Tipo: Armdrio em MDF ou MDP; Espessura de no minimo:18 mm; 02 portas com|
chave; Com 03 prateleiras; Dobradica em ago; Todos os topos com fita borda PVC; Em laminado|
melaminico de Alta pressdo (AP); Dimensoes aproximadas (AxLxP): 1600 x 800 x 450 mm,
Niveladoras de piso em polipropileno injetado com regulagem para o movel; Garantia minima
de 12 meses..
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Armdrio Baixo: Tipo: Armdrio em MDF ou MDP; Espessura de no minimo:18 mm; 02 portas
com chave; 01 prateleira; Dobradica em ago; Todos os topos com fita borda PVC; Em laminado
melaminico de Alta pressdo (AP); Dimensodes aproximadas (AxLxP): 750 x 800 x 450mm,
Niveladoras de piso em polipropileno injetado com regulagem para o movel; Garantia minima
de 12 meses.

UN

Armdrio Extra Alto: Tipo: Armdrio em MDF ou MDP; Espessura de no minimo:18 mm; 02 portas|
com chave; Com 05 prateleiras, sendo 01 fixa e 04 moveis; Dobradica em ago; Todos os topos|
com fita borda PVC; Em laminado melaminico de Alta pressdo (AP); Dimensdes aproximadas|
(AxLxP): 2100 x 800 x 450 mm, Niveladoras de piso em polipropileno injetado com regulagem
para o movel; Garantia minima de 12 meses..

UN

Mesa: Tipo — Escrivaninha; Duas gavetas; Confeccionado em MDF ou MDP

com no minimo de 25 mm de espessura. Acabamento em ambas as faces, com laminado
melaminico de baixa pressdo (BP). O tampo com medidas aproximadas de 1200 x 650mm e
encabecamento em todos os topos com fita borda PVC; Base: Pés Duplo em estrutura de ago,
acabamento com pintura eletrostdtica em epoxi p6; Tratamento anti-ferrugem; Painel Frontal:
Em MDF ou MDP no minimo de 15 mm encabecado nos topos aparentes com fita borda, todos
revestidos com laminado melaminico de baixa pressdo (BP) em ambas as faces. Sistema de
fixacdo (montagem) deverd ser feita através de bucha metdlica e parafuso com rosca
milimétrica. Conjunto de bucha e sapata niveladora em polipropileno. Revestimento Gaveteiro
Material: MDF ou MDP revestido em laminado melaminico de alta pressdo, puxadores em
polipropileno injetado, fechadura de aco com sistema de fechamento simultineo; Atender as
normas de ergonomia; Garantia de 12 meses.

UN

Mesa para impressora 60cm: Tipo: Retangular em MDF ou MDP; Espessura de no minimo: 25
mm, Em laminado melaminico de baixa pressdo (BP); Dimensdes aproximadas (AxLxP): 750 x
600 x 400mm; Base: Estrutura em aco; Acabamento em Pintura eletrostdtica em epoxi po;
Tratamento antiferruginoso; Sapata niveladora em polipropileno injetado, Atender as normas de
ergonomia, Garantia minima de 12 meses.

UN

Mesa para impressora 80cm: Tipo: Retangular em MDF ou MDP; Espessura de no minimo: 25
mm, Em laminado melaminico de baixa pressdo (BP); Dimensées aproximadas (AxLxP): 750 x
800 x 600mm, Base: Estrutura em aco; Acabamento em Pintura eletrostdtica em epoxi po;
Tratamento antiferruginoso; Sapata niveladora em polipropileno injetado, Atender as normas
vigentes; Garantia minima de 12 meses.

UN

Mesa reunid@o 2,6m: Tipo: Retangular em MDF ou MDP; Espessura de no minimo: 25 mm; Em
laminado melaminico de baixa pressdo (BP); Dimensoes aproximadas (AxLxP): 750 x 2600 x
1200mm; Base: Estrutura em aco;, Acabamento em Pintura eletrostdtica em epoxi po;
Tratamento antiferruginoso; Sapata niveladora em polipropileno injetado; Atender as normas
de ergonomia; Garantia minima de 12 meses.
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Mesa reunido 1,6m: Tipo: Retangular em MDF ou MDP; Espessura de no minimo: 25 mm; Em)
laminado melaminico de baixa pressdo (BP); Dimensoes aproximadas (AxLxP): 750 x 1600 x
850mm; Base: Estrutura em aco; Acabamento em Pintura eletrostdtica em epoxi po; Tratamento|
antiferruginoso; Sapata niveladora em polipropileno injetado; Atender as normas de ergonomia,

UN Garantia minima de 12 meses.

“Quanto as medidas aproximadas, serdo consideradas 15% a mais e 15% a menos das medidas solicitadas nos orcamentos”

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES

4.1

4.2.

4.3.

44.

4.5.

A estimativa de quantidade a ser requisitada serd feita com base na quantidade solicitada no
ultimo Registro de Precos, conforme Processo de Compras 512/2023, Pregdo Eletronico
258/2023 e processo Solar 2023/72842.

Importante ressaltar que foi zerada a Ata de Registro de Prego supracitada, sendo adquirido
em sua totalidade a quantidade estimada.

A quantidade requisitada para a presente Ata é baseada na previsdo de Recursos Financeiros
disponiveis para aquisicdo dos itens.

Foi diminuido a quantidade de Armario Extra Alto e a diferenca estd sendo requisitada em
Armdrio Alto, para melhor adequagdo aos locais da Unidade de Saiide UBS Central e da

Unidade UBS Marincek.

Considerando os quesitos acima, obtemos as quantidades abaixo:

Eletrodoméstico Quantidade Estimativa de
solicitada no ultimo quantidade
registro de pregos
Armdrio alto - 60
Armdrio baixo 18 18
Armdrio extra alto 106 46
Mesa:(Tipo Escrivaninha) 175 175
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Mesa para impressora* 73 73
Mesa para impressora* 56 56
Mesa reunido* 15 15
Mesa reunidio* 15 15

4.6. Para esta presente contratacdo, serd mantido, portanto, a estimativa de quantidade analisada
como suficiente para atender a demanda potencial no periodo sem comprometer a viabilidade
economica.

5. DO REGISTRO DE PRECOS

5.1. A Ata de Registro de Precos que vier a ser assinada a partir do certame licitatério oriundo do
processo em andlise, serd gerenciada pela Secretaria Municipal da Savide do Municipio de Ribeirdo
Preto;

5.2. Nao hd outros orgdos ou entidades participantes desta Ata de Registro de Precos, sendo a
Secretaria Municipal da Satide de Ribeirdo Preto o orgdo gerenciador e tinico contratante;

5.3. Apos a assinatura da Ata de Registro de Precos, ndo serd possivel a adesdo de outros érgaos ndo
participantes, considerando que o orgado gerenciador serd o uinico contratante, nos termos do §
12 do Artigo 86 da Lei n® 14.133/2021;

5.4. Para a execugdo do registro de Precos em tela, nos termos do inciso VI do artigo 81 do Decreto
Municipal n® 64/2023, estima-se que serdo realizadas aquisi¢oes trimestrais, com quantitativos
de cerca de 25% da quantidade registrada em cada uma delas;

5.4.1. Em relacdao ao disposto acima, as quantidades e periodicidade dos fornecimentos sdo
estimadas.

5.4.2. O fornecimento deve sempre priorizar o atendimento as necessidades publicas, podendo
haver variacoes em ambos os critérios citado, para menor ou maior, desde que respeitados
os limites da Ata de Registro de Pregos.

5.5. A quantidade minima para cada contratagcdo, conforme artigo 81, inciso VII do Decreto
Municipal n® 64/2023 e artigo 82 da Lei n® 14.133/2021, buscando a viabilidade econémica da
entrega, serd:

5.5.1. Armdrio alto: 6 unidades;
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5.5.2. Armdrio baixo: 2 unidades;

5.5.3. Armdrio Extra Alto: 4 unidades;

5.5.4. Mesa (tipo escrivaninha): 17 unidades;
5.5.5. Mesa para impressora 60cm: 7 unidades;
5.5.6. Mesa para impressora 80cm: 5 unidades;
5.5.7. Mesa reunido 2,6m: 1 unidade;

5.5.8. Mesa reunido 1,6m: 1 unidade.

5.6. Em virtude da estimativa de consumo para 12 meses, bem como o planejamento anual de
compras, ndo serd admitida a ‘possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em

quantitativo inferior ao mdximo previsto no edital, obrigando-se nos limites dela”, conforme
inciso 1V do artigo 82 da Lei n® 14.133/2021.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.1. Neste item serd avaliado a melhor opgdo disponivel para atender a demanda apresentada por
moveis de madeira;

6.2. Os requisitos dos méveis de madeira a serem adquiridos ja foram apresentados e desenvolvidos
no tépico 3 e ndo hd outras opcoes mais vidveis de equipamentos disponiveis no mercado além daqueles
apresentados.

6.3. Resta a andlise comparativa sobre o tipo de processo licitatorio mais adequado para atender a
necessidade de compra.

6.4. Hd a possibilidade de realizacdo de certame para aquisicdo imediata ou certame para registro de
precos, que serdo comparados nos itens a seguir:

6.5. A modalidade de certame para aquisicdo imediata limitaria a compra a uma quantidade definida
segundo a demanda em uma data especifica, havendo a necessidade de realizacdo de novos processos
licitatorios conforme houvesse demanda de novos equipamentos. A quantidade de itens adquiridos em
cada certame também seria menor do que o acima estimado, o que poderia prejudicar a economia de
escala, aumentando os pregos ofertados pelas empresas proponentes.

6.6. A modalidade de certame para realizacdo de Registro de Precos possibilita uma maior
flexibilidade para a administracdo puiblica, registrando-se precos para uma quantidade baseada em
uma demanda potencial estimada para determinado periodo. A modalidade de certame para Registro
de Precos pode representar ganho de economia de escala na medida em que trabalha com uma
quantidade maior, embora meramente potencial, de unidades a serem adquiridas. Também
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representaria um ganho operacional para a administracdo publica na medida em que a solugdo ficaria
disponivel para ser usada pelo intervalo de um a dois anos ou enquanto a ata de registro de precos tiver
quantitativo para uso. Se neste periodo houver o dano, de um movel antigo a solugdo para a contratagcdo
estd pronta para uso conforme a conveniéncia da administracdo publica. Em caso da opgdo pela
compra imediata, seria necessdrio aguardar a morosidade de um novo processo licitatorio a cada nova
demanda, prejudicando o atendimento da populagdo ou as condicoes das instalacoes dos servidores.

7. ESTIMATIVA DE VALOR

7.1. O valor estimado para a contratagdo em andlise é de R$ 232.897,01 (Duzentos e trinta e dois mil,
oitocentos e noventa e sete reais e um centavos).

7.2. Para compor a estimativa de valor foram utilizados orcamentos obtidos através de pesquisa de
pregos realizada em sitios eletronicos de fornecedores e registro no banco de precos, e considerada
a média aritmética, que reflete de maneira razodvel as variacoes de orcamentos por ser sensivel a
mudangas nos valores individuais.

7.3. Seguem os orcamentos obtidos, para preco unitdrio:

Moveis Fornecedor 1 | Fornecedor 2 | Fornecedor 3 Banco de Pregco Médio
Pregos unitdrio

Armdrio alto 592,71 670,52 699,98 - 654,40
Armdrio baixo 529,90 539,00 580,92 442,57 523,09
Armdrio extra alto 812,50 1.296,00 1.575,00 1.089,65 1.193,28
Mesa: Tipo Escrivaninha 311,30 419,99 466,90 - 399,40
Mesa para impressora 258,00 279,90 189,90 167,33 223,78
Mesa para impressora 249,00 249,90 258,00 368,00 281,22
Mesa reunido 836,78 909,90 974,94 833,79 888,85
Mesa reunido 829,90 889,98 1.108,00 909,33 934,30
Moveis Preco Médio unitdrio Quantidade (UN) Valor total estimado

Armdrio alto 654,40 60 39.264,00
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Armdrio baixo 523,09 18 9.415,62
Armdrio extra alto 1.193,28 46 54.890,88
Mesa: Tipo Escrivaninha 399,40 175 69.895,00
Mesa para impressora 223,78 73 16.335,94
Mesa para impressora 281,22 56 15.748,32
Mesa reunidio 888,85 15 13.332,75
Mesa reunido 934,30 15 14.014,50

7.4. As pesquisas de precos estimadas deverdo ser aprimoradas, de acordo com a IN SEGES/ME
65/2021, quando da elaboracdo do Termo de Referéncia e seus anexos, uma vez que tais
documentos contemplardo a solucdo a ser contratada

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
8.1. Logistica de entrega dos moveis:

8.1.1. Por questio de economicidade do valor do frete e melhor gestdo das datas de entrega, além
da necessidade de verificacdo de que o produto entregue atende ao solicitado em edital, é
recomendado que os moveis sejam todos entregues na Divisdo de Subalmoxarifado da
Secretaria Municipal de Satide, que fard o recebimento;

8.1.2. Os mobilidarios devem ser entregues montados e prontos para uso;

8.1.3. A montagem deve ser realizada por técnico credenciado para que ndo ocorra o
cancelamento da garantia;

8.1.4. Caso seja necessdrio, a montagem deve ser previamente agendada pelo fornecedor;

8.1.5. O fornecedor se responsabilizard pelos custos de entrega bem como a montagem dos
mobilidrios.

8.2.  As necessidades de manutengoes corretivas para moveis sdao avaliadas pela Segdo de Manutengdo
de Equipamentos de Saiide. Constatando-se a necessidade e vantajosidade da manutencdo dentro
do prazo de garantia, a referida secdo entrard em contato com fornecedores dos itens, seguindo o
tramite para este tipo de contratagdo.

9. JUSTIFICATIVAS PARCELAMENTO OU NAO
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9.1. Em exames da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratagdo, ndo se verifica

quaisquer especificidades que venham exigir agrupamento, devendo prevalecer a regra geral de
parcelamento como forma de garantir a ampla concorréncia e a obtencdo do melhor preco. Diante
do Exposto, e com vistas a ampliar a possibilidade de participacdo de licitantes, nos termos do
inciso VII, § 1% do artigo 18, bem como do Artigo 40, inciso V, b, ambos da Lei 14.133/2021,
optou-se por NAO AGREGAR OS ITENS EM LOTES.

10. RESULTADOS PRETENDIDOS

10.1. Registar precos para a aquisicdo de moveis de madeira, de modo a suprir a demanda por
mobilidrios novos que possam surgir no periodo de vigéncia da ata.

10.2. Garantir que os moveis antigos, que venham a apresentar defeitos e cuja manutencdo e conserto se
mostre economicamente e tecnicamente invidvel possam ser substituidos por equipamentos novos.

10.3. Prover as unidades de saiide e unidades administrativas da Secretaria Municipal de Saiide com
moveis, para que atendam as normas vigentes.

10.4. Viabilizar a reestruturacdo das unidades de saiide e unidades administrativas, assegurando a
continuidade dos servicos, mantendo as condicoes proprias para a finalidade e garantindo a
exceléncia no atendimento.

11. PROVIDENCIAS ANTES DO CONTRATO

11.1. Designacao do fiscal e do gestor responsdvel pela ata de registro de precos.

12.  CONTRATACOES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES
12.1. Nao serdo necessdrias contratacoes correlatas ou interdependentes continuas.

12.2. Quando houver necessidade contratacdes para manutengdes corretivas pontuais que ndo
sejam atendidas pelas garantias dos fornecedores, estas serdo avaliadas e providenciadas pela Segdo
de Manutencdo de Equipamentos de Satide conforme cada caso.

13. IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Os moveis a serem adquiridos deverdo atender aos critérios de politica de sustentabilidade
ambiental  constantes  na  Instrugdo  Normativa n° 01 de 19012010 -
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SLTI/MPOG:( https.//aquisicoes.seplag.mt.gov.br/home/images/files/12112021152518.INSTRUC
AO_NORMATIVA_N 0I_DE_19 DE_JANEIRO_DE_2010.pdf), podendo destacar:

I.  bens constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir
a maxima protegao durante o transporte e 0 armazenamento; e

IIl. que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenilpolibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

13.2. Considerando a manutengdo da vida no planeta, a equidade social e o bem-estar humano,
em consondncia com o artigo 5° da Lei 14.133/2021, bem como os critérios de sustentabilidade
prevista no Guia de Contratacoes Sustentdveis, as aquisicoes deste processo devem observar os
parametros legais da preservacdo ao meio ambiente e desenvolvimento sustentdvel.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratagdo.

14.1. Justificativa da Viabilidade

A contratagdo é considerada vidvel, tendo em vista:

A imprescindibilidade dos itens a serem adquiridos para o bom andamento das atividades nas
Unidades de Saiide;

Que a quantidade estimada é razodvel, com base em consumos anteriores, e atende a demanda
projetada para o periodo de 12 meses;

Que serd realizada andlise de riscos antecipando possiveis cendrios nos quais ocorram percalcos
a contratagdo, estabelecendo estratégias prevengdo e contingéncia;

Que o processo em andlise obedece ao disposto na legislacdo vigente, bem como se norteia pelos
principios constitucionais, buscando alcancar o bem publico com eficiéncia, eficdcia e efetividade;

Que o Sistema de Registro de Precos se mostra uma solucdo eficiente e econdmica para a
Administragdo Publica, tanto no que tange ao gerenciamento financeiro quanto ao logistico;

Que foi realizada pesquisa de precos vdlida a fim de identificar o valor de mercado dos itens
pretendidos;
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Nao existem no mercado op¢oes mais vidveis disponiveis que possam substituir o presente processo
de Registro de Precos.

Que serdo exigidas comprovagoes acerca da qualificacdo técnica e operacional do licitante
vencedor afim de aferir se o mesmo possui capacidade de fornecimento suficiente para satisfazer

o contrato a ser celebrado, evitando, assim, prejuizos de desabastecimento a Administracao.

A Secretaria Municipal de Saiide de Ribeirdo Preto possui uma demanda de novos eletrodomeésticos
por conta da elevada quantidade de equipamentos antigos em uso, que podem apresentar defeitos e

cuja manutencdo pode se mostrar economicamente e tecnicamente invidvel.

Existe uma grande quantidade de produtos e fornecedores disponiveis no mercado e os precos
pesquisados estdo dentro do praticado atualmente e proximos do valor da iiltima ata de registro de
precos, mostrando-se economicamente vidvel o prosseguimento da contratacao.

Ribeirdo Preto, 08 de agosto de 2024.

Ideltania Massaroli Gui

Chefe de Div. de Gerenciamento Administrativo e Apoio

Heloisa Helena de Almeida Batista

Diretora do Depto. Administrativo e Financeiro

Jane Aparecida Cristina

Secretdria Municipal da Satide
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