
PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
Concorrência n° 09/2024

Contrato n° 036/2025 - Dias & Cardozo 
Engenharia Ltda. EPP

(Desconsiderada por exceder a média das 
outras contratações em mais de 33%)

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
Concorrência n° 38/2024

Contrato n° 88/2025 - Arkhitekton 
Associados LTDA.

ITEM PROJETO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNITÁRIO ORIGINAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO - Corrigido pelo 
índice IPCA (IBGE) de 08/2023 a 

08/2025 = 7,28% 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO ORIGINAL 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO - Corrigido pelo 
índice IPCA (IBGE) de 01/2024 a 

08/2025 = 5,10% 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)

PREÇO UNITÁRIO 
(R$)

PREÇO TOTAL
(R$)

1 PROJETO ARQUITETÔNICO - - - - - - - -
1.1 Projeto executivo de Arquitetura (Com projeto 3d da fachada) 934,25 m² R$ 34,95 R$ 37,49 R$ 27,17 R$ 28,56 R$ 54,00 R$ 27,53 R$ 31,19 R$ 29.139,26

1.2 Projeto de Urbanização 1374,63 m² R$ 3,86 R$ 4,14 R$ 2,75 R$ 2,89 R$ 10,00 R$ 3,15 R$ 3,39 R$ 4.660,00

1.3 Projeto de Comunicação Visual 934,25 m² R$ 3,86 R$ 4,14 R$ 2,75 R$ 2,89 R$ 8,00 R$ 3,15 R$ 3,39 R$ 3.167,11

1.4 Projeto de Paisagismo 1374,63 m² R$ 3,06 R$ 3,28 R$ 1,86 R$ 1,95 R$ 8,00 R$ 2,11 R$ 2,45 R$ 3.367,84

2 PROJETOS COMPLEMENTARES - - - - - - - -

2.1 TOPOGRAFIA - - - - - - - -

2.1.1 Levantamento planialtimétrico cadastral - Georeferenciado 2308,88 m² R$ 3,44 R$ 3,69 R$ 2,23 R$ 2,34 R$ 5,38 R$ 2,37 R$ 2,80 R$ 6.464,86

2.2 GEOTECNIA - - - - - -

2.2.1 Sondagem SPT com laudo técnico 9,00 furos R$ 2.319,24 R$ 2.488,08 R$ 1.974,02 R$ 2.074,70 R$ 1.323,58 R$ 1.973,32 R$ 2.178,70 R$ 19.608,30

2.2.2 Projeto de Terraplenagem 2308,88 m² R$ 2,45 R$ 2,63 R$ 2,48 R$ 2,61 R$ 5,80 R$ 2,36 R$ 2,53 R$ 5.841,47

2.3 ESTRUTURAL - - - - - - - -

2.3.1 Projeto de Fundações 934,25 m² R$ 4,87 R$ 5,22 R$ 4,39 R$ 4,61 R$ 10,00 R$ 4,44 R$ 4,76 R$ 4.447,03

2.3.2 Projeto de Estrutura de concreto armado 934,25 m² R$ 10,16 R$ 10,90 R$ 7,39 R$ 7,77 R$ 10,00 R$ 7,37 R$ 8,68 R$ 8.109,29

2.3.3 Projeto de Estrutura metálica (Trama metálica para cobertura) e reservatório de água fria(se 
aplicável)

934,25 m² R$ 5,19 R$ 5,57 R$ 4,90 R$ 5,15 R$ 12,00 R$ 5,03 R$ 5,25 R$ 4.904,81

2.4 ELÉTRICO - - - - - - - -

2.4.1 Projeto elétrico (Iluminação, alimentação, instalações internas, SPDA, Rede estabilizada e 
energia fotovoltaica)- Aprovações, conforme item 2.2.3. do termo de referência

934,25 m² R$ 11,56 R$ 12,40 R$ 9,46 R$ 9,94 R$ 12,50 R$ 9,43 R$ 10,59 R$ 9.893,71

2.4.2 Projeto de rede estruturada de rede de dados 934,25 m² R$ 3,23 R$ 3,47 R$ 3,01 R$ 3,16 R$ 4,20 R$ 3,19 R$ 3,27 R$ 3.055,00

2.4.3 Projeto de controle de acesso de CFTV - Circuito fechado de TV 2308,88 m² R$ 2,24 R$ 2,40 R$ 2,15 R$ 2,26 R$ 3,70 R$ 2,22 R$ 2,29 R$ 5.287,34

2.5 HIDROSSANITÁRIO - - - - - - - -

2.5.1 Projeto de água fria, esgoto e gases medicinais 934,25 m² R$ 7,74 R$ 8,30 R$ 6,46 R$ 6,79 R$ 10,20 R$ 6,43 R$ 7,17 R$ 6.698,57

2.5.2 Projeto de drenagem 2308,88 m² R$ 1,92 R$ 2,06 R$ 1,61 R$ 1,69 R$ 3,10 R$ 1,73 R$ 1,83 R$ 4.225,25

2.6 INCÊNDIO - - - - - - - -

2.6.1 Projeto de prevenção e combate a incêndios 934,25 m² R$ 3,42 R$ 3,67 R$ 4,33 R$ 4,55 R$ 6,50 R$ 4,19 R$ 4,14 R$ 3.867,80

2.7 CLIMATIZAÇÃO - - - - - - - -

2.7.1 Projeto de climatização e exaustão 934,25 m² R$ 8,28 R$ 8,88 R$ 7,66 R$ 8,05 R$ 17,50 R$ 7,61 R$ 8,18 R$ 7.642,17

2.8 LAUDOS DE CONFORMIDADE - - - - - - - -

2.8.1 Laudo de conformidade do projeto de estrutura 1,00 uni R$ 3.648,00 R$ 3.913,57 R$ 2.755,00 R$ 2.895,51 R$ 4.550,00 R$ 2.800,75 R$ 3.203,28 R$ 3.203,28

2.8.2 Laudo de conformidade do projeto de fundações 1,00 uni R$ 3.648,00 R$ 3.913,57 R$ 2.755,00 R$ 2.895,51 R$ 4.550,00 R$ 2.800,75 R$ 3.203,28 R$ 3.203,28

3 ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - - - - - - - -

3.1
Planilha orçamentária analítica do custo geral da obra, composições de custos unitário de 
serviços, cronograma físico-financeiro, compatibilização de projetos com análise crítica e 
consolidação do documento com as especificações técnicas. Curva ABC de insumos e serviços.

2308,88 m² R$ 4,43 R$ 4,75 R$ 4,24 R$ 4,46 R$ 10,30 R$ 4,29 R$ 4,50 R$ 10.389,96

4
PROJETOS/ESTUDOS MITIGATÓRIOS E COMPLEMENTARES (*Somente deverão ser 
elaborados se exigido pelos órgãos)

- - - - - - - -

4.1 Estudo de tráfego -TRANSERP 1,00 uni R$ 9.706,67 R$ 10.413,32 R$ 6.460,01 R$ 6.789,47 R$ 10.275,00 R$ 5.791,67 R$ 7.664,82 R$ 7.664,82

4.2 Projeto de trânsito -TRANSERP 1,00 uni R$ 13.066,67 R$ 14.017,92 R$ 6.840,00 R$ 7.188,84 R$ 5.898,00 R$ 6.726,67 R$ 9.311,14 R$ 9.311,14

4.3 Projeto de redes de água e esgoto - DAERP 1,00 uni R$ 5.141,33 R$ 5.515,62 R$ 6.365,00 R$ 6.689,62 R$ 7.400,00 R$ 4.626,59 R$ 5.610,61 R$ 5.610,61

4.4 Projeto de águas pluviais - Secretaria de Obras Públicas 1,00 uni R$ 6.720,00 R$ 7.209,22 R$ 4.940,00 R$ 5.191,94 R$ 7.300,00 R$ 4.165,00 R$ 5.522,05 R$ 5.522,05

4.5 Estudo de Impacto a Vizinhança - EIV e Relatório de Gerenciamento de Resíduos Sólido - PGRS 1,00 uni Não foi feito Não foi feito Não foi feito - R$ 7.200,00 R$ 3.750,00 R$ 3.750,00 R$ 3.750,00

- Total (multiplicando quantitativo) -
Total (multiplicado quantitativo): Total (multiplicado quantitativo): Total (multiplicado quantitativo): 

PREÇO MÉDIO 
TOTAL 

ESTIMADO
R$ 179.034,93

Ribeirão Preto, 01 de outubro de 2025 - R$ 206.894,97 R$ 163.936,38 R$ 234.047,01 R$ 158.815,21

___________________________________________________

João Paulo Belafronte Fialho

Engenheiro Civil – Secretaria da Saúde de Ribeirão Preto – SP

CREA 5070014229/SP

PLANILHA DE COTAÇÕES

PREÇO MÉDIO ESTIMADOOBJETO: Elaboração, desenvolvimento e detalhamento do projeto executivo arquitetônico e projetos executivos 
complementares para a completa construção da USF Avelino Alves Palma 

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
Tomada de Preço n° 03/2023

Contrato n° 292/2023 - MaisQuatro Emprendimentos LTDA. EPP

PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO
Tomada de Preço n° 12/2023

Contrato n° 107/2024 - Diretório da Arquitetura & Engenharia Sociedade 
Simples Pura EPP
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