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C E R T I D Ã O Nº 250702/43.791 
  
 

ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE 
 
 

C E R T I F I C A 
 

 

para os devidos fins e a quem possa interessar, que de acordo com seus dados cadastrais 

a empresa GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA. inscrita no CNPJ sob o 22.993.665/0001-86, com sede à Rua do Rócio, 288 – Cj 92 

– Fone (11) 3045-4350 – CEP 04552-000 - São Paulo – SP, associada na ABES sob o nº 

3729/1, está quites com suas obrigações mensais e em pleno gozo de seus direitos 

associativos, 

 

CERTIFICA mais, que documentos devidamente firmados em seu poder atestam que a 
empresa GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 
é a única representante no Brasil da empresa GRAPHISOFT SE, perante entidades públicas 
ou privadas, para representação, comercialização e a prestação de serviços de suporte 
técnico, em todo o território nacional relativamente ao programa/software para computador 
Archicad®.  
 

VALIDADE DESTA CERTIDÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS 

São Paulo, 02 de julho de 2025. 

 

 

 

[#67716270800#] 

ABES – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE 
MANOEL ANTONIO DOS SANTOS-DIRETOR JURÍDICO 
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MANIFESTO DE
ASSINATURAS

Código de validação: 7S2AH-YVA4Y-QFDQS-U6LX6

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso
horário de Brasília):

MANOEL ANTONIO DOS SANTOS (CPF ***.162.708-**) em 03/07/2025 15:34 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/7S2AH-YVA4Y-QFDQS-U6LX6
.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe
o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate
.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

RAZÕES DE ESCOLHA DO FORNECEDOR

Em cumprimento ao disposto no Art. 74, Inc. I, da Lei Federal 14.133/2021 e regulamentos 
Federais e Municipais, seguem justificativas quanto à definição da modalidade da licitação, bem 
como quanto à escolha do fornecedor ‘GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMACAO LTDA’ para aquisição de atualização de Licenças Vitalícias do Software 
Archicad para os servidores da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Habitação.

A contratação proposta é caracterizada como contratação direta por inexigibilidade de licitação, 
visto que a solução a ser adquirida para a atualização de licenças vitalícias do software Archicad, 
objeto da contratação, é comercializada por empresa com exclusividade de comercialização 
(GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA), conforme 
disposto no art. 74, inciso I da Lei nº 14.133/2021:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:
I - Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivos; 

A empresa GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, que 
irá fornecer a atualização da licença vitalícia do software Archicad, possui Certificado atestando 
ser a única representante no Brasil da empresa GRAPHISOFT SE para comercialização em 
território nacional do software Archicad. O Certificado, de nº 250702/43.791, foi emitido pela 
Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES), conforme documento anexado no 
processo.

Ademais, conforme justificativas apresentadas nos Estudos Técnicos Preliminares e Termo de 
Referência, esta Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação já possui as 
licenças vitalícias para o software Archicad, sendo sua atualização a melhor solução para 
continuar atendendo completamente às necessidades da Secretaria. 

O valor da contratação é de R$ 71.040,00 (setenta e um mil e quarente reais). Para 
demonstração de que este valor, apresentado na proposta comercial, é apropriado, foram 
anexadas ao processo documentos e notas fiscais de contratações da licença vitalícia do 
software Archicad, pela mesma empresa que detém a exclusividade deste documento, 
realizadas por outros órgãos públicos ou empresas privadas. Maiores informações das propostas 
e da avaliação com o objeto sendo contratado estão contidas no documento ‘Análise Crítica de 
Avaliação de Preços’ anexada ao processo, em conjunto com as respectivas notas fiscais:
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

CONCLUSÃO

Sendo assim, entende-se que restam justificados os motivos da escolha da empresa 
GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ 
22.993.665/0001-86 para fornecimento da solução de atualização das licenças vitalícias de 
propriedade desta Secretaria do software Archicad para a contratação sendo feita.

Ribeirão Preto, 08 de outubro de 2025

(assinatura digital)

Daniel da Cruz Castelli

Arquiteto e Urbanista

(assinatura digital)

Murilo Fabricio

Engenheiro Civil

(assinatura digital)

Tiago Zanetti de Vicente

Gerente de Projetos e Orçamentos
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Assinaturas do documento

"Razões da Escolha do Fornecedor"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: JOS2ZZKM

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MURILO FABRICIO (CPF: ***.731.058-**) em 10/10/2025 às 11:55:54 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 09:34:16 e válido até 23/07/2028 - 09:34:16.

(Assinatura do Sistema)

DANIEL DA CRUZ CASTELLI (CPF: ***.583.548-**) em 10/10/2025 às 10:59:31 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 01/08/2025 - 16:04:46 e válido até 01/08/2028 - 16:04:46.

(Assinatura do Sistema)

TIAGO ZANETTI DE VICENTE (CPF: ***.303.658-**) em 10/10/2025 às 10:49:19 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 28/07/2025 - 10:27:13 e válido até 28/07/2028 - 10:27:13.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2025/184434 e o código JOS2ZZKM ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMRP-184434-2025-1-184434-JOS2ZZKM-I


Rua: Jacira nº 50 - Jd. Macedo - Cep:14091 130 - Ribeirão Preto SP - Telefone 16 3977-9561
E-mail: dpop.planejamento@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: Aquisição de atualização de Licenças Vitalícias do Software Archicad

LOCAL: Gerência de Projetos e Orçamentos

INTRODUÇÃO

O presente documento trata do Estudo Técnico Preliminar para a atualização das 
licenças vitalícias do software Archicad, utilizado para modelagem e documentação 
em metodologia BIM (Building Information Modeling) de projetos de arquitetura, 
urbanismo e paisagismo, destinado à Gerência de Projetos e Orçamentos da Secretaria 
de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Tal estudo tem como objetivo principal apresentar de maneira detalhada a referida 
necessidade, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 
Administração Pública.

1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1 Considerando a implantação em andamento da metodologia BIM na Gerência de 

Projetos e Orçamentos, com utilização de softwares especializados para 
diferentes disciplinas:

1.1.1 Estrutural – AltoQi Eberick – Processo nº 2023/097638

1.1.2 Instalações Prediais – AltoQi Builder – nº Processo 2023/097638

1.1.3 Orçamentação – AltoQi Visus – Processo nº 2023/097638

1.1.4 Coordenação e Compatibilização - Solibri - Processo nº 2024/205192

1.2 Considerando que o Archicad constitui o software-base da Gerência para a 

modelagem e documentação de projetos de arquitetura, urbanismo e 
paisagismo, em alinhamento com a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM 

(Decreto Federal nº 11.888/2024), destaca-se a sua relevância nas seguintes 

etapas funcionais:

1.2.1 Modelagem:

1.2.1.1 Permite a criação de modelos tridimensionais paramétricos de 

edificações e espaços urbanos, com alto nível de detalhamento e 

precisão geométrica.

1.2.1.2 Viabiliza a inserção de informações técnicas diretamente nos 
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Rua: Jacira nº 50 - Jd. Macedo - Cep:14091 130 - Ribeirão Preto SP - Telefone 16 3977-9561
E-mail: dpop.planejamento@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

elementos do modelo (paredes, portas, janelas, coberturas, 

mobiliário urbano, vegetação etc.), permitindo que o modelo seja 

utilizado não apenas como representação gráfica, mas como 

banco de dados para tomada de decisões.

1.2.1.3 Garante consistência entre vistas, cortes, fachadas e 

perspectivas, eliminando divergências entre desenhos.

1.2.2 Documentação:

1.2.2.1 Gera automaticamente plantas, cortes, fachadas, tabelas 

quantitativas e pranchas técnicas a partir do modelo central.

1.2.2.2 Possibilita atualização automática da documentação quando há 

alterações no modelo, assegurando maior confiabilidade e 

redução de erros.

1.2.2.3 Oferece recursos avançados de detalhamento, apresentação 

gráfica e padronização, fundamentais para atender normas 

técnicas e legislações urbanísticas.

1.2.3 Interoperabilidade:

1.2.3.1 Suporta exportação e importação em IFC, garantindo 

compatibilidade com softwares de coordenação, análise 

estrutural, instalações, orçamentação e planejamento.

1.2.3.2 Integra-se a outros formatos abertos, como DWG, PDF e XLS, 

possibilitando a comunicação com equipes internas e externas.

1.2.3.3 Viabiliza a metodologia OpenBIM, assegurando que os modelos 

produzidos pela Prefeitura possam ser utilizados por diferentes 

disciplinas e parceiros, sem dependência de softwares 

proprietários específicos.

1.3 Considerando que o formato IFC (Industry Foundation Classes), 
regulamentado pela ISO 16739, é a principal referência de interoperabilidade em 

ambiente BIM, e que os processos internos da Gerência já foram estruturados 

com base no padrão IFC 4x3.

1.4 Considerando que o Archicad 27 não oferece suporte ao IFC 4x3, limitando a 

interoperabilidade, a atualização para o Archicad 29 é indispensável para a 
continuidade do processo e para a integração com softwares de análise, 
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coordenação, orçamento e planejamento.

1.5 Considerando que a licença do Archicad é vitalícia, eliminando riscos de 

paralisação decorrentes de não renovação anual, e que a atualização garante 

maior estabilidade, suporte técnico e adequação às práticas internacionais em 

BIM.

1.6 Considerando que a aquisição inclui a atualização para o Archicad 30, a ser 

disponibilizada no ano de 2026, ampliando a vida útil da solução e assegurando 

aderência às diretrizes de inovação tecnológica.

1.7 Considerando a necessidade de ampliação das funcionalidades do Archicad 

para atender projetos de maior complexidade e integração interdisciplinar, 

justifica-se a atualização de uma das licenças da versão Solo para a versão Full, 

pelos seguintes motivos:

1.7.1 Interoperabilidade e Referências Externas (X-Ref): A versão Full permite o 

uso expandido de referências externas (X-Ref) e links diretos com modelos 

de outras disciplinas, garantindo um fluxo de trabalho mais eficiente entre 

equipes. Essa funcionalidade é essencial para consolidar e padronizar 

informações provenientes de múltiplas fontes, sem necessidade de 

retrabalho ou perda de dados.

1.7.2 Atuação Estratégica e Suporte Técnico: A manutenção de pelo menos uma 

licença Full garante à Gerência o acesso a todo o ecossistema de módulos 

do Archicad, possibilitando a realização de análises mais avançadas 

quando necessário. A licença Full servirá como suporte estratégico para 

as demais licenças Solo, assegurando que demandas específicas de 

coordenação, desempenho e integração interdisciplinar não fiquem 

limitadas pelas restrições da versão reduzida.

1.7.3 A utilização da versão Full contribui também para que a Gerência 

mantenha aderência às melhores práticas de OpenBIM, com capacidade 

ampliada de exportação, importação e gerenciamento de informações em 

diversos formatos.

2 DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE 
CONTRATAÇÕES ANUAL – PCA

2.1 Não se aplica, nos termos do Decreto Municipal nº 01 de 05 de janeiro de 2024.
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3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 O software solicitado deve ser o Archicad, da Graphisoft, com licenciamento 

vitalício, uma vez que a Gerência já possui 06 licenças para uso.

3.2 Devem ser atualizadas:

3.2.1 05 (cinco) licenças Archicad 27 Solo → Archicad 29 Solo

3.2.2 01 (uma) licença Archicad 27 Solo → Archicad 29 Full.

3.3 O software deve oferecer suporte nativo ao IFC4x3, garantindo plena 

interoperabilidade.

3.4 A contratação deve contemplar a atualização futura para o Archicad 30.

3.5 O fornecedor deve ser revendedor oficial autorizado da Graphisoft no Brasil.

3.6 A atualização deve assegurar manutenção do caráter vitalício das licenças já 

detidas pela Gerência.

3.7 Não existem riscos consideráveis à Administração que exijam garantia contratual. 

Sendo assim, optamos por dispensá-la devido à baixa complexidade técnica do 

serviço a ser contratado.

4  ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

4.1 A quantidade de itens que compõem o presente certame é de 06 (seis) licenças 

vitalícias de software, conforme descrito abaixo.

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1 Foram analisadas alternativas para a manutenção da produção em BIM:

ITEM DESCRITIVO QTD

1 Atualização de Licença
Archicad 27 Solo → 29 Solo 05

2 Atualização de Licença
Archicad 27 Solo → 29 Full 01
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5.1.1 Solução 01 – Permanência na versão 27: inviável, pois não atende aos 

requisitos IFC 4x3, comprometendo a interoperabilidade.

5.1.2 Solução 02 – Migração para outro software: desvantajosa, pois exigiria 

substituição completa do parque de softwares, treinamento integral de 

equipe e retrabalho em todos os modelos existentes, além da 

impossibilidade de aquisição licenças vitalícias.

5.1.3 Solução 03 – Atualização das licenças Archicad: solução mais adequada, 

pois mantém a base instalada, aproveita o conhecimento técnico já 

consolidado, assegura interoperabilidade e garante a continuidade do fluxo 

de trabalho.

5.2 Ainda, a possibilidade de realizar todas as funcionalidades em um único software 

oferece uma economia na contratação e nos recursos públicos, também sendo 

mais eficiente na rotina diária dos profissionais da Gerência.

6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

6.1 O valor da contratação é de R$ 71.040,00 (setenta e um mil e quarenta reais).

EMPRES
A

GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA

ITEM DESCRITIVO QNTD. UNIT. SUBTOTAL
1 Upgrade para Archicad 28 Solo 

com FWD – 2 Step 5 7.250,00 36.250,00

2 Sidegrade para Archicad 28 
Full com FWD – 1 Step 1 13.355,00 13.355,00

3 Forward Solo e Full 6 3.572,50 21.435,00

TOTAL R$ 71.040,00

6.2 A Instrução Normativa SEGES / ME Nº 65/2021, do Ministério da 

Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital / 

Secretaria de Gestão, no Art. 5, define a necessidade de realização de pesquisa 

de preços nos estudos preliminares para aquisição de bens e contratação de 

serviços em geral nos processos de aquisição e contratação. 

6.3 A estimativa foi baseada em pesquisa de preços junto ao mercado com a 

finalidade de obter um parâmetro norteador. Destacamos que, conforme carta de 

exclusividade obtida anexada ao processo, emitida pela Associação Brasileira de 

Empresas de Software, a empresa Graphisoft Brasil Serviços de Tecnologia da 

Informação é a única representante no Brasil do software Archicad, sendo feita 
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com ela a realização da cotação apresentada anterior. Em casos de contratação 

direta por inexigibilidade ou dispensa de licitação, deve-se justificar o preço da 

contratação por meio de comprovações dos preços praticados pela empresa com 

outras notas ficais de referência, conforme Art. 7 da referida instrução normativa. 

Será feito em documento a parte, anexo à contratação, a avaliação dos preços 

ofertados.

7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

7.1 Aquisição da atualização de 06 (seis) licenças vitalícias do software Archicad. As 

licenças permitem a utilização de apenas um usuário por vez, sendo o controle da 

permissão de usuários para utilização da licença feito pelo próprio comprador.

7.2 Pela natureza do objeto sendo contratado ser de fornecimento de licença de 

software, atividade feita exclusivamente em uma única etapa, a solução adotada 

é realizada em entrega única após início dos serviços, com pagamento integral 

após sua finalização, caracterizando o regime de execução como ‘Empreitada 

Integral’.

8 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO

8.1 Não se aplica o parcelamento, por se tratar de item único e indivisível. 

9 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1 Garantir a continuidade da produção de projetos em BIM pela Gerência de 

Projetos e Orçamentos.

9.2 Assegurar interoperabilidade plena com o padrão IFC4x3, já adotado em todos 

os fluxos internos.

9.3 Ampliar a eficiência e confiabilidade na elaboração de projetos de arquitetura, 

urbanismo e paisagismo.

9.4 Continuação da implantação da metodologia BIM e alinhamento com a Estratégia 

Nacional de Disseminação de BIM no Brasil, conforme Decreto Federal nº 11.888 

de 2024.

9.5 Por fim, para adequarmos a Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento 
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Urbano e Habitação e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto à nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos da Lei Federal nº 14.133 de 2021, devemos 

ter ferramentas de trabalhos e corpo técnico profissional aptos a atender futuras 

contratações que sigam a diretriz do Parágrafo 3 do Artigo 19 da referida lei, que 

pede preferência para a adoção de tecnologia BIM em licitações de obras e 

serviços de engenharia e arquitetura.

10 PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

10.1 Capacitação dos responsáveis pela fiscalização do contrato.

10.2 Reunião prévia de alinhamento entre fiscais e a contratada.

10.3 Verificação da regularidade fiscal e trabalhista da empresa contratada.

10.4 Análise da documentação apresentada pela empresa contratada para verificação 

de conformidade com as especificações do edital e com as normas aplicáveis.

10.5 Estabelecimento de procedimentos para comunicação e solução de problemas 

entre contratante e contratada.

11 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

11.1 A presente aquisição é independente e não relacionada a outros contratos, uma 

vez que se trata de uma aquisição de licença de software para utilização pela 

Gerência de Projetos e Orçamentos.

12 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

12.1 Não se esperam impactos ambientais relacionados ao desenvolvimento dos 

projetos, haja vista que os serviços são predominantemente intelectuais, 

produzidos eletronicamente e entregues por meio digital.
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13 POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

13.1 A atualização das licenças do Archicad é fundamental para assegurar a 

continuidade e evolução da implantação do BIM na Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto. A contratação atende diretamente aos princípios de eficiência, 

economicidade e inovação tecnológica, eliminando riscos de incompatibilidade e 

garantindo que os projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo sejam 

desenvolvidos em conformidade com os padrões internacionais de 

interoperabilidade. Diante do exposto, esta equipe de planejamento considera 

viável e necessária a contratação.
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Ribeirão Preto, 07 de novembro de 2025.

Nome: Daniel da Cruz Castelli

Cargo: Arquiteto e Urbanista

Nome: Murilo Fabricio

Cargo: Engenheiro Civil

Nome: Tiago Zanetti de Vicente

Cargo: Gerente de Projetos e Orçamentos
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Assinaturas do documento

"ETP - R01"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: P0SENSR1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TIAGO ZANETTI DE VICENTE (CPF: ***.303.658-**) em 10/11/2025 às 14:20:24 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 28/07/2025 - 10:27:13 e válido até 28/07/2028 - 10:27:13.

(Assinatura do Sistema)

MURILO FABRICIO (CPF: ***.731.058-**) em 10/11/2025 às 13:10:02 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 09:34:16 e válido até 23/07/2028 - 09:34:16.

(Assinatura do Sistema)

DANIEL DA CRUZ CASTELLI (CPF: ***.583.548-**) em 10/11/2025 às 10:56:29 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 01/08/2025 - 16:04:46 e válido até 01/08/2028 - 16:04:46.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2025/184434 e o código P0SENSR1 ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMRP-184434-2025-1-184434-P0SENSR1-I


DOCUMENTO EMPRESA CONTRATANTE FORNECEDOR
DATA DA NOTA FISCAL 

/ PROPOSTA
VALOR UNITÁRIO DA 
COTAÇÃO DO ITEM

QUANTIDADE DO 
ITEM

VALOR DA COTAÇÃO TOTAL 
DO ITEM

Proposta do Item pelo Fornecedor para Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 
PRETO

CNPJ: 56.024.581/0001-56

GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 22.993.665/0001-86
27/08/2025 R$ 7.250,00 5,00 R$ 36.250,00

DOCUMENTO EMPRESA CONTRATANTE FORNECEDOR
DATA DA NOTA FISCAL 

/ PROPOSTA
VALOR UNITÁRIO DA 
COTAÇÃO DO ITEM

QUANTIDADE DO 
ITEM

VALOR DA COTAÇÃO TOTAL 
DO ITEM

Proposta do Item pelo Fornecedor para Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 
PRETO

CNPJ: 56.024.581/0001-56

GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 22.993.665/0001-86
27/08/2025 R$ 13.355,00 1,00 R$ 13.355,00

DOCUMENTO EMPRESA CONTRATANTE FORNECEDOR
DATA DA NOTA FISCAL 

/ PROPOSTA
VALOR UNITÁRIO DA 
COTAÇÃO DO ITEM

QUANTIDADE DO 
ITEM

VALOR DA COTAÇÃO TOTAL 
DO ITEM

Proposta do Item pelo Fornecedor para Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 
PRETO

CNPJ: 56.024.581/0001-56

GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 22.993.665/0001-86
27/08/2025 R$ 3.572,50 6,00 R$ 21.435,00

DOCUMENTO EMPRESA CONTRATANTE FORNECEDOR
DATA DA NOTA FISCAL 

/ PROPOSTA

Proposta do Item pelo Fornecedor para Prefeitura 
Municipal de Ribeirão Preto

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO 
PRETO

CNPJ: 56.024.581/0001-56

GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 22.993.665/0001-86
27/08/2025

Responsável pela cotação: Murilo Fabricio - Engenheiro Civil - Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação

Item 2 -Sidegrade para ArchiCad 28 Full com FWD - 1 Step

Daniel da Cruz Castelli - Arquitetor e Urbanista - Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e HabitaçãoResponsável pela cotação:

Item 3 - Forward Solo e Full

Total da Cotação (Item 1+2+3)

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO

R$ 71.040,00

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Item 1 - Upgrade para ArchiCad 28 Solo com FWD - 2 Step

PREFEITURA DA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO
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Assinaturas do documento

"Planilha de Cotação de Preços - R00"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: 2GDULZ5T

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA – SERVIÇOS SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
EXCLUSIVA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Contratação de serviço de atualização de licenças vitalícias do software Archicad, utilizado para 
modelagem e documentação em metodologia BIM (Building Information Modeling) de projetos 
de arquitetura, urbanismo e paisagismo da Gerência de Projetos e Orçamentos da Secretaria de 
Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação, nos termos da tabela abaixo, conforme 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE DE 
MEDIDA QUANTIDADE

1 Upgrade para Archicad 28 Solo 
com FWD – 2 Step 27456 Unidade 5

2 Sidegrade para Archicad 28 Full 
com FWD – 1 Step 27456 Unidade 11

3 Forward Solo e Full 27456 Unidade 6

1.2. O serviço contratado não possui natureza comum, visto que existem especificações objetivas 
em relação a sua natureza e à escolha da empresa que será contratada para a sua execução, 
conforme justificativas constantes no Estudo Técnico Preliminar sobre os requisitos da 
contratação e o levantamento do mercado, com a solução encontrada adotada.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 60 (sessenta) dias contados da data determinada na Ordem 
de Serviços.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico 
específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1.  A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

Especificação da solução
3.1. Contratação da atualização de 6 (seis) unidades de licença vitalícia do software Archicad. A 

Gerência de Projetos e Orçamentos da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e 
Habitação já possui as 6 (seis) unidades de licença vitalícia do software Archicad na versão 27 
Solo. A presente contratação tem o intuito de atualizar a versão das licenças disponíveis para a 
versão 29, além de passar 1 (uma) das 6 (seis) licenças para a versão Full. O software ao qual a 
Gerência de Projetos e Orçamentos possui as licenças vitalícias, a serem atualizadas nesta 
contratação, é utilizado para modelagem e documentação em metodologia BIM (Building 
Information Modeling) dos projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo desenvolvidos pela 
Gerência, atividade de responsabilidade desta na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
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4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Para que a licença possa ser atualizada de versão, é necessário que ela possua a funcionalidade 
Forward ativa (item 3 da tabela acima). Para atualizar a versão de uma licença Solo para Full, é 
necessário a contratação de um Sidegrade (item 2 da tabela acima), que inclui uma atualização 
da versão 27 para a 28, mais 1 Step de atualização da versão 28 para a 29 (item 2 da tabela 
acima). E para atualizar a versão de uma licença Solo da versão 27 para a 29, é necessário a 
contratação de um Upgrade com 2 Steps de atualização de versão (item 1 da tabela acima). 

4.2. O software deve oferecer suporte nativo ao IFC4x3, garantindo plena interoperabilidade.
4.3. A contratação deve contemplar a atualização futura para o Archicad 30.
4.4. A atualização deve assegurar manutenção do caráter vitalício das licenças já detidas pela 

Gerência.

Subcontratação

4.5. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação 

4.4. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, 
pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

4.5. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços, 
considerando que o serviço prestado é em formato digital.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de execução

5.1. O prazo de fornecimento da atualização das licenças contratada será de 15 dias corridos, 
contados da data determinada na Autorização de Fornecimento, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões 
respectivas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência para que qualquer pleito de 
prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Local e horário da prestação dos serviços

5.3. O horário para entrega da atualização das licenças será de segunda a sexta-feira das 08h00min 
às 18h00min, com exceção de feriados e pontos facultativos, vide calendário oficial do Município 
(disponível em https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/principal/feriados).

5.4. O fornecimento deverá ser entregue na lista de endereços eletrônicos indicados abaixo:
5.4.1. administrativo.planejamento@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br
5.4.2. dpop.planejamento@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

Especificação da garantia do serviço (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021)

5.5. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transição e finalização do contrato

5.7. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características 
do objeto.
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6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 
normas da Lei nº 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal nº 64, de 2023, e cada parte responderá 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução 
será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante 
simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 
devam ser cumpridas de imediato.

Fiscalização

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos.

6.5.1. No caso de instrumento equivalente a fiscalização será acompanhada pelo setor requisitante 
do objeto.

6.5.2. Constituem atividades a serem exercidas pelo(s) fiscal(is):

6.5.2.1. Acompanhar e registrar as ocorrências relativas à execução contratual, informando à 
unidade responsável pela gestão de contratos do setor requisitante, aquelas que 
podem resultar na execução dos serviços e obras ou na entrega de material de forma 
diversa do objeto contratual, tomando as providências necessárias à regularização, 
por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

6.5.2.2. Recepcionar, conferir e atestar da contratada os documentos necessários ao 
pagamento, previstos no termo de contrato e nas exigências da Secretaria Municipal 
da Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquidação e pagamento;

6.5.2.3. Verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos serviços, das obras 
ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento 
contratual;

6.5.2.4. Manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogação, rescisão ou 
qualquer outra providência que deva ser tomada com relação ao contrato que 
fiscaliza;

6.5.2.5. Consultar a unidade requisitante dos serviços, obras ou materiais sobre a 
necessidade de acréscimos ou supressões no objeto do contrato, se detectar algo 
que possa sugerir a adoção de tais providências;

6.5.2.6. Propor medidas que visem à melhoria contínua da execução do contrato;

6.5.2.7. Exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão 
normativa. 
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Gestão

6.6. Constituem atividades de gestão dos contratos:

6.6.1. Acompanhar as contratações a partir da lavratura do ajuste até sua implantação, em se 
tratando de prestação de serviços;

6.6.2. Ter conhecimento da íntegra do contrato firmado, bem como de seu cronograma físico-
financeiro, bem como controlar a utilização dos recursos orçamentários destinados ao amparo 
das despesas dele decorrentes;

6.6.3. Fazer constar do processo administrativo correspondente as informações e os documentos 
necessários à formalização do contrato, inclusive quando o seu instrumento for substituído;

6.6.4. Executar as diligências e providenciar a tramitação necessária que precedem a assinatura dos 
contratos, termos aditivos e de apostilamento, termos de rescisão contratual, termos de 
recebimento contratual e afins pela autoridade competente;

6.6.5. Expedir a(s) Ordem(ns) de Serviço(s);

6.6.6. Garantir acesso do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais 
documentos pertinentes ao fiscal do contrato, visando subsidiar o exercício da respectiva 
fiscalização;

6.6.7. Verificar e aprovar, com base na legislação vigente, a regularidade da documentação exigida 
como condição de assinatura do contrato, bem como mantê-la atualizada;

6.6.8. Atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existência de adequado 
acompanhamento à execução do ajuste;

6.6.9. Manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar à autoridade 
competente, em tempo hábil, a necessidade de prorrogação contratual ou de realização de 
nova contratação, conforme o caso;

6.6.10. Dar início aos procedimentos para a prorrogação dos contratos com a antecedência 
necessária, levando em conta as informações prestadas pela unidade requisitante do serviço 
e pelo fiscal do contrato, os preços de mercado e demais elementos que auxiliem na 
identificação da proposta mais vantajosa para a Administração;

6.6.11. Verificar se a documentação necessária ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato, 
está de acordo com o disposto no contrato e nas exigências da Secretaria Municipal da 
Fazenda para liquidação e pagamento;

6.6.12. Verificada a existência de qualquer infração contratual, constatada pelo gestor ou unidade 
gestora, ou apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o procedimento de proposta de 
aplicação de penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual, bem como informar, 
com a devida justificativa técnica, às autoridades responsáveis, os fatos que ensejam a 
aplicação de sanções administrativas em face da inexecução parcial ou total do contrato, 
observada a legislação vigente;

6.6.13. Apurar situação de inadimplemento com relação às obrigações trabalhistas, ao tomar 
conhecimento dela por qualquer meio, independentemente de ação judicial, e adotar, 
garantido o contraditório e a ampla defesa, as providências previstas em lei e no contrato;

6.6.14. Executar as atividades inerentes à completa gestão do contrato firmado, inclusive no que se 
refere à manutenção das condições de regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da 
contratada;

6.6.15. Emitir, quando solicitado, as declarações, certidões e atestados de capacidade técnica em 
relação à execução dos serviços e aquisições contratados, consultado o fiscal do contrato;
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6.6.16. Repassar as informações sobre vigência e necessidade de prorrogação do ajuste para a área 
responsável pelo plano de contratações anual;

6.6.17. Exercer qualquer outra incumbência que lhe seja atribuída por força de previsão normativa.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução dos serviços se dará com o teste das licenças a serem atualizadas pela 
CONTRATADA e a verificação do seu funcionamento nos computadores da Gerência de Projetos 
e Orçamentos da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E 
HABITAÇÃO. 

7.2. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios:

7.2.1. Atendimento pelo software das exigências emanadas no tópico específico do Estudo 
Técnico Preliminar, apêndice deste Termo de Referência, e das exigências constantes 
nos itens 4.1 a 4.4 deste Termo de Referência.

Do recebimento

7.3. O serviço será recebido provisoriamente pelo(s) responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização 
do contrato, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico e administrativo, no prazo de até 07 (sete) dias, a contar da comunicação escrita da Contratada. 
(Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133, de 2021 e Art 117, inciso I, alínea “a” do Decreto Municipal nº 64, de 
2023).

7.4. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação escrita oriunda da 
Contratada com a comprovação da prestação dos serviços.

7.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final do período de faturamento, o(s) responsável(is) pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato irá(ão) apurar o resultado da avaliação da execução do 
objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 
consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a 
serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.1. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado 
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último;

7.5.2. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.5.3. A fiscalização não efetuará o ateste da única medição de serviços até que sejam sanadas 
todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.5.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os 
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.5.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento 
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
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7.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o registro, 
a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao 
gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 07 (sete) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado que comprove 
o atendimento das exigências editalícias e contratuais, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo(s) responsável(is) pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, quando houver, no cumprimento de obrigações 
assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, 
baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades 
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

7.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 
correções;

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização.

7.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.8. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por 
igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das 
exigências editalícias e contratuais.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento correrá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.11. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação 

7.12. O pagamento do preço pactuado será efetuado em parcela única, de acordo com a efetiva conclusão 
de todos serviços contratados, mediante emissão do termo de recebimento definitivo.

7.13. O(s) contratado(s) apresentará(ão) ao Órgão Requisitante a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço referente 
à execução efetuada.

7.13.1. Para a Nota Fiscal Eletrônica de Serviço deverá ser observado Decreto Municipal nº 176 de 31 
de julho de 2020.

7.13.2. Para o atendimento da Lei Municipal nº 14.303 de 21 de março de 2019, a Contratada deverá 
enviar a Nota Fiscal em formato PDF, acompanhada de formato XML se houver, com todas as 
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informações, incluindo a chave de identificação da Nota Fiscal Eletrônica, para o endereço de 
e-mail: administrativo.planejamento@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br, como 
condição para aprovação da respectiva Nota Fiscal.

7.16. Para fins de liquidação, o Órgão Requisitante deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 
tais como: 

7.16.1. o prazo de validade;

7.16.2. a data da emissão; 

7.16.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

7.16.4. o período respectivo de execução do contrato; 

7.16.5. o valor a pagar; e 

7.16.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.17. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância 
que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as 
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem 
ônus ao contratante;

Pagamento

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados após a comprovação da 
execução do objeto, nas condições exigidas, bem como, após a aprovação dos respectivos documentos 
fiscais pelo Órgão Fiscalizador.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice IPC-FIPE de correção monetária.

7.20. O pagamento será realizado exclusivamente por meio de depósito bancário, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, mediante atestado de 
EXCLUSIVIDADE e declaração do fabricante capaz de comprovar que o objeto é fornecido por 
empresa ou representante comercial exclusivos, tendo em vista a inviabilidade de competição, 
com fulcro no Art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133 de 2021.

Regime de Execução

8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

Da Inexigibilidade de Licitação
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8.3. A solução a ser adquirida, objeto desta contratação, é a única capaz de atender às necessidades 
da Gerência de Projetos e Orçamentos, conforme justificativas apresentadas nos Estudos 
Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

8.4. Conforme Certidão de nº 250702/43.791, emitida pela Associação Brasileira das Empresas de 
Software (ABES), é certificado que a GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TENOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO LTDA., CNPJ 22.993.665/0001-86, é a única representante no Brasil da empresa 
GRAPHISOFT SE, perante entidades públicas ou provadas, para representação, 
comercialização, prestação de serviços e suporte em todo território nacional relativo ao software 
Archicad, objeto deste documento.

8.5. Pelos elementos constantes deste Termo de Referência e seus apêndices, pela inexistência de 
outra empresa que possa competir com solução idêntica ao objeto do presente documento e 
pelo histórico encontrado em diversas contratações por Inexigibilidade no âmbito da 
Administração Pública da empresa ‘GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA’, entendemos ser desnecessário o processo licitatório, o que justifica a 
contratação direta do objeto por meio de Inexigibilidade de Licitação, conforme art. 74, inciso I, 
da Lei nº 14.133/2021.

Exigências de habilitação

8.6. Para fins de habilitação, deverá a CONTRATADA comprovar os requisitos de habilitação 
descritos a seguir. Pela contratação ser direta por inexigibilidade de licitação, conforme 
justificativas apresentadas anteriormente, estarão descritos apenas os requisitos aplicáveis à 
empresa de sociedade empresária limitada, natureza jurídica da empresa que detém a 
exclusividade de comercialização e distribuição do objeto da contratação:

Habilitação jurídica

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa 
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Habilitação fiscal, social e trabalhista

8.8. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
8.9. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.10. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.11. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.12. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.13. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade 
em cujo exercício contrata ou concorre;

8.14. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal relacionados ao objeto contratual, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu 
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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Qualificação Econômico-Financeira

8.15. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, 
art. 69, caput, inciso II);

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo cotado total da contratação é de R$71.040,00 (setenta e um mil e quarenta reais), conforme 
custos unitários apostos na tabela abaixo e conforme proposta recebida pelo fornecedor, anexa a 
este documento.

GRUP
O ITEM DESCRITIVO QNTD. UNIT. SUBTOTAL

1 Upgrade para Archicad 28 
Solo com FWD – 2 Step 5 7.250,00 36.250,00

2 Sidegrade para Archicad 
28 Full com FWD – 1 Step 1 13.355,0

0 13.355,001

3 Forward Solo e Full 6 3.572,50 21.435,00
TOTAL R$ 71.040,00

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Unidade Orçamentária: 22 – Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação;
II) Vínculos: 03.100.0132 - FUMSEP Fundo de Modernização Administrativa da Secretaria de 

Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação;
III) Classificações Funcionais: 04.121.20203.10039 - FUMSEP Fundo de Modernização Administrativa 

da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação;
IV) Categoria da despesa: 339040
V) Fontes de Recursos: 03 - Fundos;
VI) Transferência voluntária: Não.

Ribeirão Preto, 07 de novembro de 2025.

Nome: Daniel da Cruz Castelli
Órgão: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação
Cargo: Arquiteto e Urbanista

Nome: Murilo Fabricio
Órgão: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação
Cargo: Engenheiro Civil

Nome: Tiago Zanetti de Vicente
Órgão: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação
Cargo: Gerente de Projetos e Orçamentos

Nome: Claudio de Almeida
Órgão: Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação
Cargo: Secretário
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Assinaturas do documento

"Termo de Referência - R01"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: LI2XN9TL

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDIO ALMEIDA (CPF: ***.718.668-**) em 12/11/2025 às 11:14:34 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 19:08:29 e válido até 23/07/2028 - 19:08:29.

(Assinatura do Sistema)

TIAGO ZANETTI DE VICENTE (CPF: ***.303.658-**) em 10/11/2025 às 14:20:24 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 28/07/2025 - 10:27:13 e válido até 28/07/2028 - 10:27:13.

(Assinatura do Sistema)

MURILO FABRICIO (CPF: ***.731.058-**) em 10/11/2025 às 13:10:02 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 09:34:16 e válido até 23/07/2028 - 09:34:16.

(Assinatura do Sistema)

DANIEL DA CRUZ CASTELLI (CPF: ***.583.548-**) em 10/11/2025 às 10:56:54 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 01/08/2025 - 16:04:46 e válido até 01/08/2028 - 16:04:46.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2025/184434 e o código LI2XN9TL ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMRP-184434-2025-1-184434-LI2XN9TL-I


Declaro a adequação da despesa nos termos do artigo 16, inciso II e parágrafo IV da L.C. 101/2000

056.024.581/0001-56

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426

14015-050CEP :

C.N.P.J.:

1 /Pág.: 1ESTADO DE SAO PAULO

Requisição de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PBLIMA - PATRICIA BOARETTO LIMA 12/11/2025

DataUsuário Inclusão

Requisição

2025/184434-0 0001.001 - DIVERSOS - GERAL

Compras e Outros Serviços

Evento:

Processo Tipo Modalidade:

540/2025

02321 - 22.00.00.000.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMRP

RUA JACIRA,50 - JARDIM MACEDO

Requisitante:

Almoxarifado:

Endereço Almoxarifado:

Complemento

Total Requisição 21.435,00

Itens

Valor TotalValor UnitárioQuantidadeMaterialItem

0001 003.003.002.000193 6,0000 3.572,5000 21.435,00
LICENCA DE SOFTWARE; Tipo: Atualizacao de software; Aplicacao: Licenca de uso de software.

103 - UNIDADEEmbalagem:
3.3.90.39.94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAODespesa:

02322 - 02.22.10 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

02321 - 02.22.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

        02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

1477/20255660

Unidade Executora:

Unidade Orçamentária:

Órgão:

Reserva: Ficha (Dotação):

3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDNatureza da Despesa:

03.100.0132 - FUMSEP - FUNDO DE MODERNIZACAO ADM. DA SECR. DE PLANEJAMENTO E Vínculo:

04.121.20203.1.0039 - FUMSEP - FUNDO DE MODERMIZACAO ADM. SECRETARIA DE PLANEClassificação Funcional:

03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSFonte de Recursos:

  /  /  /  / Empenho: Dt. Empenho:SOE: Dt. SOE:

104-340-575257335-8 FUMSEPDados Bancários:

21.435,0000 PARCIALValor da Reserva: Tipo de Reserva:

Total 21.435,00

Justificativa

Servico  de  atualizacao  de  licencas  vitalicias  do  software  Archicad  utilizado para modelagem e documentacao em

metodologia BIM de proj de arquitetura, urbanismo e paisagismo da Gerencia de Projetos (Forward Solo e Full).

Desenv. Urbano e HabitaçãoAdministrativos

Chefe da Divisão de Assuntos Secretário de Planejamento,

______________________________ ______________________________
Patrícia Boaretto Lima Claudio de Almeida

Os valores constantes nesta Requisição estão em conformidade com a  LOA - Lei Orçamentária Anual

12/11/2025 09:13:27Coderp Informática ADP/GMR0330OS
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Assinaturas do documento

"Requisição 540-2025 (Item 3)"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: AYJA3BTL

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDIO ALMEIDA (CPF: ***.718.668-**) em 12/11/2025 às 11:14:34 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 19:08:29 e válido até 23/07/2028 - 19:08:29.

(Assinatura do Sistema)

PATRICIA BOARETTO LIMA (CPF: ***.653.168-**) em 12/11/2025 às 09:17:24 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 10:37:01 e válido até 23/07/2028 - 10:37:01.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2025/184434 e o código AYJA3BTL ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMRP-184434-2025-1-184434-AYJA3BTL-I


Declaro a adequação da despesa nos termos do artigo 16, inciso II e parágrafo IV da L.C. 101/2000

056.024.581/0001-56

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426

14015-050CEP :

C.N.P.J.:

1 /Pág.: 1ESTADO DE SAO PAULO

Requisição de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PBLIMA - PATRICIA BOARETTO LIMA 12/11/2025

DataUsuário Inclusão

Requisição

2025/184434-0 0001.001 - DIVERSOS - GERAL

Compras e Outros Serviços

Evento:

Processo Tipo Modalidade:

539/2025

02321 - 22.00.00.000.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMRP

RUA JACIRA,50 - JARDIM MACEDO

Requisitante:

Almoxarifado:

Endereço Almoxarifado:

Complemento

Total Requisição 13.355,00

Itens

Valor TotalValor UnitárioQuantidadeMaterialItem

0001 003.003.002.000193 1,0000 13.355,0000 13.355,00
LICENCA DE SOFTWARE; Tipo: Atualizacao de software; Aplicacao: Licenca de uso de software.

103 - UNIDADEEmbalagem:
3.3.90.39.94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAODespesa:

02322 - 02.22.10 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

02321 - 02.22.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

        02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

1477/20255658

Unidade Executora:

Unidade Orçamentária:

Órgão:

Reserva: Ficha (Dotação):

3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDNatureza da Despesa:

03.100.0132 - FUMSEP - FUNDO DE MODERNIZACAO ADM. DA SECR. DE PLANEJAMENTO E Vínculo:

04.121.20203.1.0039 - FUMSEP - FUNDO DE MODERMIZACAO ADM. SECRETARIA DE PLANEClassificação Funcional:

03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSFonte de Recursos:

  /  /  /  / Empenho: Dt. Empenho:SOE: Dt. SOE:

104-340-575257335-8 FUMSEPDados Bancários:

13.355,0000 PARCIALValor da Reserva: Tipo de Reserva:

Total 13.355,00

Justificativa

Servico  de  atualizacao  de  licencas  vitalicias  do  software  Archicad  utilizado para modelagem e documentacao em

metodologia  BIM  de proj de arquitetura, urbanismo e paisagismo da Gerencia de Projetos-Sidrade para Archicad 28 full

com FWD 1step

Desenv. Urbano e HabitaçãoAdministrativos

Chefe da Divisão de Assuntos Secretário de Planejamento,

______________________________ ______________________________
Patrícia Boaretto Lima Claudio de Almeida

Os valores constantes nesta Requisição estão em conformidade com a  LOA - Lei Orçamentária Anual

12/11/2025 09:05:46Coderp Informática ADP/GMR0330OS
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Assinaturas do documento

"Requisição 539-2025 (Item 2)"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: 86JZR9JF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDIO ALMEIDA (CPF: ***.718.668-**) em 12/11/2025 às 11:14:34 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 19:08:29 e válido até 23/07/2028 - 19:08:29.

(Assinatura do Sistema)

PATRICIA BOARETTO LIMA (CPF: ***.653.168-**) em 12/11/2025 às 09:17:25 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 10:37:01 e válido até 23/07/2028 - 10:37:01.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2025/184434 e o código 86JZR9JF ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMRP-184434-2025-1-184434-86JZR9JF-I


Declaro a adequação da despesa nos termos do artigo 16, inciso II e parágrafo IV da L.C. 101/2000

056.024.581/0001-56

RUA AMERICO BRASILIENSE, 426

14015-050CEP :

C.N.P.J.:

1 /Pág.: 1ESTADO DE SAO PAULO

Requisição de Serviço

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

PBLIMA - PATRICIA BOARETTO LIMA 10/10/2025

DataUsuário Inclusão

Requisição

2025/184434-0 0001.001 - DIVERSOS - GERAL

Compras e Outros Serviços

Evento:

Processo Tipo Modalidade:

495/2025

02321 - 22.00.00.000.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - PMRP

RUA JACIRA,50 - JARDIM MACEDO

Requisitante:

Almoxarifado:

Endereço Almoxarifado:

Complemento

Total Requisição 36.250,00

Itens

Valor TotalValor UnitárioQuantidadeMaterialItem

0001 003.003.002.000193 5,0000 7.250,0000 36.250,00
LICENCA DE SOFTWARE; Tipo: Atualizacao de software; Aplicacao: Licenca de uso de software.

103 - UNIDADEEmbalagem:
3.3.90.39.94 - AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAODespesa:

02322 - 02.22.10 - GABINETE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

02321 - 02.22.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

        02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

1477/20255647

Unidade Executora:

Unidade Orçamentária:

Órgão:

Reserva: Ficha (Dotação):

3.3.90.40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDNatureza da Despesa:

03.100.0132 - FUMSEP - FUNDO DE MODERNIZACAO ADM. DA SECR. DE PLANEJAMENTO E Vínculo:

04.121.20203.1.0039 - FUMSEP - FUNDO DE MODERMIZACAO ADM. SECRETARIA DE PLANEClassificação Funcional:

03 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOSFonte de Recursos:

  /  /  /  / Empenho: Dt. Empenho:SOE: Dt. SOE:

104-340-575257335-8 FUMSEPDados Bancários:

36.250,0000 PARCIALValor da Reserva: Tipo de Reserva:

Total 36.250,00

Justificativa

Servico  de  atualizacao  de  licencas  vitalicias  do  software  Archicad  utilizado para modelagem e documentacao em

metodologia  BIM de proj de arquitetura, urbanismo e paisagismo da Gerencia de Projetos (Upgrade para Archicad 28 solo

com FWD-2 st

Desenv. Urbano e HabitaçãoAdministrativos

Chefe da Divisão de Assuntos Secretário de Planejamento,

______________________________ ______________________________
Patrícia Boaretto Lima Claudio de Almeida

Os valores constantes nesta Requisição estão em conformidade com a  LOA - Lei Orçamentária Anual

11/11/2025 16:12:09Coderp Informática ADP/GMR0330OS
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Assinaturas do documento

"Requisição 495-2025 (Item 1)"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: SG5XAI5T

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDIO ALMEIDA (CPF: ***.718.668-**) em 12/11/2025 às 11:14:34 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 19:08:29 e válido até 23/07/2028 - 19:08:29.

(Assinatura do Sistema)

PATRICIA BOARETTO LIMA (CPF: ***.653.168-**) em 12/11/2025 às 09:17:25 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 10:37:01 e válido até 23/07/2028 - 10:37:01.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2025/184434 e o código SG5XAI5T ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMRP-184434-2025-1-184434-SG5XAI5T-I


 

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 
Estado de São Paulo 

 
 

 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 

 
 

Processo de Compra nº 516/2025 

Inexigibilidade de Licitação n.º 58/2025 

Fundamentação: Art. 74, inciso I da lei 14.133/21 

 

 

I – DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR (art. 72, inciso VI da Lei 14.133/2021) 

 

              O fornecedor: GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 

LTDA., foi escolhido por ser exclusivo para prestação do serviço, objeto da presente contratação, 

conforme documentos que comprovam esta condição às fls. 19/20, e apresentou documentação de 

habilitação exigida no respectivo Termo de Referência, válida, conforme despacho análise acostada às 

fls. 180. 

Certifica-se também que a pretensa CONTRATADA não esta impedida de licitar ou 

contratar com a Administração Pública, conforme despacho de análise acostada às fls. 165/175. 

 

II – JUSTIFICATIVA DO PREÇO (art 72, inciso VII da Lei 14.133/2021). 

 

O preço praticado pela empresa GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMACAO LTDA., está compatível com a realidade do mercado, conforme demonstrado atravé de 

orçamentos realizados para outros municípios fls. 31/32, podendo a Prefeitura adquiri-lo sem qualquer 

afronta à lei 14.133/2021. 

 

Ribeirão Preto, 10 de dezembro de 2025 

 

Claudio de Almeida 

Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação 
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Assinaturas do documento

"RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E
JUSTIFICTIVA DO PREÇO"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: JBLIU3JF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDIO ALMEIDA (CPF: ***.718.668-**) em 30/12/2025 às 12:01:12 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 19:08:29 e válido até 23/07/2028 - 19:08:29.

(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2025/223815 e o código JBLIU3JF ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

https://processodigital.ribeiraopreto.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos?cdConferencia=PMRP-223815-2025-1-223815-JBLIU3JF-I


ESTADO DE SAO PAULO

AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

INEXIGIBILIDADE nº. 0058/2025
Processo: 223815/2025

Processo 223815/2025

Folha nº................

Objeto:  Contratação  de  serviço de atualização de licenças
vitalícias  do software Archicad, utilizado para modelagem e
documentação   em  metodologia  BIM  (Building  Information
Modeling) de projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo
da  Gerência  de  Projetos  e  Orçamentos  da  Secretaria de
Planejamento,  Desenvolvimento  Urbano  e  Habitação.,  para
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO.

TOTAL DO ITEMVALOR UNITÁRIOMARCAQTDEITEM
       36.250,00        7.250,0000            5,00001

       13.355,00       13.355,0000            1,00002

       21.435,00        3.572,5000            6,00003

R$ 71.040,00
VALOR EMPRESAGRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 022.993.665/0001-86 Inscrição Estadual: Não Informado
RUA DO ROCIO, 288
Compl.: CJ 92 ED 2000 Bairro: VILA OLIMPIA
CEP:  4552-000   SAO PAULO - SP

Na qualidade de autoridade competente e conforme estabelece o art. 72,
inciso  VIII  da  Lei  14.133/2021,  considerando estarem presentes os
pressupostos  administrativos  da  legislação  que  regem  a  matéria,
AUTORIZO a presente CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE, com fundamento no
ART. 74, INC I, LEI 14.133/2021.

RIBEIRAO PRETO, 29 de Dezembro de 2025.

P
ar

a 
co

nf
er

ên
ci

a,
 a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

ro
ce

ss
od

ig
ita

l.r
ib

ei
ra

op
re

to
.s

p.
go

v.
br

/a
te

nd
im

en
to

/c
on

fe
re

nc
ia

D
oc

um
en

to
s 

e 
in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 P
M

R
P

 2
02

5/
22

38
15

 e
 o

 c
ód

ig
o 

E
E

S
7F

T
0G

.
P

ág
. 1

 d
e 

2 
- 

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 C
LA

U
D

IO
 A

LM
E

ID
A

.

Página: 222

Peça do processo/documento PMRP 2025/223815, materializada por: A.L.M.L em 30/12/2025 12:05 CPF: ***.158.488-**



ESTADO DE SAO PAULO

AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO

INEXIGIBILIDADE nº. 0058/2025
Processo: 223815/2025

Processo 223815/2025

Folha nº................

Cláudio Almeida
_________________________

Secretário Municipal do Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Habitação
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Assinaturas do documento

"Autorização da Contratação Direta"

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.

Código para verificação: EES7FT0G

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CLAUDIO ALMEIDA (CPF: ***.718.668-**) em 30/12/2025 às 11:47:56 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/07/2025 - 19:08:29 e válido até 23/07/2028 - 19:08:29.
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