
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. R$ UNITÁRIO R$ TOTAL MENSAL ATIBAIA NOVA ODESSA SÃO CAETANO EMPRSA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3

1 CENTRAL DE GESTÃO INTEGRADA - COI

1.1
Disponibilização de Vídeo Wall de 18 (3x6) Módulos de LED FULL HD, Incluindo Computador 

de Gerenciamento, Estrutura de Fixação e Painel de Acabamento
un x mês          1,00 28.787,00             28.787,00                 29.548,00             24.750,00             32.063,00             

1.2
Disponibilização de Switch Layer 3 Gerenciável com 48 Portas Gigabit + 4 Portas de 10 

Gigabit para Fibra
un x mês          2,00 1.437,50               2.875,00                   1.139,00               950,00                  1.168,00               2.493,00               

1.3 Disponibilização de Rack para Servidor 44U + KVM de Bandeja com Monitor Acoplado un x mês          1,00 3.402,08               3.402,08                   678,33                  4.800,00               4.554,00               3.576,00               

1.4 Disponibilização de Nobreak 30 kVA com Banco de Baterias un x mês          1,00 10.688,00             10.688,00                 9.849,00               6.930,00               15.285,00             

1.5
Disponibilização de Estação de Trabalho para Operador da Central com 02 Monitores 21,5", 

Teclado e Mouse Mesa Controladora com Joystick
un x mês        12,00 1.509,00               18.108,00                 1.413,00               1.248,00               1.188,00               2.187,00               

1.6 Disponibilização de Servidores de Interfaces e Integrações un x mês          1,00 43.963,00             43.963,00                 22.901,00             41.580,00             67.408,00             

1.7 Disponibilidade de Link de Conectividade LAN-TO-LAN de 1 Gbps un x mês          2,00 8.894,00               17.788,00                 10.500,00             7.425,00               8.757,00               

2 PLATAFORMAS INTELIGENTES DE MONITORAMENTO URBANO E CLIMATOLÓGICO

2.1 Disponibilização de Ponto de Acesso Lan-to-Lan Link x mês      202,00 1.368,38               276.411,75               1.302,50               1.300,00               1.485,00               1.386,00               

2.2 Disponibilização de PMV Móvel do tipo Carretinha un x mês          4,00 21.364,33             85.457,33                 20.217,00             21.780,00             22.096,00             

2.3

Disponibilização de Ponto de Coleta de Imagens - Câmera PTZ - Incluindo Coluna + Braço 

para Sustentação, Caixa de Proteção para Equipamentos Completa, com seus Componentes 

Elétrico e Eletrônicos, Alimentação Elétrica e Aterramento

un x mês        30,00 1.728,77               51.863,18                 1.015,09               2.211,00               1.683,00               2.006,00               

2.4

Disponibilização de Ponto de Coleta de imagens - Câmera FIXA para Reconhecimento Facial - 

Incluindo Coluna, Caixa de Proteção para Equipamentos Completa, com seus Componentes 

Elétrico e Eletrônicos, Alimentação Elétrica e Aterramento

un x mês      100,00 1.976,00               197.600,00               1.412,00               2.475,00               2.041,00               

2.5

Disponibilização de Ponto de Coleta de imagens - Câmera FIXA para Monitoramento do Viário - 

Incluindo Coluna, Caixa de Proteção para Equipamentos Completa, com seus Componentes 

Elétrico e Eletrônicos, Alimentação Elétrica e Aterramento

un x mês        30,00 1.220,50               36.615,00                 858,00                  1.328,00               1.456,00               1.240,00               

2.6

Disponibilização de Ponto de Coleta de Imagens - 1 Câmera LPR para até 2 Faixas - Incluindo 

Coluna, Caixa de Proteção para Equipamentos Completa, com seus Componentes Elétrico e 

Eletrônicos, Alimentação Elétrica e Aterramento

un x mês        15,00 3.790,43               56.856,42                 3.240,00               4.324,14               4.370,00               3.465,00               3.553,00               

2.7

Disponibilização de Ponto de Coleta de Imagens - 2 Câmera LPR para até 4 Faixas - Incluindo 

Coluna, Caixa de Proteção para Equipamentos Completa, com seus Componentes Elétrico e 

Eletrônicos, Alimentação Elétrica e Aterramento

un x mês        17,00 6.069,75               103.185,75               6.480,00               6.700,00               4.752,00               6.347,00               

2.8 Disponibilização de Sistema de Monitoramento de Cruzamento Semafórico un x mês        10,00 9.508,67               95.086,67                 9.000,00               10.098,00             9.428,00               

2.9

Disponibilização de Servidor de Vídeo Monitoramento com Licença de Software VMS para 

Gerenciamento, Monitoramento, Comando e Gravação de Vídeo, com Armazenamento para 30 

dias.

un x mês          1,00 66.642,33             66.642,33                 55.000,00             61.380,00             83.547,00             

2.10
Disponibilização de Servidor com armazenamento e Licença de Software para Gerenciamento 

do Cercamento Eletrônico.
un x mês          1,00 303.050,67           303.050,67               300.000,00           298.049,00           311.103,00           

2.11 Disponibilização de Estação Meteorológica un x mês        10,00 2.769,40               27.693,98                 752,59                  3.338,00               3.465,00               3.522,00               

2.12

Disponibilização de Drone com analítico para visão termal com 6 bateriais reservas para 

substituições nas operações, doca para carregamento, controle remoto RC e Conexão de 

vídeo.

un x mês          1,00 21.634,33             21.634,33                 21.007,00             21.780,00             22.116,00             

2.13 Disponibilização de Ponto Móvel de Coleta de Imagens e dados de Veículos un x mês        10,00 20.479,00             204.790,00               25.982,00             12.314,00             23.141,00             

2.14
Disponibilização de Sistema de Autorização para Circulação de Veículos em área restrita - 

Rota de Cargas
un x mês          1,00 58.112,00             58.112,00                 55.813,00             59.400,00             59.123,00             

2.15 Disponibilização de Licença de Sistema de Gestão de Frota e Localização Veicular un x mês      100,00 598,67                  59.866,67                 561,00                  623,00                  612,00                  

2.16
Integração Câmeras da Saúde e Educação para visualização no Sistema Integrado de 

Segurança Física
un x mês   3.100,00 37,67                    116.766,67               28,00                    43,00                    42,00                    

3 PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO DE MISSÃO CRÍTICA EM LTE

3.1
Disponibilização de Licença de Aplicativo de Comunicação Digital de Missão Crítica em LTE, 

Padrão 3GPP, incluindo chip de dados 4G/5G
un x mês      440,00 669,33                  294.506,67               843,00                  396,00                  769,00                  

3.2 Disponibilização de Rádio Portátil LTE un x mês      340,00 799,67                  271.886,67               580,00                  891,00                  928,00                  

3.3 Disponibilização de Rádio Móvel LTE un x mês      100,00 656,00                  65.600,00                 650,00                  564,00                  754,00                  

4 PLATAFORMA DE ANÁLISE DE IMAGENS

4.1 Disponibilização de Licença de Sistema Integrado de Segurança Física e Mapa Urbano lic x mês          1,00 205.666,67           205.666,67               102.000,00           195.000,00           320.000,00           

4.2 Disponibilização de Licença de Aplicativo Mobile para Gestão de Placas lic x mês      340,00 191,33                  65.053,33                 285,00                  113,00                  176,00                  

4.3
Disponibilização de Licença de Aplicativo Mobile para Gestão de Faces e Reconhecimento 

Facial
lic x mês      240,00 220,00                  52.800,00                 327,00                  148,00                  185,00                  

4.4 Disponibilização de Licença para Gestão de Faces para Câmeras Fixas un x mês      100,00 1.256,67               125.666,67               1.272,00               1.188,00               1.310,00               

4.5
Disponibilização de Servidor de Processamento para Reconhecimento Facial com Integração 

de Aplicativo Mobile de Gestão de Faces 
un x mês          1,00 51.527,33             51.527,33                 58.523,00             44.550,00             51.509,00             

5 EQUIPE TÉCNICA

5.1 Central de Atendimento 24x7 equipe x mês          1,00 144.216,00           144.216,00               124.830,00           150.480,00           157.338,00           

5.2 Manutenção Preventiva e Corretiva de Câmeras Legados do Município equipe x mês          1,00 26.223,67             26.223,67                 30.617,00             23.448,00             24.606,00             

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
R$ TOTAL 

IMPLANTAÇÃO

1 SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DAS PLATAFORMAS 8519239,667

1.1

Adequação do Centro de Monitoramento, incluindo Infraestrutura de Elétrica e Rede lógica, 

Piso Elevado, Ar-Condicionado e Mobiliário para Pleno Atendimento ao Termo de Referência e 

Mantenimento da Operação

un          1,00 5.474.027,67        5.474.027,67           5.010.035,00        5.247.000,00        6.165.048,00        

1.4
Serviços de Implantação, Customização, Configuração e Treinamento da Plataforma de 

Comunicação de Missão Crítica LTE, incluindo a operação de softwares e terminais
un      440,00 3.055,33               1.344.346,67           4.401,00               1.683,00               3.082,00               

1.5
Serviços de Implantação, Customização, Configuração e Treinamento da Plataforma Integrado 

de Segurança Física, Atendimento e Despacho de Ocorrências
un          1,00 357.247,33           357.247,33               463.952,00           277.200,00           330.590,00           

1.6

Serviço de Instalação da Infraestrutura de Rede do Sistema de Monitoramento Urbano, 

Climatológico, Câmeras PTZ, Fixas, LPR e Monitoramento Semafórico, composto por: Caixa 

de Técnica, Cabos de Energia e Dados e Conectorizações.

un      222,00 6.052,33                           1.343.618,00                 7.754,00                 4.455,00                 5.948,00 

3.190.390,82             

8.519.239,67             

180.800.343,90        

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL PARA 60 MESES

VALOR INSTALAÇÃO (PRAZO DE IMPLANTAÇÃO ATÉ 180 DIAS) 
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