
1.1-Quantitativo

Unidade

m²

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2023 4.006.420,88 3.804.092,90 4.024.946,15 3.660.349,36 3.201.967,51 2.449.778,42 1.857.952,02 2.421.343,63 2.924.450,82 4.029.525,17 3.709.033,01 3.930.053,55

2024 4.544.431,83 4.307.388,27 3.535.104,97 3.471.043,45 3.432.755,46 3.100.242,34 2.768.059,03 1.558.210,58 1.204.344,84 1.530.582,44 3.491.080,63 3.823.671,39

2025 3.931.012,79 3.920.652,80 4.132.884,63 3.201.862,89 1.883.987,10 1.402.891,86 927.209,54 1.416.136,68 2.006.593,54 2.332.694,46 2.542.653,23 2.639.756,59

LOTE 1 - ROÇADA DE ÁREAS VERDES PÚBLICAS MUNICIPAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS VERDES

DETERMINAÇÃO DOS QUANTITATIVOS PARA LICITAÇÃO

Quantitativo determinado conforme distribuição mensal do serviço de roçada das áreas verdes públicas 
municipais 

1.2.1-Série histórica mensal consolidada

Item 1.1 Serviços de roçada e manutenção da cobertura vegetal

Serviço

Roçada e manutenção da cobertura vegetal

Quantitativo Mensal

3.945.560,00

Quantitativo Anual

47.346.720,00

1.2-Parâmetros de apoio para determinação do quantitativo

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

R
o

ç
a

d
a

 e
m

 m
²

Meses

Roçada de áreas verdes públicas municipais de 2023 a 2025

2023 2024 2025



ANO

2023

2024

2025

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2023 428,20 211,60 160,50 131,60 63,30 30,20 4,20 8,40 26,80 135,80 144,30 110,00

2024 148,10 117,60 146,60 46,60 0,00 0,00 0,00 14,80 15,30 76,80 204,30 270,40

2025 277,00 269,70 40,50 61,70 9,70 36,70 6,80 7,80 23,50 83,00 141,90 236,80

Fonte:  http://somarmeteorologia.com.br/security/defesa_civil/mapas.php?cid=SaoPaulo-SP&mes=06&ano=2026

1.3-Índice pluviométrico

1.3.1-Série histórica mensal consolidada

1.2.2-Série histórica anual consolidada

QUANTITATIVO ROÇADO (m²)

30.338.336,11

40.019.913,42

36.766.915,23
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TIPO

AVENIDAS (m²)

ÁREAS PÚBLICAS (m²)

PRAÇAS (m²)

TOTAL (m²)

1.4.2.1-O município, atualmente, possui aproximada 9.709.012,00 m² (nove milhões setecentos e nove mil e doze metros quadrados) de áreas roçavéis

TIPO FREQUÊNCIA

AVENIDAS (m²) 6

PRAÇAS (m²) 6

TOTAL (m²) 6

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

QUANTITATIVO 2.553.201,00 2.553.201,00 2.553.201,00 2.553.201,00 2.553.201,00 1.160.545,91 1.160.545,91 1.160.545,91 1.624.764,27 2.553.201,00 2.553.201,00 2.553.201,00

TIPO FREQUÊNCIA

ÁREAS PÚBLICAS (m²) 4

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

QUANTITATIVO 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33 1.817.892,33

TIPO FREQUÊNCIA

AVENIDAS (m²) 6

PRAÇAS (m²) 6

ÁREAS PÚBLICAS (m²) 4

TOTAL (m²)

MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

QUANTITATIVO 4.371.093,33 4.371.093,33 4.371.093,33 4.371.093,33 4.371.093,33 2.978.438,24 2.978.438,24 2.978.438,24 3.442.656,61 4.371.093,33 4.371.093,33 4.371.093,33

MÉDIA MENSAL 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00 3.945.560,00

1.4-Somatória de áreas verdes públicas municipais

1.4.1-Somatória das áreas individualizadas conforme a tipologia dos contratos anteriores

1.5-Distribuição do serviço de roçada conforme a tipologia utilizada em contratos anteriores

1.5.2-Distribuição mensal de avenidas e praças (frequência 6 ou a cada 50 dias)

1.5.1-Avenidas e praças

QUANTITATIVO

1.5.3-Áreas públicas

QUANTITATIVO

5.453.677,00

4.255.335,00

5.453.677,00 21.814.708,00

47.346.718,00

QUANTITATIVO (m²)

2.576.483,00

1.678.852,00

5.453.677,00

QUANTITATIVO TOTAL

25.532.010,00

15.458.898,00

10.073.112,001.678.852,00

9.709.012,00

1.4.2-Somatória das áreas verdes consolidada

1.5.5-Quantitativo total conforme quantitativo conforme sua tipologia adotada x frequência

QUANTITATIVO QUANTITATIVO TOTAL

2.576.483,00 15.458.898,00

1.678.852,00

2.576.483,00

QUANTITATIVO TOTAL

21.814.708,00

1.5.4-Distribuição mensal de áreas públicas (frequência 4 ou a cada 90 dias)

1.5.6-Consolidação da distribuição mensal do serviço de roçada das áreas verdes públicas municipais

10.073.112,00



Nº de Equipes

9

9

9

9

9

9

9

9

6

6

6

1.5.7-Composição da Equipe de Roçada e total de funcionários para as 9 (nove) equipes.

54

Tratorista 2 18

Ajudante de Jardinagem/Serviços/Apoio e 
Remoção (Insalubridade)

8 72

Ajudante de Jardinagem/Serviços/Apoio e 
Remoção (Periculosidade)

1,67 15

Operador de Roçadeira 6

1.1.1 Roçada de Áreas Verdes Públicas Municipais

Quantidade Total

12

Engenheiro Agrônomo 0,11 1

Engenheiro de Segurança do Trabalho 0,11 1

Ajudante de Jardinagem/Serviços/Apoio e 
Remoção (Insalubridade)

2 12

Tratorista 0,5 3

Motorista Geral 1 6

1.1.2 Coleta e Transporte de Resíduos Verdes

Motorista de Veículo Leve 0,33

Encarregado

Função Quantidade por Equipe

3

1,33

3.945.560,00

2.500.000,00

2.700.000,00

2.900.000,00

3.100.000,00

3.300.000,00

3.500.000,00

3.700.000,00

3.900.000,00

4.100.000,00

4.300.000,00

4.500.000,00
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Determinação do quantitativo mensal para licitação

Quantitativo (m²) Média (m²)



2.1-Quantitativo

Unidade

equipe/dia

Nº de Equipes

8

8

8

8

8

8

3.1-Quantitativo

Unidade

hora/dia

Nº de Equipes

2

2Motorista Geral 1 2

3.1.2-Composição da Equipe Padrão e total de funcionários para as 2 (duas) equipes

Função Quantidade por Equipe Padrão Quantidade Total

Ajudante de Jardinagem/Serviços/Apoio e 
Remoção (Insalubridade)

2 4

Função

Tratorista

Motorista Geral

Engenheiro Agrônomo

Encarregado

Jardineiro (Periculosidade)

Quantidade por Equipe Padrão

15

LOTE 2 - EQUIPE PADRÃO DE AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICAS DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IRRIGAÇÃO E 
LIMPEZA

4

1

1

0,25

0,125

120

32

8

8

2

1

2.1.1-Quantitativo determinado conforme distribuição mensal do serviço de ajardinamento e manutenção paisagística 
das áreas verdes públicas municipais, sendo 8 (oito) equipes atuando 21,75 dias por mês.

Serviço Quantitativo Diário Quantitativo Anual

Ajardinamento e manutenção paisagística 8,00 2.088,00

Item 2.1 Serviços de ajardinamento e manutenção paisagística

Item 2.2 Serviços de irrigação de cobertura vegetal

Irrigação de cobertura vegetal 1,00 2.088,00

LOTE 2 - EQUIPE PADRÃO DE AJARDINAMENTO E MANUTENÇÃO PAISAGÍSTICAS DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, IRRIGAÇÃO E 
LIMPEZA

3.1.1-Quantitativo determinado conforme distribuição mensal do serviço de irrigação de cobertura vegetal e limpeza das 
áreas verdes públicas municipais, sendo 2 (duas) equipes atuando 21,75 dias por mês.

Serviço Quantitativo Quantitativo Anual

Jardineiro (Insalubridade)

Quantidade Total

2.1.2-Composição da Equipe Padrão e total de funcionários para as 8 (oito) equipes
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