Prefeitura da Cidade de **RIBEIRÃO PRETO** | Secretaria de **INFRAESTRUTURA E ZELADORIA**

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - LOTE 2

Objeto: Equipe padrão de ajardinamento e manutenção paisagística de áreas públicas municipais, irrigação e limpeza | Transposição IN SEGES/MP nº 05/2017 (Anexo VII-D)

Unidade de Medida do Lote: equipe/dia
Quantidade Anual Prevista: 2.088,00

Módulo / Componente do Custo	Descrição Detalhada do Componente	Base de Cálculo / Taxa	Custo Direto Base (R$)	Valor Total Anual (R$)	Custo Unitário (R$/Equipe/Dia)
1. CUSTOS DIREMENTE APLICÁVEIS (CUSTO DIRETO)					
Módulo 1	Mão de Obra Direta e Encargos Sociais (71,18% SINAPI)	CPU – subtotal sem BDI × quantidade anual	R$ 11.291.661,47	R$ 11.291.661,47	R$ 5.407,88
Módulo 2	Insumos, Materiais, Ferramentas e EPIs	CPU – subtotal sem BDI × quantidade anual	R$ 1.678.643,41	R$ 1.678.643,41	R$ 803,95
Módulo 3	Equipamentos, Máquinas e Veículos Operacionais	CPU – subtotal sem BDI × quantidade anual	R$ 4.770.337,77	R$ 4.770.337,77	R$ 2.284,64
SUBTOTAL A	**TOTAL DOS CUSTOS DIRETO (Módulos 1 + 2 + 3)**			**R$ 17.740.642,65**	**R$ 8.496,48**
2. CUSTOS INDIRETO, LUCRO E TRIBUTOS (IN SEGES 05/17)					
Módulo 4	Custos Indiretos (administração central, seguros e garantias, riscos	4,80% + desp. financeiras 1,23% (MO e materiais)	005,74%	R$ 1.018.743,27	R$ 487,90
Módulo 5	Lucro / Remuneração da Empresa	7,40%	007,40%	R$ 1.388.194,56	R$ 664,84
Módulo 6	Tributos (ISS 2,00% + PIS 1,65% + COFINS 7,60%)	11,25%	011,25%	R$ 2.553.918,65	R$ 1.223,14
SUBTOTAL B	**TOTAL CUSTOS INDIRETO, LUCRO E TRIBUTOS**			**R$ 4.960.856,47**	**R$ 2.375,89**
PREÇO TOTAL	**VALOR TOTAL ESTIMADO DO LOTE 2**			**R$ 22.701.499,12**	**R$ 10.872,37**
AJUSTE	Arredondamento do preço unitário a duas casas decimais conforme orçamento de referência			-R$ 11,44	-R$ 0,01
VALOR GLOBAL	**VALOR GLOBAL DO LOTE (= ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA)**			**R$ 22.701.487,68**	**R$ 10.872,36**

RESUMO SINTÉTICO PARA VINCULAÇÃO (ANEXO VII-D)

Custos Diretos Totais (Módulos 1+2+3)	**R$ 17.740.642,65**
Custos Indiretos (Módulo 4)	**R$ 1.018.743,27**
Tributos (Módulo 6)	**R$ 2.553.918,65**
Lucro (Módulo 5)	**R$ 1.388.194,56**
Ajuste de arredondamento	**-R$ 11,44**
Valor Global do Lote	**R$ 22.701.487,68**