ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

SERVICO
(o]}
AREA : -
DEPARTAMENTO TECNICO CENTRO DE CUSTO:| 110300 - Departamento Tecnico
REQUISITANTE:
" DENILSON MASSAFERRO JUNIOR ANDERSON JESUS DE SOUZA
RESPONSAVELS: DIRETOR COORDENADOR DE DIVISAO
PERIODO DE R
0 ~ IMEDIATO URGENCIA: 30 DIAS
CONTRATACAO:
PRAZO DE . A
07 DIAS APOS A COMPRA PREVISTO NO PAC? Ll NAQ
ENTREGA: X
REQUIATOA LEl 14.133/21
LEGAIS:
OBJETO DA ,
- Mangueira PEAD 32mm.
CONTRATACAO:

VIABILIDADE DA
CONTRATAGAO:

O mercado oferece o material que esta sendo pedido.

BENEFICIOS
ALCANCADOS COM Finalizar a adequagdo do parque de quimicos da ETA 2.

A CONTRATACAO:




- 5P

ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

SERVICO

Ne 2025/01399 MATERIAL X

JUSTIFICATIVA DA
NECESSIDADE DA

0 atual ponto de abastecimento de dgua do parque de quimicos da ETA 2, estd ligada na rede das
industrias, que quando entra no hordrio de ponta sua pressdo diminui e estd alterando a dosagem
de fltior. Por este motivo, vamos buscar outro ponto de abastecimento na rede que abastece Ajapi.

CONTRATAGAO:
ESTIMATIVO DAS QUANTIDADES E VALORES:
ITEM cODIGO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1 03.103.000073 metro 300 RS 0,00 RS 0,00
DESCRICAO: Mangueira PEAD 32mm.

VALOR APROX. DA SOLICITACAO R$ 0,00

DATA DA EMISSAO: 08/09/2025

|RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO DO ETP:

" ANDERSON JESUS DE SOU DENILSON MASSAFERRO JUNIOR

COORDENADOR DE DIVISAO DIRETOR DO DEPARTAMENTO




