DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO CLARO - SP
Autarquia Publica Municipal criada pela Lei n.° 1144 de 05/12/69

s Av. 8-An.° 360 — Cidade Nova — Rio Claro / SP — CEP: 13506-760

RIO CLARO - SF PABX: 19 — 3531-5200 — CNPJ: 56.401.177/0001-54 — Inscr. Est.: 587.275.386.110

TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO

1.1. A presente especificac&o refere-se a contratacéo de empresa especializada para fornecimento de 01 Bombas de
Poco Semiartesiano para Distrito de Ferraz, conforme condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ftem Descricdo Qtde. | Unid. | Valor Unit. | Valor Total

1 Conjunto Motobomba Submersa EBARA 220v trifasica 0.5HP 1 pC

Valor global estimado da contratagio é de: R$

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Esta contratacio tem como objetivo principal normalizar o fornecimento de Agua para a Populagéo. O dano
ocorreu em virtude de desgasto natural.

3. GENERALIDADES

3.1. A descricdo dos componentes e a concepgao elétrica dos conjuntos a seguir enunciada define as condi¢des
minimas para o atendimento das especificagtes.

3.2. Quaisquer alteragdes na concepcgao, julgadas convenientes pelo fornecedor, deverao ser prévia e explicitamente

acusadas na proposta tecnica e justificadas suas vantagens em confronto com o exigido, estando, a aceitagéo,
sujeita a analise do DAAE.

3.3. Nesta especifica¢do, quando houver material indicado para determinado componente, deveréa ser entendido como

preferencial e de padréo minimo de qualidade aceitavel pelo DAAE. E obrigatério ao fabricante indicar materiais
de qualidade equivalente ou superior aos aqui indicados.

3.4. Exceto onde especificamente mencionado em contrario, todos 0s equipamentos € materiais deverao ser
projetados, construidos, ensaiados ¢ fornecidos de acordo com as ultimas revisdes das normas aplicaveis'da
ABNT, tais como: a NBR 17094-1(Maquinas elétricas girantes - Motores de inducao Parte 1: Trifasicos), NBR
5031 (Maquinas elétricas girantes - Classificacdo das formas construtivas e montagens), NBR:5383-1 (Maquinas
elétricas girantes - Parte 1. Motores de inducéo trifasicos — Ensaios), NBR 5457 (Eletrotécnica e eletronica -
Maquinas girantes — Terminologia NBR), NBR 7565 (Maguinas elétricas girantes - Limites de ruido —
Especificagio), NBR 15367 (Maqguinas elétricas girantes - Motores de inducao - Marcagéo de cabos terminais e
sentido de rotag&o); NBR IEC 60034-5 [Maquinas elétricas girantes - Parte 5: Graus de protecéo proporcionados
pelo projeto completo de maguinas elétricas girantes (Codigo |P) — Especificacao], NBR 11390 (Maguinas
elétricas girantes - Medicao, avaliagcdo e limites da severidade de vibragdo mecanica de maquinas de alturade
eixo igual ou superior a 56 mm — Especificacao), NBR 15623-1(Maguina elétrica girante - Dimensoes e séries
de poténcias para maquinas elétricas girantes - Padronizacao Parte 1: Designagao de carcacas entre 56 a 400 e
flanges entre 55a 1080), NBR 15623-3 (Maquina elétrica girante - Dimensodes e séries de poténcias para
maquinas elétricas girantes - Padronizacao Parte 3: Motores pequenos e flanges BF10 a BF50), NBR IEC
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60079-15 (Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas Parte 15: Construgéo, ensaio e marcacgao de

equipamentos elétricos com tipo de protecéo "n"), NBR IEC 61241-0 (Equipamentos elétricos para utilizagéo em
presenca de poeira combustivel Parte 0: Requisitos gerais).
O fornecimento deve estar de acordo com as NBR ~ Normas Brasileiras e com as Normas da ABNT -

Associagéo Brasileira de Normas Técnicas, complementadas por Normas das seguintes Associactes Técnicas:
3.5.1.. ANSI — American National Standard Institute;

3.5.2.. ASTM — American Society for Testing Materials;

3.5.3.. ISO — International Organization of Standardization;
3.5.4.. |[EC - International Electrotechnical Commission;
3.5.5.. IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers;
3.5.6.. IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association;
3.5.7.. NEMA - National Electrical Manufactures Association;
3.5.8.. NEC - National Electric Code;

3.5.9.. VDE - Verband Deustscher Eletrotechniker.

3.5.10. Outras Normas poderéo ser aceitas desde que reconhecidas internacionalmente. Neste caso, estarao
sujeitas a aprovacéo do DAAE.

3.5.11. Em caso de qualquer divergéncia entre as Normas citadas e aceitas pelo DAAE e a presente
especificagéo, prevalecera o disposto nesta especificacéo.

Todas as unidades de pesos e medidas a serem utilizadas em todos os documentos de referéncia obedecerao
ao Sistema Internacional de Unidades (8l), conforme decreto 81621 de 03/05/78 (D.0. 04/05/78, pag. 6281).

4. ESCOPO DO FORNECIMENTO

3.5.

3.6.

- Equipamentos e materiais acima relacionados, novos, sem uso anterior, entregues em suas embalagens originais
— devendo elas estarem integras e em bom estado, sem marcas de humidade ou amassados. Devergo estar
acompanhados de manual de operagdo em portugués e Termo de Garantia:

5. DO PRAZO E CONDICOES DE RECEBIMENTO

. Os itens acima relacionados deverzo ser entregues em até 60 dias ap6s a assinatura do Contrato de
Fornecimento.

5.2. Os equipamentos deverdo ser entregues no almoxarifado do DAAE (situado na Avenida 10-A, s/ n°, bairro Cidade

Nova - Rio Claro- SP), tendo acarga e a descarga e transporte por conta tnica e exclusiva da empresa fornecedora
da licitacéao.

5.3. Antes da entrega, a empresa devera informar ao almoxarifado do DAAE a data e o provavel horério, a fim de

providenciar o agendamento da conferéncia dos equipamentos na entrega.

5.4. Caso no momento da conferéncia encontre-se qualquer divergéncia entre as descricées do solicitado e do
fornecido, todo o pedido sera recusado - continuando a contagem do prazo de entrega.

5.5. N&o serdo aceitas entregas parciais de um mesmo pedido.

6. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacbes constantes neste termo e firmadas na sua proposta,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucso do
objeto e, ainda:
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6.2.

6.3

6.4.

6.5.

6.6.

B.7-

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no
termo de referéncia;

Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com
avarias ou defeitos:

Comunicar a Contratante, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigages assumidas, todas as
condi¢bes de habilitagdo e qualificagdo exigidas;

Realizar o transporte do material conforme as exigéncias para os produtos, devidamente protegidos quanto a
po e variagdes de temperatura, quando for o caso:

N&o transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitagdo, nem subcontratar qualquer dos
servigos a que esta obrigada sem prévio assentimento por escrito do DAAE Rio Claro.

7. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1. Sé&o obrigagdes da Contratante:

7.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia:

7.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

7.4. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste Termo de Referéncia;

Rio Claro, 05 de fevereiro de 2025.

Cef. L/a//v’af Co '/W/a

Segéo de Comunicagdo e Automacao
Edival A. do Nascimento.
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Setor de Manutencdo Elétrica

ETP — Estupo TEcNico PRELIMINAR 2025/0002

Urgéncia: prazo de até 60 dias.

1. Do Objeto da contratacdo

1.1. Contrata¢do de empresa especializada para o Fornecimento de Bomba para pog¢o
semiartesiano.

2. Justificativa da necessidade da contratacdo

2.1. Esta contratagdo tem como objetivo principal, normalizar o fornecimento de Agua
para populacdo.

3. Requisitos Legais
3.1. Lein® 14.133/21;
3.2. NBR14039 INSTALACOES ELETRICAS DE ALTA TENSAO (DE 1,0Kv a 36,2Kv)
3.3. NBR5410 - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO:
3.4. NR-10 e demais correlatas.

.
?

4. Estimativa das quantidades a serem contratadas
4.1. A presente contratagdo esta vinculada ao DFD 2025/0002 do Setor de Manutencédo
Elétrica e a Solicitagdo de Compras 2025/000190, conforme relagao abaixo:

Valor Valor
R D ica . id. :
5 em escricdo Qtde Unid Unit. Total
1 Conjunto Motobomba Submersa EBARA 220v trifasica 0.5HP oy pC RS
5.1.

6. Prazode entrega
Até 02 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

7. Estimativa de precos e precos referenciais:
7.1. Arealizagdo da pesquisa de pregos referenciais serd realizada pela diretoria técnica,
na qual serd levada em consideragdo os valores praticados pelo mercado;
8. Alinhamento entre a contratacdo e o Planejamento Anual de Compras
8.1. Afutura previsdo de contratacdo n3o faz parte do PAC.
9. Beneficios a serem alcancados com a contratacdo
9.1. A manutengdo do funcionamento do Sistema de abastecimento de agua de forma
continua e robusta, minimizando-se perdas e transtornos a populac3o rio-clarense.

ETP ~ ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Manutengéo Elétrica — DAAE Rio Claro.
Tel. (19) 3524-6989/991265801. E-mail: eletrica@daaerioclaro.sp.gov.br
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Setor de Manutencdo Elétrica

10. Declaragdo de Viabilidade da contratacso
10.1. O Mercado oferece os equipamentos solicitados/propostos.

11. Responsaveis pela demanda:

11.1. Setor de Manuteng&o Elétrica — DAAE Rio Claro:
Edvo] was el
EDIVAL A. Do RasCiMenTO
M“WCW
11.2. Diretoria Técnica — DAAE Rio Claro:

'=NILSON MASSAFERRQ JUNIOR
Diretor de Departamento Técnico

ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - Manutengdo Elétrica — DAAE Rio Claro.
Tel. (19) 3524-6989/991265801. E-mail: eletrica@daaerioclaro.sp.gov.br
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Setor de Manutencdo Elétrica

ANEXO A — MAPA DE RISCOS

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Assim como toda contratacdo, evidenciam-se alguns riscos no curso da contratacio. Neste
mapa ndo se incluem, aqueles que sdo de responsabilidade da gest3o do contrato e entrega do
objeto licitado, mas apenas os que permeiam até a formaliza¢do da contratac3o.

1. RELACAO DE RISCOS PARA A CONTRATACAO:

Risco 01 - Falta de Disponibilidade Orcamentaria:

1| Probabilidade (x)Baixa / ( )Média / ( )Alta
2| Impacto { )Baixo / ( )Médio / (x)Alto
3| Dano A faltas desses equipamentos podera ocasionar

prejuizos no abastecimento de dgua para populacdo

4| Ac3o Preventiva

5| Responsavel

Risco 02 - Na coleta de precos o orcamento nio corresponde a
realidade do mercado:

1| Probabilidade (x)Baixa / ( )Média / ( )Alta

2 Impacto ( )Baixo / (x)Médio / ( )Alto

Dano Possivel frustracdo da celebraco da contratacdo.

4| Acso Preventiva Construgo~es de banFos de dados com precos das
contratacdes ja realizadas.

5 Responsavel Responsaveis pela Coleta da Média de Precos (CMP).

Risco 03 - Atraso na conclusdo da Licitag¢3o:

1| Probabilidade (x)Baixa / ( )Média / ( )Alta
2| Impacto ( )Baixo / ( )Médio / (x)Alto
3| Dano A faltas desses equipamentos poderd ocasionar
prejuizos no abastecimento de dgua para populacio
a4 Busca junto ao Pregoeiro {a) envolvidos maior
Agdo Preventiva celeridade no'processo.
5| Responsavel Unidade Requisitante.
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Risco 04 - Recursos Administrativos Procedentes:

1| Probabilidade ()Baixa / (x)Média / ( )Alta

2| impacto ( )Baixo / ( )Médio / (x)Alto

3| Dano A faltas desses equipamentos podera ocasionar prejuizos
no abastecimento de 4gua para populagdo

4| Acdo Preventiva Analisar com exter}sas diligéncias as.propostas ofertadas
no certame licitatério, reduzindo o risco.

5| Responsavel Unidade Requisitante e Pregoeiro (a).

Risco 05 - Licitacdo Deserta:

1} Probabilidade (x)Baixa / ( )Média/ ( )Alta
2| Impacto ( )Baixo / ( )Médio / (x)Alto
Dano Auséncia de interessado.

Realizar um novo certame e/ou contratagdo direta desde
que demostre motivadamente que havera prejuizos na
realizacdo de um novo certame,

5| Responsavel Pregoeiro(a).

4| A¢do Preventiva

2. MATRIZ DE RISCOS:

Classificacdo de Probabilidade e Impacto
Risco Probabilidade Impacto
Risco 01 BAIXA ALTO
Risco 02 BAIXA MEDIO
Risco 03 BAIXA ALTO
Risco 04 MEDIA ALTO
Risco 05 BAIXA ALTO
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