



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO – SP
Autarquia Pública Municipal criada pela Lei nº 1144 de 05/12/69
Avenida 08-A nº 360 – bairro Cidade Nova
Rio Claro – SP – CEP: 13506-760
Telefone: (19) 3531-5200
CNPJ nº 56.401.177/0001-54 – Inscr. Estadual nº 587.275.386.110

(Art. 12, Inciso VII, Lei nº 14.133/2021)

DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 2025/00791

1. Informações gerais

1.1. Área requisitante

Departamento de Engenharia, Obras e Manutenção

1.2. Prazo de entrega

O prazo máximo para conclusão dos serviços será de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do pedido de compras

1.3. Descrição sucinta do objeto

- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REPAROS DE RESERVATÓRIOS

1.4. Prioridade

Alta.

1.5. Justificativa de prioridade

O Departamento de Água (DAAE) do município de Rio Claro identificou a prioridade em realizar reparos, limpeza e higienização no reservatório que atende o Bairro Industrial Margareth, para que o mesmo volte a operar, pois o mesmo está inutilizado por conta do estado em que se encontra, resultado da falta de manutenção. A execução desses reparos é essencial para a manutenção adequada da infraestrutura hídrica, garantindo a continuidade do serviço prestado à comunidade.

2. Justificativa da necessidade

O Departamento de Água (DAAE) do município de Rio Claro identificou a necessidade de intervenção no reservatório de água do Bairro Industrial Margareth, pois o mesmo está desativado, pois apresenta muitos furos, ferrugem, sendo totalmente incapaz de armazenar água com segurança e qualidade.


3. Responsáveis pela contratação e acompanhamento:

Departamento de Obras e Manutenção – Renato Piccinin Lopes



DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO CLARO – SP
Autarquia Pública Municipal criada pela Lei nº 1144 de 05/12/69
Avenida 08-A nº 360 – bairro Cidade Nova
Rio Claro – SP – CEP: 13506-760
Telefone: (19) 3531-5200
CNPJ nº 56.401.177/0001-54 – Inscr. Estadual nº 587.275.386.110

4. Assinaturas dos responsáveis:

<p>DFD finalizado em: 09/02/2026.</p> <p> Renato Piccinin Lopes Departamento de Obras e Manutenção</p>	<p>De acordo, encaminhe-se p/ análise e providências.</p> <p>Nelson Uechi Diretoria de Obras e Planejamento</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------