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1.INTRODUCAO in

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
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atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializacao da Demanda, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econémica das solugbes identificadas, fornecendo as
informacdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacdo. Referéncia: Art.
11 da IN SGD/ME n° 1/2019.

O objeto desta licitagcdo é a Contratagdo de empresa especializada em servicos de
manutencéo preventiva de equipamentos da piscina do Barreto, sem dedicagao de mao de
obra exclusiva, pelo periodo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes nos termos do art. 107, observado o limite do art. 75, inciso |, da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021.

2.DESCRICAO DA NECESSIDADE

A contratagao do servigo se faz necessaria para garantir o perfeito funcionamento dos
equipamentos da piscina, sendo eles: sistema de filtragdo, motobombas, trocadores de calor,
casa de maquinas, visando prevenir falhas e desgastes prematuros, prolongar a vida util dos
equipamentos e assegurar condicdes adequadas de seguranga e utilizagao da piscina.

Destaca-se que no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Aruja nao ha
pessoal para atender essa demanda de servigo. Além disso, os servigos pretendidos devem ser
preferencialmente, objeto de execucgao indireta, mediante contratagdo, conforme disposto na
Portaria MPDG n° 443, de 27 de dezembro de 2018, incisos Xl e XV.

3.AREA REQUISITANTE
Secretaria requisitante: Secretaria Municipal de Obras.

Responsavel: Vicente Nasser do Prado

4.DIRETRIZES LEGAIS
Sera de responsabilidade da contratada o atendimento as Normas Técnicas, Normas
Regulamentadoras, Resolugdes, Portarias, Exigéncias, Instrugées Técnicas e instrugoes

Normativas que se fizerem necessarias para a perfeita execucao do objeto pretendicic.

5.PRESTAGAO DOS SERVICOS

5.1. Natureza do servigo

Considerando a necessidade recorrente de manutengdo para manter o perfeito
funcionamento do equipamento, pode ser prorrogado por interesse das partes nos termos do
art. 107, observado o limite do art. 75, inciso |, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, visto

que as manutengdes preventivas sao necessarias e fundamentais para manter o eguinamento
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5.2. Escopo dos servicos

e Manutengao preventiva do filtro: PM. Arujé - Fis.... O G c
» Verificagdo da pressao de trabalho; Processo n_o_g?;ﬁ?_ﬁl..l..ﬁﬁ_.....
= Inspecdo da valvula seletora; 95 1O Rt = SR Drn

» \Verificagdo de vazamentos e conexdes;
* Avaliagao da areia filtrante;
= Teste de funcionamento do sistema.
e Manutengao preventiva da motobomba:
* |nspecgéao do selo mecanico;
= \Verificacao de ruidos, vibragdes e vazamentos;
= Teste operacional.
e Manutencao preventiva do trocador de calor:
= A manutengao preventiva do trocador de calor consiste no
monitoramento periédico das condigdes operacionais do
equipamento, com o objetivo de prevenir falhas, preservar o
desempenho e aumentar sua vida util. As inspecdes mensais
compreendem verificagdes de rotina, ndo incluindo desmontagens
ou manutencgdes corretivas. Durante cada visita serao executados,
quando aplicavel, os seguintes procedimentos:
v' Verificagdo das pressbes de operagdao do
equipamento;
v' Andlise da temperatura de entrada e saic da agua,
avaliando o desempenho do aquecimento
v' Inspecao visual para identificacdo de vazamentos
externos;
v' Verificacdo do funcionamento do «ompressor,
ventilador e demais componentes aparenies;
v' Verificagdo dos sensores e dos parametros de
operacao;
v' Inspegdao das conexdes hidraulicas e eiétricas
aparentes;
v Limpeza externa do gabinete e remocgao de sujeiras
que possam comprometer a ventilagdc do
equipamento;

v' Limpeza superficial das aletas do «vaporador,
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quando necessario e sem desmontagem do
equipamento;
v' Teste geral de funcionamento e registro de
eventuais anormalidades.
= A manutencéo preventiva mensal ndo contempla desmontagem do
equipamento, limpeza quimica do condensador ou evaporador,
substituicdo de selos mecanicos, sensores, componentes
elétricos, gas refrigerante, placas eletrénicas ou quaisquer reparos
corretivos.
= Procedimentos de manutengdo de maior complexidade, como
limpeza profunda dos trocadores, substituicao de componentes,
recarga de fluido refrigerante, testes de estanqueidade,
substituicdo de selos ou intervengdes internas, deverdo ser
executados em periodicidade semestral ou anual, conforme
recomendacdo do fabricante ou mediante diagnéstico técnico,
sendo objeto de orgamento especifico e aprovacdc prévia do
contratante.
e Casa de maquinas:
* Inspeg¢ao de registros, tubulagbes, valvulas e quadro elétrico
(visual);

= Verificagdo de vazamentos.

5.3. Endereco de prestacao dos servigos
A piscina encontra-se dentro do Ginasio de Esportes Mario Covas, situzdo na Rua
Professor Luiz Gonzaga Colangelo Nébrega, 151 — Parque Rodrigo Barreto, Aruja — Sao Paulo.

5.4. Duragao do contrato:

A duragao inicial do contrato sera de 6 (seis) meses. No entanto, 0 mesmo pedera ser
prorrogado por interesse das partes nos termos do art. 107, observado o limite do ari. 75, inciso
I, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, desde que haja autorizagdo formal do contratante e
observado os requisitos legais.

6.0BRIGACOES DA CONTRATADA:

6.1. A Contratada devera assumir integral responsabilidade pela perfeita entrega e
instalacao dos itens contratados, utilizando seus proprios recursos_humanos e
materiais, bem como:
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6.1.1. Responder por todas as obrigagdes previdenciarias, seguro, acidente

de trabalho e outras impostas pela legislagcao trabalhista, civel e outras,
resultante da execucgao do objeto contratado;

6.1.2. Responsabilizar-se por todos os encargos fiscais, bem como pela
indenizacéo a terceiros que porventura sofram prejuizos decorrentes de atos
da prépria CONTRATADA, de empregados ou prepostos seus, praticados
durante a execugao do contrato;

6.1.3. Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagao exigidas na licitagao;

6.1.4. Observar e atender as Normas de Seguranga do Trabalho;

6.1.5. Manter no local da obra um canteiro de obras devidamente estruturado
para armazenamento dos equipamentos e/ou materiais utilizados no servico;

6.1.6. Providenciar, sob suas expensas, energia elétrica e agua para a
execucao dos servicos;

6.1.7. Manter no canteiro de servicos, o Diario de Ocorréncias atualizado,
destinado a registrar todas as visitas que se verificarem, bem como as
ordens e providéncias determinadas pela Fiscalizacdo e demais registros
obrigatérios;

6.1.8. A Contratada obriga-se a dispensar dentro de 24 (vinte quatro) horas
os funcionarios cuja permanéncia nos servigos for julgada inconveniente pela
SECRETARIA DE OBRAS, por razdes devidamente justificadas;

6.1.9. Refazer os servicos irregulares, no(s) prazo(s) indicados pela
Fiscalizacdo, a contar do recebimento de oficio da mesma, sob pena do nao
pagamento dos mesmos enquanto persistir a irregularidade detectada, e
persistindo, sofrera as sangoes previstas no contrato;

6.1.10. Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor;

6.1.11. Executar as obras rigorosamente de acordo com normas, especificacoes,
projetos e demais elementos técnicos fornecidos pela Prefeitura Municipal de
Aruja;

6.1.12. Podera a Contratada, para executar os servicos que sdo objetos dessas
especificagdes, sugerir a Prefeitura Municipal de Aruja, os turnos de trabalho
que julgar necessarios;

6.1.13. A contratada é a Unica responsavel pela sinalizagao durante a execucgao dos
servicos, devendo empregar sinalizagéo adequada, e de acordo com a
legislacao vigente;

6.1.14. A contratada devera colocar placas alusivas as obras e aos servicos, em até
05 (cinco) dias, ndo podendo iniciar a obra sem essa providéncia, sendo que
o modelo da placa devera ser aprovado pelo Secretario Municipai e Obras;

6.1.15.A contratada devera apresentar mensalmente o relatorio fotogréfico dos
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servigos. Os relatérios deverdo ser apresentados em formato A4, competindo
a contratada avaliar a quantidade de fotos necessarias, de modo que fique
documentado o desenvolvimento dos servigos, desde a época preliminar ao
inicio da execugao até a conclusdo dos mesmos;

6.1.16. No ato da assinatura do contrato, o Contratado devera indicar o Responsavel
Técnico pela obra, acompanhado da ART/RRT devidamente recolhida, bem
como providenciar o registro deste contrato segundo exigéncia da legislacao
vigente, ficando responsavel por eventuais 6nus que causar a Contratante,
caso descumpra essa obrigagao;

Preposto

6.1.17. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio
da prestacdo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres
em relagdo a execugao do objeto contratado;

6.1.18. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugéo do
objeto para representa-la com capacidade para tomar decisoes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

6.1.19. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagao ou a
manutencdo do preposto da empresa, hipétese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

Materiais

6.1.20. Todo material fornecido pela Contratada devera obedecer as especificagoes
do projeto, documentos técnicos e normas vigentes;

6.1.21. Devera ser substituido todo material considerado em desacordo com as
especificagdes fornecidas, sem 6nus para a Contratante;

6.1.22. A Fiscalizagdo examinard todos os materiais recebidos nos iocais dos
servicos antes de sua utilizagédo podendo impugnar 0 emprego dagueles que,
a seu juizo, forem julgados inadequados. A fim de evitar prejuizos futuros, a
contratada devera apresentar as amostras dos mesmos antes de sua
aquisicao.

Empregados

6.1.23. A Prefeitura Municipal de Aruja podera exigir a substituicao de qualquer
empregado da contratada, no interesse dos servicos, a qual devera ser
processada no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas;

6.1.24. Constituira 6nus exclusivo da Contratada, o pagamento de tributos, tarifas,
emolumentos e despesas decorrentes da execugéo do objeto deste contrato,
como encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, nos termos
do art. 121 da Lei Federal n° 14.133/21,

6.1.25.A Contratada apresentara, quando exigido pela Unidade Contratante, os
comprovantes de pagamento dos salarios e de quitagdo das obrigacoes
trabalhistas (inclusive as previstas em Acordos e Convengdes Coletivas de
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Trabalho) e previdenciarias relativas aos empregados da Contratada que
atuem ou tenham atuado na prestagao de servigos objeto deste contrato.

7.SOLUGAO

7.1. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

O objeto desta licitagdo & a Contratagdo de empresa especializada em servigos de
manutencdo preventiva de equipamentos da piscina do Barreto, sem dedicacdac de mao de
obra exclusiva, pelo periodo de 6 (seis) meses.

Entende-se como servico de manutengdo preventiva as agées e procedimentos
realizados regularmente para prevenir e reduzir falhas no equipamento. Devera ser executado
mensalmente, seguindo o plano de manutengao apresentado pela empresa contratada.

Os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou dos materiais empregados deverao ser corrigidos, reparados, removidos ou
substituidos, as expensas da contratada, no prazo de solugao fixado pelo fiscal do contrato.

Apo6s qualquer reparo realizado, devera ser elaborado o correspondente relatorio
técnico, registrando os horarios de inicio e término de atendimento, os defeitos apresentados,
as acOes corretivas, pecas substituidas, a identificagdo do funcionario que prestou o servigo e
quaisquer outras anotacdes pertinentes. Este documento deve ser atestado pelo fiscal técnico

ou quem ele designar, que devera receber uma copia do documento.

7.2. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

ITEM ESPECIFICACAO it

01 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO
PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO BARRETO

Os servicos deverdao ser executados quantas vezes forem necessarios,

independentemente do numero de chamadas no més, sem 6nus adicional para a Contratante.

7.3. ORCAMENTOS

Foram realizados 03 orgamentos para a prestacdo dos servicos descritos no item 01 da
tabela presente no subitem 9.2.

A seguir tabela com informacdes relevantes para a estimativa do valor de contratagao.

As propostas comerciais encontram-se dispostas no anexo | deste ETR

VALOR |
DATA DA | VALOR
NOME DA EMPRESA CNPJ SREEORTA: | STH: (Llleé';.) |l iy
05.606.472/0001- R$ l R$
PH + PISCINAS LTDA 14/08/2026 | 6,00 1
06 10.721,00 | 64.326,00
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09.384.351/0001-
L.A PISCINAS ME 14/08/2026 | 6,00 e e
18 11.300,00 | 67.800,00
2 M PISCINAS E | 15.643.009/0001- RS | RS
s 14/08/2026 | 6,00 |
EDORES LTDA 98 12.200,00 ; 73.200,00
7.4. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
ITEM ESPECIFICAGAO UN-[famm. | EESER =y
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE | RS
01 | MANUTENCAO PREVENTIVA DE |MES | 600 | RS 1072100 | ., 260
EQUIPAMENTOS DA PISCINA DO Se0,00
BARRETO B

VALOR TOTAL: R$ 64.326,(2‘

7.5. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Entende-se que ndo é tecnicamente viavel di

itens contemplados se fazem necessari

vidir a solugao, considerando que todos os

os para a perfeita execucdo do objeto. Ac parcelar a

solucéo, poderiam ser ocasionados retardos na execugao dos servigos.

8.ANALISE DE RISCO

A analise de risco permite a identificacdo, avaliagéo e

riscos que possam comprometer o andamento da contratag&o. Para cada risco identificado

sera analisada a sua probabilidade e impacto.

A seguir tabela de analise de risco:

gerenciamento dos possiveis

| RISCO FASE PROBABILIDADE IMPACTO
1 - Precos utilizados em . '

desacordo com 0S pregos gg:igi::; Baixa Médio
praticados no mercado :

2 — Prestagdo de servicos de Gestao do : .
baixa qualidade Contrato Média f:i.to

3 - Indisponibilidade .

orcamentaria frente a valores d[;l?:rj\?rr:; nt;o Baixa

orgados para a contratagao ¢ I=

Em relacdo a classificagao dos riscos presentes n

direcionadas as seguintes agdes:

a tabela acima, deverao ser

RISCO 1: Precos utilizados em desacordo com 0Os pre¢cos praticados no mercado

Probabilidade Baixa

BT 3
1‘3%!(
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Impacto Médio

Dano Prejuizos financeiros a contratada atrapalhando o andamento do
contrato

Acéo Preventiva Revisao da planilha de pregos e quantidades

Agéo_ A de | Proceder com a apuragao de eventuais equivocos

Contingéncia

RISCO 2: Prestacao de servigos de baixa qualidade

Probabilidade Média
Impacto Alto
el
Dano Apresenta riscos a qualidade final dos servigos € possiveis prejuizos
financeiros
Acéo Preventiva Exigéncia de qualificagéo técnica para execucdo dos servicos €
fiscalizagao do contrato durante todas as suas etapas

Acgao de | Aplicagbes de sangbes que O Caso requer e reexecucao dos servigos
Contingéncia identificados com baixa qualidade

‘ESCO 3: Indisponibilidade orgamentaria frente a valores orcados para a contratacao

Probabilidade Baixa

Possibilidade de n&o contratagdo do servico

Reservar dotagao orcamentaria

Acao Preventiva

Acao de | Revisao do planejamento inicial e corregéo de falhas
Contingéncia

9.CONTRATAGAO

9.1. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Observando a soluga@o pretendida, nao se entende como necessario outras

contratacdes correlatas elou interdependentes.

9.2. BENEFICIOS DA CONTRATAGAO
A contratacao proporcionara maior seguranga € confiabilidade no funcionamento dos

entos da piscina, reduzindo a ocorréncia de falhas e interrupgdes, prolongandc a vida
e manutengdes corretivas € cuctos futuros.

equipam
Gtil dos equipamentos € diminuindo a necessidade d
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A manutengdo preventiva também contribuira para a continuidade e adequada utilizagao da

piscina pelos usuarios.
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10. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

A contratacao se faz necessaria e viavel.

10.1. JUSTIFICATIVA DA VIABILIDADE

Com base nas informagdes obtidas no Estudo Técnico Preliminar, & conside:zdo viavel
o objeto deste ETP.

Os precos estimados da contratagdo estdo em conformidade com os praticados no

mercado, conforme documentos anexados a este estudo técnico preliminar.

11. LISTA DE ANEXOS
e Anexo | — Propostas Comerciais;

e Anexo Il — Cronograma Fisico Financeiro.

12. RESPONSAVEIS
O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pela area técnica de engenharia da
pasta do Secretario Municipal de Obras, com informagdes disponibilizadas pelos solicitantes da
aquisicao, técnicos responsaveis, arquivos e documentos que foram de grande importancia
para o levantamento dos dados aqui relatados, toda e qualquer informagéo prestada aqui tem

base justificavel.

Eng?® Natalia Silva Dantas

Gestora de Projeto

o
Eng® Michelle B. Lopreato
Secretaria Adjunta de Obras
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