


[illegible]

LEGENDA DE INSTALAÇÕES DIFERENCIADAS	
TAG	INSTALAÇÃO
HF	ÁGUA FRIA
HV	ÁGUA QUENTE
VI	VÁCUO
FC	GÁS COMBUSTÍVEL
FO	GÁS OXIGÊNIO CANALIZADO
FN	GÁS OXÍGENO NITRÓGENO
PVC	VÁCUO CLÍNICO CANALIZADO
PVL	VÁCUO DE LIMPEZA
FAM	AR COMPRESSO MEDICINAL CANALIZADO
AI	AR COMPRESSO INDUSTRIAL
AC	AR CONDICIONADO COM CONTROLE DE QUALIDADE DE AR
CD	COLETA DE TRATAMENTO DE EFUELENTE, NECESSÁRIO DE TRATAMENTO DE EFUELENTE USUÁRIOS
EE	ELETRICIDADE DE EMERGÊNCIA
ED	ELETRICIDADE DIFERENCIADA
E	EXAUSTÃO

07/03/2022	U	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL	
03/03/2022	18/03/22	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL	
01/10/2021	18/03/22	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL	
01/07/2021	17/2	M.L.	M.L.	REVISÃO GERAL	
08/08/2021	07/08/21	N.C./M.L.	M.L.	REMISSÃO INICIAL	
VERSÃO	DATA	DES.	VER	APR.	DESCRIÇÃO
  					
CONTRATANTE Arq. Leomar Vilela Costa CNPJ: 43869534 RTT: S111003875000CT01 CONTRATADA Eng. Samuel Isaac P. Ferreira CREA: 0370646100 ART: 2860273211051413 PROPOSTANTE Arq. Leomar Vilela Costa CNPJ: 43869534 RTT: S111003875000CT01					
INPLNETUS Projetos, Gerenciamento e Fiscalização de Obras Ltda. End.: Av. das Nações Unidas, 12.399 - 31A - Brooklin Novo - SP Fone: +55 11 3739 - 4650 E-mail: contato@inplnetus.com.br Site: www.inplnetus.com.br 					
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Rua José Basílio Almeida, 90 - Vila Flora Regina - Arujá - SP Fone: 11 4852-4525 - 4798-5000 Fax 11 4725 5641 www.prefeitura.arujá.sp.gov.br obras.secretaria@arujá.sp.gov.br					
CONTRATO DO HOSPITAL GERAL DE ARUJÁ					
CONSTRUÇÃO					
ARQUITETURA					
ETAPA PROJETO EXECUTIVO					
ENDENGO AVENIDA MAJOR BENJAMIN FERREIRA - ARUJÁ - SP					
Nome do Arquivo: PR_001_PAI_PQD_V03_03-PLANTA_BAIXA_1_PAVIMENTO.dwg Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS					
APROVADO					
 					
ENG. DENIS PADUA VALENCIO LOUREIRO Secretaria Municipal de Obras ENG. DÊNIS PADUA VALENCIO LOUREIRO Diretor Técnico do Departamento de Obras ALDI-BARBIERI FILHO CARLOS DE MOURA Arquiteto de Projetos					
Título Folha					
PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO					
Código do Arquivo PG SMO 001 - 01/01		Data JUL/2022	Escala 1:100		