



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



ORÇAMENTO



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística




Resumo Planilha Orçamentária						
Base de Preço: SICRO: out-24 ANP : out-24			BDIs adotados: Serviços Gerais: 30,50% Materiais Betuminosos: 15,00% Transp. de Mat. Betum.: 15,00%			
Extensão Total (km): 86,40			Sem Desoneração			
			Sem Desoneração		Com Desoneração	
Item	Descrição	SEM DESONERAÇÃO		COM DESONERAÇÃO		
		RELAÇÃO (%)	VALOR	RELAÇÃO (%)	VALOR	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,78%	R\$ 251.249,10	1,64%	R\$ 242.266,32	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,43%	R\$ 60.946,75	0,43%	R\$ 63.426,84	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,15%	R\$ 303.818,08	2,15%	R\$ 316.801,08	
1ª CAMADA						
4	CONSERVAÇÃO	16,73%	R\$ 2.359.447,60	16,50%	R\$ 2.432.170,30	
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	51,25%	R\$ 7.229.608,12	51,70%	R\$ 7.621.892,59	
6	TRANSPORTE PARA CONSERVAÇÃO	14,58%	R\$ 2.056.557,79	14,50%	R\$ 2.137.081,34	
2ª CAMADA						
7	CONSERVAÇÃO	2,17%	R\$ 306.600,00	2,14%	R\$ 316.050,00	
8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	6,66%	R\$ 939.458,67	6,72%	R\$ 990.434,47	
9	TRANSPORTE PARA CONSERVAÇÃO	4,24%	R\$ 598.538,27	4,22%	R\$ 621.386,93	
Custo Total		100,00%	R\$ 14.106.224,38	100,00%	R\$ 14.741.509,87	
Custo por Quilômetro			R\$ 163.266,48		R\$ 170.619,32	

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A





GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



QUADRO DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO										
Base de Preço: SICRO: out-24 ANP : out-24										
Item	Código	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	PREÇO SEM DESONERAÇÃO		PREÇO COM DESONERAÇÃO		TOTAL SEM	TOTAL COM
					Custo Direto	Custo com BDI	Custo Direto	Custo com BDI	DESONERAÇÃO	DESONERAÇÃO
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							251.249,10	242.266,32
1.1	s/c 1	Próprio Administração Local	und	1,000	192.528,050	251.249,100	176.617,570	242.266,320	251.249,100	242.266,320
2		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							60.946,750	63.426,840
2.1	s/c 2	Próprio Mobilização e Desmobilização de Pessoal	und	1,000	1.149,200	1.499,700	1.149,200	1.576,350	1.499,700	1.576,350
2.2	s/c 3	Próprio Mobilização e Desmobilização de Equipamento Rodante	und	1,000	22.985,120	29.969,480	22.111,280	31.153,060	29.969,480	31.153,060
2.3	s/c 4	Próprio Mobilização e Desmobilização de Equipamento Pesado	und	1,000	22.588,180	29.477,570	22.379,120	30.697,430	29.477,570	30.697,430
3		SERVIÇOS PRELIMINARES							303.818,090	316.801,090
3.1	s/c 5	Próprio Canteiro de Obras	und	1,000	208.077,060	271.540,560	206.641,440	283.450,060	271.540,560	283.450,060
3.2	5213570	SICRO Fornecimento e implantação de placa em aço - película 1 + 1	m²	50,000	465,170	607,040	457,460	627,490	30.352,000	31.374,500
3.3	5216111	SICRO Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm	und	12,000	122,960	160,460	120,080	164,710	1.925,520	1.976,520
4		CONSERVAÇÃO							2.359.447,600	2.432.170,300
4.1	4011212	SICRO Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	808,030,000	0,070	0,090	0,070	0,090	72.722,700	72.722,700
4.2	4011408	SICRO Microrevestimento A Frio Com Emulsão Modificada Com Polímero De 0,80Cm - Brita Comercial	m²	808,030,000	2,170	2,830	2,130	2,920	2.286.724,900	2.359.447,600
5		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							7.229.608,120	7.621.892,990
5.1	AMB M1950	ANP Fornecimento de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t	1.448,370	4.346,480	4.988,450	4.346,480	5.269,670	7.229.608,120	7.621.892,990
6		TRANSPORTE PARA CONSERVAÇÃO							2.066.557,790	2.137.081,340
6.1	TMB M1950	Próprio Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t	1.448,370	131,530	151,250	131,530	159,460	2.066.557,790	2.137.081,340
6.2	5914374	SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	25.735,380	1,020	1,330	1,010	1,380	230.638,160	230.638,160
6.3	5914389	SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.677,168,660	0,820	1,070	0,810	1,110	34.228,050	35.514,820
6.4	5914419	SICRO Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	391,230	0,930	1,210	0,910	1,240	1.794.570,460	1.861.657,210
6.5	5914434	SICRO Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	8.786,030	0,750	0,970	0,730	1,000	485,120	485,120
7		CONSERVAÇÃO							8.522,440	8.786,030
7.1	4011212	SICRO Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico	m²	105,000,000	0,070	0,090	0,070	0,090	306.600,000	316.050,000
7.2	4011408	SICRO Microrevestimento A Frio Com Emulsão Modificada Com Polímero De 0,80Cm - Brita Comercial	m²	105,000,000	2,170	2,830	2,130	2,920	9.450,000	9.450,000
8		AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO							297.150,000	306.600,000
8.1	AMB M1950	ANP Fornecimento de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t	187,950	4.346,480	4.988,450	4.346,480	5.269,670	939.458,670	990.434,470
9		TRANSPORTE PARA CONSERVAÇÃO							939.458,670	990.434,470
9.1	TMB M1950	Próprio Transporte de Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t	187,950	131,530	151,250	131,530	159,460	939.458,670	990.434,470
9.2	5914374	SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	187,950	1,020	1,330	1,010	1,380	28.427,430	29.970,500
9.3	5914389	SICRO Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	3.344,200	0,820	1,070	0,810	1,110	4.447,780	4.614,990
9.4	5914419	SICRO Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	527,564,560	0,930	1,210	0,910	1,240	564.494,070	585.596,660
9.4	5914419	SICRO Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário	tkm	50,840	0,930	1,210	0,910	1,240	61,510	63,040
9.5	5914434	SICRO Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada	tkm	1.141,740	0,750	0,970	0,730	1,000	1.107,480	1.141,740
Valor da construção da rodovia com custo sem desoneração: 14.106.224,38										Valor da construção da rodovia com custo com desoneração: 14.741.509,87

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/202569325A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
Item	Descrição	Total Por Etapa	15 dias	45 dias	60 dias	75 dias
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	251.249,10 100%	-	206.049,60 82,01%	45.199,50 17,99%	-
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	60.946,75 100%	30.473,38 50,00%	-	-	30.473,38 50,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	303.818,08 100%	303.818,08 100,00%	-	-	-
1ª CAMADA						
4	CONSERVAÇÃO	2.359.447,60 100%	-	2.241.475,22 95,00%	117.972,38 5,00%	-
5	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	7.229.608,12 100%	-	6.868.127,71 95,00%	361.480,41 5,00%	-
6	TRANSPORTE PARA CONSERVAÇÃO	2.056.557,79 100%	-	1.953.729,90 95,00%	102.827,89 5,00%	-
2ª CAMADA						
7	CONSERVAÇÃO	306.600,00 100%	-	-	306.600,00 100,00%	-
8	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO	939.458,67 100%	-	-	939.458,67 100,00%	-
9	TRANSPORTE PARA CONSERVAÇÃO	598.538,27 100%	-	-	598.538,27 100,00%	-
Porcentagem			2,37%	79,89%	17,52%	0,22%
Custo		14.106.224,380	334.291,455	11.269.382,431	2.472.077,119	30.473,375
Porcentagem Acumulado			2,37%	82,26%	99,78%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 334.291,46	R\$ 11.603.673,89	R\$ 14.075.751,01	R\$ 14.106.224,38

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA- ESTRUCTURA DE TRANSPORTES - DNIT SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - SR / MT				
Descrição das Parcelas			CONDIÇÃO SEM DESONERAÇÃO	
			Conservação	
DESPESAS INDIRETAS			% SOBRE PV	% SOBRE CD
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Variável - f (CD)	6,90%	9,00%
B	DESPESAS FINANCEIRAS	0,84% sobre (PV - Lucro)	0,88%	1,15%
C	SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,25% do PV	0,25%	0,33%
D	RISCOS	0,50% do PV	0,50%	0,65%
SUBTOTAL			8,53%	11,13%
LUCRO			% SOBRE PV	% SOBRE CD
E	LUCRO OPERACIONAL	Variável - f (CD)	9,20%	12,00%
SUBTOTAL			9,20%	12,00%
TAXAS E IMPOSTOS			% SOBRE PV	% SOBRE CD
F	PIS	0,65% de PV	0,65%	0,85%
G	COFINS	3,00% de PV	3,00%	3,92%
H	ISSQN	2% de PV	2,00%	2,61%
I	Contribuição Previdenciaria	0,00% de PV	0,00%	0,00%
SUBTOTAL			5,65%	7,37%
BDI COM IMPOSTOS			23,37%	30,50%
			BDI = 30,50%	
FONTE: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro_2024-selic-12-25.pdf				
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA- ESTRUCTURA DE TRANSPORTES - DNIT SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - SR / MT				
Descrição das Parcelas			CONDIÇÃO COM DESONERAÇÃO	
			Conservação	
DESPESAS INDIRETAS			% SOBRE PV	% SOBRE CD
A	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	Variável - f (CD)	6,56%	9,00%
B	DESPESAS FINANCEIRAS	0,84% sobre (PV - Lucro)	0,89%	1,22%
C	SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS	0,25% do PV	0,25%	0,34%
D	RISCOS	0,50% do PV	0,50%	0,69%
SUBTOTAL			8,20%	11,25%
LUCRO			% SOBRE PV	% SOBRE CD
E	LUCRO OPERACIONAL	Variável - f (CD)	8,75%	12,00%
SUBTOTAL			8,75%	12,00%
TAXAS E IMPOSTOS			% SOBRE PV	% SOBRE CD
F	PIS	0,65% de PV	0,65%	0,89%
G	COFINS	3,00% de PV	3,00%	4,12%
H	ISSQN	2% de PV	2,00%	2,74%
I	Contribuição Previdenciaria	4,50% de PV	4,50%	6,17%
SUBTOTAL			10,15%	13,92%
BDI COM IMPOSTOS			27,10%	37,17%
			BDI = 37,17%	
FONTE: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos/bdi/bdi-sicro/bdi-sicro_2024-selic-12-25.pdf				

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/69325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



ISSQN						
MÉDIA PONDERADA						
MUNICÍPIO	EXTENÇÃO KM	ISSQN	BASE DE CALCULO SOBRE SERVIÇO	BASE DE CALCULO SOBRE MATERIAL	ALÍQUOTA APLICADA	ISSQN
RONDONÓPOLIS	5,96	5,00%	40,00%	60,00%	2,00%	0,14%
PARANATINGA	15,00	5,00%	40,00%	60,00%	2,00%	0,35%
CAMPO VERDE	54,90	4,00%	50,00%	50,00%	2,00%	1,27%
PRIMAVERA DO LESTE	10,54	4,00%	50,00%	50,00%	2,00%	0,24%
TOTAL						
	86,40					2,00%

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



www.LeisMunicipais.com.br

DECRETO Nº 6295, DE 12 DE AGOSTO DE 2011.

Regulamenta o art. 58 da Lei Municipal nº 1.800/1990, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO, GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de norma regulamentadora das hipóteses de incidência do tributo previsto no art. 58 do Código Tributário do Município,

CONSIDERANDO o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à matéria..., DECRETA:

Art. 1º Para efeito da dedução do valor de materiais adquiridos de terceiros e utilizados em obras relativos às atividades nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços de ISSQN, constante na Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, sem necessidade de comprovação, será considerado como base de cálculo o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do preço total do serviço cobrado.

Art. 2º Excetua-se do disposto acima a atividade de terraplanagem que, para ter considerada a dedução dos valores correspondentes aos materiais adquiridos de terceiros e utilizados em obras de construção civil, terá que comprová-los através das respectivas notas fiscais de aquisição ou de remessa do material fornecido, com a indicação do endereço da obra pelo emitente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL

Rondonópolis, 12 de agosto de 2011;

95ª da Fundação e 57ª da Emancipação Política

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal

Registrado nesta Secretaria e publicado no DIORONDON.

GERSON ARAÚJO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo

REGINA CELI MARQUES RIBEIRO

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/69325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Paranatinga

Lei nº 341 de 04 de dezembro de 2007.

**ALTERA, ACRESCENTA E
REVOGA DISPOSITIVOS DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 098
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARANATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO,
SENHOR *Francisco Carlos Carlinhos Nascimento*, FAZ SABER, QUE A CÂMARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANÇÃO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - A Lei Complementar nº 098, de 30 de dezembro de 2004 – Código Tributário
do Município de Paranatinga, passa a vigorar com as seguintes alterações:



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Paranatinga

sublocação, arrendamento, direito de passagem ou
permissão de uso, compartilhado ou não.

Art. 136 - O contribuinte que exerce, em caráter
permanente ou eventual, mais de uma das atividades
relacionadas no artigo 157, § 1º desta Lei, ficará sujeito ao
imposto que incidir sobre cada uma delas, inclusive
quando se tratar de profissional autônomo.

Art. 145 - (...)
(...)

§ 9º - No caso específico de construção civil, como base
de cálculo para a estimativa ou e como critério para
arbitramento do imposto, poderão ser utilizados, com
redução de 60% (sessenta por cento), os valores
constantes nas Tabelas de Enquadramento das
Construções, contidas na Planta de Valores Genéricos do
Município, em vigor na data do pagamento do ISSQN.

§ 10 - Para a dedução dos materiais empregados na execução
dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços
da Tabela IV anexa a este Código, os contribuintes deverão,
obrigatoriamente, apresentar cópia dos documentos que
comprovam os materiais empregados, conforme disposto em
regulamento, sob pena de não ser aceita a dedução.

§ 11 - O contribuinte poderá optar pela utilização da base
de cálculo estimada do ISSQN no valor de 40% (quarenta
por cento), ficando dispensado da obrigação prescrita no §
10 deste artigo.

§ 12 - Os serviços de drenagem em geral, sondagem e
perfuração de poços estão excluídos da possibilidade de
utilizar a base cálculo definida no §11, deste artigo,
devendo considerar como base de cálculo aquela definida
pelo caput, combinado com as determinações dos §§ 9 e
10, todos deste artigo."

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050
/ UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03
+1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/69325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



www.LeisMunicipais.com.br
Versão consolidada, com alterações até o dia 12/01/2024

LEI Nº 699 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2001

(Vide Leis nº 1874/2019, nº 1882/2020 e nº 2147/2023, Decretos nº 825/2004, 1876/2020, nº 2008/2021, nº 2272/2023 e nº 2417/2024)

INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI:

de serviços, prevista no art. 126, deste Código:

II - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de itens e subitens do § 1º do art. 126 deste Código, limitado neste caso a 50% o preço do serviço combinado entre o prestador e o tomador do respectivo serviço. (Redação dada pela Lei nº 1692/2017)

§ 8º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04 da lista de serviços, prevista no art. 126, deste Código, forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município. (Redação dada pela Lei nº 806/2003)

II - A Pessoa Física emitente de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), a Pessoa Jurídica emitente de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica), contribuintes ou responsáveis, estabelecidos ou não no município: (Redação dada pela Lei nº 2005/2021)

a) Alíquota de 2,0% (dois por cento): Sobre o valor dos serviços previstos no subitem 17.19:

b) ~~Alíquota de 2,5% (dois e meio por cento): Sobre o valor dos serviços previstos nos subitens: 4.02, 4.03, 5.02, 8.01, 8.02, 11.04, 12.02, 14.04 e 17.19;~~

b) Alíquota de 2,5% (dois e meio por cento): Sobre o valor dos serviços previstos nos subitens: 4.02, 4.03, 5.02, 8.01, 8.02, 11.04, 12.02 e 14.04; (Redação dada pela Lei nº 1735/2018)

~~c) Alíquota de 4,0% (quatro por cento): Sobre o valor dos serviços previstos nos subitens: 7.02 e 7.05;~~

d) Alíquota de 5,0% (cinco por cento): Sobre o valor dos demais serviços previstos na lista de itens e subitens do § 1º do art. 126 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 1713/2018)

III - Escritórios de Contabilidade optantes pelo Simples Nacional: 600 (seiscentas) Unidades Padrão Fiscal (UPF) ou valor equivalente, ao ano. (Redação acrescida pela Lei nº 1526/2015) (Revogado pela Lei nº 1692/2017)

III - Escritórios de Contabilidade, subitem de serviço 17.19 (Contabilidade, inclusive serviços técnicos)

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/69325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1828/2019

INSTITUI O NOVO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
DE PARANATINGA - MT E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres.			
---	--	--	--

PÁGINA 129

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - Av. Brasil, 1306, Centro, Paranátinga/MT - Fone: (66) 3573.3329



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA - MT
GABINETE DO PREFEITO

7.01 - Engenharia, agronomia, arquitetura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	5,00%	do estabelecimento	o prestador
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMSI.	5,00%	da prestação do serviço	o tomador
7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojeto, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.	5,00%	do estabelecimento	o prestador
7.04 - Demolição.	5,00%	da prestação do serviço	o tomador
7.05 - Reforma, conservação e reforma da			

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



www.LeisMunicipais.com.br


Versão consolidada, com alterações até o dia 15/08/2023

LEI COMPLEMENTAR Nº 45, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014.

**DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE
CAMPO VERDE - MT, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

FÁBIO SCHROETER, Prefeito Municipal de Campo Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, Faço Saber, que a Câmara Municipal aprovou e Ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO VI
DO CÁLCULO DO IMPOSTO



Art. 247 A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Entende-se por preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, exceto no caso específico dos serviços descritos nos itens VII do Anexo I, deste código:

§ 1º Entende-se por preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, exceto o previsto no § 4º deste artigo. (Redação dada pela Lei Complementar nº 78/2017)

§ 2º Na falta de preço do serviço, ou não sendo ele desde logo conhecido, será adotado o preço corrente na praça do prestador.

§ 3º Quando os serviços descritos no inciso III, alínea "c", da lista de serviços constante forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes em cada Município.

§ 4º No caso específico dos serviços descritos no inciso VII, alíneas "b" e "e", da lista de serviços, é

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



admitida a dedução da base de cálculo do valor correspondente aos materiais comprovadamente fornecidos pelo prestador do serviço, contanto que se agreguem fisicamente e em caráter definitivo à obra em questão, sendo expressamente vedada a dedução de qualquer valor correspondente aos seguintes insumos:

- a) Máquinas, ferramentas e utensílios adquiridos ou locados, tais como escoras, andaimes, formas, betoneiras, compactadores, serras e caçambas;
- b) equipamentos de proteção individual, gastos com a construção de alojamentos, combustíveis, transporte e hospedagem de funcionários;
- c) Materiais adquiridos para formação de estoque ou armazenados fora dos canteiros de obra, antes de sua efetiva utilização;

§ 5º Caso o prestador do serviço pretenda deduzir da base de cálculo do imposto correspondente a materiais, que trata o § anterior, é imprescindível que seja apresentada Nota Fiscal das Mercadorias, correspondente aos materiais adquiridos, para o endereço da obra no Município.

§ 6º É vedada a dedução de qualquer valor a título de materiais no que se refere a serviço de terraplanagem.

§ 7º Para efeito do disposto no artigo § 2º, se considera rodovia explorada o trecho limitado pelos pontos equidistantes entre cada posto de cobrança de pedágio ou entre o mais próximo deles e o ponto inicial ou terminal da rodovia.

§ 8º O valor do imposto será obtido aplicando-se o preço do serviço a alíquota prevista no Anexo I, ou, para o caso em que o serviço for prestado sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte o valor fixado anualmente em UPFCV.

§ 9º O município poderá firmar convênios para acesso recíproco de banco de dados fiscais e tributários entre os Estados Federados e o Governo para apurar os sistemas de controle que garantam a impessoalidade na ação do fisco.

§ 10 Não sendo possível comprovar o montante e o valor dos materiais utilizados e incorporados à obra, exatamente na forma do parágrafo 4º, considera-se como valor Base de Cálculo de incidência da alíquota do ISSQN o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Nota Fiscal e ou do serviço de execução da obra, sendo que o restante de 50% (cinquenta por cento) será considerado como dedução de materiais incorporados à obra.

Parte

*Parte inferior do formulário (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 28/2015) (Revogado pela Lei Complementar nº 72/2017) superior do formulário

§ 10 Não sendo possível comprovar o valor dos materiais utilizados e incorporados à obra, na forma do parágrafo 5º, considera-se como valor para Base de Cálculo de incidência da alíquota do ISSQN o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da Nota Fiscal e ou do serviço de execução da obra, a diferença de 50% (cinquenta por cento) será considerado como dedução de materiais incorporados à obra. (Redação acrescida pela Lei Complementar nº 172/2022)

Art. 248 Mercadoria:

I - é o objeto de comércio do produtor ou do comerciante, que a adquire para revender o outro comerciante ou ao consumidor;

II - é a coisa móvel que se compra e se vende, por atacado ou a varejo, nas lojas, armazéns, mercados ou feiras;

100 - ICMS		
(B) Execução, por administração, de empreitada ou subem-		4(Local da Presta
preitada, de obras de construção civil, hidráulica ou		
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive som-		
tagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e		
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e		
la instalação e montagem de produtos, peças e equipa-		
mentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzi-		
das pelo prestador de serviços fora do local da pres-		
tação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		
(C) Elaboração de planos diretores, estudos de		3(Estabelecimento
viabilidade, estudos organizacionais e outros,		
relacionados com obras e serviços de engenharia;		
elaboração de anteprojeto, projetos básicos e		
projetos executivos para trabalhos de engenharia.		

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/DIC/2025/69325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	Custo Mensal S / D (R\$)	Custo Mensal C / D (R\$)	CUSTO TOTAL S / D (R\$)	CUSTO TOTAL C / D (R\$)
1	Parcela Fixa						
1.1	Mão de obra	mês	1,50	49.194,96	43.645,15	73.792,44	65.467,72
1.2	Veículos	mês	1,50	28.648,01	27.956,15	42.972,01	41.934,22
					Subtotal	116.764,45	107.401,94
2	Parcela Vinculada						
2.1	Equipe de produção de conservação	mês	1,50	8.477,55	7.532,10	12.716,32	11.298,15
2.2	Equipe de medicina e segurança do trabalho	mês	1,50	6.963,76	6.233,70	10.445,64	9.350,55
					Subtotal	23.161,96	20.648,70
3	Parcela Variável						
3.1	Laboratório de Asfalto	equipe x mês	1,50	27.263,44	25.132,40	40.895,16	37.698,60
					Subtotal	40.895,16	37.698,60
4	Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos						
4.1	Equipe de manutenção	mês	1,50	1.692,32	1.638,65	2.538,48	2.457,97
					Subtotal	183.360,05	168.207,21
5	Despesas diversas						
5.1	Despesas diversas	%	5,00			9.168,00	8.410,36
					Subtotal	9.168,00	8.410,36
CUSTO TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL : R\$							176.617,57

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



1 Parcela Fixa		DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant	Custo Unitário		Custo Unitário		CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL					
ITEM	cód				S/D (R\$)	C/D (R\$)	S/D (R\$)	C/D (R\$)	S/D (R\$)	C/D (R\$)						
1.1		Gerência Técnica														
1.1.1		GERAL														
1.1.2	P9819	Engenheiro Supervisor	mês	1,00	R\$	24.793,33	R\$	21.660,16	R\$	24.793,33	R\$	21.660,15				
1.1.3	P9840	Encarregado Geral	mês	-	R\$	12.123,87	R\$	10.702,92	R\$	-	R\$	-				
1.1.4	P9897	Técnico de meio ambiente	mês	-	R\$	7.783,25	R\$	6.947,80	R\$	-	R\$	-				
1.1.6	P9878	Secretária	mês	1,00	R\$	6.325,53	R\$	5.630,96	R\$	6.325,52	R\$	5.630,96				
1.2		AUXILIAR														
1.2.1	P9946	Engenheiro Auxiliar	mês	-	R\$	22.534,81	R\$	19.701,32	R\$	-	R\$	-				
1.2.2	P9903	Auxiliar Técnico	mês	-	R\$	4.751,59	R\$	4.292,05	R\$	-	R\$	-				
1.3		Gerência Administrativa														
		GERAL														
		Mão de Obra														
1.3.1	P9883	Chefe do setor administrativo	mês		R\$	8.009,86	R\$	7.084,03	R\$	-	R\$	-				
1.3.2	P9809	Encarregado administrativo	mês		R\$	8.009,58	R\$	7.083,79	R\$	-	R\$	-				
1.3.3	P9896	Porteiro	mês	1,00	R\$	4.284,07	R\$	3.869,29	R\$	4.284,07	R\$	3.869,29				
1.3.4	P9827	Vigia	mês	1,00	R\$	5.083,09	R\$	4.588,99	R\$	5.083,09	R\$	4.588,99				
1.3		Auxiliar														
1.3.7	P9806	Auxiliar Administrativo	mês	1,00	R\$	4.821,55	R\$	4.361,35	R\$	4.821,55	R\$	4.361,34				
1.3.8	P9842	Faxineiro	mês	1,00	R\$	3.887,41	R\$	3.534,42	R\$	3.887,40	R\$	3.534,42				
									Total Mão de Obra Parcela Fixa :				R\$	49.194,96	R\$	43.645,15

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



ITEM	cód	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant	Sem Desoneração				Com Desoneração				CUSTO TOTAL S/D (R\$)	CUSTO TOTAL C/D (R\$)
					prod. (R\$)	Custo (R\$)	improd (R\$)	prod. (R\$)	Custo (R\$)	improd (R\$)	prod. (R\$)	Custo (R\$)		
1.1.7	E9093	Veículos - Gerência Técnica												
		Veículo leve - 53 kw	mês	1,00	R\$ 36,58	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 36,58	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 2.739,96	R\$ 2.739,96
1.1.8	E9560	Ônibus com capacidade para 80 lugares	mês		R\$ 356,60	R\$ 356,60	R\$ 105,31	R\$ 353,46	R\$ 353,46	R\$ 102,17	R\$ 353,46	R\$ 102,17	R\$ -	R\$ -
1.1.9	E9134	Mini Ônibus	mês	1,00	R\$ 229,86	R\$ 229,86	R\$ 74,17	R\$ 226,72	R\$ 226,72	R\$ 71,03	R\$ 226,72	R\$ 71,03	R\$ 23.168,09	R\$ 22.476,23
		Veículos - AUXILIAR												
1.2.3	E9093	Veículo leve - 53 Kw	mês	-	R\$ 36,58	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 36,58	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ -	R\$ -
		Veículos - Gerência Administrativa												
1.3.6	E9093	Veículo leve - 53 Kw	mês	1,00	R\$ 36,58	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 36,58	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 2.739,96	R\$ 2.739,96
		Utilização produtiva	44											
		Utilização improdutiva	176											
Total Veículos :													R\$ 28.648,01	R\$ 27.956,15

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Parcela Vinculada		Unid.	Quant	Custo Unitário		Custo Unitário C/D (R\$)	CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL C/D (R\$)
ITEM	cód DISCRIMINAÇÃO			S/D (R\$)	prod. (R\$)		S/D (R\$)	prod. (R\$)	
2.1 Equipe de produção de conservação									
Mão de Obra									
2.1.1	P9916	Encarregado de conservação	mês	1,00	R\$ 8.477,56	R\$ 7.532,11	R\$ 8.477,55	R\$ 7.532,10	
2.2 Equipe de produção de pavimentação									
Mão de Obra									
2.2.1	P9893	Encarregado de pavimentação	mês	-	R\$ 8.477,56	R\$ 7.532,11	R\$ -	R\$ -	
2.3 Equipe de topografia									
Mão de Obra									
2.3.1	P9949	Topógrafo	mês	-	R\$ 6.353,00	R\$ 5.705,56	R\$ -	R\$ -	
2.3.2	P9950	Auxiliar de topografia	mês	-	R\$ 4.870,15	R\$ 4.410,14	R\$ -	R\$ -	
2.5 Equipe de medicina e segurança do trabalho									
Mão de Obra									
2.5.1	P9876	Técnico de segurança do trabalho -	mês	1,00	R\$ 6.963,76	R\$ 6.233,70	R\$ 6.963,76	R\$ 6.233,70	
2.5.2	P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	mês	-	R\$ 23.811,85	R\$ 20.831,61	R\$ -	R\$ -	
2.5.3	P9851	Médico do trabalho -	mês	-	R\$ 18.440,71	R\$ 16.158,41	R\$ -	R\$ -	
Total Parcela Vinculada:							R\$ 15.441,31	R\$ 13.765,80	
Sem Desoneração									
DISCRIMINAÇÃO		Unid.	Quant	Custo horário		Custo horário		CUSTO TOTAL	
ITEM	cód			prod. (R\$)	improd (R\$)	prod. (R\$)	improd (R\$)	S/D (R\$)	C/D (R\$)
Veículos - Equipe de Conservação									
2.4.3	E9093	Veículo leve - 53 kW	mês	1,00	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 36,58	R\$ 6,42	R\$ 2.739,96
Utilização produtiva		44							
Utilização improdutiva		176							
Total Veículos de topografia :							R\$ 2.739,96	R\$ 2.739,96	

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/C202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

3 Parcela Variável da administração local		Unid.		Quant		Custo Unitário S/D (R\$)		Custo Unitário C/D (R\$)		CUSTO TOTAL S/D (R\$)		CUSTO TOTAL C/D (R\$)	
ITEM	cód	DISCRIMINAÇÃO											
3.1		Equipes de frente de serviço											
3.1.1		Equipe de Frente de Serviço (Conservação)											
3.1.2	P9875	Encarregado de turma	mês	-		R\$	5.988,91	R\$	5.368,00	R\$	-	R\$	-
3.1.3	P9804	Apontador	mês	-		R\$	4.792,43	R\$	4.347,38	R\$	-	R\$	-
3.2		Controle Tecnológico da Obra											
3.2.1		Composição de custo do laboratório de asfalto											
3.2.2	P9858	Laboratorista	mês	1,00		R\$	6.311,29	R\$	5.676,94	R\$	6.311,29	R\$	5.676,93
3.2.3	P9833	Auxiliar de laboratório	mês	2,00		R\$	4.588,63	R\$	4.168,72	R\$	9.177,25	R\$	8.337,44
3.3		Composição de custo para controle e manejo florestal											
		Mão de Obra											
P9947		Técnico Florestal	mês	-		R\$	7.783,25	R\$	6.947,80	R\$	-	R\$	-
Total equipe de frente de serviço, laboratório e manejo florestal :										R\$	15.488,54	R\$	14.014,37

ITEM		DISCRIMINAÇÃO		Unid.		Quant		Sem Desoneração Custo horário prod. (R\$) improd (R\$)		Com Desoneração Custo horário prod. (R\$) improd (R\$)		CUSTO TOTAL S/D (R\$)		CUSTO TOTAL C/D (R\$)	
3.2.4	E9125	Veículos - laboratório		mês		1,00		R\$	82,92	R\$	46,17	R\$	11.774,90	R\$	11.118,03
		Van furgão a diesel - 93 kW													
		Utilização produtiva		44											
		Utilização improdutiva		176											
Total Veículos controle tecnológico :										R\$	11.774,90	R\$	11.118,03		

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/C202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



4 Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos									
ITEM	cód	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Fator	Quant	S/D (R\$)	Custo Unitário C/D (R\$)	CUSTO TOTAL S/D (R\$)	CUSTO TOTAL C/D (R\$)
4.1		Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos							
		Mão de Obra							
4.1.1	P9952	Padreiro	mês	0,11	0,20	R\$ 5.765,06	R\$ 5.194,18	R\$ 126,83	R\$ 114,27
4.1.2	P9954	Servente	mês	0,11	0,20	R\$ 4.301,44	R\$ 3.919,95	R\$ 94,63	R\$ 86,23
4.1.3	P9953	Eletricista	mês	0,11	0,20	R\$ 5.823,60	R\$ 5.240,57	R\$ 128,11	R\$ 115,29
4.2		Equipamentos							
4.2.1	E9686	Caminhão guindauto	h/mês	0,11	11,00	R\$ 311,68	R\$ 305,21	R\$ 377,13	R\$ 369,30
4.2.2	E9669	Caminhão tanque	h/mês	0,11	22,00	R\$ 255,08	R\$ 251,94	R\$ 617,29	R\$ 609,68
4.2.3	E9524	Motoniveladora	h/mês	0,11	11,00	R\$ 287,88	R\$ 284,20	R\$ 348,33	R\$ 343,88
Total Manutenção do Canteiro de Obras :								R\$ 1.692,32	R\$ 1.638,65

ACP	ACR	CAC
217,75	1.919,27	0,11

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Instalação do Canteiro de Obras			
Distância fixa da localidade mais próxima para atender às necessidades de insumos para a instalação do canteiro:	Prazo de execução:		2,50 meses
Mão de obra máxima (funcionários/mês):	3,00 km		
Mão de obra parcela fixa da administ. local	41,00 Funcionários		
Mão de obra parcela vinculada da administ. local	6,00 Funcionários		
Mão de obra parcela variável da administração local	2,00 Funcionários		
Mão de obra parcela ordinária	2,00 Funcionários		
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (revest primário):	31,00 Funcionários		
Distância entre o canteiro e a cidade mais próxima (pavimentado):	0 km		
*O cálculo da parcela variável foi calculado conforme Anexo 04/2017 do Volume 08 - Administração Local de Obra.			
Quantidade de Funcionários nos Canteiros			
Tipo		Quantidade	
Número de funcionários da parcela fixa da administração local		N PF	6,00
Número de funcionários das parcelas fixa e vinculada da administração local		N PF-V	8,00
Número de funcionários da parcela variável da administração local no mês de pico		N PV	2,40
Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico		N MO	37,20
Número de funcionários alojados no canteiro (Residências+Alojamento)		N FA	22,00
		N MAX	47,60
Dimensionamento de Instalações do Canteiro			
Instalação Coberta		Dimensioanamento das Áreas Variáveis	
Escritório e seção técnica Refeitório e cozinha Alojamentos Banheiros e vestiário	Equação de Dimensionamento	Área (m²)	
	AE-ST = 57,95 + 4,5 x NPF	84,95	
	AR-C = 1,55 x 50% NMAX	36,89	
	AAL = 3,11 x 35% (NMO + NPV)	43,10	
	AB-V = 0,77 x (NMO + NPV)	30,49	
Instalação Coberta		Áreas Fixas de Referência do Canteiro	
Guarita Laboratório - para Micro	Área de Referência	Área (m²)	
	Área de Referência	11,15	
		Área Total (Áreas Variáveis + Fixas) (m²) =	
		217,75	

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso

SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

CANTEIRO DE OBRAS										
ITEM	CÓDIGO MATERIAL	DESCRIÇÃO	TIPO INSTALAÇÃO		UND	ÁREA	ÁREA CALCULADA	QTDE CONTAINER	CUSTO UNIT. CONTAINER	CUSTO TOTAL CONTAINER
1	M0066	Escritório e seção técnica	Container 40 TEU com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes		m²	29,72	84,95	2,00	R\$ 110.964,45	R\$ 221.928,89
2	M0057	Refeitório e cozinha	Container 20 TEU duplo com banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes		m²	29,72	36,89	1,00	R\$ 113.289,35	R\$ 119.289,34
	M0058		Container 20 TEU duplo - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes			29,72	1,00	R\$ 125.808,85	R\$ 125.808,84	
3	M0059	Alojamentos	Container 20 TEU com revestimento térmico, janela e banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes		m²	44,59	43,10	1,00	R\$ 53.330,66	R\$ 53.330,66
4	M0041	Banheiros e vestiário	Container 20 TEU com banheiro - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes		m²	14,86	30,49	2,00	R\$ 90.186,02	R\$ 180.372,04
10	M0060	Laboratório	Container 3/4 20 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes		m²	11,17	11,17	1,00	R\$ 53.576,52	R\$ 53.576,52
11	M0060	Guanta	Container 3/4 20 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem - utilização 5 vezes		m²	11,15	11,15	1,00	R\$ 53.576,52	R\$ 53.576,52
TOTAL :						170,93	217,76	9,00	R\$	807.882,81
CÁLCULO DO CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - SEM DESONERAÇÃO										
CCC = [1/5x(k ₂ x k ₃ Σ _{n=1} [∞] Q _{C_n} x C(n) + Σ _{n=1} [∞] AT x FEAT) x CMCC] x Cp										
Fator do Padrão de Construção (k1)			Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)			Fator de Distância do Canteiro de Obras aos Centros Fornecedores (k3)				
Container			Conservação Rodoviária			TIPO PAVIMENTO		DMT	EQUAÇÃO	
						Leito Natural		0,00	0,00	
						Revestimento Primário		0,00	0,00	
						Rod. Pavimentada		3,00	0,00	
						FATOR K3		3,00	1,00	
Custo Médio da Construção Civil CMCC (MT)			Fator de Equivalência de Áreas Totais Terreno (FEAT)			Custo Container (C)				
OUTUBRO/2024 - S/D			Container						R\$	208.077,06
OUTUBRO/2024 - C/D									R\$	206.641,44
									R\$	89.764,75
Relação Áreas cobertas edificadas e áreas totais do terreno			Quantidade de Container (QC)			Custo total - SD				
Container			Conforme descrição						R\$	206.641,44
Área total terreno (m²)									R\$	89.764,75
Área total TSD (m²)										
COEF. PROPORCIONALIDADE										
CP										
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS SEM DESONERAÇÃO - R\$										
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS - SEM DESONERAÇÃO - R\$										

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03
+1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RELAÇÃO DE EQUIPE - MÃO DE OBRA					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA MÃO DE OBRA	UND.	QUANTIDADE (HORAS)	QUANTIDADE MÉDIA (funcionário/mês)
MÃO DE OBRA ORDINÁRIA - OPERAÇÕES MECÂNICAS S/ EQUIPAMENTOS					
1	P9824	Servente	h	8.144,02	17,8508
					18,00
MÃO DE OBRA ORDINÁRIA - OPERADORES DE EQUIPAMENTOS E MOTORISTAS					
2	E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	h	3.397,92	7,448
3	E9670	Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW	h	733,36	1,607
4	E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	h	375,70	0,823
5	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	h	95,34	0,209
6	E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	h	143,00	0,313
7	E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	h	43,39	0,095
8	E9125	Van furgão a diesel - 93 kW	h		1,000
9	E9134	Mini Ônibus	h		1,000
					13,00
GERÊNCIA TÉCNICA					
10	P9555	Engenheiro Chefe	unid.	-	
11	P9819	Engenheiro Supervisor	unid.	1,00	
12	P9840	Encarregado Geral	unid.	-	
13	P9897	Técnico de meio ambiente	unid.	-	
14	P9948	Motorista	unid.	-	
15	P9878	Secretária	unid.	1,00	
16	P9946	Engenheiro Auxiliar	unid.	-	
17	P9903	Auxiliar Técnico	unid.	-	
18	P9883	Chefe do setor administrativo	unid.	-	
19	P9809	Encarregado administrativo	unid.	-	
20	P9896	Porteiro	unid.	1,00	
21	P9827	Vigia	unid.	1,00	
22	P9806	Auxiliar Administrativo	unid.	1,00	
23	P9842	Faxineiro	unid.	1,00	
					6,00
MÃO DE OBRA DA PARCELA VINCULADA					
24	P9916	Encarregado de conservação	unid.	1,00	
25	P9893	Encarregado de pavimentação	unid.	-	
26	P9949	Topógrafo	unid.	-	
27	P9950	Auxiliar de topografia	unid.	-	
28	P9876	Técnico de segurança do trabalho	unid.	1,00	
29	P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	unid.	-	
30	P9851	Médico do trabalho	unid.	-	
					2,00
MÃO DE OBRA DA PARCELA VARIÁVEL					
31		Equipe de controle tecnológico laboratório	unid.	3,00	
					3,00

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/DIC/2025/69325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Mobilização e Desmobilização de Pessoal				
Item	Discriminação	Origem	Destino	Quantidade (Unid.)
1.0	RELAÇÃO DE PESSOAL			
	Mão de obra ordinária	Cuiabá	Campo Verde	22,00
	Mão de obra ordinária - operador de equipamento e motorista (grande porte)	Cuiabá	Campo Verde	13,00
P9955	Engenheiro Chefe	Cuiabá	Campo Verde	-
P9819	Engenheiro Supervisor	Cuiabá	Campo Verde	1,00
P9840	Encarregado Geral	Cuiabá	Campo Verde	-
P9897	Técnico de meio ambiente	Cuiabá	Campo Verde	-
P9948	Motorista	Cuiabá	Campo Verde	-
P9878	Secretária	Cuiabá	Campo Verde	1,00
P9946	Engenheiro Auxiliar	Cuiabá	Campo Verde	-
P9903	Auxiliar Técnico	Cuiabá	Campo Verde	-
P9883	Chefe do setor administrativo	Cuiabá	Campo Verde	-
P9809	Encarregado administrativo	Cuiabá	Campo Verde	-
P9896	Porteiro	Cuiabá	Campo Verde	1,00
P9827	Vigia	Cuiabá	Campo Verde	1,00
P9806	Auxiliar Administrativo	Cuiabá	Campo Verde	1,00
P9842	Faxineiro	Cuiabá	Campo Verde	1,00
P9916	Encarregado de conservação	Cuiabá	Campo Verde	1,00
P9893	Encarregado de pavimentação	Cuiabá	Campo Verde	-
P9949	Topógrafo	Cuiabá	Campo Verde	-
P9950	Auxiliar de topografia	Cuiabá	Campo Verde	-
P9876	Técnico de segurança do trabalho	Cuiabá	Campo Verde	1,00
P9864	Engenheiro de segurança do trabalho	Cuiabá	Campo Verde	-
P9851	Médico do trabalho	Cuiabá	Campo Verde	-
	Equipe de controle tecnológico laboratório	Cuiabá	Campo Verde	3,00
Quantidade total de funcionários				46,00
Quantidade total de funcionários com percentual efetivo alojado de 35%				16,10
Custo unitário (R\$)				R\$35,69
TOTAL MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL				574,60
Custo Unitário Direto Total de mobilização				574,60
Custo Unitário Direto Total de desmobilização				574,60
Preço Unitário Total de mobilização e desmobilização				1.149,20

ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO	
Onde:	
IR: Índice de reajustamento;	If (out/24) = 173,972
If: índice final (mês de cotação ou último publicação)	If (dez/24) = 175,687
Ii: Índice inicial	Índice de Reajustamento = -0,98%
Custo unitário (jan/25) SEM BDI =	R\$36,05
Índice de Reajustamento (Mobilização e desmobilização) =	-0,98%
Custo unitário (outubro/24) SEM BDI =	R\$35,69
Conforme Instrução normativa nº002/2021/SAOR/SINFRA - item IV - Mobilização e Desmobilização de pessoal - foi adotado o percentual de 35% do efetivo para condição alojada em canteiro.	
O índice de reajustamento utilizado para o preço unitário de cotação foi o último publicado até a presente data de entrega deste projeto.	

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/DIC/2025/69325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



https://www.clickbus.com.br/mtbus/Cuiaba-MT/campo-verde-mt/discussao?data=2025-01-20

App Outlook.com Banco Itaú Cnapp Sincro PortalGO GERENCIAMENTO D... NUMERAÇÃO DE RE... NUMERAÇÃO DE RE... LOTE 05 - Acompanh... CONTROLE DE ORB... Controle de REF...

ESPECÍFICOS

☐ Exclusivo para pessoas físicas, com Passaporto e/ou RG (Brasil)

Tipo de assento

☐ Convencional

☐ EXECUTIVO

☐ VIP

Origem

☒ Cuiabá, MT

Destino

☒ Campo Verde, MT

Companhia

☐ EXPRESSO SATELITE NORTE SAE

☐ LOGTRANS

☐ CMT

	09:00 11:15	Cuiabá, MT Campo Verde, MT	2h 15m	EXECUTIVO	R\$ 42,12	Selecionar
	12:00 14:30	Cuiabá, MT Campo Verde, MT	2h 30m	Convencional	R\$ 43,54	Selecionar
	13:30 16:20	Cuiabá, MT Campo Verde, MT	2h 50m	Convencional	R\$ 43,54	Selecionar
	15:00 17:30	Cuiabá, MT Campo Verde, MT	2h 30m	Convencional	R\$ 43,54	Selecionar
	17:00 19:30	Cuiabá, MT Campo Verde, MT	2h 30m	Convencional	R\$ 43,54	Selecionar
	19:00 21:15	Cuiabá, MT Campo Verde, MT	2h 15m	LEITO	R\$ 36,05	Selecionar
	20:00 22:30	Cuiabá, MT Campo Verde, MT	2h 30m	Convencional	R\$ 43,54	Selecionar

buson Passagens de Ônibus de Cuiabá para Campo Verde - MT

Convencional		12:00	2h 30m	14:30	R\$ 43,54	Selecionar
Convencional		13:30	2h 50m	16:20	R\$ 43,54	Selecionar
Convencional		15:00	2h 30m	17:30	R\$ 43,54	Selecionar
Convencional		17:00	2h 30m	19:30	R\$ 43,54	Selecionar
Executiva Deluxe		19:00	2h 15m	21:15	R\$ 36,05	Selecionar
Convencional		20:00	2h 30m	22:30	R\$ 43,54	Selecionar

Hélio Hermino Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/69325A

SIGA



QueroPassagens.com.br QueroPassagens.com.br Banco Itaú Coop Saneat Prestado GERENCIAMENTO D... NUMERAÇÃO DE RE... NUMERAÇÃO DE RE... LOTE OS - Acompan... CONTROLE DE OBL... Controle de									
	15:20 → 17:30 proximo: 2h 10m de viagem	Cuiabá, MT - Coxipó Campo Verde, MT	Convencional	R\$ 37,03 (1 pessoa)	ESCOLHER IDA	54 Avaliações  8.3			
						38 Embarque Direto			
	15:20 → 18:10 proximo: 2h 50m de viagem	Cuiabá, MT - Coxipó Campo Verde, MT - Posto Maninho	Convencional	R\$ 46,93 (1 pessoa)	ESCOLHER IDA	54 Avaliações  8.3			
						38 Embarque Direto			
	17:00 → 20:36 proximo: 3h 36m de viagem	Cuiabá, MT - Rodoviária Campo Verde, MT - Posto Maninho	Convencional	R\$ 65,32 (1 pessoa)	ESCOLHER IDA	54 Avaliações  8.3			
						38 Embarque Direto			
	17:00 → 19:30 proximo: 2h 30m de viagem	Cuiabá, MT - Rodoviária Campo Verde, MT	Convencional	R\$ 43,54 (1 pessoa)	ESCOLHER IDA	54 Avaliações  8.3			
						38 Embarque Direto			
EXPRESSO SATELITE NORTE SPE	19:00 → 21:15 proximo: 2h 15m de viagem	Cuiabá, MT - Rodoviária Campo Verde, MT	Leito	R\$ 36,05 (1 pessoa)	ESCOLHER IDA	5 Avaliações  7.3			
						 Retirado grátis			
	19:00 → 21:15 proximo: 2h 15m de viagem	Cuiabá, MT - Rodoviária Campo Verde, MT	Leito	R\$ 36,05 (1 pessoa)	ESCOLHER IDA	243 Avaliações  8.3			
						38 Embarque Direto			
	20:00 → 23:36 proximo: 3h 36m de viagem	Cuiabá, MT - Rodoviária Campo Verde, MT - Posto Maninho	Convencional	R\$ 65,32 (1 pessoa)	ESCOLHER IDA	54 Avaliações  8.3			
						38 Embarque Direto			
	20:00 → 22:30 proximo: 2h 30m de viagem	Cuiabá, MT - Rodoviária Campo Verde, MT	Convencional	R\$ 43,54 (1 pessoa)	ESCOLHER IDA				

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03
+1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS					
Código	FU	Descrição	Unidade	Consumo	Quantidade
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS RODANTE					
E9579	1	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	h	3.397,92	8
E9670	1	Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW	h	733,36	2
E9571	1	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	h	95,34	1
E9508	1	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	h	43,39	1
E9093	1	Veículo leve - 53 Kw	unid.	-	3
E9125	1	Van furgão - 93 kW	unid.	-	1
E9134	1	Mini Ônibus	unid.	-	1
RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÍNIMO GRANDE PORTE					
E9558	1	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	h	1.466,71	4
E9577	0,5	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	h	375,70	1
E9584	0,5	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	h	143,00	1
E9617	1	Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW	h	220,01	1
E9754	0	Grupo gerador - 68 kVA	h	220,01	1
E9544	0	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m	h	375,70	1

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/69325A

SIGA



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO											
		60,00	Distância Pavimentada	136,50	Tempo de Viagem (Horas)		2,28				
		50,00	Distância Revest. Primário	-	Tempo de descanso (0,34h) (Horas)		-				
		-	Distância Lote Natural :	-	Tempo Total (Horas)		2,28				
		-	Duração de pernoite	-	Custo Hor. Mot. (Sem Desm) - P9666		307,991				
		-		-	Custo Hor. Mot. (Com Desm) - P9666		27,6543				
Código	Equipamentos	Origem	Destino	Eixo	Pedágio R\$	Quant.	k	FU	Preço Transporte (Sem desoneração) Terrestre	Preço Total	Preço Transporte (Com desoneração) Terrestre
Equipamentos de Grande Porte - E9665 - Cavalos mecânicos com sanfrobquo com capacidade de 22 t - 240 kW											
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	Cuiabá	Canteiro de Obras	5,00	29,00	4,00	2,00	1,00	7.490,73		7.421,04
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	Cuiabá	Canteiro de Obras	5,00	29,00	1,00	2,00	0,50	965,34		956,63
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	Cuiabá	Canteiro de Obras	5,00	29,00	1,00	2,00	0,50	965,34		956,63
E9617	Usina misturadora de pré-misturada a frio com capacidade de 60 tn - 23,50 kW	Cuiabá	Canteiro de Obras	5,00	29,00	1,00	2,00	1,00	1.872,68		1.855,26
					SUBTOTAL - Equipamentos de Grande Porte				11.234,090		11.189,560
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO GRANDE PORTE (SEM BDI)											
					SUBTOTAL - Equipamentos rodantes				22.658,180		22.379,120
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	Cuiabá	Canteiro de Obras	3,00	17,40	8,00	1,000	1,000	305,65	5.718,42	302,51
E9670	Usina móvel de lama asfáltica ou microrevestimento com cavalo mecânico com ca	Cuiabá	Canteiro de Obras	3,00	17,40	2,00	1,000	1,000	776,66	3.578,97	767,64
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	Cuiabá	Canteiro de Obras	3,00	17,40	1,00	1,000	1,000	322,56	753,38	319,42
E9508	Caminhão carroceteira com capacidade de 9 t - 136 kW	Cuiabá	Canteiro de Obras	3,00	17,40	1,00	1,000	1,000	179,58	427,13	176,43
E9093	Veículo leve - 53 Kw	Cuiabá	Canteiro de Obras	1,00	5,80	3,00	1,000	1,000	36,58	267,79	267,79
E9125	Van furgão - 93 kW	Cuiabá	Canteiro de Obras	2,00	11,60	1,00	1,000	1,000	82,92	200,80	79,94
E9134	Mini Ônibus	Cuiabá	Canteiro de Obras	2,00	11,60	1,00	1,000	1,000	229,86	536,07	226,72
					SUBTOTAL - Equipamentos rodantes				11.492,56		11.355,64
TOTAL DE MOBILIZAÇÃO + DESMOBILIZAÇÃO GRANDE PORTE (SEM BDI)											
					SUBTOTAL - Equipamentos rodantes				22.965,120		22.711,280

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO																								
Estado	Valor	Aquisição (R\$/T)		TOTAL	Distância		Transporte (R\$/T)				Aquisição + Transporte (R\$/T)													
		ICMS+ PIS+ COFINS	BDI Diferenciado		Rev. Prim.	Pav.	Transporte	Pedágio	ICMS	BDI Diferenciado		TOTAL												
Goiás	Goiás	out/24	3.580,02	22,85%	15,00%	5.335,97	778,80	475,95	-	19,00%	15,00%	675,73	6.011,70											
														Distribuidora										
														Mato Grosso										
														Mato Grosso Sul										
Mato Grosso	Mato Grosso	out/24	4.187,84	3,69%	15,00%	4.969,45	136,50	130,84	0,70	0,00%	15,00%	151,27	5.149,73											
														Distribuidora										
														Mato Grosso Sul										
														Mato Grosso										
Mato Grosso Sul	Mato Grosso Sul	out/24	-	-	20,85%	15,00%	-	-	-	17,00%	15,00%	-	0,00											
														Distribuidora										
														Mato Grosso										
														Mato Grosso										
Mato Grosso	Mato Grosso	out/24	3.459,91	21,93%	15,00%	5.075,37	1.488,70	857,61	7,78	18,00%	15,00%	1.211,69	6.260,08											
														Distribuidora										
														Mato Grosso										
														Mato Grosso										
Mato Grosso	Mato Grosso	out/24	3.434,13	21,93%	15,00%	5.040,52	31,40	1.356,70	786,64	21,53	18,00%	15,00%	1.127,97	6.168,49										
															Distribuidora									
															Mato Grosso									
															Mato Grosso									
MELHOR OPÇÃO DE BINÔMIO (COM BDI)																								
GO	Aquisição + Transporte R\$				Menor Valor de Aquisição + Transporte + Imposto + BDI				Transporte sem BDI, sem imposto e com imposto				R\$ 131,53											
	MT	MS	MG	SP	MT	MS	MG	SP	MT	MS	MG	SP		R\$ 0,70										
GO	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73	5.149,73											
GO	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70	6.011,70											

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>





GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA




Cálculo conforme Portaria N° 1078 de 25 de outubro de 2017														
Aparecida de Goiânia/Go ao Canteiro Obra														
Índice	Natureza do Transporte	Equação	DMT (km)	Custo (R\$/t)	Reajustamento (Pav.)				Custo Final					
					I	II	Reajuste	Custo Final (km/t)						
									jul-14	jul/24				
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia Pavimentada	(26,939+0,253xD)	778,80	223,98	270,237	574,257	251,98	R\$	475,950					
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia em Revestimento Primário:	(26,939+0,299xD)		-	270,237	574,257	-	R\$	-					
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia em Leito Natural:	(26,939+0,412xD)		-	270,237	574,257	-	R\$	-					
									TOTAL TRANSPORTE R\$		475,95			
Valor Pedágio														
Concessionária	Praca	Preço/Eixo	N° Eixo - Ida	N° Eixo - Volta	Preço Total	Carga (t)	Custo Total							
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00				
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00				
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00				
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00				
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00				
										TOTAL PEDÁGIO R\$	-			
Cuiabá/MT ao Canteiro de Obra														
Índice	Natureza do Transporte	Equação	DMT (km)	Custo (R\$/t)	Reajustamento (Pav.)				Custo Final					
					I	II	Reajuste	Custo Final (km/t)						
									jul-14	jul/24				
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia Pavimentada	(26,939+0,253xD)	136,90	61,57	270,237	574,257	69,27	R\$	130,840					
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia em Revestimento Primário:	(26,939+0,299xD)		-	270,237	574,257	-	R\$	-					
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia em Leito Natural:	(26,939+0,412xD)		-	270,237	574,257	-	R\$	-					
									TOTAL TRANSPORTE R\$		130,84			
Valor Pedágio														
Concessionária	Praca	Preço/Eixo	N° Eixo - Ida	N° Eixo - Volta	Preço Total	Carga (t)	Custo Total							
Rota do Oeste	P4 - Santo Antônio do Leverger	5,80	6,00	0,00	34,80	50,00	0,70			0,70				
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00				
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00				
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			0,00				
										TOTAL PEDÁGIO R\$	0,70			

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento N°: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA




Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Cálculo conforme Portaria N° 1078 de 25 de outubro de 2017									
Betim/MG ao Canteiro de Obra									
Índice	Natureza do Transporte	Equação	DMT (km)	Custo (R\$/t)	Reajustamento (Pav.)			Custo Final (km/t)	
					Io	II	Reajuste		
					Jul-14	Jul/24			
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia Pavimentada	(26.939+0.253xD)	1.488,70	403,58	270.237	574.257	454,03	R\$ 857,610	
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia em Revestimento Primário:	(26.939+0.299xD)		-	270.237	574.257	-	R\$ -	
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia em Leito Natural:	(26.939+0.412xD)		-	270.237	574.257	-	R\$ -	
TOTAL TRANSPORTE								R\$ 857,61	
Valor Pedágio									
Concessionária	Praça	Preço/Eixo	N° Eixo - Ida	N° Eixo - Volta	Preço Total	Carga (t)	Custo Total		
CONCEBRA	07 - Florestal	6,40	6,00	0,00	38,40	50,00	0,77		
CONCEBRA	08 - Luz	7,10	6,00	0,00	42,60	50,00	0,85		
CONCEBRA	09 - Campos Altos	7,50	6,00	0,00	45,00	50,00	0,90		
EPR Triângulo	Perdizes	12,70	6,00	0,00	76,20	50,00	1,52		
EPR Triângulo	PP01 Uberaba	12,70	6,00	0,00	76,20	50,00	1,52		
Ecovias do Cerrado	Uberlândia	5,70	6,00	0,00	34,20	50,00	0,68		
Ecovias do Cerrado	Monte Alegre de minas	5,70	6,00	0,00	34,20	50,00	0,68		
Rota do Oeste	P- 2 Rondonópolis	7,00	6,00	0,00	42,00	50,00	0,84		
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
TOTAL PEDÁGIO							R\$	7,78	

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento N°: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Paulínia/SP ao Canteiro de Obra										
Índice	Natureza do Transporte	Equação	DMT (km)	Custo (R\$/t)	Reajustamento (Pav.)			Custo Final (km/t)		
					lo	ii	Reajuste			
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia Pavimentada	(26.939+0,253XD)	1.356,70	370,18	270,237	574,257	416,46	R\$ 786,640		
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia em Revestimento Primário:	(26.939+0,299XD)		-	270,237	574,257	-	R\$ -		
PAVIMENTAÇÃO	Rodovia em Leito Natural:	(26.939+0,412XD)		-	270,237	574,257	-	R\$ -		
TOTAL PEDÁGIO R\$										786,64
Valor Pedágio										
Concessionária	Praça	Preço/Eixo	Nº Eixo - Ida	Nº Eixo - Volta	Preço Total	Carga (t)	Custo Total			
AUTOBAN	Nova Odessa	11,40	6,00	0,00	68,40	50,00	1,37			
AUTOBAN	Limeira Anhanguera	8,70	6,00	0,00	52,20	50,00	1,04			
EIXO SP	Rio Claro	10,20	6,00	0,00	61,20	50,00	1,22			
EIXO SP	Itirapina	6,20	6,00	0,00	37,20	50,00	0,74			
AB NASCENTES DAS GERAIS	Araraquara	19,90	6,00	0,00	119,40	50,00	2,39			
EcoNordeste	Agulha	12,00	6,00	0,00	72,00	50,00	1,44			
EcoNordeste	Catiguá	17,20	6,00	0,00	103,20	50,00	2,06			
Way-112	P6 Aparecida do Taboado - BR-436	4,20	6,00	0,00	25,20	50,00	0,50			
Way-112	P5 Aparecida do Taboado - BR-158	12,90	6,00	0,00	77,40	50,00	1,55			
Way-112	P4 Paranaíba - BR-158	12,90	6,00	0,00	77,40	50,00	1,55			
Way-306	Cassilândia - MS-306	11,80	6,00	0,00	70,80	50,00	1,42			
Way-306	Chapadão do Sul - MS-306	11,80	6,00	0,00	70,80	50,00	1,42			
Way-306	Costa Rica - MS-306	11,80	6,00	0,00	70,80	50,00	1,42			
Via Brasil MT-100	Alto Taquari	10,70	6,00	0,00	64,20	50,00	1,28			
Via Brasil MT-100	Alto Araguaia	10,70	6,00	0,00	64,20	50,00	1,28			
Rota do Oeste	P- 2 Rondonópolis	7,00	6,00	0,00	42,00	50,00	0,84			
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
			6,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
TOTAL PEDÁGIO R\$										21,53

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A


SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SIGA



Gov^o de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Gov^o do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/DIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
Superintendência de Defesa da Concorrência

PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R\$/KG)

Importante: Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.

Mês	Produto	Estado	Preço
out/24	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Goiás	3,58902
out/24	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Mato Grosso	4,18784
out/24	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Mato Grosso do Sul	-
out/24	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	Minas Gerais	3,45991
out/24	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	São Paulo	3,43413

*Não tem preço para MS para esta data base, assim como não tem para 2 meses antes e depois.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇO - EXECUÇÃO MICROREVESTIMENTO									
LOTE	REGIÃO	MUNICÍPIO	TRECHO CÓDIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (M)	LARGURA PISTA (M)	ÁREA (M²)
UNICO	12	RONDONÓPOLIS	483E/MT0020	MT-483	ENTR. MT-130/PU RONDONÓPOLIS	ENTR. MT-270/PU RONDONÓPOLIS (UFMT)	5.960,000	9,500	56.620,000
	11	PARANATINGA	023E/MT0210 (PARCIA)	MT-020	19°59'42.45" S 52°27'19.27" W	RIO CULIENEDIV. PARANATINGA/CAMPINAÓPOLIS	15.000,000	9,000	135.000,000
	11	CAMPO VERDE	244E/MT0010	MT-244	FIM PAVIMENTAÇÃO	ENTR. BR-25 (19/MT-251(B))	49.600,000	9,500	471.200,000
	11	CAMPO VERDE	244E/MT0010	MT-244	ENTR. CAMPO VERDE	ENTR. CAMPO VERDE/PAIOL DOS GUIMARÃES	4.650,000	9,500	44.175,000
	11	CAMPO VERDE	244E/MT0020	MT-244	ENTR. CAMPO VERDE	DIV. CAMPO VERDE/PAIOL DOS GUIMARÃES	4.650,000	9,500	44.175,000
	11	PRIMAVERA DO LESTE	453E/MT0085	MT-453	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO	ENTR. MT-486	10.540,000	9,000	94.860,000
	TOTAL 1ª CAMADA						86.400,000		808.630,000
LOTE	REGIÃO	MUNICÍPIO	TRECHO CÓDIGO S.R.E	RODOVIA	LOCAL INÍCIO	LOCAL FIM	EXTENSÃO (M)	LARGURA PISTA (M)	ÁREA (M²)
UNICO					2ª CAMADA				
	11	PARANATINGA	023E/MT0210 (PARCIA)	MT-020	19°59'42.45" S 52°27'19.27" W	RIO CULIENEDIV. PARANATINGA/CAMPINAÓPOLIS	15.000,000	7,000	105.000,000
TOTAL 2ª CAMADA							15.000,000		105.000,000

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



QUADRO - RESUMO DAS DISTÂNCIAS DE TRANSPORTES										
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MATERIAL	PERCURSO		DESTINO	TRANSPORTE LOCAL (DMT em km)			TRANSPORTE COMERCIAL (DMT em km)		
					NP	P	TOTAL	NP	P	TOTAL
		ORIGEM								
Pedreira	Pétreo	Pedreira (POLIMIX)		Cantero (140EMT0170)			-	2,69	60,41	63,10
Material Betuminoso	RC-1C-E	Distribuidora de Asfalto (Cuiabá-MT)		Cantero (140EMT0170)			-		136,90	136,90
Insumos Diversos	-	Cuiabá		Cantero (140EMT0170)					131,00	131,00

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A



GOVERNO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



BINÔMIO "AQUISIÇÃO + TRANSPORTE" DE BRITA																						
MATERIAL	CUSTO em m²	MÊS BASE DA COTAÇÃO	CUSTO em ton	DISTRIBUIDORA	Índice Ref.	Mês de cotação ou último mês publicado	out24	Real (%)	P. UNITÁRIO CORRIGIDO (m³)	ICMS (m³)	0		P. UNITÁRIO CORRIGIDO COM ICMS (m³)	P. UNITÁRIO CORRIGIDO (ton)	DMT Rod. Lado Natural	DMT Rod. Rev. Prim Km	DMT Rod. Pav. Km	CUSTO (R\$)			CUSTO TOTAL (R\$ em)	
											%							L. Natural (R\$ em)	Rod. Novo Pav. (R\$ em)	Rod. Pav. (R\$ em)		
BRITA 0	112,90	jun-25	75,00	MACHINC	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 111,57	0,00%	R\$ 111,57	R\$ 74,38	R\$ 74,38	R\$ 74,38	5,81	901,19	-	-	5,92	82,97	82,97	103,27
PO DE PEDRA	75,00	jun-25	50,00	MACHINC	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 74,38	0,00%	R\$ 74,38	R\$ 49,58	R\$ 49,58	R\$ 49,58	5,81	901,19	-	-	5,92	82,97	82,97	138,47
BRITA 1	105,00	jun-25	70,00	MACHINC	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 104,13	0,00%	R\$ 104,13	R\$ 69,42	R\$ 69,42	R\$ 69,42	5,81	901,19	-	-	5,92	82,97	82,97	159,31
BRITA 2	105,00	jun-25	70,00	MACHINC	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 104,13	0,00%	R\$ 104,13	R\$ 69,42	R\$ 69,42	R\$ 69,42	5,81	901,19	-	-	5,92	82,97	82,97	159,31
PEDRA DE MÃO	90,00	jun-25	60,00	MACHINC	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 89,26	0,00%	R\$ 89,26	R\$ 59,50	R\$ 59,50	R\$ 59,50	5,81	901,19	-	-	5,92	82,97	82,97	148,39
BRITA 0	119,00	jun-25	85,00	POLIMIX	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 118,02	0,00%	R\$ 118,02	R\$ 78,68	R\$ 78,68	R\$ 78,68	2,69	60,41	-	-	2,74	49,53	49,53	150,95
PO DE PEDRA	87,50	jun-25	65,00	POLIMIX	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 96,70	0,00%	R\$ 96,70	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	2,69	60,41	-	-	2,74	49,53	49,53	176,73
BRITA 1	105,00	jun-25	75,00	POLIMIX	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 104,13	0,00%	R\$ 104,13	R\$ 69,42	R\$ 69,42	R\$ 69,42	2,69	60,41	-	-	2,74	49,53	49,53	171,69
BRITA 2	105,00	jun-25	75,00	POLIMIX	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 104,13	0,00%	R\$ 104,13	R\$ 69,42	R\$ 69,42	R\$ 69,42	2,69	60,41	-	-	2,74	49,53	49,53	171,69
PEDRA DE MÃO	103,90	jun-25	75,00	POLIMIX	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 102,65	0,00%	R\$ 102,65	R\$ 68,43	R\$ 68,43	R\$ 68,43	2,69	60,41	-	-	2,74	49,53	49,53	170,70
BRITA 0	120,00	nov-24	80,00	QUIBRITA	PAVIMENTAÇÃO	961.407	579.756	0,9971	R\$ 119,65	0,00%	R\$ 119,65	R\$ 79,76	R\$ 79,76	R\$ 79,76	0,10	71,00	-	-	0,10	59,22	59,22	130,08
PO DE PEDRA	90,00	nov-24	65,00	QUIBRITA	PAVIMENTAÇÃO	961.407	579.756	0,9971	R\$ 99,73	0,00%	R\$ 99,73	R\$ 65,73	R\$ 65,73	R\$ 65,73	0,10	71,00	-	-	0,10	59,22	59,22	151,14
BRITA 1	112,90	nov-24	75,00	QUIBRITA	PAVIMENTAÇÃO	961.407	579.756	0,9971	R\$ 112,17	0,00%	R\$ 112,17	R\$ 74,78	R\$ 74,78	R\$ 74,78	0,10	71,00	-	-	0,10	59,22	59,22	153,10
BRITA 2	112,90	nov-24	75,00	QUIBRITA	PAVIMENTAÇÃO	961.407	579.756	0,9971	R\$ 112,17	0,00%	R\$ 112,17	R\$ 74,78	R\$ 74,78	R\$ 74,78	0,10	71,00	-	-	0,10	59,22	59,22	153,10
PEDRA DE MÃO	105,00	nov-24	70,00	QUIBRITA	PAVIMENTAÇÃO	961.407	579.756	0,9971	R\$ 104,69	0,00%	R\$ 104,69	R\$ 69,79	R\$ 69,79	R\$ 69,79	0,10	71,00	-	-	0,10	59,22	59,22	158,11
BRITA 0	112,90	jun-25	75,00	MINERADORA POXOREU	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 111,57	0,00%	R\$ 111,57	R\$ 74,38	R\$ 74,38	R\$ 74,38	3,93	115,07	-	-	4,00	94,35	94,35	152,93
PO DE PEDRA	87,50	jun-25	65,00	MINERADORA POXOREU	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 96,70	0,00%	R\$ 96,70	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	3,93	115,07	-	-	4,00	94,35	94,35	174,29
BRITA 1	105,00	jun-25	70,00	MINERADORA POXOREU	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 96,70	0,00%	R\$ 96,70	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	3,93	115,07	-	-	4,00	94,35	94,35	162,91
BRITA 2	97,50	jun-25	65,00	MINERADORA POXOREU	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 96,70	0,00%	R\$ 96,70	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	3,93	115,07	-	-	4,00	94,35	94,35	162,91
PEDRA DE MÃO	87,50	jun-25	65,00	MINERADORA POXOREU	PAVIMENTAÇÃO	964.512	579.756	0,9918	R\$ 66,94	0,00%	R\$ 66,94	R\$ 44,62	R\$ 44,62	R\$ 44,62	3,93	115,07	-	-	4,00	94,35	94,35	142,97
																					766,95	

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



[illegible]

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03
+1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A




Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 • Cuiabá • Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03
+1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



POLIMIX CONCRETO LTDA - PPMV

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade	Descrição	Valor	Unidade
Atividade 1	Atividade 1	10,00	m³
Atividade 2	Atividade 2	10,00	m³
Atividade 3	Atividade 3	10,00	m³
Atividade 4	Atividade 4	10,00	m³
Atividade 5	Atividade 5	10,00	m³
Atividade 6	Atividade 6	10,00	m³
Atividade 7	Atividade 7	10,00	m³
Atividade 8	Atividade 8	10,00	m³
Atividade 9	Atividade 9	10,00	m³
Atividade 10	Atividade 10	10,00	m³

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia

Atividade de Engenharia de Engenharia



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRA/DIC/2025/569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇO - TRANSPORTE AGREGADOS - 1ª CAMADA							
SERVIÇO	ÁREA (M²)	TAXA (TON/UND)	PESO (TON)	DMT NPAV (KM)	TRANSP NPAV (TKM)	DMT PAV (KM)	TRANSP PAV (TKM)
TRANSPORTE COMERCIAL - PEDREIRA ATÉ O CANTEIRO							
USINAGEM DE AGREGADOS MICRO Brita 0	808.030,00	0,00800	1.809,980	2,69	4.868,840	60,41	109.340,890
Pó de pedra		0,28000					
FILLER CALCÁRIO		1,20000	7.757,080	2,69	20.866,540	60,41	468.605,200
EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E	808.030,00	0,00018	145,440	2,69	391,230	60,41	8.786,030
EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E	808.030,00	0,00179	1.446,370				
Transporte Caminhão Basculante 10 m³ (tkm)					25.735,380		577.946,090
Transporte Caminhão carroceria 9 t (tkm)					391,230		8.786,030
Aquisição e Transporte de Emulsão RC-1C-E (t)					1.446,370		


MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇO - TRANSPORTE AGREGADOS - 2ª CAMADA							
SERVIÇO	ÁREA (M²)	TAXA (TON/UND)	PESO (TON)	DMT NPAV (KM)	TRANSP NPAV (TKM)	DMT PAV (KM)	TRANSP PAV (TKM)
TRANSPORTE COMERCIAL - PEDREIRA ATÉ O CANTEIRO							
USINAGEM DE AGREGADOS MICRO Brita 0	105.000,00	0,00800	235,200	2,69	632,680	60,41	14.208,430
Pó de pedra		0,28000					
FILLER CALCÁRIO		1,20000	1.008,000	2,69	2.711,520	60,41	60.893,280
EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E	105.000,00	0,00018	18,900	2,69	50,840	60,41	1.141,740
EMULSÃO ASFÁLTICA RC-1C-E	105.000,00	0,00179	187,950				
Transporte Caminhão Basculante 10 m³ (tkm)					3.344,200		75.101,710
Transporte Caminhão carroceria 9 t (tkm)					50,840		1.141,740
Aquisição e Transporte de Emulsão RC-1C-E (t)					187,950		

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇO - TRANSPORTE LOCAL - 1ª CAMADA					
SERVIÇO	ÁREA (M²)	TAXA AGREGADO (TON/UND)	PESO (TON)	DMT MÉDIO PAV (KM)	TRANSP PAV (TKM)
TRANSPORTE LOCAL					
MT-244	521.550,00	0,01202	6.269,030	41,55000	260.478,190
MT-453	94.860,00	0,01202	1.140,210	138,27000	157.656,830
MT-020	135.000,00	0,01202	1.622,700	358,50000	581.737,950
MT-483	56.620,00	0,01202	680,570	145,98000	99.349,600
Transporte Local (tkm)					1.099.222,570


MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇO - TRANSPORTE LOCAL - 2ª CAMADA						
SERVIÇO	ÁREA (M²)	TAXA AGREGADO (TON/UND)	PESO (TON)	DMT MÉDIO PAV (KM)	TRANSP PAV (TKM)	
TRANSPORTE LOCAL						
	-	0,01202	-	-	-	
MT-244	-	0,01202	-	41,55000	-	
MT-453	-	0,01202	-	138,27000	-	
MT-020	105.000,00	0,01202	1.262,100	358,50000	452.462,850	
MT-483	-	0,01202	-	145,98000	-	
Transporte Local (tkm)					452.462,850	

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A







Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFR - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>


SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



SINFRADIC202569325A



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



1.1. 5213570 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 146,1292	R\$ 58,1255	R\$ 84,5267
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 84,5267
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9830	Montador			h	1,00000000	30,3818	30,3818
P9824	Servente			h	2,00000000	23,1774	46,3548
					TOTAL MÃO DE OBRA:		76,7366
					Custo Horário da Execução:		R\$ 161,2633
					Produção da Equipe:		3,00000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 53,7544
SERVIÇOS				UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
5213416	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção			m²	1,00000000	R\$ 411,4200	R\$ 411,4200
					TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 411,4200
					Custo Direto Total:		R\$ 465,1744
					VALOR:		R\$ 465,17

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



1.2. 5216111 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação (un)												
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO					
			PROD	IMPR	PROD	IMPR						
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,00000000	0,3000	0,7000	R\$ 146,1292	R\$ 58,1255	R\$ 84,5267					
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 84,5267					
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO						
P9808	Carpinteiro		h	1,00000000	31,1495	31,1495						
P9822	Pintor		h	0,50000000	31,2106	15,6053						
P9824	Servente		h	1,00000000	23,1774	23,1774						
					TOTAL MÃO DE OBRA:		69,9322					
					Custo Horário da Execução:		R\$ 154,4589					
					Produção da Equipe:		4,00000					
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 38,6147					
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO						
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas		kg	0,69700000	R\$ 28,7005	R\$ 20,0042						
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm		m	3,00000000	R\$ 15,9690	R\$ 47,9070						
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado		l	0,25622000	R\$ 32,1791	R\$ 8,2449						
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 76,1561					
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO						
1106165	Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais		m³	0,00375000	R\$ 538,1700	R\$ 2,0181						
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m		m³	0,05655000	R\$ 47,9800	R\$ 2,7133						
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório		m³	0,05280000	R\$ 17,9800	R\$ 0,9493						
					TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 5,6807					
TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO						
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00070000	R\$ 33,3600	R\$ 0,0234						
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,01920000	R\$ 33,3600	R\$ 0,6405						
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	t	5914655	0,00035000	R\$ 33,3600	R\$ 0,0117						
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 0,6756					
MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO		
				DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS			
M0789	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00070000	0,00	R\$ 1,0700	0,00	R\$ 0,8500	131,00	R\$ 0,6900	R\$ 0,0633		
M1662	Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,01920000	0,00	R\$ 1,0700	0,00	R\$ 0,8500	131,00	R\$ 0,6900	R\$ 1,7355		
M2128	Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)	tkm	0,00035000	0,00	R\$ 1,0700	0,00	R\$ 0,8500	131,00	R\$ 0,6900	R\$ 0,0316		
										MOMENTO DE TRANSPORTE:		R\$ 1,8304
										Custo Direto Total:		R\$ 122,9575
										VALOR:		R\$ 122,96

Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/569325A

SIGA



Gov^o de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Gov^o do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



2.1.1. 4011212 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico (m²)											
EQUIPAMENTOS			QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
				PROD	IMPR	PROD	IMPR				
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW		1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 153,8046	R\$ 57,6403	R\$ 153,8046			
E9544	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m		1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 12,3737	R\$ 7,9679	R\$ 12,3737			
						TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 166,1783			
						Custo Horário da Execução:		R\$ 166,1783			
						Produção da Equipe:		2.430,24000			
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,0684			
						Custo Direto Total:		R\$ 0,0684			
						VALOR:		R\$ 0,07			
2.1.2. 4011408 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial (m²)											
EQUIPAMENTOS			QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
				PROD	IMPR	PROD	IMPR				
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW		1,00000000	0,1300	0,8700	R\$ 322,5646	R\$ 81,7472	R\$ 113,0535			
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW		1,00000000	0,0600	0,9400	R\$ 201,5655	R\$ 100,6697	R\$ 106,7234			
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l		2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 56,9294	R\$ 38,8869	R\$ 113,8588			
E9670	Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW		1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 776,6637	R\$ 270,7957	R\$ 776,6637			
						TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 1.110,2994			
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO				
P9824	Servente			h	10,00000000	23,1774	231,7740				
						TOTAL MÃO DE OBRA:		231,7740			
						Custo Horário da Execução:		R\$ 1.342,0734			
						Produção da Equipe:		1.245,00000			
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 1,0780			
						Custo do FIC (0,0059):		R\$ 0,0064			
MATERIAIS				UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M1950	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E			t	0,00179000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000				
M0222	Filer calcário			kg	0,18000000	R\$ 0,1736	R\$ 0,0312				
						TOTAL MATERIAIS:		R\$ 0,0312			
SERVIÇOS				UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
6416036	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial			m³	0,00800000	R\$ 114,1300	R\$ 0,9130				
						TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 0,9130			
TRANSPORTE - TEMPO FIXO			UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M0222	Filer calcário (Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW)		t	5914654	0,00018000	R\$ 28,1200	R\$ 0,0051				
6416036	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		t	5915406	0,01200000	R\$ 9,5900	R\$ 0,1151				
						TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 0,1202			
MOMENTO DE TRANSPORTE			UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
					DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M0222	Filer calcário (Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW)		tkm	0,00018000	0,00	R\$ 1,1600	0,00	R\$ 0,9000	131,00	R\$ 0,7500	R\$ 0,0177
6416036	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		tkm	0,01200000	0,00	R\$ 1,2700	0,00	R\$ 1,0200	0,00	R\$ 0,8200	R\$ 0,0000
						MOMENTO DE TRANSPORTE:		R\$ 0,0177			
						Custo Direto Total:		R\$ 2,1665			
						VALOR:		R\$ 2,17			

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



2.2.1. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 305,6549
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 305,6549
						Custo Horário da Execução:	R\$ 305,6549
						Produção da Equipe:	311,25000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9820
						Custo do FIC (0,03515):	R\$ 0,0346
						Custo Direto Total:	R\$ 1,0166
						VALOR:	R\$ 1,02

2.2.2. 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 305,6549
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 305,6549
						Custo Horário da Execução:	R\$ 305,6549
						Produção da Equipe:	373,50000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,8184
						Custo Direto Total:	R\$ 0,8184
						VALOR:	R\$ 0,82

2.2.3. 5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 179,5752	R\$ 69,4858	R\$ 179,5752
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 179,5752
						Custo Horário da Execução:	R\$ 179,5752
						Produção da Equipe:	200,86000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,8940
						Custo do FIC (0,03515):	R\$ 0,0315
						Custo Direto Total:	R\$ 0,9255
						VALOR:	R\$ 0,93

2.2.4. 5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 179,5752	R\$ 69,4858	R\$ 179,5752
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 179,5752
						Custo Horário da Execução:	R\$ 179,5752
						Produção da Equipe:	241,03000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,7450
						Custo Direto Total:	R\$ 0,7450
						VALOR:	R\$ 0,75

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



3.1.1. 4011212 Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 153,8046	R\$ 57,6403	R\$ 153,8046
E9544	Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 12,3737	R\$ 7,9679	R\$ 12,3737
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 166,1783
					Custo Horário da Execução:		R\$ 166,1783
					Produção da Equipe:		2.430,24000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,0684
					Custo Direto Total:		R\$ 0,0684
					VALOR:		R\$ 0,07

3.1.2. 4011408 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - faixa II - brita comercial (m²)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW	1,00000000	0,1300	0,8700	R\$ 322,5646	R\$ 81,7472	R\$ 113,0535
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,0600	0,9400	R\$ 201,5655	R\$ 100,6697	R\$ 106,7234
E9558	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l	2,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 56,9294	R\$ 38,8869	R\$ 113,8588
E9670	Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 776,6637	R\$ 270,7957	R\$ 776,6637
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 1.110,2994

MÃO DE OBRA		UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente	h	10,00000000	23,1774	231,7740	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	231,7740
					Custo Horário da Execução:	R\$ 1.342,0734
					Produção da Equipe:	1.245,00000
					Custo Unitário da Execução:	R\$ 1,0780
					Custo do FIC (0,0059):	R\$ 0,0064

MATERIAIS		UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
M1950	Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E	t	0,00179000	R\$ 0,0000	R\$ 0,0000	
M0222	Filer calcário	kg	0,18000000	R\$ 0,1736	R\$ 0,0312	
					TOTAL MATERIAIS:	R\$ 0,0312

SERVIÇOS		UNID	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO	
6416036	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial	m³	0,00800000	R\$ 114,1300	R\$ 0,9130	
					TOTAL SERVIÇOS:	R\$ 0,9130

TRANSPORTE - TEMPO FIXO		UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M0222	Filer calcário (Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW)	t	5914654	0,00018000	R\$ 28,1200	R\$ 0,0051
6416036	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	t	5915406	0,01200000	R\$ 9,5900	R\$ 0,1151

MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO		
		tkm		DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS			
M0222	Filer calcário (Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW)			0,00	R\$ 1,1600	0,00	R\$ 0,9300	131,00	R\$ 0,7500	R\$ 0,0177		
6416036	Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)			0,00	R\$ 1,2700	0,00	R\$ 1,0200	0,00	R\$ 0,8200	R\$ 0,0000		
MOMENTO DE TRANSPORTE:										R\$ 0,0177		
Custo Direto Total:										R\$ 2,1665		
VALOR:										R\$ 2,17		

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



3.2.1. 5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 305,6549
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 305,6549
						Custo Horário da Execução:	R\$ 305,6549
						Produção da Equipe:	311,25000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,9820
						Custo do FIC (0,03515):	R\$ 0,0346
						Custo Direto Total:	R\$ 1,0166
						VALOR:	R\$ 1,02

3.2.2. 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 305,6549
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 305,6549
						Custo Horário da Execução:	R\$ 305,6549
						Produção da Equipe:	373,50000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,8184
						Custo Direto Total:	R\$ 0,8184
						VALOR:	R\$ 0,82

3.2.3. 5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 179,5752	R\$ 69,4858	R\$ 179,5752
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 179,5752
						Custo Horário da Execução:	R\$ 179,5752
						Produção da Equipe:	200,86000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,8940
						Custo do FIC (0,03515):	R\$ 0,0315
						Custo Direto Total:	R\$ 0,9255
						VALOR:	R\$ 0,93

3.2.4. 5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 179,5752	R\$ 69,4858	R\$ 179,5752
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	R\$ 179,5752
						Custo Horário da Execução:	R\$ 179,5752
						Produção da Equipe:	241,03000
						Custo Unitário da Execução:	R\$ 0,7450
						Custo Direto Total:	R\$ 0,7450
						VALOR:	R\$ 0,75

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	3,00000000	0,8600	0,1400	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 826,4187
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 826,4187
Custo Horário da Execução:							R\$ 826,4187
Produção da Equipe:							457,16000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,8077
Custo Direto Total:							R\$ 1,8077
VALOR:							R\$ 1,81

5915406 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	2,00000000	0,6900	0,3100	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 477,6468
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 477,6468
Custo Horário da Execução:							R\$ 477,6468
Produção da Equipe:							49,80000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 9,5913
Custo Direto Total:							R\$ 9,5913
VALOR:							R\$ 9,59

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m (t)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	2,00000000	0,5300	0,4700	R\$ 255,9317	R\$ 73,3129	R\$ 340,2018
E9686	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 311,6828	R\$ 120,4629	R\$ 311,6828
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 651,8846
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO	
P9824	Servente		h	2,00000000	23,1774	46,3548	
TOTAL MÃO DE OBRA:							46,3548
Custo Horário da Execução:							R\$ 698,2394
Produção da Equipe:							21,37000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 32,6738
Custo Direto Total:							R\$ 32,6738
VALOR:							R\$ 32,67

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/69325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)						
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL	
			PROD	IMPR	PROD	IMPR
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 255,9317	R\$ 73,3129
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	
					R\$ 255,9317	
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h	6,00000000	23,1774	139,0644
					TOTAL MÃO DE OBRA:	
					139,0644	
					Custo Horário da Execução:	
					R\$ 394,9961	
					Produção da Equipe:	
					11,84000	
					Custo Unitário da Execução:	
					R\$ 33,3612	
					Custo Direto Total:	
					R\$ 33,3612	
					VALOR:	
					R\$ 33,36	

5914654 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais (t)						
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL	
			PROD	IMPR	PROD	IMPR
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 179,5752	R\$ 69,4858
					TOTAL EQUIPAMENTOS:	
					R\$ 179,5752	
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente		h	6,00000000	23,1774	139,0644
					TOTAL MÃO DE OBRA:	
					139,0644	
					Custo Horário da Execução:	
					R\$ 318,6396	
					Produção da Equipe:	
					11,33000	
					Custo Unitário da Execução:	
					R\$ 28,1235	
					Custo Direto Total:	
					R\$ 28,1235	
					VALOR:	
					R\$ 28,12	

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



1106165 Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais (m³)													
MÃO DE OBRA					UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO			
P9824		Servente			h	2,00000000		23,1774		46,3548			
					TOTAL MÃO DE OBRA:				46,3548				
					Custo Horário da Execução:				R\$ 46,3548				
					Produção da Equipe:				3,92899				
					Custo Unitário da Execução:				R\$ 11,7981				
MATERIAIS					UNID	CONSUMO		VALOR UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO			
M1097		Pedra de mão ou rachão			m³	0,52600000		R\$ 102,6500		R\$ 53,9939			
					TOTAL MATERIAIS:				R\$ 53,9939				
SERVIÇOS					UNID	CONSUMO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO			
1107892		Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais			m³	0,70000000		R\$ 618,7400		R\$ 433,1180			
					TOTAL SERVIÇOS:				R\$ 433,1180				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO					UNIDADE	CODIGO		CONSUMO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO		
M1097		Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)			t	5914647		0,72588000		R\$ 1,8100	R\$ 1,3138		
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:				R\$ 1,3138				
MOMENTO DE TRANSPORTE					UND	QUANTIDADE	LN		RP		P	CUSTO UNITÁRIO	
							DMT	R\$	DMT	R\$			DMT
M1097		Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)			tkm	0,72588000	0,00	R\$ 1,2700	2,69	R\$ 1,0200	60,41	R\$ 0,8200	R\$ 37,9490
					MOMENTO DE TRANSPORTE:							R\$ 37,9490	
					Custo Direto Total:							R\$ 538,1728	
					VALOR:							R\$ 538,17	

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/CIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)												
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO					
			PROD	IMPR	PROD	IMPR						
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 1,0798	R\$ 0,7254	R\$ 1,0798					
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 52,1274	R\$ 31,0013	R\$ 52,1274					
E9071	Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l	4,00000000	0,9000	0,1000	R\$ 0,6956	R\$ 0,4729	R\$ 2,6932					
E9064	Transportador manual gerica com capacidade de 180 l	3,00000000	0,4100	0,5900	R\$ 1,5898	R\$ 1,0808	R\$ 3,8685					
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 59,7689					
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO						
P9821	Pedreiro		h	1,00000000	31,0868	31,0868						
P9824	Servente		h	9,00000000	23,1774	208,5966						
					TOTAL MÃO DE OBRA:		239,6834					
					Custo Horário da Execução:		R\$ 299,4523					
					Produção da Equipe:		3,92899					
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 76,2161					
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO						
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa		kg	0,84646000	R\$ 6,6338	R\$ 5,6152						
M0082	Areia média lavada		m³	0,63334000	R\$ 117,2722	R\$ 74,2732						
M0191	Brita 1		m³	0,36754000	R\$ 104,1300	R\$ 38,2719						
M0192	Brita 2		m³	0,36754000	R\$ 104,1300	R\$ 38,2719						
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco		kg	282,15207000	R\$ 0,6792	R\$ 191,6377						
					TOTAL MATERIAIS:		R\$ 348,0699					
TRANSPORTE - TEMPO FIXO			UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO					
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		t	5914655	0,00085000	R\$ 33,3600	R\$ 0,0284					
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		t	5914647	0,95001000	R\$ 1,8100	R\$ 1,7195					
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		t	5914647	0,51456000	R\$ 1,8100	R\$ 0,9314					
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		t	5914647	0,51456000	R\$ 1,8100	R\$ 0,9314					
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		t	5914655	0,28215000	R\$ 33,3600	R\$ 9,4125					
					TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 13,0232					
MOMENTO DE TRANSPORTE			UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO	
					DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$		
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		tkm	0,00085000	0,00	R\$ 1,0700	0,00	R\$ 0,8500	131,00	R\$ 0,6900	R\$ 0,0768	
M0082	Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		tkm	0,95001000	0,00	R\$ 1,2700	0,00	R\$ 1,0200	131,00	R\$ 0,8200	R\$ 102,0501	
M0191	Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		tkm	0,51456000	0,00	R\$ 1,2700	2,69	R\$ 1,0200	60,41	R\$ 0,8200	R\$ 26,9012	
M0192	Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		tkm	0,51456000	0,00	R\$ 1,2700	2,69	R\$ 1,0200	60,41	R\$ 0,8200	R\$ 26,9012	
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		tkm	0,28215000	0,00	R\$ 1,0700	0,00	R\$ 0,8500	131,00	R\$ 0,6900	R\$ 25,5035	
										MOMENTO DE TRANSPORTE:		R\$ 181,4328
										Custo Direto Total:		R\$ 618,7420
										VALOR:		R\$ 618,74

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)									
MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente			h	1,00000000		23,1774		23,1774
						TOTAL MÃO DE OBRA:		23,1774	
						Custo Horário da Execução:		R\$ 23,1774	
						Produção da Equipe:		0,50000	
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 46,3548	
						Custo do FIC (0,03515):		R\$ 1,6317	
						Custo Direto Total:		R\$ 47,9865	
						VALOR:		R\$ 47,98	

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)									
EQUIPAMENTOS				QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
					PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9076	Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal			1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 46,2509	R\$ 40,4813	R\$ 46,2509
E9753	Grupo gerador - 23 kVA			1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 27,0813	R\$ 5,5753	R\$ 27,0813
						TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 73,3322	

MÃO DE OBRA				UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO
P9801	Ajudante			h	1,00000000		23,6111		23,6111
P9822	Pintor			h	2,00000000		31,2106		62,4212
						TOTAL MÃO DE OBRA:		86,0323	
						Custo Horário da Execução:		R\$ 159,3645	
						Produção da Equipe:		19,15000	
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 8,3219	

MATERIAIS				UNID	CONSUMO		VALOR UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster			kg	0,11200000		R\$ 71,7314		R\$ 8,0339
						TOTAL MATERIAIS:		R\$ 8,0339	

TRANSPORTE - TEMPO FIXO				UNIDADE	CODIGO		CONSUMO		PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)			t	5914655		0,00011000		R\$ 33,3600	R\$ 0,0037
						TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 0,0037		

MOMENTO DE TRANSPORTE				UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
						DMT	R\$	DMT	R\$	DMT	R\$	
M3153	Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)			tkm	0,00011000	0,00	R\$ 1,0700	0,00	R\$ 0,8500	131,00	R\$ 0,8900	R\$ 0,0099
						MOMENTO DE TRANSPORTE:		R\$ 0,0099				
						Custo Direto Total:		R\$ 16,3694				
						VALOR:		R\$ 16,37				

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção (m²)											
EQUIPAMENTOS			QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
				PROD	IMPR	PROD	IMPR				
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW		0,15060000	1,0000	0,0000	R\$ 0,2055	R\$ 0,1363	R\$ 0,0309			
E9753	Grupo gerador - 23 kVA		0,48193000	1,0000	0,0000	R\$ 27,0813	R\$ 5,5753	R\$ 13,0513			
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW		0,20080000	1,0000	0,0000	R\$ 14,8988	R\$ 9,4705	R\$ 2,9917			
E9622	Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW		0,48193000	1,0000	0,0000	R\$ 12,2989	R\$ 7,8179	R\$ 5,9272			
E9507	Plotadora de recorte com computador e programa computacional		0,48193000	1,0000	0,0000	R\$ 25,2271	R\$ 15,9033	R\$ 12,1577			
						TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 34,1588			
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA		CUSTO HORÁRIO			
P9801	Ajudante		h	2,00000000		23,6111		47,2222			
P9830	Montador		h	1,00000000		30,3818		30,3818			
P9823	Serralheiro		h	1,00000000		31,1326		31,1326			
P9824	Servente		h	2,00000000		23,1774		46,3548			
						TOTAL MÃO DE OBRA:		155,0914			
						Custo Horário da Execução:		R\$ 189,2502			
						Produção da Equipe:		4,00000			
						Custo Unitário da Execução:		R\$ 47,3126			
MATERIAIS			UNID	CONSUMO		VALOR UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO			
M1367	Chapa fina em aço galvanizado		kg	11,77500000		R\$ 11,6032		R\$ 136,6277			
M3235	Película retrorrefletiva tipo I		m²	1,40000000		R\$ 149,7017		R\$ 209,5824			
						TOTAL MATERIAIS:		R\$ 346,2101			
SERVIÇOS			UNID	CONSUMO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO			
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço		m²	1,00000000		R\$ 16,3700		R\$ 16,3700			
						TOTAL SERVIÇOS:		R\$ 16,3700			
TRANSPORTE - TEMPO FIXO			UNIDADE	CÓDIGO		CONSUMO		PREÇO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		t	5914333		0,01178000		R\$ 32,6700		R\$ 0,3849	
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		t	5914655		0,00062000		R\$ 33,3600		R\$ 0,0207	
						TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 0,4056			
MOMENTO DE TRANSPORTE			UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
					DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M1367	Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		tkm	0,01178000	0,00	R\$ 1,0700	0,00	R\$ 0,8500	131,00	R\$ 0,8900	R\$ 1,0648
M3235	Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)		tkm	0,00062000	0,00	R\$ 1,0700	0,00	R\$ 0,8500	131,00	R\$ 0,8900	R\$ 0,0560
						MOMENTO DE TRANSPORTE:		R\$ 1,1208			
						Custo Direto Total:		R\$ 411,4191			
						VALOR:		R\$ 411,42			

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03
+1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório (m³)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9647	Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 9,5972	R\$ 1,0477	R\$ 9,5972
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 9,5972
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO		SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO
P9824	Servente						
			h	2,00000000		23,1774	46,3548
					TOTAL MÃO DE OBRA:		46,3548
					Custo Horário da Execução:		R\$ 55,9520
					Produção da Equipe:		3,11250
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 17,9765
					Custo Direto Total:		R\$ 17,9765
					VALOR:		R\$ 17,98

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 305,6549
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 305,6549
					Custo Horário da Execução:		R\$ 305,6549
					Produção da Equipe:		249,00000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 1,2275
					Custo do FIC (0,03515):		R\$ 0,0432
					Custo Direto Total:		R\$ 1,2707
					VALOR:		R\$ 1,27

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 305,6549
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 305,6549
					Custo Horário da Execução:		R\$ 305,6549
					Produção da Equipe:		311,25000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,9820
					Custo do FIC (0,03515):		R\$ 0,0346
					Custo Direto Total:		R\$ 1,0166
					VALOR:		R\$ 1,02

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 305,6549	R\$ 90,0695	R\$ 305,6549
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 305,6549
					Custo Horário da Execução:		R\$ 305,6549
					Produção da Equipe:		373,50000
					Custo Unitário da Execução:		R\$ 0,8184
					Custo Direto Total:		R\$ 0,8184
					VALOR:		R\$ 0,82

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 255,9317	R\$ 73,3129	R\$ 255,9317
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 255,9317
Custo Horário da Execução:							R\$ 255,9317
Produção da Equipe:							248,59000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,0295
Custo do FIC (0,03515):							R\$ 0,0362
Custo Direto Total:							R\$ 1,0657
VALOR:							R\$ 1,07

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 255,9317	R\$ 73,3129	R\$ 255,9317
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 255,9317
Custo Horário da Execução:							R\$ 255,9317
Produção da Equipe:							310,73000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,8236
Custo do FIC (0,03515):							R\$ 0,0290
Custo Direto Total:							R\$ 0,8526
VALOR:							R\$ 0,85

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 255,9317	R\$ 73,3129	R\$ 255,9317
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 255,9317
Custo Horário da Execução:							R\$ 255,9317
Produção da Equipe:							372,88000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,6864
Custo Direto Total:							R\$ 0,6864
VALOR:							R\$ 0,69

5914404 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 179,5752	R\$ 69,4858	R\$ 179,5752
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 179,5752
Custo Horário da Execução:							R\$ 179,5752
Produção da Equipe:							160,69000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 1,1175
Custo do FIC (0,03515):							R\$ 0,0393
Custo Direto Total:							R\$ 1,1568
VALOR:							R\$ 1,16

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



5914419 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 179,5752	R\$ 69,4858	R\$ 179,5752
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 179,5752
Custo Horário da Execução:							R\$ 179,5752
Produção da Equipe:							200,86000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,8940
Custo do FIC (0,03515):							R\$ 0,0315
Custo Direto Total:							R\$ 0,9255
VALOR:							R\$ 0,93

5914434 Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada (tkm)							
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO
			PROD	IMPR	PROD	IMPR	
E9508	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 179,5752	R\$ 69,4858	R\$ 179,5752
TOTAL EQUIPAMENTOS:							R\$ 179,5752
Custo Horário da Execução:							R\$ 179,5752
Produção da Equipe:							241,03000
Custo Unitário da Execução:							R\$ 0,7450
Custo Direto Total:							R\$ 0,7450
VALOR:							R\$ 0,75

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRADIC202569325A

SIGA



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística



6416036 Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial (m³)										
EQUIPAMENTOS		QUANT	UTILIZAÇÃO		CUSTO OPERACIONAL		CUSTO HORÁRIO			
			PROD	IMPR	PROD	IMPR				
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW	1,00000000	0,4500	0,5500	R\$ 201,5655	R\$ 100,6697	R\$ 146,0728			
E9754	Grupo gerador - 68 kVA	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 67,4010	R\$ 7,6670	R\$ 67,4010			
E9617	Usina misturadora de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW	1,00000000	1,0000	0,0000	R\$ 65,0769	R\$ 53,0769	R\$ 65,0769			
					TOTAL EQUIPAMENTOS:		R\$ 278,5507			
MÃO DE OBRA			UNID	CONSUMO	SALÁRIO HORA	CUSTO HORÁRIO				
P9824	Servente		h	3,00000000	23,1774	69,5322				
				TOTAL MÃO DE OBRA:		69,5322				
				Custo Horário da Execução:		R\$ 348,0829				
				Produção da Equipe:		33,20000				
				Custo Unitário da Execução:		R\$ 10,4844				
MATERIAIS			UNID	CONSUMO	VALOR UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO				
M0005	Brita 0		m³	0,20000000	R\$ 118,0200	R\$ 23,6040				
M1135	Pó de pedra		m³	0,80000000	R\$ 96,7000	R\$ 77,3600				
				TOTAL MATERIAIS:		R\$ 100,9640				
TRANSPORTE - TEMPO FIXO			UNIDADE	CODIGO	CONSUMO	PREÇO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO			
M0005	Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		t	5914647	0,28000000	R\$ 1,8100	R\$ 0,5068			
M1135	Pó de pedra (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)		t	5914647	1,20000000	R\$ 1,8100	R\$ 2,1720			
				TRANSPORTE - TEMPO FIXO:		R\$ 2,6788				
MOMENTO DE TRANSPORTE		UND	QUANTIDADE	LN		RP		P		CUSTO UNITÁRIO
				DMT	RS	DMT	RS	DMT	RS	
M0005	Brita 0 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	0,28000000	0,00	RS 1,2700	0,00	RS 1,0200	0,00	RS 0,8200	R\$ 0,0000
M1135	Pó de pedra (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW)	tkm	1,20000000	0,00	RS 1,2700	0,00	RS 1,0200	0,00	RS 0,8200	R\$ 0,0000
				MOMENTO DE TRANSPORTE:						R\$ 0,0000
				Custo Direto Total:						R\$ 114,1272
				VALOR:						R\$ 114,13

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

mt.gov.br



Assinado com senha por ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / UNIGEP - 12/09/2025 às 11:21:57, STILLAC VAZ DE CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAOR - 12/09/2025 às 11:41:03 +1 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação.
Documento Nº: 30424882-8400 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=30424882-8400>



SINFRA/DIC/2025/69325A

SIGA