Governo de Mato Grosso
508
SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
METROPOLITANO (SAGPM)

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TRECHO 01: AV. DOS TRABALHADORES

EXTENSÃO: 0,50 Km

VOLUME 2 – PROJETO DE EXECUÇÃO

SETEMBRO /2025

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
509
SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO (SAGPM)

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TRECHO 01: AV. DOS TRABALHADORES

EXTENSÃO: 0,50 Km

.

VOLUME 2 – PROJETO DE EXECUÇÃO

Direção	:	SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO – SAGPM
Coordenação	:	SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO – SAGPM
Elaboração	:	CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO
Contratante	:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
Resp. Técnico	:	ANDRÉ ESTÁQUIO FARIA / DANIEL RABHA SOUZA
Contrato	:	023/2020/00/00-SINFRA

Consórcio Integração

SETEMBRO/2025

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
510
SINFRA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
METROPOLITANO (SAGPM)

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA

TRECHO 01: AV. DOS TRABALHADORES

EXTENSÃO: 0,50 Km

VOLUME 2 – PROJETO DE EXECUÇÃO

SETEMBRO /2025

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
511
SINFRA

1. INTRODUÇÃO

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
512
SINFRA

APRESENTAÇÃO

O Consórcio Integração apresenta o Volume 2 – Projeto de Execução referente a elaboração do PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES COM EXTENSÃO DE 0.50 KM, em atendimento ao contrato assinado com a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA no Estado de Mato Grosso.

Os principais dados contratuais são:

Direção : SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO – SAGPM
Coordenação : SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO METROPOLITANO – SAGPM
Elaboração : CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO
Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA
Resp. Técnico : ANDRÉ ESTÁQUIO FARIA / DANIEL RABHA SOUZA
Contrato : 023/2020/00/00-SINFRA

O presente documento contém a descrição sucinta dos estudos e projetos elaborados, com a indicação da metodologia adotada, os elementos básicos utilizados e os resultados obtidos, os quadros de quantidades e memórias de cálculo pertinentes. O projeto do trecho é composto pelos seguintes volumes:

- Volume 1 – Relatório do Projeto e Documentos para Concorrências – formato A4;

Este volume tem a finalidade de dar uma visão geral do projeto, constituindo-se basicamente em seu extrato e destina-se a fornecer um conhecimento geral a técnicos e firmas construtoras interessadas na execução da obra. Para tanto ele reúne todos os elementos necessários à elaboração da proposta para a concorrência de construção, bem como as instruções para sua elaboração. É apresentado em formato A4.

- Volume 2 – Projeto de Execução– formato A3;

Este volume contém as plantas, perfis, seções tipo, desenhos, quadros e demais elementos gráficos necessários à execução dos projetos. É apresentado em formato A3.

- Volume 2.1 – Projeto de Execução– formato A3;

Este volume contém as seções tipo. É apresentado em formato A3.

- Volume 2C – Projeto de Execução– formato A3;

Este volume contém o projeto executivo das OAE'S a executar, para implantação do segmento. É apresentado em formato A3.

SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
513
SINFRA

MAPA DE SITUAÇÃO





OBSERVAÇÕES:	PROJETO: Consórcio Integração		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO: TÍTULO: MAPA DE SITUAÇÃO — FOLHA: IN-02 — ESCALA: S/N

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
514
SINFRA


2. PROJETO DE GEOMÉTRICO

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
515
SINFRA



NOTAS

1 – MEDIDAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METRO.

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE INTERSEÇÃO
FOLHA DE CONVENÇÕES

FOLHA: INT-00

ESCALA: S/N


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
516
SINFRA


Seção Tipo
Av. Gov. Dante Martins de Oliveira




Seção Tipo
Rua Formosa e Ramo 200




Seção Tipo
Rua Boa Esperança




Seção Tipo
Seção Tipo - Av. das Torres LD




Seção Tipo
Viaduto




Seção Tipo
Av. dos Trabalhadores




Seção Tipo
Retorno 200



Seção Tipo
Av. das Torres LE



Seção Tipo
Acesso Av. das Torres



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE INTERSEÇÃO
SEÇÕES TIPO

FOLHA: INT-01

ESCALA: 1/200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
517
SINFRA

SEÇÕES TIPO



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE INTERSEÇÃO
SEÇÕES TIPO

FOLHA: INT-01


ESCALA: 1/200

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
518
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:


TÍTULO: PROJETO GEOMÉTRICO — FOLHA: FL 1 — ESCALA: 1:1000

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
519
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO GEOMÉTRICO — FOLHA: FL 2 — ESCALA: 1:1000


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
520
SINFRA


PERFIL Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)_01




PERFIL Av. dos Trabalhadores (Existente)_01




PERFIL Av. dos Trabalhadores (Existente)_02




PERFIL Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)_02




PERFIL Acesso Av.das Torres




PERFIL Rotatoria




PERFIL Av. das Torres LD (Existente)




PERFIL Av. das Torres LE (Existente)_




PERFIL Rua Boa Esperança (Existente)_



PERFIL Rua Formosa (Existente)



PERFIL Ramo 100 (Existente)



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE INTERSEÇÃO PERFIL

FOLHA: IT-05

ESCALA: 1/1.000

SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
521
SINFRA


15° 36' 0" S

VIADUTO EXTENSÃO TOTAL 165,10 metros









15° 36' 0" S

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE INTERSEÇÃO PERFIL

FOLHA: IT-06

ESCALA: 1/1.000


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
522
SINFRA


ACESSO AV. DAS TORRES














OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 1


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
523
SINFRA









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 2

ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
524
SINFRA

AV. DAS TORRES LD. EXISTENTE









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 3


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
525
SINFRA









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 4

ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
526
SINFRA

AV. DAS TORRES LE. EXISTENTE









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 5


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
527
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 6

ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
528
SINFRA


AV. GOV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA EXISTENTE 01













OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 7


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
529
SINFRA









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 8

ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
530
SINFRA

AV. GOV DANTE MARTINS DE OLIVEIRA EXISTENTE 02







OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 9

ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
531
SINFRA

RAMO 200 EXISTENTE









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 10


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
532
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 11

ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
533
SINFRA


ROTATÓRIA














OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 12


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
534
SINFRA











OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 13

ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
535
SINFRA


RUA BOA ESPERANÇA – EXISTENTE














OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 14


ESCALA: 1:200

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
536
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km | SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM | FOLHA: 15 | ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA


Governo de Mato Grosso
537
SINFRA

RUA FORMOSA - EXISTENTE









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km | SEGMENTO:


TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM | FOLHA: 16 | ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
538
SINFRA









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 17


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
539
SINFRA









OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 18

ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
540
SINFRA

RUA FORMOSA - EXISTENTE



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 19


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
541
SINFRA







OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 20


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
542
SINFRA







OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 21


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
543
SINFRA







OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 22


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
544
SINFRA







OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 23


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
545
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 24


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
546
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 25


ESCALA: 1:200

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
547
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 26


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
548
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km | SEGMENTO:


TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM | FOLHA: 27 | ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
549
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM — FOLHA: 28


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
550
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 29


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
551
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 30


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
552
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 31


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
553
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 32


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
554
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 33


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
555
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 34


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
556
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km | SEGMENTO:


TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM | FOLHA: 35 | ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
557
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 36


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
558
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 37


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
559
SINFRA





OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 38


ESCALA: 1:200


SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
560
SINFRA







OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 39


ESCALA: 1:200

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
561
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM

FOLHA: 40

ESCALA: 1:200

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
562
SINFRA

QUADRO DE CURVAS

QUADRO DE CURVAS - AV. DOS TRABALHADORES (VIADUTO)											
CURVA	RAIO (m)	AC	LC (m)	TT (m)	D/L (m)	TE-PC	ET-PT	PONTO	PI	TE-PC	ET-PT
1	5000	000°28'32.30"	-	0,043	41,507	17+3,395	19+4,903	N E	8275890,5579 599658,2606	8275883,0787 599638,9013	8275897,8762 599677,6812
L1	-	-	-	-	171,910	19+4,903	27+16,813	N E	-	8275897,8762 599677,6812	8275958,4957 599838,5491
2	8000	000°09'42.17"	-	0,008	22,580	27+16,813	28+19,393	N E	8275962,4768 599849,1138	8275958,4957 599838,5491	8275966,4876 599859,6671

QUADRO DE CURVAS - RUA FORMOSA (EXISTENTE)											
CURVA	RAIO (m)	AC	LC (m)	TT (m)	D/L (m)	TE-PC	ET-PT	PONTO	PI	TE-PC	ET-PT
6	200	012°46'35.35"	-	1,250	44,598	0+0,000	2+4,598	N E	8275875,8302 599656,3789	8275867,7606 599635,4916	8275879,0808 599678,5336
7	26	086°00'31.96"	-	9,420	38,487	2+18,744	4+17,231	N E	8275884,6055 599716,1881	8275881,1342 599692,5291	8275861,2455 599721,2977

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO										
CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
3	52°40'24,52"	25,000	12,376	22,983	0+0,000	1+2,983	N E	8275883,5363 599737,8318	8275884,1590 599750,1919	8275874,7079 599758,1816

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO										
CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
8	13°12'18,90"	200,000	23,150	46,095	4+7,313	6+13,408	N E	8275788,8974 599430,6999	8275792,8180 599453,5156	8275801,8469 599474,8323

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO										
CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
4	17°07'50,53"	100,000	15,062	29,899	1+18,721	3+8,620	N E	8275918,1310 599681,0806	8275908,8055 599669,2530	8275903,3776 599655,2033
5	7°45'35,35"	100,000	6,782	13,543	0+0,000	0+13,543	N E	8275942,7988 599710,8879	8275937,9191 599706,1779	8275933,7199 599700,8521

TABELA DE CURVAS DO ALINHAMENTO										
CURVAS	AC	R (m)	T (m)	D (m)	PC	PT	PONTO	PC	PI	PT
9	17°17'19,71"	100,000	15,203	30,175	0+10,000	2+0,175	N E	8275958,0718 599800,3875	8275952,7110 599786,1612	8275951,8202 599770,9844
10	13°34'51,18"	100,000	11,907	23,703	2+5,281	3+8,984	N E	8275951,5210 599765,8871	8275950,8233 599754,0002	8275952,9364 599742,2819

TABELA DOS ELEMENTOS DO ALINHAMENTO RAMO 200 (EXISTENTE)				
NOME	COMPRIMENTO (m)	RAIO (m)	DIREÇÃO	A (m)
11	38.945	23.600	N22° 04' 36.38"E	

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE INTERSEÇÃO QUADRO DE CURVAS

FOLHA: IT-12

ESCALA: 1/1.000

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
563
SINFRA

Relatório de Alinhamento Horizontal por Estaca

Alinhamento: Ramo 200 (Existente)

Estaca	Norte	Este
0+0,000 PC	8.275.888,8132	599.773,1131
1+0,000	8.275.908,2173	599.772,8012
1+18,945 PT	8.275.920,9449	599.786,1453
1+18,945	8.275.920,9450	599.786,1455

Alinhamento: Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)

Estaca	Norte	Este
0+0,000	8.275.769,5285	599.314,9436
1+0,000	8.275.776,7110	599.333,6094
1+12,000 PC	8.275.781,0205	599.344,8090
2+0,000	8.275.783,8636	599.352,2866
3+0,000	8.275.790,7089	599.371,0783
4+0,000	8.275.797,1770	599.390,0032
4+6,654 PT	8.275.799,2447	599.396,3275
5+0,000	8.275.803,3501	599.409,0266
6+0,000	8.275.809,5023	599.428,0569
7+0,000	8.275.815,6544	599.447,0872
8+0,000	8.275.821,8065	599.466,1174
9+0,000	8.275.827,9587	599.485,1477
10+0,000	8.275.834,1108	599.504,1780
11+0,000	8.275.840,2630	599.523,2082
12+0,000	8.275.846,4151	599.542,2385
12+5,747 PC	8.275.848,1831	599.547,7073
12+16,947 PT	8.275.851,9245	599.558,2617
13+0,000	8.275.853,0248	599.561,1097
14+0,000	8.275.860,2324	599.579,7658
15+0,000	8.275.867,4400	599.598,4219
16+0,000	8.275.874,6476	599.617,0780
17+0,000	8.275.881,8551	599.635,7342
17+3,395 PC	8.275.883,0787	599.638,9013
18+0,000	8.275.889,0370	599.654,4002
19+0,000	8.275.896,1452	599.673,0944
19+4,903 PT	8.275.897,8762	599.677,6812
20+0,000	8.275.903,1999	599.691,8088
21+0,000	8.275.910,2523	599.710,5242
22+0,000	8.275.917,3048	599.729,2395
23+0,000	8.275.924,3572	599.747,9548
24+0,000	8.275.931,4097	599.766,6701
25+0,000	8.275.938,4621	599.785,3854
26+0,000	8.275.945,5146	599.804,1007
27+0,000	8.275.952,5670	599.822,8160
27+16,813 PC	8.275.958,4957	599.838,5491
28+0,000	8.275.959,6201	599.841,5311
28+19,393 PT	8.275.966,4876	599.859,6671
29+0,000	8.275.966,7034	599.860,2348
30+0,000	8.275.973,8086	599.878,9301
31+0,000	8.275.980,9139	599.897,6254
32+0,000	8.275.988,0191	599.916,3208
33+0,000	8.275.995,1244	599.935,0161
34+0,000	8.276.002,2296	599.953,7114
35+0,000	8.276.009,3349	599.972,4068
36+0,000	8.276.016,4401	599.991,1021
37+0,000	8.276.023,5454	600.009,7974
37+0,656	8.276.023,7786	600.010,4110

Alinhamento: Rua Formosa (Existente)

Estaca	Norte	Este
0+0,000 PC	8.275.867,7606	599.635,4916
1+0,000	8.275.874,0241	599.654,4766
2+0,000	8.275.878,3610	599.673,9922
2+4,598 PT	8.275.879,0808	599.678,5336
2+18,744 PC	8.275.881,1342	599.692,5291
3+0,000	8.275.881,2861	599.693,7762
4+0,000	8.275.875,6483	599.712,4400
4+17,231 PT	8.275.861,2455	599.721,2977
5+0,000	8.275.858,5405	599.721,8894

Alinhamento: Rotatoria

Estaca	Norte	Este
0+0,000	8.275.926,7099	599.760,3158
0+0,006 PI	8.275.926,7041	599.760,3178
1+0,000	8.275.941,3996	599.747,4988
2+0,000	8.275.942,8044	599.728,0542
3+0,000	8.275.930,1096	599.713,2587
4+0,000	8.275.910,6774	599.711,8926
5+0,000	8.275.895,7771	599.724,2642
6+0,000	8.275.894,0498	599.743,6828
7+0,000	8.275.908,4974	599.758,6869
8+0,000	8.275.925,9009	599.760,5752
8+0,837	8.275.926,6983	599.760,3198

Alinhamento: Av. das Torres LD (Existente)_

Estaca	Norte	Este
0+0,000	8.275.866,6218	599.789,1115
0+11,268 PC	8.275.875,2268	599.781,8370
1+0,000	8.275.882,2708	599.776,6886
1+18,957 PCC	8.275.899,6100	599.769,2114
2+0,000	8.275.900,6279	599.768,9848
2+7,370 PT	8.275.907,9106	599.769,4329

Alinhamento: Av. das Torres LE (Existente)_

Estaca	Norte	Este
0+0,000 PC	8.275.883,5363	599.737,8318
1+0,000	8.275.876,8659	599.756,1245
1+2,983 PT	8.275.874,7079	599.758,1816
2+0,000	8.275.861,7126	599.769,1677
2+9,127	8.275.854,7428	599.775,0599

Alinhamento: Rua Boa Esperança (Existente)_

Estaca	Norte	Este
0+0,000 PC	8.275.893,3573	599.711,7140
0+8,787 PT	8.275.885,7908	599.715,9289
1+0,000	8.275.874,8361	599.718,3250
2+0,000	8.275.855,2981	599.722,5986
3+0,000	8.275.835,7600	599.726,8722
3+1,491	8.275.834,3036	599.727,1908

Alinhamento: Av. dos Trabalhadores (Existente)_01

Estaca	Norte	Este
0+0,000	8.275.981,5981	599.809,7451
0+10,000 PC	8.275.958,0718	599.800,3875
1+0,000	8.275.955,0190	599.790,8692
2+0,000	8.275.951,8306	599.771,1588
2+0,175 PT	8.275.951,8202	599.770,9844
2+5,281 PC	8.275.951,5210	599.765,8871
3+0,000	8.275.951,7412	599.751,1828
3+8,984 PT	8.275.952,9364	599.742,2819

Alinhamento: Av. dos Trabalhadores (Existente)_02

Estaca	Norte	Este
0+0,000 PC	8.275.942,7988	599.710,8879
0+13,543 PT	8.275.933,7199	599.700,8521
1+0,000	8.275.929,7223	599.695,7819
1+18,721 PC	8.275.918,1310	599.681,0806
2+0,000	8.275.917,3458	599.680,0715
3+0,000	8.275.906,8266	599.663,1004
3+8,620 PT	8.275.903,3776	599.655,2033
4+0,000	8.275.899,2765	599.644,5881
4+0,939	8.275.898,9380	599.643,7119

Alinhamento: Acesso Av.das Torres

Estaca	Norte	Este
0+0,000	8.275.774,4388	599.344,5924
1+0,000	8.275.777,7507	599.364,3163
2+0,000	8.275.781,0626	599.384,0402
3+0,000	8.275.784,3745	599.403,7641
4+0,000	8.275.787,6864	599.423,4879
4+7,313 PC	8.275.788,8974	599.430,6999
5+0,000	8.275.791,4410	599.443,1272
6+0,000	8.275.797,0352	599.462,3202
6+13,408 PT	8.275.801,8469	599.474,8323

Alinhamento: Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)_01

Estaca	Norte	Este
0+0,000	8.275.864,3286	599.626,6082
0+18,170 PC	8.275.870,8767	599.643,5573
1+0,000	8.275.871,5359	599.645,2644
2+0,000	8.275.878,6993	599.663,9375
2+19,677 PT	8.275.885,6742	599.682,3372
3+0,000	8.275.885,7880	599.682,6391
4+0,000	8.275.892,8404	599.701,3544
4+8,567	8.275.895,8614	599.709,3713

Alinhamento: Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)_02

Estaca	Norte	Este
0+0,000	8.275.919,1094	599.771,0653
1+0,000	8.275.926,1619	599.789,7806

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE INTERSEÇÃO QUADRO DE ESTACAS

FOLHA: IT-13

ESCALA: 1/1.000

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
564
SINFRA


3 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
565
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: VISTA A — FOLHA: s/f — ESCALA: 1/1.000

SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA


Governo de Mato Grosso
566
SINFRA

SEÇÃO TIPO TERRAPLENAGEM

SEÇÃO TIPO EM CORTE



SEÇÃO TIPO ATERRO



PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,00 Km

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO

FOLHA: 09/21

ESCALA: SEM ESCALA

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
567
SINFRA

NÚMERO	INICIAL		FINAL		CENTRO GRAVIDADE		VOLUME TOTAL	LOCAL
	ESTACA	FRAÇÃO	ESTACA	FRAÇÃO	ESTACA	FRAÇÃO		
C-01	0	0,00	6	13,41	4	7,31	248,0	Acesso Av.das Torres
C-02	0	0,00	2	7,37	1	0,00	165,0	Av. das Torres LD (Existente)
C-03	0	11,49	2	9,13	2	0,00	88,0	Av. das Torres LE (Existente)
C-04	0	0,00	3	8,98	2	0,00	291,0	Av. dos Trabalhadores (Existente)_01
C-05	0	13,54	4	0,94	3	0,00	142,0	Av. dos Trabalhadores (Existente)_02
C-06	0	0,00	11	0,00	5	0,00	1.090,0	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)
C-07	29	0,00	36	0,00	34	0,00	554,0	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)
C-08	0	0,00	4	8,57	4	0,00	312,0	Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)_01
C-09	0	0,00	1	4,36	1	0,00	69,0	Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)_02
C-10	0	0,00	1	0,00	0	19,47	82,0	Ramo 200 (Existente)
C-11	0	0,00	8	0,84	2	0,00	262,0	Rotatória
C-12	1	0,00	3	1,49	3	0,00	87,0	Rua Boa Esperança (Existente)
C-13	0	0,00	5	1,39	2	18,74	138,0	Rua Formosa (Existente)

NÚMERO	INICIAL		FINAL		CENTRO GRAVIDADE		VOLUME TOTAL	LOCAL
	ESTACA	FRAÇÃO	ESTACA	FRAÇÃO	ESTACA	FRAÇÃO		
A-01	0	0,00	2	0,00	2		2,0	Acesso Av.das Torres
A-02	0	0,00	2	9,13	1	0,00	210,0	Av. das Torres LE (Existente)
A-03	0	0,00	1	5,09	1	0,00	3,0	Av. dos Trabalhadores (Existente)_01
A-04	0	0,00	1	0,00	0	13,54	32,0	Av. dos Trabalhadores (Existente)_02
A-05	5	0,00	6	0,00	6	0,00	0,8	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)
A-06	7	0,00	18	0,00	17	0,00	8.208,1	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)
A-07	26	0,00	36	0,00	28	19,39	6.032,2	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)
A-08	1	0,00	3	0,00	2	0,00	12,0	Rotatória
A-09	4	0,42	6	0,00	6	0,00	31,0	Rotatória
A-10	0	0,00	2	0,00	2	0,00	24,0	Rua Boa Esperança (Existente)
A-11	0	0,00	3	0,00	2	0,00	19,0	Rua Formosa (Existente)

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SAGPM
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT
EXTENSÃO: 0,00 Km
TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM - RELAÇÃO DE CORTE E SUBSTITUIÇÃO

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
568
SINFRA

MOMENTO DE TRANSPORTE PARA DMT >3000m para Material de 1ª Categoria

ORIGEM DO MATERIAL ESCAVADO												DESTINO DO MATERIAL ESCAVADO				
LOCALIZAÇÃO DE ORIGEM					ESCAVAÇÃO	VOLUME (m³)	DENSID.	PESO	DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSP. (Km)	DISTÂNCIA P/CÁLCULO DO MOMENTO. (Km)	MOMENTO DE TRANSPORTE (txkm)	LOCALIZAÇÃO DE DESTINO				UTILIZAÇÃO
EST. INICIAL		EST. FINAL		DIST. EIXO "a" (Km)								EST. INICIAL		EST. FINAL		
EST.	FRAÇ.	EST.	FRAÇ.		TIPO	1ª CATEG.	(t/m³)	(t)				EST.	FRAÇ.	EST.	FRAÇ.	
0	+0,00	58	+0,00	-	EMPRÉSTIMO EC-01	1.873	1,87	3.502,51	15	12	42.030,12	0	+0,00	18	+0,00	Acabamento de Terraplenagem-6
0	+0,00	58	+0,00	-	EMPRÉSTIMO EC-01	6.795	1,87	12.706,65	15	12	152.479,80	16	+0,00	28	+0,00	Aterro-6
0	+0,00	58	+0,00	-	EMPRÉSTIMO EC-01	6.147	1,87	11.494,89	15	12	137.938,68	26	+0,00	36	+0,00	Aterro-7
0	+0,00	58	+0,00	-	EMPRÉSTIMO EC-01	1.695	1,87	3.169,65	15	12	38.035,80	26	+0,00	36	+0,00	Acabamento de Terraplenagem-7
					TOTAL	**16.510**	-	**30.873,70**			**370.484,40**					

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM- MOMENTO DE TRANSPORTE

FOLHA: 176-22

ESCALA: SEM ESCALA

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
569
SINFRA

LOCALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS PARA TERRAPLENAGEM

ORIGEM									DESTINO							
ESTAQUEAMENTO		CENTRO DE MASSA "CM"	ESCAVAÇÃO				VOLUME m³	CLASSIFICAÇÃO (1ª , 2ª e 3ª)	ESTAQUEAMENTO		CENTRO DE MASSA "CM"	ESCAVAÇÃO				DISTÂNCIA DE TRANSPORTE (m)
INICIAL	FINAL		CÓD.	Nº	TIPO	LOCALIZAÇÃO			INICIAL	FINAL		CÓD.	Nº	TIPO	LOCALIZAÇÃO	
0	6+13,41	2	C	01	Corte-1	Acesso Av.das Torres	3,0	1ª	0	2+0,00	2	AT	01	Acabamento de Terraplenagem-1	Acesso Av.das Torres	20
0	6+13,41	2	C	01	Corte-1	Acesso Av.das Torres	245,0	1ª	0	2+9,13	2	AT	02	Acabamento de Terraplenagem-2	Av. das Torres LE	50
0	2+7,37	2	C	02	Corte-2	Av. das Torres LD	28,0	1ª	0	2+9,13	3	AT	02	Acabamento de Terraplenagem-2	Av. das Torres LE	50
0	2+7,37	2	C	02	Corte-2	Av. das Torres LD	4,0	1ª	0	1+5,09	1	AT	03	Acabamento de Terraplenagem-3	Av. dos Trabalhadores (Existente)_01	20
0	2+7,37	2	C	02	Corte-2	Av. das Torres LD	42,0	1ª	0	1	1	AT	04	Acabamento de Terraplenagem-4	Av. dos Trabalhadores (Existente)_02	20
0	2+7,37	2	C	02	Corte-2	Av. das Torres LD	91,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	65
0+11,49	2+9,13	2	C	03	Corte-3	Av. das Torres LE	87,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	50
0+11,49	2+9,13	2	C	03	Corte-3	Av. das Torres LE	1,0	1ª	5	6	17	A	06	Aterro-5	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	50
0	3+8,98	3	C	04	Corte-4	Av. dos Trabalhadores (Existente)_01	291,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	50
0+13,54	4+0,94	3	C	05	Corte-5	Av. dos Trabalhadores (Existente)_02	142,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	50
0	11	5	C	06	Corte-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	1.090,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	50
29	36	26	C	07	Corte-7	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	554,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	70
0	4+8,57	6	C	08	Corte-8	Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)_01	312,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	70
0	1+4,36	3	C	09	Corte-9	Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)_02	69,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	65
0	1	1	C	10	Corte-10	Ramo 200	82,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	80
0	8+0,84	2	C	11	Corte-11	Rotatória	16,0	1ª	1	3	2	AT	08	Acabamento de Terraplenagem-8	Rotatória	20
0	8+0,84	2	C	11	Corte-11	Rotatória	40,0	1ª	4+0,42	6	5	AT	09	Acabamento de Terraplenagem-9	Rotatória	20
0	8+0,84	2	C	11	Corte-11	Rotatória	206,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	60
0	2+11,740	1	C	12	Corte-12	Rua Boa Esperança (Existente)	31,0	1ª	0	2	2	AT	10	Acabamento de Terraplenagem-10	Rua Boa Esperança (Existente)	20
0	2+11,740	1	C	12	Corte-12	Rua Boa Esperança (Existente)	56,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	60
0	5+1,39	4	C	13	Corte-13	Rua Formosa	25,0	1ª		3	2	AT	11	Acabamento de Terraplenagem-11	Rua Formosa (Existente)	20
0	5+1,39	4	C	13	Corte-13	Rua Formosa	113,0	1ª	7	18	17	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	85
			EC	01	Caixa de Empréstimo Concentrado-1	Caixa de Emprestimo Concentrado	1.873,0	1ª	0	18	17	AT	06	Acabamento de Terraplenagem-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	15.000
			EC	01	Caixa de Empréstimo Concentrado-1	Caixa de Emprestimo Concentrado	6.795,0	1ª	16	28	19	A	06	Aterro-6	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	15.000
			EC	01	Caixa de Empréstimo Concentrado-1	Caixa de Emprestimo Concentrado	6.147,0	1ª	26	36	28	A	07	Aterro-7	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	15.000
			EC	01	Caixa de Empréstimo Concentrado-1	Caixa de Emprestimo Concentrado	1.695,0	1ª	26	36	28	AT	06	Acabamento de Terraplenagem-7	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	15.000

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM - DISTRIBUIÇÃO DE MASSAS

FOLHA: 176-34

ESCALA: SEM ESCALA

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
570
SINFRA

RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

INTERVALOS DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE "DMT" (m)	ORIGEM									DESTINO							
	CORTE				CAIXA DE EMPRÉSTIMO (m³)	SOLOS SATURÁVEIS (m³)	REBAIXO		TOTAL (m³)	BOTA FORA (m³)	PREENCHIMENTO DO SOLO MOLE (m³)	PREENCHIMENTO DO REBAIXO		ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM 100% PI	ATERRO 100% PROCTOR NORMAL	ESCALONAMENTO 100% PN	TOTAL (m³)
	1ª. CATEGORIA (m³)	2ª. CATEGORIA (m³)	3ª. CATEGORIA (m³)	ESCALONAMENTO (m³)			DO SUBLEITO (m³)	EM ROCHA (m³)				DO SUBLEITO (m³)	EM ROCHA (m³)				
DMT 0 A 200	3.528								3.528					434	3.094		3.528
DMT 201 A 400																	
DMT 401 A 600																	
DMT 601 A 800																	
DMT 801 A 1000																	
DMT 1001 A 1200																	
DMT 1201 A 1400																	
DMT 1401 A 1600																	
DMT 1601 A 1800																	
DMT 1801 A 2000																	
DMT 2001 A 2500																	
DMT 2501 A 3000																	
DMT 3001 A 4000																	
DMT 4001 A 5000																	
DMT > 5001					16.510				16.510					3.568	12.942		16.510
TOTAL	**3.528**				**16.510**				**20.038**					**4.002**	**16.036**		**20.038**
PERCENTUAL	8,6%				91,4%				100,0%					19,3%	80,7%		100,0%

PARÂMETROS GEOTÉCNICOS PARA SELEÇÃO DOS MATERIAIS	CBR (%)	EXPANSÃO (%)
MATERIAL NÃO ADEQUADO PARA TERRAPLENAGEM DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE DESTINADO A BOTA FORA	< 2	> 4
MATERIAL NÃO ADEQUADO PARA SUBLEITO (DEVERÁ SER PROCEDIDA A SUA SUBSTITUIÇÃO)	≤ 8	≥ 2
MATERIAL SATISFATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NO MIOLO DOS ATERROS	> 2	< 4
MATERIAL SATISFATÓRIO COMO SUBLEITO (NÃO HÁ NCESSIDADE DE SER SUBSTITUÍDO)	> 8	< 2
MATERIAL INDICADO PARA EMPREGO COMO ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM DE CORTES E ATERROS	≥ 8	≤ 2

ACABAMENTO DE TERRAPLENAGEM - 100% PI:	3.078,5 m³	**EXTENSÃO (km):**	**0,5**
CORPO DO ATERRO - 100% PN:	12.335,4 m³	**ESCAVAÇÃO MÉDIA (m³/km):**	55.021,3
VOLUME TOTAL COMPACTADO (m³):	15.413,8	**FATOR DE COMPACTAÇÃO:**	**1,3**

COMPACTAÇÃO DO ATERROS

PREENC. SOLO MOLE - 1ª Cat. :		BOTA FORA (1ª Categoria) :	
PREENC. SOLO MOLE - 2ª Cat. :		BOTA FORA (2ª Categoria) :	
PREENC. SOLO MOLE - 3ª Cat. :		BOTA FORA (3ª Categoria) :	

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SAGPM
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DA INTERSEÇÃO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT
EXTENSÃO: 0,50 Km
TÍTULO: PROJETO DE TERRAPLENAGEM - QUADRO RESUMO
FOLHA: 176/20
ESCALA: SEM ESCALA

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
571
SINFRA


4. PROJETO DE DRENAGEM

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
572
SINFRA



NOTAS

1 – MEDIDAS, COORDENADAS E ELEVAÇÕES EM METRO.
2 – PROJETOS TIPO PADRÃO DNIT – IPR–736 ALBUM PROJETOS–TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 5ª EDIÇÃO 2018 (EMENDAS 1,2 E 3).
3 – PARA OS PARAMETROS HIDRAULICOS CONSIDEROU: IPR–715 MANUAL DE HIDROLOGIA BÁSICA PARA ESTRUTURAS DE DRENAGEM
4 – PARA OS PARAMETROS DE DRENAGEM UTILIZOU–SE IPR–724 – MANUAL DE DRENAGEM DE RODOVIAS

OBSERVAÇÕES:

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM
FOLHA DE CONVENÇÕES

FOLHA: DR-00
ESCALA: S/N


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
573
SINFRA


Seção Tipo
Av. Gov. Dante Martins de Oliveira




Seção Tipo
Rua Formosa e Ramo 200




Seção Tipo
Rua Boa Esperança




Seção Tipo
Seção Tipo - Av. das Torres LD




Seção Tipo
Viaduto




Seção Tipo
Av. dos Trabalhadores




Seção Tipo
Retorno 200



Seção Tipo
Av. das Torres LE



Seção Tipo
Acesso Av. das Torres



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM — FOLHA: DR-01


SEÇÕES TIPO — ESCALA: 1/200

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
574
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM
PLANTA

FOLHA: DR-02


ESCALA: 1/1.100

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
575
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM
PLANTA

FOLHA: DR-03

ESCALA: 1/1.100


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
576
SINFRA

PERFIL Av. Dos Trabalhadores
(Viaduto)




H1:1000
V1:100


| | | |

Governo de Mato Grosso
577
SINFRA

Av. dos Trabalhadores (Viaduto)
Estaca 13+19,90



PERFIL Rua Formosa (Existente)



H1:1000
V1:100

ESTAQUEAMENTO DO TRECHO	0	0+17,70
COMPRIMENTO E EXTENSÃO ACUMULADA	0,00	9,00 / 13,00 / 17,70
PROFUNDIDADE	2,79	4,00 / 2,20 / 3,20
COTA DE FUNDO E INCLINAÇÃO	181,300	180,091 / 179,275 / 177,830
COTA DO TERRENO	184,087	184,091 / 181,473 / 181,035

ESTAQUEAMENTO DO TRECHO	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
COMPRIMENTO E EXTENSÃO ACUMULADA	0,00	22,60 / 22,60	23,50 / 46,10	45,00 / 91,10		29,30 / 120,40	22,00 / 142,40	11,90 / 154,80	26,90 / 181,70	
PROFUNDIDADE	3,20	3,89	2,26	2,50		2,68	3,35	2,75	-	
COTA DE FUNDO E INCLINAÇÃO	177,830	3,45% / 177,050	1,01% / 175,384	175,316 / 2,79% / 174,060		173,761 / 1,41% / 173,347	173,248 / 1,00% / 173,028	1,00% / 172,909	1,00% / 172,640	
COTA DO TERRENO	181,035	179,516	177,575	176,261		175,923	176,381	175,661	-	

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ-MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM
PERFIL DAS REDES COLETORAS

FOLHA: DR-05

ESCALA: 1/1.000


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
578
SINFRA


PERFIL Rotatoria (2)



H1:1000
V1:100


ESTAQUEAMENTO DO TRECHO	0		1 1+5,80	
COMPRIMENTO E EXTENSÃO ACUMULADA	0,00	19,50	19,50	25,80
PROFUNDIDADE	2,10		1,96	-
COTA DE FUNDO E INCLINAÇÃO	175,665	2,99%	175,082	175,019 1,00%
COTA DO TERRENO	177,765		177,042	-

PERFIL Rotatoria (3)



ESTAQUEAMENTO DO TRECHO	0		1 1+5,50
COMPRIMENTO E EXTENSÃO ACUMULADA	0,00	25,50	25,50
PROFUNDIDADE	2,36		-
COTA DE FUNDO E INCLINAÇÃO	176,00	3,00%	175,235
COTA DO TERRENO	178,357		-

PERFIL Rotatoria (4)



ESTAQUEAMENTO DO TRECHO	0	1	2	3	3+18,48
COMPRIMENTO E EXTENSÃO ACUMULADA	0,00	39,80	39,80 17,50	57,30 21,20	78,50
PROFUNDIDADE	2,10		2,80	2,10	-
COTA DE FUNDO E INCLINAÇÃO	176,697	2,00%	175,900 175,385 2,00%	175,034 2,00%	174,610
COTA DO TERRENO	178,797		178,184	177,134	-

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM
PERFIL DAS REDES COLETORAS

FOLHA: DR-06

ESCALA: 1/1.000

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
579
SINFRA

MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC

MFC 05






Seção transversal


Escala 1 : 10


Consumos médios [3]		Método executivo [4]		
		Convencional	Extrusão	Pré-moldado
Escavação	m³/m	0,0180	0,0180	0,0180
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,0334	0,0334	0,0334
Fôrma	m²/m	0,5141	-	-
Argamassa de cimento e areia	m³/m	0,0001	-	0,0003

BOCA DE LOBO SIMPLES




QUANTIDADES MÉDIAS							
CÓDIGO	h	ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO fck ≥15MPa (m³)	CONCRETO fck ≥22MPa (m³)
BLS01	100	3,81	0,06	3,10	4,10	0,250	0,060
BLS02	150	5,68	0,09	3,10	4,10	0,250	0,060






MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC

MFC 01





Seção transversal

Consumos médios		Método executivo		
		Convencional	Extrusão	Pré-moldado
Escavação	m³/m	0,0975	0,0975	0,0975
Concreto fck ≥ 20 MPa	m³/m	0,1025	0,1025	0,1025
Fôrma	m²/m	0,7356	-	-
Argamassa de cimento e areia	m³/m	0,0001	-	0,0010

OBSERVAÇÕES:

1 - Dimensões em centímetros (cm);
2 - Os meios-fios devem atender aos requisitos da norma DNIT 020-ES;
3 - Os consumos médios indicados correspondem aos quantitativos efetivos segundo a geometria dos dispositivos, considerando a seção linear;
4 - Os meios-fios podem ser moldados in loco pelo método convencional (fôrmas), por extrusão (fôrmas deslizantes) ou pré-moldados
5 - Argamassa de cimento e areia, traço 1:3, para rejuntamento das peças pré-moldadas, espessura 1 cm;

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM
DETALHES

FOLHA: DR-07

ESCALA: INDICADA

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
580
SINFRA

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP





TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA


ø	N1				N2			
	QUANT.	DIAM.	COMP.	ESPAÇ.	QUANT.	DIAM.	COMP.	ESPAÇ.
40	11	6,3	95	20	8	4,0	185	15
60	11	6,3	95	20	8	4,0	185	15
80	11	6,3	125	20	14	4,0	185	10
100	14	6,3	145	15	16	4,0	185	10
120	17	6,3	165	12,5	10	6,3	185	20
150	17	6,3	195	12,5	17	6,3	185	12,5


DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE


CÓDIGO	DIMENSÕES						QUANTIDADES		
	D	L	a	b	h	H	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO (m³)
CAIXAS SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA									
CLP01	40	60	20	100	80	80	11,93	4,1	1,410
CLP02	60	60	20	100	80	80	11,93	4,1	1,350
CLP03	80	80	25	130	100	100	15,71	6,0	1,940
CLP04	100	100	25	150	130	130	20,57	8,0	2,440
CLP05	120	120	25	170	150	150	24,65	11,6	2,820
CLP06	150	150	25	200	180	180	32,70	16,2	3,410
CAIXAS COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm									
CLP07	40	60	20	100	80	130	14,43	4,1	1,680
CLP08	60	60	20	100	80	130	14,43	4,1	1,610
CLP09	80	80	25	130	100	150	18,46	6,0	2,270
CLP10	100	100	25	150	130	180	23,52	8,0	2,790
CLP11	120	120	25	170	150	200	27,80	11,6	3,200
CLP12	150	150	25	200	180	230	34,82	16,2	3,820
CAIXAS COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm									
CLP13	40	60	20	100	80	180	16,93	4,1	1,960
CLP14	60	60	20	100	80	180	16,93	4,1	1,900
CLP15	80	80	25	130	100	200	21,21	6,0	2,630
CLP16	100	100	25	150	130	230	26,47	8,0	3,190
CLP17	120	120	25	170	150	250	30,95	11,6	3,620
CLP18	150	150	25	200	180	280	38,27	16,2	4,290



BOCA DE LOBO DUPLA - BLD







QUANTIDADES MÉDIAS

CÓDIGO	h	ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m³)	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO fck ≥15MPa (m³)	CONCRETO fck ≥22MPa (m³)
BLD01	100	6,37	0,11	6,60	15,1	0,460	0,110
BLD02	150	9,43	0,16	6,60	15,1	0,460	0,110
BLD03	200	12,49	0,22	6,60	15,1	0,460	0,110
BLD04	250	15,55	0,27	6,60	15,1	0,460	0,110

OBSERVAÇÕES:

- Dimensões em cm;
- As quantidades apresentadas incluem a grelha, o quadro e o rebaixo de concreto.
- Bitola em aço CA-60;
- Recobrimento das armaduras 2,5cm;

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM DETALHES

FOLHA: DR-08

ESCALA: INDICADA


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA


Governo de Mato Grosso
581
SINFRA

POÇOS DE VISITA - PV




PLANTA

CORTE AA'



CORTE BB'



TAMPA DOS POÇOS DE VISITA




TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

D	POSIÇÃO								
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
40	6,3c/15	–	–	6,3c/15	3 ø 12,5	–	3 ø 12,5	4 ø 6,3	12 ø 10
60	6,3c/15	–	–	6,3c/15	3 ø 12,5	–	3 ø 12,5	4 ø 6,3	12 ø 10
80	6,3c/15	–	–	6,3c/15	3 ø 12,5	–	3 ø 12,5	4 ø 6,3	12 ø 10
100	6,3c/15	–	–	6,3c/15	3 ø 12,5	–	3 ø 12,5	4 ø 6,3	12 ø 10
120	6,3c/15	4,0c/12,5	6,3c/20	6,3c/15	3 ø 12,5	4 ø 10	3 ø 12,5	5 ø 6,3	12 ø 10
150	6,3c/15	6,3c/15	6,3c/15	4,0c/15	3 ø 12,5	5 ø 10	3 ø 12,5	6 ø 8,0	12 ø 10

DIMENSÕES E QUANTIDADE APROXIMADAS PARA UMA UN.

CÓDIGO	DIMENSÕES							QUANTIDADES		
	D	a	b	c	h	H	L	FORMAS (m²)	AÇO (kg)	CONCRETO (m³)
POÇOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA										
PVI01	40	20	130	25	80	80	90	15,05	17,0	1,740
PVI02	60	20	130	15	80	80	90	15,05	17,0	1,670
PVI03	80	25	140	5	100	100	90	16,63	17,5	2,080
PVI04	100	25	150	–	130	130	100	19,64	22,9	2.480
PVI05	120	25	170	–	150	150	120	23,62	25,7	2,890
PVI06	150	25	200	–	180	180	150	30,19	31,6	3,500
POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm										
PVI07	40	20	130	25	80	130	90	17,85	17,0	2,030
PVI08	60	20	130	15	80	130	90	17,85	17,0	1,970
PVI09	80	25	140	5	100	150	90	19,48	17,5	2,420
PVI10	100	25	150	–	130	180	100	20,57	22,9	2,840
PVI11	120	25	170	–	150	200	120	26,77	25,7	3,270
PVI12	150	25	200	–	180	230	150	33,64	31,6	3,920
POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm										
PVI13	40	20	130	25	80	180	90	20,65	17,0	2,360
PVI14	60	20	130	15	80	180	90	20,65	17,0	2,300
PVI15	80	25	140	5	100	200	90	22,33	17,5	2,800
PVI16	100	25	150	–	130	230	100	25,54	22,9	3,240
PVI17	120	25	170	–	150	250	120	29,92	25,7	3,690
PVI18	150	25	200	–	180	280	150	37,09	31,6	4,380

NOTAS:
1 – Dimensões em cm;
2 – Bitolas em aço CA–60;
3 – Recobrimento das armaduras 2,5cm;
3 – As quantidades apresentadas não incluem a chaminé.

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT
EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:
TÍTULO: PROJETO DE DRENAGEM — DETALHES
FOLHA: DR-09
ESCALA: INDICADA

SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA


Governo de Mato Grosso
582
SINFRA

CHAMINÉS DOS POÇOS DE VISITA


CORTE TRANSVERSAL



DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO



LAJE DE REDUÇÃO



QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS

CÓDIGO	H	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO	ARGAMASSA 1:3 (m^3)	FORMAS (m^2)	AÇO CA-50 (kg)	CONCRETO fck ≥15MPa (m^3)	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO (kg)
CPV01	100	3,93	0,06	2,59	5,4	0,190	104
CPV02	150	5,57	0,09	2,59	5,4	0,190	104
CPV03	200	7,20	0,11	2,59	5,4	0,190	104
CPV04	250	8,84	0,14	2,59	5,4	0,190	104
CPV05	300	10,47	0,16	2,59	5,4	0,190	104
CPV06	350	12,11	0,19	2,59	5,4	0,190	104
CPV07	400	13,74	0,21	2,59	5,4	0,190	104

NOTAS:

1 – Dimensões em cm;
2 – Armaduras da laje de redução em aço ca-50
3 – A fixação do degrau deverá ser em GROUT.

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DRENAGEM DE INTERSEÇÃO DETALHES

FOLHA: DR-10

ESCALA: INDICADA

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
583
SINFRA


5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
584
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO TERRAPLENAGEM

SEÇÃO TIPO

FOLHA: FL 1

ESCALA: 1:1000


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
585
SINFRA

PAVIMENTAÇÃO - SEÇÃO TIPO



OBSERVAÇÕES:

- REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA "C" - ESPESSURA = 3,5cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2024-ES
- REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA "B" - ESPESSURA = 4,0cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2024-ES
- BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COMPACTADA COM ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO ESPESSURA = 20cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 141/2022 - ES
- SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COMPACTADA COM ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO ESPESSURA = 22cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 139/2010
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COMPACTADO COM ENERGIA ESPECIFICADA NA NORMA COM VARIAÇÃO DE UMIDADE DE -1,0% A +1,0% EM RELAÇÃO A UMIDADE ÓTIMA - ESP. DNIT 137/2010-ES
- PAVIMENTO DE CONCRETO ESPESSURA = 10cm
- SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COMPACTADA COM ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO ESPESSURA = 10cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 139/2010
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COMPACTADO COM ENERGIA ESPECIFICADA NA NORMA COM VARIAÇÃO DE UMIDADE DE -1,0% A +1,0% EM RELAÇÃO A UMIDADE ÓTIMA - ESP. DNIT 137/2010-ES

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
SEÇÃO TRANVERSAL TIPO

FOLHA: PV-01

ESCALA: -


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
586
SINFRA

DIAGRAMA LINEAR DO PAVIMENTO



OBSERVAÇÕES:

- REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA "C" - ESPESSURA = 3,5cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2024-ES
- REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA "B" - ESPESSURA = 4,0cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2024-ES
- BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COMPACTADA COM ENERGIA DO PROCTOR MODIFICADO ESPESSURA = 20cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 141/2022 - ES
- SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COMPACTADA COM ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO ESPESSURA = 22cm ESPECIFICAÇÃO DNIT 139/2010
- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COMPACTADO COM ENERGIA ESPECIFICADA NA NORMA COM VARIAÇÃO DE UMIDADE DE -1,0% A +1,0% EM RELAÇÃO A UMIDADE ÓTIMA - ESP. DNIT 137/2010-ES

PEDREIRA · AREAL · JAZIDA · CANTEIRO · MATERIAIS BETUMINOSOS · CIMENTO

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
DIAGRAMA LINEAR DO PAVIMENTO

FOLHA: PV-02

ESCALA: -


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
587
SINFRA

DIAGRAMA LINEAR DE OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS



COORDENADAS - OCORRÊNCIAS		
Ocorrência	E	N
Jazida J-01	-15.523639°	-56.103207°
Empréstimo E-01	-15.564497°	-56.102811°
Empréstimo E-03	-15.504285°	-56.0481892°
Empréstimo E-02	-15.509040°	-56.043700°
JazidaJ-02	-15.503966°	-56.040298°
Jazida J-03	-15.489274°	-56.028570°
Pedreira Nsa Senhora da Guia	-15.342881°	-56.181709°
Pedreira MinerPav	-15.791731°	-15.791731°
Pedreira Mineração do Valle	-15.793910°	-55.613163°
Areal Draga Santa Luzia	-15.633972°	-56.083861°
Fábrica de Cimento	-15.334037°	-56.137938°

OBSERVAÇÕES:

MATERIAIS INDICADOS — PEDREIRA, AREAL, JAZIDA, CANTEIRO, USINA, MATERIAIS BETUMINOSOS, CIMENTO

MATERIAIS NÃO INDICADOS — PEDREIRA, AREAL, JAZIDA

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
DIAGRAMA LINEAR DE OCORRÊNCIAS DE MATERIAIS

FOLHA: PV-03

ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
588
SINFRA

LOCALIZAÇÃO E CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS JAZIDA J-01

INDICAÇÕES GERAIS	
OCORRÊNCIA	JAZIDA J-01
LOCALIZAÇÃO	Estaca 37
DISTÂNCIA AO EIXO	14,4 km/ESQ.
UTILIZAÇÃO	Sub-base / Base
MATERIAL	Solo Areno Argiloso
ÁREA UTILIZÁVEL (m²)	65.500
ESP. EXPURGO (m)	0,10
ESP. UTILIZÁVEL (m)	0,66
VOLUME EXPURGO (m³)	6238,09
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)	43.000
PROPRIETÁRIO	-
ENDEREÇO	-


LIMITES FÍSICOS	x̄	s	X MÁX
LIMITE DE LIQUIDEZ	NL	-	-
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	NP	-	-


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

		x̄	s	μ MIN	X MIN	X MÁX
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO: PROCTOR INTERMEDIÁRIO	HOT	6,45	0,46	-	5,9	7,0
	D. MAX	2,087	0,03	-	2,053	2,120
	EXP	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	I.S.C(*)	49,4	11,0	-	37,2	61,6
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO: PROCTOR MODIFICADO	HOT	6,74	0,33	-	6,4	7,1
	D. MAX	2,164	0,03	-	2,132	2,196
	EXP	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	I.S.C(*)	94,9	7,9	-	86,1	103,7

*Valores de ISC analisados em relação à umidade ótima

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA





OBSERVAÇÕES:

Eixo de Projeto

Rodovias

Avenidas/Ruas Pavimentadas

Vias Não Pavimentadas

N° FURO
Esp. Expurgo
Esp. Útil

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT
EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE MATERIAIS: JAZIDA J-01

FOLHA: PV-04
ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
589
SINFRA

LOCALIZAÇÃO E CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS JAZIDA J-02

INDICAÇÕES GERAIS	
OCORRÊNCIA	JAZIDA J-02
LOCALIZAÇÃO	Estaca 37
DISTÂNCIA AO EIXO	19,21 km
UTILIZAÇÃO	Sub-base
MATERIAL	Solo Arenoso Pedregulhoso
ÁREA UTILIZÁVEL (m²)	36.700
ESP. EXPURGO (m)	0,08
ESP. UTILIZÁVEL (m)	0,53
VOLUME EXPURGO (m³)	3.058.33
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)	19.500
PROPRIETÁRIO	
ENDEREÇO	


LIMITES FÍSICOS	X̄	s	X MÁX
LIMITE DE LIQUIDEZ	NL	-	-
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	NP	-	-


CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

		X̄	s	µ MIN	X MIN	X MÁX
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO: PROCTOR INTERMEDIÁRIO	HOT	6,77	1,35	-	5,3	8,3
	D. MAX	2,072	0,04	-	2,028	2,115
	EXP	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	I.S.C(*)	47,3	7,0	-	39,5	55,0
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO: PROCTOR MODIFICADO	HOT	7,28	1,02	-	6,1	8,4
	D. MAX	2,165	0,05	-	2,113	2,217
	EXP	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	I.S.C(*)	86,8	6,8	-	79,3	94,4

*Valores de ISC analisados em relação à umidade ótima

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA





OBSERVAÇÕES:

Eixo de Projeto

Rodovias

Avenidas/Ruas Pavimentadas

Vias Não Pavimentadas

N° FURO
Esp. Expurgo
Esp. Útil

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE MATERIAIS: JAZIDA J-02

FOLHA: PV-05

ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
590
SINFRA

LOCALIZAÇÃO E CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS JAZIDA J-03


INDICAÇÕES GERAIS	
OCORRÊNCIA	JAZIDA J-03
LOCALIZAÇÃO	Estaca 37
DISTÂNCIA AO EIXO	21,21 km
UTILIZAÇÃO	Camadas finais / Base
MATERIAL	Solo arenoso pedregulhoso
ÁREA UTILIZÁVEL (m²)	122.400
ESP. EXPURGO (m)	0,08
ESP. UTILIZÁVEL (m)	0,65
VOLUME EXPURGO (m³)	10.200
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)	79.400
PROPRIETÁRIO	
ENDEREÇO	

LIMITES FÍSICOS	X̄	s	X MÁX
LIMITE DE LIQUIDEZ	NL	-	-
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	NP	-	-

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS		X̄	s	µ MIN	X MIN	X MÁX
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO PROCTOR NORMAL	HOT	15,6	1,62	-	13,8	17,4
	D. MAX	1,889	0,10	-	1,782	1,996
	EXP	0,12	0,04	-	0,08	0,16
	I.S.C(*)	32	2,85	-	30	0,35
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO PROCTOR MODIFICADO	HOT	7,24	0,33	-	6,9	7,6
	D. MAX	2,247	0,04	-	2,208	2,285
	EXP	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	I.S.C(*)	89,2	6,4	-	82,0	96,3

*Valores de ISC analisados em relação à umidade ótima

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA





OBSERVAÇÕES:

Eixo de Projeto

Rodovias

Avenidas/Ruas Pavimentadas

Vias Não Pavimentadas

N° FURO
Esp. Expurgo
Esp. Útil

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE MATERIAIS: JAZIDA J-03

FOLHA: PV-06

ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
591
SINFRA

LOCALIZAÇÃO E CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS EMPRÉSTIMO E-01


INDICAÇÕES GERAIS	
OCORRÊNCIA	EMPRÉSTIMO E-01
LOCALIZAÇÃO	Estaca 0
DISTÂNCIA AO EIXO	5,98 km
UTILIZAÇÃO	Terraplenagem
MATERIAL	Solo Siltoso Argiloso
ÁREA UTILIZÁVEL (m²)	51.000
ESP. EXPURGO (m)	0,10
ESP. UTILIZÁVEL (m)	2,83
VOLUME EXPURGO (m³)	5.100
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)	144.000
PROPRIETÁRIO	
ENDEREÇO	


LIMITES FÍSICOS	$\bar{X}$	s	X MÁX
LIMITE DE LIQUIDEZ	NL	-	-
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	NP	-	-

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS		$\bar{X}$	s	μ MIN	X MIN	X MÁX
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO: PROCTOR NORMAL	HOT	11,48	0,69	-	10,7	12,2
	D. MAX	1,861	0,02	-	1,836	1,887
	EXP	1,97	0,10	-	1,90	2,10
	I.S.C(*)	7,2	1,4	-	5,7	8,7

*Valores de ISC analisados em relação à umidade ótima

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA





OBSERVAÇÕES:

Eixo de Projeto

Rodovias

Avenidas/Ruas Pavimentadas

Vias Não Pavimentadas

N° FURO
Esp. Expurgo
Esp. Útil

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE MATERIAIS: EMPRÉSTIMO E-01

FOLHA: PV-07

ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
592
SINFRA

LOCALIZAÇÃO E CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS EMPRÉSTIMO E-02


INDICAÇÕES GERAIS	
OCORRÊNCIA	EMPRÉSTIMO 02
LOCALIZAÇÃO	Estaca 37
DISTÂNCIA AO EIXO	19,00 km
UTILIZAÇÃO	Terraplenagem
MATERIAL	Solo siltoso argiloso
ÁREA UTILIZÁVEL (m²)	141.310
ESP. EXPURGO (m)	0,03
ESP. UTILIZÁVEL (m)	2,53
VOLUME EXPURGO (m³)	3853,91
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)	357.000
PROPRIETÁRIO	
ENDEREÇO	


LIMITES FÍSICOS			
	$\bar{X}$	s	X MÁX
LIMITE DE LIQUIDEZ	NL	-	-
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	NP	-	-

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS						
		$\bar{X}$	s	μ MIN	X MIN	X MÁX
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO: PROCTOR NORMAL	HOT	17,16	1,53	-	15,6	18,7
	D. MAX	1,680	0,03	-	1,646	1,715
	EXP	3,00	0,76	-	2,20	3,80
	I.S.C(*)	6,8	1,30	-	5,5	8,1

*Valores de ISC analisados em relação à umidade ótima

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA





OBSERVAÇÕES:

- Eixo de Projeto
- Rodovias
- Avenidas/Ruas Pavimentadas
- Vias Não Pavimentadas

N° FURO
- Esp. Expurgo
- Esp. Útil

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE MATERIAIS: EMPRÉSTIMO E-02

FOLHA: PV-08

ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
593
SINFRA

LOCALIZAÇÃO E CARACTERISTICAS GEOTÉCNICAS EMPRÉSTIMO E-03


INDICAÇÕES GERAIS	
OCORRÊNCIA	EMPRÉSTIMO E-03
LOCALIZAÇÃO	Estaca 37
DISTÂNCIA AO EIXO	18,93 km
UTILIZAÇÃO	Terraplenagem
MATERIAL	Solo Siltoso Argiloso
ÁREA UTILIZÁVEL (m²)	74.065
ESP. EXPURGO (m)	0,04
ESP. UTILIZÁVEL (m)	2,73
VOLUME EXPURGO (m³)	2.728,71
VOLUME UTILIZÁVEL (m³)	202.000
PROPRIETÁRIO	
ENDEREÇO	


LIMITES FÍSICOS	$\bar{X}$	s	X MÁX
LIMITE DE LIQUIDEZ	NL	-	-
ÍNDICE DE PLASTICIDADE	NP	-	-

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS		$\bar{X}$	s	μ MIN	X MIN	X MÁX
ENERGIA DE COMPACTAÇÃO: PROCTOR NORMAL	HOT	17,28	2,18	-	14,9	19,7
	D. MAX	1,697	0,10	-	1,589	1,806
	EXP	3,18	0,46	-	2,7	3,7
	I.S.C(*)	7,1	0,9	-	6,1	8,2

*Valores de ISC analisados em relação à umidade ótima

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA





OBSERVAÇÕES:

- Eixo de Projeto
- Rodovias
- Avenidas/Ruas Pavimentadas
- Vias Não Pavimentadas

N° FURO
Esp. Expurgo
Esp. Útil

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE MATERIAIS: EMPRÉSTIMO E-03

FOLHA: PV-09

ESCALA: -

SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
594
SINFRA

PEDREIRA CAIEIRA NOSSA SRA DA GUIA MINERAÇÃO

INDICAÇÕES GERAIS			
OCORRÊNCIA Nº		PEDREIRA CAIEIRA	
MATERIAL		PEDRA BRITADA	
LOCALIZAÇÃO		DIST. DE NOSSA SRA. DA GUIA - MT	
DISTANCIA AO EIXO (km)		41,2 km	
PROPRIETÁRIO		BRITAGUIA LTDA	
TELEFONE		(65) 3623-5000	
ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO		Av. CEL. ESCOLÁSTICOS 736	
BENFEITORIAS		----	
ÁREA		----	
VOLUME DE EXPURGO		----	
VOLUME UTILIZÁVEL		SUFICIENTE	
ESPESSURA MÉDIA UTULIZÁVEL		----	
UTILIZAÇÃO		CBUQ / CONCRETO	
MALHAS		----	
ENSAIOS		RESULTADOS	
ABRASÃO	FAIXA	B - 11 Esferas - 500 Rotações	
DURABILIDADE	%	----	
LOS ANGELES	%	18,6	
ÍNDICE DE FORMA	-	0,77	
ADESIVIDADE	S / DOPE	----	
	C / DOPE	----	
MÓDULO DE FINURA	--	----	
DIÂMETRO MÁXIMO	mm	----	
MASSA UNITÁRIA	kgf/m	----	
MASSA ESPECÍFICA REAL	kgf/m	----	
MASSA ESPECÍFICA APARENTE	kgf/m	----	
TEOR DE MATERIAL PULVURULENTO	%	----	
ABSORÇÃO	%	----	
ESMAGAMENTO	%	----	
GRANULOMETRIA (%) PASSANDO (PÓ DE PEDRA)			
#Nº 4	# Nº10	# Nº40	Nº200
99,6	72,3	32,6	14,5



OBSERVAÇÕES:

- Eixo de Projeto
- Rodovias
- Avenidas/Ruas Pavimentadas
- Vias Não Pavimentadas

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO — FOLHA: PV-10

ESTUDO DE MATERIAIS: PEDREIRA CAIEIRA NSA SRA DA GUIA — ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA


Governo de Mato Grosso
595
SINFRA

PEDREIRA MINERAÇÃO DO VALLE

INDICAÇÕES GERAIS	
OCORRÊNCIA Nº	PEDREIRA MINERAÇÃO DO VALLE
MATERIAL	GRANITO
LOCALIZAÇÃO	STO ANTÔNIO DO LEVERGER / MT
DISTANCIA AO EIXO (km)	62,03 km
PROPRIETÁRIO	GRUPO ESTRUTURAL
TELEFONE	(65) 3023-6623 / 98149-0343
ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO	BR-364, km 353
BENFEITORIAS	----
ÁREA	----
VOLUME DE EXPURGO	----
VOLUME UTILIZÁVEL	SUFICIENTE
ESPESSURA MÉDIA UTULIZÁVEL	----
UTILIZAÇÃO	CBUQ / CONCRETO
MALHAS	----

ENSAIOS		RESULTADOS
ABRASÃO	FAIXA	B - 11 Esferas - 500 Rotações
DURABILIDADE	%	0,84
LOS ANGELES	%	32,96
ÍNDICE DE FORMA	-	2,68
ADESIVIDADE	S / DOPE	----
	C / DOPE	----
MÓDULO DE FINURA	--	----
DIÂMETRO MÁXIMO	mm	----
MASSA UNITÁRIA	kgf/m	----
MASSA ESPECÍFICA REAL	kgf/m	----
MASSA ESPECÍFICA APARENTE	kgf/m	----
TEOR DE MATERIAL PULVURULENTO	%	----
ABSORÇÃO	%	0,29
ESMAGAMENTO	%	----

GRANULOMETRIA (%) PASSANDO (BGS)			
#1"	# 3/8	# N°4	N° 10
100	75,3	46,9	28,5



OBSERVAÇÕES:

- Eixo de Projeto
- Rodovias
- Avenidas/Ruas Pavimentadas
- Vias Não Pavimentadas

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO — FOLHA: PV-11

ESTUDO DE MATERIAIS: PEDREIRA MINERAÇÃO DO VALLE — ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
596
SINFRA

PEDREIRA MINERPAV

INDICAÇÕES GERAIS		
OCORRÊNCIA Nº		PEDREIRA MINERPAV
MATERIAL		PEDRA BRITADA
LOCALIZAÇÃO		STO ANTÔNIO DO LEVERGER / MT
DISTANCIA AO EIXO (km)		64,43 km
PROPRIETÁRIO		MINERPAV MINERADORA LEVERGER LTDA
TELEFONE		(65) 3624-3626
ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO		FAZENDA LIBERATA, BR364, km 352,7
BENFEITORIAS		----
ÁREA		----
VOLUME DE EXPURGO		----
VOLUME UTILIZÁVEL		SUFICIENTE
ESPESSURA MÉDIA UTULIZÁVEL		----
UTILIZAÇÃO		SUB-BASE/BASE/CBUQ / CONCRETO
MALHAS		----
ENSAIOS		RESULTADOS
ABRASÃO	FAIXA	C - 8 Esferas - 500 Rotações
DURABILIDADE	%	0,67
LOS ANGELES	%	39,05
ÍNDICE DE FORMA	%	----
ADESIVIDADE	S / DOPE	----
	C / DOPE	----
MÓDULO DE FINURA	--	----
DIÂMETRO MÁXIMO	mm	----
MASSA UNITÁRIA	kgf/m	----
MASSA ESPECÍFICA REAL	kgf/m	----
MASSA ESPECÍFICA APARENTE	kgf/m	----
TEOR DE MATERIAL PULVURULENTO	%	----
ABSORÇÃO	%	----
ESMAGAMENTO	%	----

GRANULOMETRIA (%) PASSANDO			
#1"	# 3/8	# N°4	N° 10
----	----	----	----



OBSERVAÇÕES:

Eixo de Projeto

Rodovias

Avenidas/Ruas Pavimentadas

Vias Não Pavimentadas

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE MATERIAIS: PEDREIRA MINERPAV

FOLHA: PV-12

ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA


Governo de Mato Grosso
597
SINFRA

INDICAÇÕES GERAIS	
OCORRÊNCIA Nº	Areal Draga Santa Luzia
MATERIAL	AREIA LAVADA COMERCIAL
LOCALIZAÇÃO	Alameda Júlio Muller, Várzea Grande
DISTANCIA AO EIXO (km)	7,08 km
PROPRIETÁRIO	DRAGA SANTA LUZIA LTDA
TELEFONE	(65) 3685-1414 / 8406-2101
MÓDULO DE FINURA	1,83
MASSA ESPECÍFICA DOS GRÃOS	2,640 g/cm³
MASSA ESPECÍFICA NATURAL	1,490 g/cm³-
EQUIVALENTE DE AREIA	71%
LAUDO GRANULOMÉTRICO	AREIA FINA/ MÉDIA / GROSSA
MATERIAL PULVURELENTO	1,32%
VOLUME UTILIZÁVEL	SUFICIENTE
UTILIZAÇÃO	CBUQ / CONCRETO


ANÁLISE GRANULOMÉTRICA POR PENEIRAMENTO

AREAL DRAGA SANTA LUZIA	PENEIRA	PENEIRA (mm)	% PASSANTE
	# 8	19,0	98,3
	# 16	9,50	96,3
	N° 30	4,80	90,2
	N° 50	2,0	31,2
	N° 100	0,42	2,00
	N° 80	0,18	--
	N° 200	0,074	--

DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA



AREAL DRAGA SANTA LUZIA



OBSERVAÇÕES:

- Eixo de Projeto
- Rodovias
- Avenidas/Ruas Pavimentadas
- Vias Não Pavimentadas

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SAGPM

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
ESTUDO DE MATERIAIS: AREAL DRAGA SANTA LUZIA

FOLHA: PV-13

ESCALA: -

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
598
SINFRA


6. PROJETO DE SINALIZAÇÃO

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
599
SINFRA



OBSERVAÇÕES:

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

SEGMENTO:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
600
SINFRA

SINALIZAÇÃO VERTICAL

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL -IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

ESTACA	CÓDIGO	LADO	DIMENSÃO (m)	ÁREA
AV. DOS TRABALHADORES (VIADUTO)				
0 + 5	R-3	DIREITO	1,00	0,79
0 + 10	R-1	DIREITO	0,414	0,828
0 + 10	AC-018	DIREITO	1,3x1,7	2,21
1 + 0	AC-018	DIREITO	1,3x1,7	2,21
-	I-003	DIREITO	5,6x2,4	13,44
1 + 10	I-002	DIREITO	5,6x2,4	13,44
5 + 10	R-24b	DIREITO	1,00	0,79
5 + 10	MP01	DIREITO	0,3x0,9	0,27
6 + 0	R-1	ESQUERDO	0,414	0,828
6 + 0	AC-018	ESQUERDO	1,3x1,7	2,21
8 + 0	R-19.6	DIREITO	1,00	0,79
8 + 0	R-19.6	DIREITO	1,00	0,79
8 + 0	R-19.4	DIREITO	1,00	0,79
8 + 0	R-19.4	DIREITO	1,00	0,79
10 + 0	R-1	DIREITO	0,414	0,828
10 + 0	AC-018	DIREITO	1,3x1,7	2,21
10 + 0	R-1	ESQUERDO	0,414	0,828
10 + 0	AC-018	ESQUERDO	1,3x1,7	2,21
13 + 0	R-1	DIREITO	0,414	0,828
13 + 0	AC-018	DIREITO	1,3x1,7	2,21
13 + 10	R-1	ESQUERDO	0,414	0,828
13 + 10	AC-018	ESQUERDO	1,3x1,7	2,21
16 + 0	R-1	DIREITO	0,414	0,828
16 + 0	AC-018	DIREITO	1,3x1,7	2,21
16 + 0	R-19.4	ESQUERDO	1,00	0,79
17 + 0	R-1	ESQUERDO	0,414	0,828
17 + 0	AC-018	ESQUERDO	1,3x1,7	2,21
18 + 0	I-001	DIREITO	2,3x1,2	2,76
26 + 5	I-001	ESQUERDO	2,3x1,2	2,76
27 + 0	R-19.4	DIREITO	1,00	0,79
32 + 0	R-19.6	ESQUERDO	1,00	0,79
32 + 0	R-19.6	ESQUERDO	1,00	0,79
36 + 10	I-004	ESQUERDO	3,3x1,4	4,62
-	I-005	ESQUERDO	3,4x1,4	4,76
RPTATÓRIA				
3 + 10	MP03	-	0,3x0,9	0,27
4 + 5	R-1	-	0,414	0,828
4 + 5	R-33	-	1,00	0,79
4 + 5	R-1	-	0,414	0,828
4 + 5	R-33	-	1,00	0,79
4 + 5	R-1	-	0,414	0,828
4 + 0	MP03	-	0,3x0,9	0,27
0 + 10	MP03	-	0,3x0,9	0,27
0 + 10	I-006	-	3,5x1,5	5,25
1 + 10	R-1	-	0,414	0,828
1 + 10	R-33	-	1,00	0,79
24 + 0	R-15	-	1,00	0,79
0 + 0	MP03	-	0,3x0,9	0,27
0 + 0	I-007	-	3,4x1,5	5,10
2 + 10	R-1	-	0,414	0,828
2 + 10	R-33	-	1,00	0,79
3 + 5	I-008	-	3,3x1,4	4,62
3 + 5	MP03	-	0,3x0,9	0,27
3 + 5	AC-018	-	1,3x1,7	2,21
21 + 0	R-15	-	1,00	0,79
0 + 10	R-1	-	0,414	0,828
0 + 10	R-33	-	1,00	0,79
0 + 10	AC-018	-	1,3x1,7	2,21
1 + 5	MP03	-	0,3x0,9	0,27
1 + 5	I-009	-	2,7x1,4	3,78
		TOTAL		**111,75**

LEGENDA:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO LISTAGEM DAS PLACAS

FOLHA: INT-02

ESCALA:

SINFRACAP202593687A


Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
601
SINFRA

PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÕES (m)	QUANT
	R-1	L=0,414	14
	R-3	ø=1,00	01
	R-15	ø=1,00	02
	R-19.4	ø=1,00	05
	R-19.6	ø=1,00	03
	R-24b	ø=1,00	01
	R-33	ø=1,00	05
	MP01	0,30x0,90	01
	MP03	0,30x0,90	06
	I-001	2,3x1,2	02

PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÕES (m)	QUANT
	I-002	5,6x2,4	01
	I-003	5,6x2,4	01
	I-004	3,3x1,4	01
	I-005	3,4x1,4	01
	I-006	3,5x1,5	01
	I-007	3,4x1,5	01

PLACAS	CÓDIGO	DIMENSÕES (m)	QUANT
	I-008	3,3x1,4	01
	I-009	2,7x1,4	01
	AC-018	1,3x1,7	11

LEGENDA:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
QUADRO DE PLACAS

FOLHA: INT-03

ESCALA:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
602
SINFRA

LINHAS DE BORDOS

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

ESTACAS INICIAL			ESTACAS FINAL			EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
AV. DOS TRABALHADORES (VIADUTO)												
0	+	0	0	+	10	10	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	1,00	Pista Principal (Viaduto)
0	+	0	6	+	5	125	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	12,50	Pista Principal (Viaduto)
3	+	0	29	+	0	520	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	52,00	Pista Principal (Viaduto)
5	+	10	37	+	0	630	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	63,00	Canteiro Central
5	+	10	37	+	0	630	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	63,00	Canteiro Central
7	+	0	10	+	0	60	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	6,00	Pista Principal (Viaduto)
15	+	0	34	+	0	380	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	38,00	Pista Principal (Viaduto)
10	+	10	13	+	10	60	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	6,00	Pista de Acesso a Rotatória
14	+	0	17	+	0	60	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	6,00	Pista de Acesso a Rotatória
15	+	0	20	+	10	110	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	11,00	Pista de Acesso a Rotatória
17	+	10	19	+	9	39	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	3,90	Pista de Acesso a Rotatória
19	+	10	20	+	10	20	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	2,00	Pista de Acesso a Rotatória
24	+	0	34	+	0	200	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	20,00	Pista de Acesso a Rotatória
24	+	0	37	+	0	260	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	26,00	Pista de Acesso a Rotatória
24	+	0	29	+	0	100	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	10,00	Pista de Acesso a Rotatória
24	+	0	37	+	0	260	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	26,00	Pista de Acesso a Rotatória
RUA FORMOSA												
1	+	10	9	+	10	160	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	16,00	Pista de Acesso a Rotatória
3	+	0	20	+	10	350	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	35,00	Pista de Acesso a Rotatória
10	+	0	12	+	10	50	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	5,00	Pista de Acesso a Rotatória
13	+	0	16	+	0	60	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	6,00	Pista de Acesso a Rotatória
16	+	10	20	+	10	80	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	8,00	Pista de Acesso a Rotatória
ACESSO A ROTATÓRIA												
1	+	0	3	+	0	40	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	4,00	Pista de Acesso a Rotatória
2	+	10	3	+	0	10	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	135,00	Pista de Acesso a Rotatória
AVENIDA DAS TORRES												
1	+	0	2	+	10	30	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	3,00	Pista de Acesso a Rotatória
0	+	0	2	+	10	50	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	5,00	Pista de Acesso a Rotatória
2	+	0	2	+	10	10	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	1,00	Canteiro Central
2	+	0	2	+	10	10	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	1,00	Canteiro Central
		-				25	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	2,50	Pista de Acesso a Rotatória
		-				30	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	3,00	Pista de Acesso a Rotatória
		-				30	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	3,00	Pista de Acesso a Rotatória
		-				10	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	1,00	Pista de Acesso a Rotatória
ROTATÓRIA												
		-				160	-	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	16,00	Canteiro Central
		-				40	-	CONTÍNUA	BRANCA	0,10	4,00	Passeio
										TOTAL	**594,90**	

LEGENDA:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO — LISTAGEM DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FOLHA: INT-04

ESCALA:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
603
SINFRA

LINHAS DE EIXO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL -IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

ESTACAS INICIAL	ESTACAS FINAL	EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
0 + 0	3 + 0	60	EIXO	CONTINUA	AMARELA	0,1	12,00	
RUA DE ACESSO								
6+10		15	EIXO	CONTINUA	AMARELA	0,1	1,50	ACESSO A PISTA ESQUERDA
9+10		15	EIXO	CONTINUA	AMARELA	0,1	1,50	ACESSO A PISTA DIREITA
10+0		15	EIXO	CONTINUA	AMARELA	0,1	1,50	ACESSO A PISTA ESQUERDA
12+10		15	EIXO	CONTINUA	AMARELA	0,1	1,50	ACESSO A PISTA DIREITA
13+10		15	EIXO	CONTINUA	AMARELA	0,1	1,50	ACESSO A PISTA ESQUERDA
16+0		15	EIXO	CONTINUA	AMARELA	0,1	1,50	ACESSO A PISTA DIREITA
17+10		15	EIXO	CONTINUA	AMARELA	0,1	1,50	ACESSO A PISTA ESQUERDA
						TOTAL	**22,50**	

LEGENDA:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
LISTAGEM DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FOLHA: INT-05

ESCALA:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
604
SINFRA

LINHAS DE CONTINUIDADE

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

ESTACAS INICIAL			ESTACAS FINAL			EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
AV. DOS TRABALHADORES (VIADUTO)												
0	+	10	3	+	0	50	DIREITO	1X1	BRANCA	0,1	2,50	
12	+	0	15	+	0	60	ESQUERDO	1X1	BRANCA	0,1	3,00	
12	+	0	15	+	0	60	ESQUERDO	1X1	BRANCA	0,1	3,00	
17	+	0	19	+	0	40	DIREITO	1X1	BRANCA	0,1	2,00	
25	+	0	28	+	0	60	DIREITO	1X1	BRANCA	0,1	3,00	
29	+	0	32	+	0	60	DIREITO	1X1	BRANCA	0,1	3,00	
29	+	0	32	+	0	60	DIREITO	1X1	BRANCA	0,1	3,00	
33	+	10	36	+	10	60	ESQUERDO	1X1	BRANCA	0,1	3,00	
ACESSO A ROTATÓRIA												
-						15	DIREITO	1X1	BRANCA	0,1	0,75	
-						12	DIREITO	1X1	BRANCA	0,1	0,60	
-						15	DIREITO	1X1	BRANCA	0,1	0,75	
-						27	ESQUERDO	1X1	BRANCA	0,1	1,35	
-						15	ESQUERDO	1X1	BRANCA	0,1	0,75	
ROTATÓRIA												
-						20	-	1X1	BRANCA	0,1	1,00	
-						19	-	1X1	BRANCA	0,1	0,95	
-						17	-	1X1	BRANCA	0,1	0,85	
-						13	-	1X1	BRANCA	0,1	0,65	
-						14	-	1X1	BRANCA	0,1	0,70	
-						17	-	1X1	BRANCA	0,1	0,85	
										TOTAL	**31,70**	

LEGENDA:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
LISTAGEM DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FOLHA: INT-06

ESCALA:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
605
SINFRA

LINHAS DE MESMO SENTIDO SECCIONADA (LMS-2)

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

ESTACAS INICIAL			ESTACAS FINAL			EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
AV. DOS TRABALHADORES (VIADUTO)												
0	+ 0		17	+ 0		340	DIREITA	1X2	BRANCA	0,1	11,33	
0	+ 0		8	+ 5		165	ESQUERDA	1X2	BRANCA	0,1	5,50	
15	+ 0		17	+ 0		40	ESQUERDA	1X2	BRANCA	0,1	1,33	
27	+ 0		29	+ 0		40	DIREITA	1X2	BRANCA	0,1	1,33	
27	+ 0		34	+ 10		150	ESQUERDA	1X2	BRANCA	0,1	5,00	
PISTA DE ACESSO A ROTATÓRIA												
2	+ 5		20	+ 0		355	DIREITA	1X2	BRANCA	0,1	11,83	
15	+ 0		20	+ 0		100	ESQUERDA	1X2	BRANCA	0,1	3,33	
24	+ 0		37	+ 0		260	DIREITA	1X2	BRANCA	0,1	8,67	
25	+ 0		37	+ 0		240	ESQUERDA	1X2	BRANCA	0,1	8,00	
36	+ 0		37	+ 0		20	DIREITA	1X2	BRANCA	0,1	0,67	
AVENIDA DAS TORRES												
-						41	DIREITA	1X2	BRANCA	0,1	1,37	
-						25	ESQUERDA	1X2	BRANCA	0,1	0,83	
ROTATÓRIA												
-						190	-	1X2	BRANCA	0,1	6,33	
										TOTAL	**65,53**	

LEGENDA:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
LISTAGEM DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FOLHA: INT-07

ESCALA: 1/1.000

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
606
SINFRA

LINHA DE CANALIZAÇÃO

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

ESTACAS INICIAL			ESTACAS FINAL			EXTENSÃO (m)	LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
AV. DOS TRABALHADORES (VIADUTO)												
3	+	**0**	5	+	10	50	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,1	5,00	
3	+	**0**	5	+	10	50	ESQUERDO	CONTÍNUA	AMARELA	0,1	5,00	
9	+	5	15	+	0	115	ESQUERDA	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	11,50	
9	+	5	15	+	0	115	ESQUERDA	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	11,50	
11	+	10	15	+	0	70	ESQUERDA	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	7,00	
11	+	10	15	+	0	70	ESQUERDA	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	7,00	
29	+	0	33	+	10	90	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	9,00	
29	+	0	33	+	10	90	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	9,00	
29	+	0	35	+	0	120	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	12,00	
29	+	0	35	+	0	120	DIREITO	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	12,00	
ROTATÓRIA												
-						90,00	CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	9,00	
-						80,00	CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	8,00	
-						69,00	CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	6,90	
-						46,00	-	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	4,60	
-						21,00	CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	2,10	
-						31,00	CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	3,10	
-						43,00	-	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	4,30	
-						38,00	-	CONTÍNUA	BRANCA	0,1	3,80	
										TOTAL GERAL	**130,80**	

ZEBRADOS

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

ESTACAS INICIAL			ESTACAS FINAL			LADO	TIPO	COR	LARGURA (m)	ÁREA	OBSERVAÇÃO
AV. DOS TRABALHADORES (VIADUTO)											
3	+	**0**	5	+	10	DIREITO	CONTÍNUA	AMARELA	0,4	24,50	
9	+	5	15	+	0	ESQUERDO	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	94,00	
11	+	10	15	+	0	DIREITA	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	127,50	
ROTATÓRIA											
-						CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	21,50	
-						CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	21,00	
-						CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	24,75	
-						-	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	7,25	
-						CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	8,00	
-						CC	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	11,00	
-						-	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	10,50	
-						-	CONTÍNUA	BRANCA	0,4	4,75	
									TOTAL GERAL	**354,75**	

LEGENDA:

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO — LISTAGEM DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FOLHA: INT-08

ESCALA:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
607
SINFRA

TACHAS DIS ZEBRADOS- IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES

ESTACA INICIAL			ESTACA FINAL			EXTENSÃO (m)	COR/TIPO	ESPAÇAMENTO	QUANTIDADE
3	**+**	**0**	5	+	10	50	AMAERLA (BIDIRECIONAL)	1,60	32,00
3	**+**	**0**	5	+	10	50	AMAERLA (BIDIRECIONAL)	1,60	32,00
9	+	5	15	+	0	115	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	72,00
9	+	5	15	+	0	115	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	72,00
11	+	10	15	+	0	70	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	44,00
11	+	10	15	+	0	70	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	44,00
29	+	0	33	+	10	90	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	57,00
29	+	0	33	+	10	90	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	57,00
29	+	0	35	+	0	120	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	75,00
29	+	0	35	+	0	120	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	75,00
ROTATÓRIA									
	-					90,00	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	57,00
	-					80,00	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	50,00
	-					69,00	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	44,00
	-					46,00	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	29,00
	-					21,00	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	14,00
	-					31,00	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	20,00
	-					43,00	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	27,00
	-					38,00	BRANCA (MONODIRECIONAL)	1,60	24,00
								TOTAL	**825,00**

LEGENDA:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
LISTAGEM DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FOLHA: INT-09

ESCALA:


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
608
SINFRA

DETALHE
"SETAS"




DETALHE
"PARE"




Legenda "PARE"



DETALHE DAS TACHAS



MARCAÇÃO DE ACOSTAMENTO
NAS TRANSIÇÕES DE LARGURA DE PISTA



APROXIMAÇÃO DE CANTEIROS
(SENTIDOS OPOSTOS)




APROXIMAÇÃO DE CANTEIROS
(FLUXO DIVERGENTE)



APROXIMAÇÃO DE CANTEIROS
(MESMO SENTIDO–FLUXO CONVERGENTE)



SAÍDA
(MESMO SENTIDO – FLUXO CONVERGENTE)



LEGENDA:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT
EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
DETALHES


FOLHA: INT-10
ESCALA:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
609
SINFRA



LEGENDA:

PROJETO:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
DETALHES

FOLHA: INT-11

ESCALA:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
610
SINFRA

DISCRIMINAÇÃO			CÓDIGO	DIMENSÕES (m)	UNIDADE	QUANTIDADE
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO	OCTOGONAIS	R-1	L=0.250	m²	14
		CIRCULARES	R	∅ = 0,80	m²	17
	RETANGULARES		I-001	2,3x1,2	m²	2
			I-002	5,6x2,4	m²	1
			I-003	5,6x2,5	m²	1
			I-004	3,3x1,4	m²	1
			I-005	3,4x1,4	m²	1
			I-006	3,5x1,5	m²	1
			I-007	3,4x1,5	m²	1
			I-008	3,3x1,4	m²	1
			I-009	2,7x1,4	m²	1
			AC-018	1,3x1,7	m²	11
	MARCADORES DE PERIGO		MP	0,3 x 0,9	m²	7
	PINTURA AMARELA	LINHAS DEMARCADORAS DO EIXO DA PISTA (CONTINUA)		L = 0,10	m²	22,50
		LINHAS DE CANALIZAÇÃO		L = 0,10	m²	10,00
		ZEBRADO		L = 0,40	m²	24,50
	PINTURA BRANCA	LINHAS DEMARCADORAS DO BORDO DA PISTA		L = 0,10	m²	594,90
		LINHAS DE DIVISÃO DE FLUXOS DE MESMO SENTIDO (4,00 x 4,00m)		L= 0,10	m²	119,03
		LINHAS DE CONTINUIDADE		L= 0,10	m²	31,70
		LINHAS DE CANALIZAÇÃO		L = 0,10	m²	120,80
		ZEBRADO		L = 0,40	m²	330,25
		LEGENDA "PARE"		H = 2,40	m²	26,10
		LINHA DE RETENÇÃO		L = 0,30	m²	23,10
		FAIXA DE TRAVESSIA DE PESESTRES		H = 4,00	m²	144,00
		SETAS		H = 7,5	m²	102,97
TACHAS REFLETIVAS	BIRREFLETIVOS	TACHAS BIDIRECIONAIS			u	64
		TACHAS MONODIRECIONAIS			u	761

LEGENDA:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km

TÍTULO: PROJETO DE SINALIZAÇÃO
RESUMO DE QUANTIDADES

FOLHA: INT-12

ESCALA:

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
611
SINFRA


7. PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
612
SINFRA




SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
613
SINFRA



SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
614
SINFRA

REMANEJAMENTO DE POSTES

EIXO	ESTACA	LADO	NORTE	ESTE	OBSERVAÇÃO
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	7 +5,000	DIREITO	599451.88	8275812.82	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	8 +15,000	DIREITO	599.482,6622	8.275.815,8353	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	9 +15,000	ESQUERDO	599.501,5293	8.275.833,1295	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	10 +5,000	ESQUERDO	599.508,1147	8.275.834,8268	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	12 +0,000	DIREITO	599.543,0673	8.275.838,5747	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	13 +5,000	ESQUERDO	599.562,7767	8.275.856,1009	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	15 +0,000	DIREITO	599.599,7709	8.275.860,0965	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	15 +10,000	ESQUERDO	599.609,2548	8.275.874,1671	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	17 +15,000	DIREITO	599.653,9135	8.275.880,8639	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	18 +10,000	ESQUERDO	599.661,7162	8.275.894,1995	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	31 +15,000	DIREITO	599.910,8242	8.275.994,3438	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	25 +0,000	ESQUERDO	599.784,0107	8.275.945,9185	
Ramo 100 (Existente)	4 +0,000	DIREITO	599.699,2110	8.275.899,2224	
Av. Gov. Dante Martins de Oliveira (Existente)	3 +16,900	DIREITO	599.700,3115	8.275.889,9836	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	18 +10,000	ESQUERDO	599.661,7162	8.275.894,1995	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	2 +0,000	ESQUERDO	599.678,3479	8.275.921,6571	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	21 +0,000	ROTULA	599706,6386	8.275.918,2368	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	22 +5,000	ROTULA	599.729,6285	8.275.942,8613	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	22 +0,000	ROTULA	599.727,8639	8.275.930,9458	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	22 +0,000	ROTULA	599.726,9117	8.275.938,6177	Suporte câmera de videomonitoramento / O posicionamento dos postes devem ser confirmados na fase de obra
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	24 +0,000	ROTULA	599.760,0721	8.275.935,4474	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	22 +0,000	ROTULA	599.740,2198	8.275.916,6304	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	21 +5,000	DIREITO	599.724,6162	8.275.898,5890	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	25 +10,000	DIREITO	599.795,0341	8.275.935,6636	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	27 +0,000	DIREITO	599.824,3042	8.275.946,1402	O posicionamento dos postes devem ser confirmados na fase de obra
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	25 +5,000	ESQUERDO	599.790,6562	8.275.947,9047	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	28 +5,000	DIREITO	599.851,8044	8.275.955,9833	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	30 +0,000	DIREITO	599.879,9129	8.275.966,7415	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	29 +10,000	ESQUERDO	599.865,2116	8.275.976,7918	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	31 +5,000	DIREITO	599.905,6344	8.275.976,4846	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	31 +10,000	ESQUERDO	599.901,8020	8.275.990,9395	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	33 +0,000	DIREITO	599.934,7027	8.275.987,5657	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	36 +0,000	DIREITO	599.653,9135	8.275.880,8639	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	33 +0,000	ESQUERDO	599.935,0464	8.276.003,8244	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	24 +17,463	ESQUERDO	599.935,0464	8.276.003,8244	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	34 +5,000	DIREITO	599.962,3163	8.275.997,8758	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	37 +0,000	ESQUERDO	599.653,9135	8.275.880,8639	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	35 +10,000	ESQUERDO	599.977,9829	8.276.020,3408	
Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	28 +0,000	DIREITO	599.838,4762	8.275.971,2969	O posicionamento dos postes devem ser confirmados na fase de obra
	TOTAL DE POSTES A SEREM REMANEJADOS				**39 POSTES**

OBSERVAÇÕES:

PROJETO: Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES — REMANEJAMENTO DE POSTES

FOLHA: OC-03

ESCALA: S/N

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
615
SINFRA

AREA A DEMOLIR

ESTACAMENTO												LADO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	CONCRETO: ESPESSURA (m)	VOLUME (m³)	OBSERVAÇÕES
ESTACA INICIAL			ESTACA FINAL			EIXO												
1	+	10,00	11	+	5,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)						LD	Variavel	Variavel	2663,89	0,12	319,67	
11	+	5,00	16	+	5,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)						LD	Variavel	Variavel	946,97	0,12	113,64	
16	+	5,00	20	+	10,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)						LD	Variavel	Variavel	1074,94	0,12	128,99	
24	+	10,00	37	+	0,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)						EIXO	Variavel	Variavel	1622,76	0,12	194,73	
3	+	15,00	4	+	15,00	Canteiro (ROTATÓRIA)						CC	Variavel	Variavel	10,96	0,12	1,32	
0	+	0,00	0	+	0,00	Pista (ROTATÓRIA)						-	Variavel	Variavel	176,42	0,12	21,17	
0	+	10,00	2	+	10,00	Calçada (ROTATÓRIA)						LD	Variavel	Variavel	6,36	0,12	0,76	
2	+	0,00	2	+	0,00	Pista (ROTATÓRIA)						-	Variavel	Variavel	258,03	0,12	30,96	
2	+	0,00	2	+	0,00	Canteiro (ROTATÓRIA)						CC	Variavel	Variavel	44,76	0,12	5,37	
-						Canteiro (ROTATÓRIA)						CC	Variavel	Variavel	404,58	0,12	48,55	
TOTAL:													0,000		7.209,670		865,160	

REMOÇÃO DE CICLOVIA

ESTACAMENTO												LADO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	CONCRETO: ESPESSURA (m)	VOLUME (m³)	OBSERVAÇÕES
ESTACA INICIAL			ESTACA FINAL			EIXO												
24	+	10,00	37	+	0,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)						EIXO	500,00	0,54	270,00	0,09	24,30	
TOTAL:													500 (m)		270 (m²)		24,3 (m³)	

NEW JERSEY

ESTACAMENTO			LADO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	CONCRETO: ESPESSURA (m)	VOLUME (m³)	OBSERVAÇÕES
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EIXO							
12 + 15,00	18 + 0,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	LE	105,00	0,4	42,00	0,12	5,04	
12 + 15,00	18 + 0,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	LD	105,00	0,4	42,00	0,12	5,04	
26 + 5,00	32 + 4,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	LE	119,00	0,4	47,60	0,12	5,71	
26 + 5,00	32 + 4,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	LD	119,00	0,4	47,60	0,12	5,71	
TOTAL:				448,000					

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES — LISTAGENS

FOLHA: OC-04

ESCALA: S/N

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
616
SINFRA

IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO

ESTACAMENTO			LADO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	CONCRETO:	VOLUME (m³)	OBSERVAÇÕES
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EIXO					ESPESSURA (m)		
0 + 0,00	7 + 0,00	Rua Formosa	LD	140,00	1,5	210,00	0,12	25,20	
0 + 0,00	2 + 0,00	Av. das Torres	LD	75,00	2,2	165,00	0,12	19,80	
0 + 0,00	3 + 10,00	Av. Gov. Dante Martins de Oliveira	LD	70,00	3	210,00	0,12	25,20	
0 + 0,00	0 + 0,00	Rotatória	-	90,00	3,5	315,00	0,12	37,80	
0 + 0,00	1 + 0,00	Passeio Posto	LD	15,00	3	45,00	0,12	5,40	
1 + 10,00	2 + 10,00	Passeio Posto	LD	20,00	3	60,00	0,12	7,20	
3 + 0,00	4 + 0,00	Passeio Posto	LD	20,00	3	60,00	0,12	7,20	
TOTAL:				430,000		1.065,000		127,800	

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES — LISTAGEM

FOLHA: OC-05

ESCALA: S/N

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
617
SINFRA

REMOÇÃO DE PASSEIO

ESTACAMENTO							LADO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	CONCRETO:	VOLUME (m³)	OBSERVAÇÕES
ESTACA INICIAL			ESTACA FINAL			EIXO					ESPESSURA (m)		
1	+	10,00	11	+	5,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	LD	195,00	0,54	105,30	0,12	12,64	
11	+	5,00	16	+	5,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	LD	230,00	0,54	124,20	0,12	14,90	
16	+	5,00	20	+	10,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	LD	125,00	0,54	67,50	0,12	8,10	
24	+	10,00	37	+	0,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	EIXO	500,00	0,54	270,00	0,12	32,40	
0	+	0,00	0	+	0,00	Pista (ROTATÓRIA)	-	40,00	0,54	21,60	0,12	2,59	
0	+	10,00	2	+	10,00	Calçada (ROTATÓRIA)	LD	20,00	0,54	10,80	0,12	1,30	
3	+	0,00	3	+	0,00	Calçada (ROTATÓRIA)	LD	20,00	0,54	10,80	0,12	1,30	
TOTAL:								1.130,000		610,200		73,224	

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES — REMOÇÃO DE PASSEIO

FOLHA: OC-06

ESCALA: S/N

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
618
SINFRA

Area de Enleivamento

ESTACAMENTO			LADO	EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	ÁREA (m²)	CONCRETO:	VOLUME (m³)	OBSERVAÇÕES
ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	EIXO					ESPESSURA (m)		
5 + 10,00	11 + 10,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	EIXO	Variavel	Variavel	440,24	0,09	39,6216	
32 + 0,00	36 + 10,00	Av. Dos Trabalhadores (Viaduto)	EIXO	Variavel	Variavel	999,81	0,09	89,9829	
2 + 0,00	4 + 0,00	Rotatória	EIXO	Variavel	Variavel	1134,58	0,09	102,1122	
3 + 0,00	4 + 0,00	Rotatória	LD	Variavel	Variavel	114,59	0,09	10,3131	
0 + 0,00	1 + 0,00	AVENIDA DAS TORRES	LD	Variavel	Variavel	297,96	0,09	26,8164	
1 + 0,00	2 + 0,00	AVENIDA DAS TORRES	EIXO	Variavel	Variavel	110,91	0,09	9,9819	
1 + 0,00	2 + 10,00	Rotatória	EIXO	Variavel	Variavel	396,09	0,09	35,6481	
-		Rotatória	CC	Variavel	Variavel	1963,5	0,09	176,715	
0 + 0,00	1 + 0,00	Calçada do posto	LD	Variavel	Variavel	52,83	0,09	4,7547	
1 + 10,00	2 + 10,00	Calçada do posto	LD	Variavel	Variavel	36,18	0,09	3,2562	
3 + 0,00	4 + 0,00	Calçada do posto	LD	Variavel	Variavel	45,60	0,09	4,104	
TOTAL:				0,000		5.592,290		503,306	

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES — LISTAGEM

FOLHA: OC-07

ESCALA: S/N

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
619
SINFRA

QUANTITATIVO

ITEM	CÓDIGO (Novo SICRO ou Próprio)	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Especificação	UND.	QUANTIDADE
7.0		OBRAS COMPLEMENTARES			
7.1	1600989	AREA A DEMOLIR	-	m^3	7209,67
7.2	1600989	REMOÇÃO DE CICLOVIA	-	m^3	270,00
7.3	4413996	Area de Enleivamento	-	m^2	5592,29
7.4	844000/PR	REMANEJAMENTO DE POSTES UND	-	Und.	39
7.5	1600989	REMOÇÃO DE PASSEIO	-	m^3	73,22
7.6		IMPLANTAÇÃO DE PASSEIO	-	m^3	127,80
7.7	3719529	NEW JERSEY	-	m	448

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CÁCERES/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES — QUANTITATIVO

FOLHA: OC-08

ESCALA: S/N


SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655


SIGA

Governo de Mato Grosso
620
SINFRA


FORMA BARREIRA NEW JERSEY




VISTA SUPERIOR (m)



VISTA TRASEIRA (m)




PERSPECTIVA (m)




VISTA FRONTAL (m)

ESPESSURA DAS CHAPAS	
COR 1	0,0040
COR 2	0,0030

MATERIAIS	
CHAPA 3mm	3,483 m²
CHAPA 4mm	2,916 m²



CORTE A (mm)
MODELO LATERAL



CORTE A (mm)
MODELO CENTRAL

OBSERVAÇÕES:

PROJETO:

Consórcio Integração

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA — SUPR

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

TRECHO: PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES DE CUIABÁ/MT

EXTENSÃO: 0,50 Km — SEGMENTO:

TÍTULO: PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES NEW JERSEY

FOLHA: OC-09

ESCALA: S/N

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655

SIGA

Governo de Mato Grosso
621
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

Consórcio Integração

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Volume 2 – Projeto de Execução referente a elaboração do PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DO VIADUTO AVENIDA DOS TRABALHADORES COM EXTENSÃO DE 0.50 KM, em atendimento ao contrato assinado com a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SINFRA no Estado de Mato Grosso, encerra-se possuindo 114 (Cento e Quatorze) páginas, incluindo esta.

Cuiabá, 04 de Setembro de 2025.

_____
Engº. Daniel Rabha de Souza
CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO

_____
Engº. André Estáquio Faria
CONSÓRCIO INTEGRAÇÃO

SINFRACAP202593687A

Autenticado com senha por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - ANALISTA DESENV ECON SOCIAL L 10050 / SUOESP - 17/10/2025 às 16:06:08.
Documento Nº: 31442713-5655 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=31442713-5655
SIGA