



Governo do Estado de Mato Grosso  
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

## ANEXO III - ORÇAMENTO

HASH: 114ecca3d1d743d8277ac827d1e06a3ae5eef65e958e0cd24421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://requisicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MKHJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Junhado em 14/05/2026 13:11:20 por STEHEFANY ANDRADE.

Hélio Herminio Ribeiro Torquato da Silva, s/n, Centro Político Administrativo  
CEP: 78048-250 - Cuiabá - Mato Grosso

[mt.gov.br](http://mt.gov.br)



SINFRACAP202645080A





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL					
<b>OBJETO:</b> Elaboração de Estudos Ambientais, Supervisão e Gerenciamento Ambiental					
<b>RODOVIA:</b> MT-170/206/208/418					
<b>TRECHO:</b> Castanheira / Colniza					
<b>JURISDIÇÃO:</b> SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT					
<b>ISSQN:</b> 5,00%				<b>DATA BASE:</b> OUTUBRO/2025	
COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418					
PRODUTO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL
1	COORDENAÇÃO GERAL	Relatório/mês	12	R\$ 144.238,38	R\$ 1.730.860,56
2	GESTÃO AMBIENTAL				
2.1	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO – PAC	Relatório/mês	12	R\$ 158.592,76	R\$ 1.903.113,12
2.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE EFLUENTES LÍQUIDOS	Relatório/mês	12	R\$ 61.984,24	R\$ 743.810,88
2.3	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR, RUIDOS E VIBRAÇÕES	Relatório/mês	12	R\$ 103.345,20	R\$ 1.240.142,40
2.4	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E/OU CORPOS HÍDRICOS	Relatório/mês	12	R\$ 128.059,70	R\$ 1.536.716,40
2.5	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Relatório/mês	12	R\$ 48.780,59	R\$ 585.367,08
2.6	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	Relatório/mês	12	R\$ 121.405,61	R\$ 1.456.867,32
2.7	PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS	Relatório/mês	12	R\$ 137.958,76	R\$ 1.655.505,12
2.8	PLANO PERMANENTE DE COMBATE A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E/OU PROGRAMA DE CONTROLE DO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS	Relatório/mês	12	R\$ 14.845,49	R\$ 178.145,88
2.9	PROGRAMA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO E/OU PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA OBRA EM QUESTÕES AMBIENTAIS	Relatório/mês	12	R\$ 89.614,21	R\$ 1.075.370,52
2.10	PROGRAMA DE RESGATE, CONSERVAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE GERMOPLASMA VEGETAL E EPÍFITAS REINTRODUÇÃO	Relatório/mês	12	R\$ 46.709,51	R\$ 560.514,12
2.11	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA	Relatório/mês	12	R\$ 41.609,47	R\$ 499.313,64
2.12	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA BIOINDICADORA	Relatório/mês	4	R\$ 399.554,68	R\$ 1.598.218,72
2.13	PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E SALVAMENTO DA FAUNA	Relatório/mês	4	R\$ 76.529,53	R\$ 306.118,12
2.14	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO	Relatório/mês	12	R\$ 38.081,79	R\$ 456.981,48
2.15	PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL	Relatório/mês	4	R\$ 52.709,40	R\$ 210.837,60
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL</b>					<b>R\$ 15.737.882,96</b>

HASH: 114ecca3d1d743d8277ae27d1e06a3ae5e165e9e0cd22421c28960c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbaee-pub/#/validar/MK-CH-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026, Junatado em 14/05/2026 13:11:20 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A






GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO E INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																			
OBJETO: Elaboração de Estudos Ambientais, Supervisão e Gerenciamento Ambiental											RDOVIA: MT-17026/098418			TRECHO: Cabanheira / Coítriz					
JURISDIÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT											ISSQN: 5,00%			0			DATA BASE: OUTUBRO/2025		
EXECUÇÃO DO CI-PBA DO POVO INDÍGENA ARARÁ DO RIO BRANCO																			
PRODUTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE (PRAZO)	CUSTO UNITÁRIO	TOTAL	ANO 01													
						MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12		
1	COORDENAÇÃO GERAL	Relatório	12	R\$ 144.238,38	R\$ 1.730.860,58	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38	R\$ 144.238,38			
2	GESTÃO AMBIENTAL																		
2.1	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO - PAC	Relatório	12	R\$ 158.592,76	R\$ 1.903.113,12	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76	R\$ 158.592,76			
2.2	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE EFLUENTES LÍQUIDOS	Relatório	12	R\$ 61.984,24	R\$ 743.810,88	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24	R\$ 61.984,24			
2.3	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR, RUÍDOS E VIBRAÇÕES	Relatório	12	R\$ 103.345,20	R\$ 1.240.142,40	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20	R\$ 103.345,20			
2.4	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E/OU CORPOS HÍDRICOS	Relatório	12	R\$ 128.059,70	R\$ 1.536.716,40	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70	R\$ 128.059,70			
2.5	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Relatório	12	R\$ 48.780,59	R\$ 585.367,08	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59	R\$ 48.780,59			
2.6	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD	Relatório	12	R\$ 121.405,61	R\$ 1.456.867,32	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61	R\$ 121.405,61			
2.7	PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS	Relatório	12	R\$ 137.958,76	R\$ 1.655.505,12	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76	R\$ 137.958,76			
2.8	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE CONTROLE DO TRANSPORTE AMBIENTAL E/OU PROGRAMA DE CONTROLE DO TRANSPORTE	Relatório	12	R\$ 14.845,49	R\$ 178.145,88	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49	R\$ 14.845,49			
2.9	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO TRÁFICO DE VEÍCULOS EM ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL	Relatório	12	R\$ 89.614,21	R\$ 1.075.370,52	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21	R\$ 89.614,21			
2.10	PROGRAMA DE RESGATE, CONSERVAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE GERMOPLASMA VEGETAL E ESPÉCIES REINTRODUÇÃO	Relatório	12	R\$ 46.709,51	R\$ 560.514,12	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51	R\$ 46.709,51			
2.11	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATOPALMENTOS DE FAUNA	Relatório	12	R\$ 41.609,47	R\$ 499.313,64	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47	R\$ 41.609,47			
2.12	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA BIONECADORA	Relatório	4	R\$ 399.554,68	R\$ 1.598.218,72	R\$ 399.554,68	R\$ 399.554,68	R\$ 399.554,68	R\$ 399.554,68	R\$ 399.554,68									
2.13	PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E SALVAMENTO DA FAUNA	Relatório	4	R\$ 76.529,53	R\$ 306.118,12	R\$ 76.529,53	R\$ 76.529,53	R\$ 76.529,53	R\$ 76.529,53	R\$ 76.529,53									
2.14	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO	Relatório	12	R\$ 38.081,79	R\$ 456.981,48	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79	R\$ 38.081,79			
2.15	PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL	Relatório	4	R\$ 52.709,40	R\$ 210.837,60	R\$ 52.709,40	R\$ 52.709,40	R\$ 52.709,40	R\$ 52.709,40	R\$ 52.709,40									
<b>VALOR PARCIAL CONTRATUAL (R\$)</b>					<b>R\$ 15.737.882,96</b>	<b>R\$ 1.664.019,32</b>	<b>R\$ 1.664.019,32</b>	<b>R\$ 1.664.019,32</b>	<b>R\$ 1.664.019,32</b>	<b>R\$ 1.135.225,71</b>	<b>R\$ 1.135.225,71</b>	<b>R\$ 1.135.225,71</b>	<b>R\$ 1.135.225,71</b>	<b>R\$ 1.135.225,71</b>	<b>R\$ 1.135.225,71</b>	<b>R\$ 1.135.225,71</b>			
<b>VALOR ACUMULADO CONTRATUAL (R\$)</b>					<b>R\$ 1.664.019,32</b>	<b>R\$ 3.328.038,64</b>	<b>R\$ 4.992.057,96</b>	<b>R\$ 6.656.077,28</b>	<b>R\$ 7.791.302,99</b>	<b>R\$ 8.926.528,70</b>	<b>R\$ 10.061.754,41</b>	<b>R\$ 11.196.980,12</b>	<b>R\$ 12.332.205,83</b>	<b>R\$ 13.467.431,54</b>	<b>R\$ 14.602.657,25</b>	<b>R\$ 15.737.882,96</b>			



HASH: 114eccad1d743d827d1e06a3ae5aaf65a9586cc22d42c286060c5f1. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flybee-pub/#/validar/MKHJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BÂRBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Junaid em 14/05/2026, 13:11:20 por: STHEFANY ANDRADE.



SINFRA P202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - COORDENAÇÃO GERAL							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
		Prazo: 1.0 Mês		Data Base: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (RS/Mês) (5)	Preço Total (RS) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>							
Coordenador ambiental	P8044	1	100,00%	1	1	38.597,16	38.597,16
Engenheiro ambiental pleno	P8058	1	100,00%	1	1	27.630,64	27.630,64
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>							
Técnico em geoprocessamento	P8155	1	100,00%	1	1	6.445,47	6.445,47
<b>A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR</b>							
Chefe de escritório	P8038	1	100,00%	1	1	7.914,28	7.914,28
<b>Subtotal (A1 a A3)</b>							<b>80.587,55</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	1	100,00%	1	1	3.123,17	3.123,17
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
<b>B.3) IMÓVEIS</b>							
Escritório	B8951	1	100,00%	1	1	5.612,27	5.612,27
<b>B.4) MOBILIÁRIO</b>							
De escritório	B8953	1	100,00%	1	1	1.445,43	1.445,43
<b>B.5) ESTADIAS / DIÁRIAS</b>							
<b>B.6) CUSTOS DIVERSOS</b>							
Escritório	B8959	1	100,00%	1	1	591,30	591,30
<b>Subtotal B</b>							<b>18.811,79</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>99.399,34</b>
<b>A+B</b>							<b>99.399,34</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>		<b>44.839,04</b>	
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>144.238,38</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>144.238,38</b>

HASH: 114ecca3d1d743d8277ae27d1e06a3ae5ee165e9e0cd22421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilacoes.senplag.mt.gov.br/lowbaee-pub/#/validar/MKCH-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Emitado em 14/05/2026 13:11:20 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PARA A CONSTRUÇÃO - PAC								
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418								
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso								
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25				
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
<b>A) PESSOAL</b>								
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>								
Engenheiro ambiental sênior	P8059	1	100,00%	1	1	32.088,01	32.088,01	
Engenheiro de projetos sênior	P8067	1	25,00%	1	0,25	31.479,07	7.869,76	
Geólogo Sênior	P8082	1	50,00%	1	0,5	31.080,65	15.540,32	
Engenheiro ambiental pleno	P8058	1	50,00%	1	0,5	27.630,64	13.815,32	
Engenheiro florestal pleno	P8069	1	50,00%	1	0,5	26.758,46	13.379,23	
Biólogo Pleno	P8033	1	50,00%	1	0,5	8.702,15	4.351,07	
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>								
Técnico ambiental	P8143	1	50,00%	1	0,5	6.617,00	3.308,50	
Técnico em geoprocessamento	P8155	1	50,00%	1	0,5	6.445,47	3.222,73	
<b>A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR</b>								
<b>Subtotal A</b>							<b>93.574,94</b>	
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>								
<b>B.1) VEÍCULOS</b>								
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1.10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62	
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	1	100,00%	1	1	3.123,17	3.123,17	
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>								
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	93.574,94	1.169,68	
Diárias		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00	
<b>Subtotal B</b>							<b>15.716,47</b>	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>109.291,41</b>	
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>				<b>49.301,35</b>
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>158.592,76</b>	
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>158.592,76</b>	

HASH: 114ecca3d1d743d8277ae827d1e0b3a3ae5ee165e9e0cd22427c289060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/validar/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026. Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE EFLUENTES LÍQUIDOS							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Engenheiro ambiental pleno	P8058	1	100,00%	1	1	27.630,64	27.630,64
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO Técnico ambiental	P8143	1	100,00%	1	1	6.617,00	6.617,00
<b>Subtotal A</b>							<b>34.247,64</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
B.1) VEÍCULOS Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
B.2) EQUIPAMENTOS Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	34.247,64	428,09
<b>Subtotal B</b>							<b>8.467,71</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>42.715,35</b>
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI	45,110%	<b>Subtotal C</b>					<b>19.268,89</b>
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>61.984,24</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>61.984,24</b>

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27df1e06a3ae5ee165e9e0cd224421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiloeses.senplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026, Junatado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DO AR, RUÍDOS E VIBRAÇÕES							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês MÊS/ANO-BASE: out-25							
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Engenheiro ambiental pleno	P8058	4	50,00%	1	2	27.630,64	55.261,28
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO Técnico ambiental	P8143	4	25,00%	1	1	6.617,00	6.617,00
<b>Subtotal A</b>							<b>61.878,28</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	4	50,00%	1	2	3.123,17	6.246,34
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		4	1,25%	1	0,05	61.878,28	3.093,91

HASH: 114ecc3d14743d8277ac827d1e06a3ae5e165e9e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://sigadoc.mt.gov.br/validar/#/validar/MK-HJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA E/OU CORPOS HÍDRICOS								
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418								
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso								
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25				
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (RS/Mês) (5)	Preço Total (RS) (6) = (4 x 5)	
<b>A) PESSOAL</b>								
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>								
Engenheiro ambiental pleno	P8058	4	50,00%	1	2	27.630,64	55.261,28	
Biólogo pleno	P8033	1	50,00%	1	0,5	8.702,15	4.351,07	
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>								
Técnico ambiental	P8143	4	25,00%	1	1	6.617,00	6.617,00	
Técnico em geoprocessamento	P8155	1	50,00%	1	0,5	6.445,47	3.222,73	
<b>Subtotal A</b>							<b>69.452,08</b>	
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>								
<b>B.1) VEÍCULOS</b>								
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	4	50,00%	1	2	3.123,17	6.246,34	
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>								
Equipe vinculada de supervisão ambiental (monitoramento de corpos hídricos)		4	3,30%	1	0,132	69.452,08	9.167,67	
<b>B.3) DIÁRIAS</b>								
		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00	
<b>Subtotal B</b>							<b>18.798,01</b>	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>A+B</b>	<b>88.250,09</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>		<b>39.809,61</b>		
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>Subtotal D</b>	<b>128.059,70</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>128.059,70</b>	

HASH: 114ecca3d1d743d8277ae27d1e06a3ae5ee165e9e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/validar/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026. Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>							
Jornalista pleno	P8093	1	75,00%	1	0,75	9.101,42	6.826,06
Técnico ambiental	P8143	1	75,00%	1	0,75	6.617,00	4.962,75
Pedagogo pleno	P8130	1	75,00%	1	0,75	6.883,15	5.162,36
Biólogo pleno	P8033	1	75,00%	1	0,75	8.702,15	6.526,61
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>							
<b>A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR</b>							
<b>Subtotal A</b>							<b>23.477,78</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	2	75,00%	1	1,5	3.123,17	4.684,75
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
Equipe vinculada de comunicação social		1	41,85%	1	0,4185	11.788,81	4.933,61
Equipe vinculada de educação ambiental		1	4,45%	1	0,0445	11.688,97	520,15
<b>Subtotal B</b>							<b>10.138,51</b>
<b>A + B</b>							<b>33.616,29</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>33.616,29</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>			<b>15.164,30</b>
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>Subtotal D</b>
							<b>48.780,59</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>48.780,59</b>

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27df1e06a3ae5ee165e9e0cd224271c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://sigadoc.mt.gov.br/validar/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026, Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>							
Engenheiro florestal pleno	P8069	4	50,00%	1	2	26.758,46	53.516,92
Técnico ambiental	P8143	4	50,00%	1	2	6.617,00	13.234,00
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>							
<b>Subtotal A</b>							<b>66.750,92</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1.10t - 147kW (sem motorista)	B8891	4	50,00%	1	2	8.039,62	16.079,24
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	66.750,92	834,38
<b>Subtotal B</b>							<b>16.913,62</b>
<b>SUBTOTAL A+B</b>							<b>83.664,54</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>			<b>37.741,07</b>
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>				<b>Subtotal D</b>			<b>121.405,61</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>121.405,61</b>

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27d1e06a3ae5ee165e9e0cd224421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://sigadoc.mt.gov.br/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026. Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS								
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418								
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso								
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25				
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
<b>A) PESSOAL</b>								
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>								
Engenheiro ambiental pleno	P8058	2	50,00%	1	1	27.630,64	27.630,64	
Geólogo pleno	P8081	2	100,00%	1	2	26.740,63	53.481,26	
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>								
Técnico ambiental	P8143	4	25,00%	1	1	6.617,00	6.617,00	
<b>Subtotal A</b>							<b>87.728,90</b>	
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>								
<b>B.1) VEÍCULOS</b>								
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	4	50,00%	1	2	3.123,17	6.246,34	
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>								
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	87.728,90	1.096,61	
<b>Subtotal B</b>							<b>7.342,95</b>	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>A+B</b>	<b>95.071,85</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>			<b>42.886,91</b>	
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>Subtotal D</b>	<b>137.958,76</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>137.958,76</b>	

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27d1e06a3aae5ee165e9e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.sigatag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PLANO PERMANENTE DE COMBATE A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS E/OU PROGRAMA DE CONTROLE DO TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês MÊS/ANO-BASE: out-25							
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Engenheiro ambiental pleno	P8058	1	25,00%	1	0,25	27.630,64	6.907,66
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO Técnico ambiental	P8143	1	25,00%	1	0,25	6.617,00	1.654,25
<b>Subtotal A</b>							<b>8.561,91</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	1	50,00%	1	0,5	3.123,17	1.561,58
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	8.561,91	107,02
<b>Subtotal B</b>							<b>1.668,60</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>10.230,51</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>		<b>4.614,98</b>	
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>14.845,49</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>14.845,49</b>

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27d1e06a3ae5ee165e9e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Juntao em 14/05/2026 13:11:20 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO E/OU PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DA OBRA EM QUESTÕES AMBIENTAIS								
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418								
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso								
Prazo: 1,0 Mês MÊS/ANO-BASE: out-25								
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
<b>A) PESSOAL</b>								
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>								
Engenheiro ambiental pleno	P8058	4	25,00%	1	1	27.630,64	27.630,64	
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>								
Técnico de segurança do trabalho	P8151	2	100,00%	1	2	9.309,38	18.618,76	
Técnico ambiental	P8143	2	50,00%	1	1	6.617,00	6.617,00	
<b>Subtotal A</b>							<b>52.866,40</b>	
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>								
<b>B.1) VEÍCULOS</b>								
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	4	50,00%	1	2	3.123,17	6.246,34	
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>								
Equipe vinculada de supervisão ambiental		4	1,25%	1	0,05	52.866,40	2.643,32	
<b>Subtotal B</b>							<b>8.889,66</b>	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>A+B</b>	<b>61.756,06</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%	<b>Subtotal C</b>		<b>27.858,15</b>			
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>Subtotal D</b>	<b>89.614,21</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>89.614,21</b>	

HASH: 114ecc3d1d743d8277ac827d1e06a3ae5ee165e59e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbaee-pub/#/validar/MKCHJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE RESGATE, CONSERVAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE GERMOPLASMA VEGETAL E EPÍFITAS REINTRODUÇÃO								
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418								
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso								
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25				
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº Hx.Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)	
<b>A) PESSOAL</b>								
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>								
Engenheiro florestal sênior	P8070	1	50,00%	1	0,5	30.298,26	15.149,13	
Biólogo pleno	P8033	1	100,00%	1	1	8.702,15	8.702,15	
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>								
<b>Subtotal A</b>							<b>23.851,28</b>	
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>								
<b>B.1) VEÍCULOS</b>								
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1.10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62	
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>								
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	23.851,28	298,14	
<b>Subtotal B</b>							<b>8.337,76</b>	
<b>SUBTOTAL</b>							<b>A+B</b>	<b>32.189,04</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>			<b>14.520,47</b>	
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>Subtotal D</b>	<b>46.709,51</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>46.709,51</b>	

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27df1e06a3ae5ee165e9e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equilibras.senplag.mt.gov.br/validar/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Jungado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS ATROPELAMENTOS DE FAUNA							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>							
Biólogo pleno	P8033	1	100,00%	1	1	8.702,15	8.702,15
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>							
Auxiliar	P8025	1	100,00%	1	1	4.365,52	4.365,52
<b>Subtotal A</b>							<b>13.067,67</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1.10t - 147kW (sem motorista)	B8891	2	75,00%	1	1,5	8.039,62	12.059,43
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	13.067,67	163,34
Diárias		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00
<b>Subtotal B</b>							<b>15.606,77</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>28.674,44</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>		<b>12.935,03</b>	
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>41.609,47</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>41.609,47</b>

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27d1e06a3ae5ee165e9e0cd224421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquiloeses.seplag.mt.gov.br/folwdee-pub/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA BIOINDICADORA							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (RS/Mês) (5)	Preço Total (RS) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>							
Biólogo sênior	P8034	1	100,00%	1	1	14.991,41	14.991,41
Biólogo pleno	P8033	5	100,00%	1	5	8.702,15	43.510,75
							58.502,16
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>							
Técnico em geoprocessamento	P8155	1	100,00%	1	1	6.445,47	6.445,47
<b>A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR</b>							
Auxiliar	P8025	5	100,00%	1	5	4.365,52	21.827,60
<b>Subtotal A</b>							<b>145.277,39</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	3	100,00%	1	3	8.039,62	24.118,86
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
Equipe variável de monitoramento da mastofauna, herpetofauna e avifauna		1	11,90%	1	0,119	145.277,39	17.288,00
Equipe variável de monitoramento da ictiofauna		1	58,70%	1	0,587	145.277,39	85.277,82
Diária		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00
<b>Subtotal B</b>							<b>130.068,68</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>A+B</b>
							<b>275.346,07</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>		<b>124.208,61</b>	
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>Subtotal D</b>
							<b>399.554,68</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>399.554,68</b>

HASH: 114ecca3d1d743d8277ae827d1e06a3ae5ee165e9e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilozes.seplag.mt.gov.br/fowbee-pub/#/validar/MKCH-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE AFUGENTAMENTO E SALVAMENTO DA FAUNA							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170-206208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>							
Médico veterinário	P8102	1	100,00%	1	1	23.078,03	23.078,03
Biólogo pleno	P8033	1	100,00%	1	1	8.702,15	8.702,15
<b>A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO</b>							
Técnico ambiental	P8143	1	100,00%	1	1	6.617,00	6.617,00
<b>Subtotal A</b>							<b>38.397,18</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
Equipe variável de afugentamento de fauna, supressão da vegetação e resgate de flora		1	7,60%	1	0,076	38.397,18	2.918,18
Diária		10	100,00%	1	10	338,40	3.384,00
<b>Subtotal B</b>							<b>14.341,80</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>52.738,98</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>							<b>23.790,55</b>
		45,110%		<b>Subtotal C</b>			<b>23.790,55</b>
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>76.529,53</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL (Produção mensal teórica 152.351,75 m³/Mês Bioma Cerrado)</b>							<b>76.529,53</b>

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27d1e06a3ae5ee165e9e0cd224421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquilicoes.senlag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS MT-170/206/208/418							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR Arqueólogo pleno	P8190	1	100,00%	1	1	8.426,16	8.426,16
A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO							
A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR Auxiliar	P8025	2	100,00%	1	2	4.365,52	8.731,04
<b>Subtotal A</b>							<b>17.157,20</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
		Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Qtd.Mês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
B.1) VEÍCULOS Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t - 147kW (sem motorista)	B8891	1	100,00%	1	1	8.039,62	8.039,62
B.2) EQUIPAMENTOS Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível II)		1	6,10%	1	0,061	17.157,20	1.046,58
<b>Subtotal B</b>							<b>9.086,20</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>26.243,40</b>
C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI		45,110%		<b>Subtotal C</b>			<b>11.838,39</b>
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>38.081,79</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>38.081,79</b>

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27d1e06a3ae5ee165e9e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MKHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PROGRAMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA SUPRESSÃO VEGETAL							
Objeto: COMPONENTE AMBIENTAL DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT 020/251 ENTRE OS KMS 42 E 48							
JURISDIÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso							
Prazo: 1,0 Mês				MÊS/ANO-BASE: out-25			
Descrição	Nível Funcional	Qtd. (1)	Participação Mensal Média (%) (2)	Meses (3)	Nº HxMês (4) = (1x2x3)	Preço Unitário (R\$/Mês) (5)	Preço Total (R\$) (6) = (4 x 5)
<b>A) PESSOAL</b>							
<b>A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR</b>							
Engenheiro florestal sênior	P8070	1	25,00%	1	0,25	30.298,26	7.574,56
Engenheiro florestal pleno	P8069	1	100,00%	1	1	26.758,46	26.758,46
<b>A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR</b>							
<b>Subtotal A</b>							<b>34.333,02</b>
<b>B) DESPESAS GERAIS</b>							
<b>B.1) VEÍCULOS</b>							
Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	B8889	1	50,00%	1	0,5	3.123,17	1.561,58
<b>B.2) EQUIPAMENTOS</b>							
Equipe vinculada de supervisão ambiental		1	1,25%	1	0,0125	34.333,02	429,16
<b>Subtotal B</b>							<b>1.990,74</b>
<b>SUBTOTAL</b>							<b>36.323,76</b>
<b>C) BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI</b>		45,110%		<b>Subtotal C</b>			<b>16.385,64</b>
<b>D) TOTAL GERAL (A + B + C)</b>							<b>52.709,40</b>
<b>E) VALOR MÉDIO MENSAL</b>							<b>52.709,40</b>

A alíquota de ISSQN a adotar na composição do Orçamento a ser Proposto, deverá ser igual a que será efetivamente cobrada pelo Município da Cidade de Cuiabá/MT, onde se localiza o Escritório da empresa.

HASH: 114ecca3d14743d8277ae27df1e06a3ae5ee165e9e0cd22427c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.senlag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026, Junatado em 14/05/2026 13:11:20 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI			
Despesas Indiretas		% Sobre PV	% Sobre CD
Administração Central	Variável - f (CD)	6,89%	10,00%
Despesas Financeiras	1,17% sobre (PV - Lucro)	1,07%	1,55%
Riscos	0,50% de PV	0,50%	0,73%
Garantias Contratuais	0,10% do PV	0,10%	0,15%
<b>Subtotal 1</b>		<b>8,56%</b>	<b>12,43%</b>
BENEFÍCIOS		% Sobre PV	% Sobre CD
Lucro Operacional	Variável - f (CD)	8,27%	12,00%
<b>Subtotal 2</b>		<b>8,27%</b>	<b>12,00%</b>
TRIBUTOS		% Sobre PV	% Sobre CD
PIS	1,65% de PV	1,65%	2,39%
COFINS	7,60% de PV	7,60%	11,03%
ISSQN	5,00% de PV	5,00%	7,26%
<b>Subtotal 3</b>		<b>14,25%</b>	<b>20,68%</b>
<b>TOTAL BDI (%)</b>		<b>31,08%</b>	<b>45,11%</b>

HASH: 114ecc3d1d743d8277ac827d1e06a3ae5e165e9e0cd22421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equilibrados.seplag.mt.gov.br/validar/#/validar/MK-CH-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Juntado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A





PLANILHA AUXILIAR - DIÁRIAS E DESLOCAMENTOS PARA O PRODUTO 01									
					Lote:	Referência:		out/25	
DIÁRIAS									
CARGO/FUNÇÃO	NIVEL	VIAGENS/MÊS	DIÁRIAS P/VIAGEM	DIÁRIAS/MÊS	Nº DE MESES	TOTAL DE DIÁRIAS	VALOR (mar/23)	VALOR (OUT/25)	TOTAL
Nível Superior -Escritórios / Obras		1	1	1	1	1	302,50	338,40	338,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM DIÁRIAS</b>									<b>338,40</b>
							<b>VALOR (MAR/23)</b>	<b>VALOR (OUT/25)</b>	
							277,093	309,985	
							1,1187		


 HASH: 114ecc3d1d743d8277ac827d1e06a3ae5aaf65a958e0cd22d421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flywbee-pub/#/validar/MKHJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026, JUNIATO em 14/05/2026 13:11:20 por STEFANY ANDRADE.



SINFRA P202645080A



**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA**  
**Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: OUT/2025**

Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais %	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares										Encargos Adicionais				Encargos Totais		Valor Total			
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exam. Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida			%	R\$	
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		%	R\$	
P8001	Advogado Júnior	mês	5.012,84	76,83	3.851,37	15,49	776,57	0,53	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,77	0,00	0,00	6,15	308,35	0,20	9,98	99,26	4.975,65	9.988,50	P8001
P8002	Advogado pleno	mês	6.683,79	76,83	5.135,16	11,62	776,57	0,40	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,77	0,00	0,00	4,61	308,35	0,15	9,98	93,65	6.259,44	12.943,23	P8002
P8003	Advogado sênior	mês	11.951,52	76,83	9.182,35	6,50	776,57	0,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,77	0,00	0,00	2,58	308,35	0,08	9,98	86,24	10.306,64	22.258,16	P8003
P8007	Analista de desenvolvimento de sistemas Júnior	mês	4.264,56	76,87	3.278,17	18,21	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,90	0,00	0,00	7,23	308,35	0,23	9,98	102,61	4.375,96	8.640,52	P8007
P8008	Analista de desenvolvimento de sistemas pleno	mês	5.686,08	76,87	4.370,89	13,66	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,90	0,00	0,00	5,42	308,35	0,18	9,98	96,18	5.468,68	11.154,76	P8008
P8009	Analista de desenvolvimento de sistemas sênior	mês	10.167,67	76,87	7.815,89	7,64	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,90	0,00	0,00	3,03	308,35	0,10	9,98	87,67	8.913,68	19.081,35	P8009
P8013	Arquiteto Júnior	mês	12.443,57	76,80	9.556,66	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,83	10.680,83	23.124,40	P8013
P8014	Arquiteto pleno	mês	14.673,00	76,80	11.268,86	5,29	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	2,10	308,35	0,07	9,98	84,46	12.393,03	27.066,03	P8014
P8015	Arquiteto sênior	mês	16.902,43	76,80	12.981,06	4,59	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,65	0,00	0,00	1,82	308,35	0,06	9,98	83,45	14.105,23	31.007,66	P8015
P8019	Assistente social Júnior	mês	3.336,06	77,43	2.583,11	23,28	776,57	0,80	26,62	0,00	0,00	1,46	48,74	0,12	4,03	0,00	0,00	9,24	308,35	0,30	9,98	112,63	3.757,40	7.093,46	P8019
P8020	Assistente social pleno	mês	4.448,08	77,43	3.444,15	17,46	776,57	0,60	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,03	0,00	0,00	6,93	308,35	0,22	9,98	102,73	4.569,70	9.017,78	P8020
P8021	Assistente social sênior	mês	7.572,86	77,43	5.863,51	10,25	776,57	0,35	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	4,03	0,00	0,00	4,07	308,35	0,13	9,98	92,29	6.989,06	14.561,72	P8021
P8025	Auxiliar	mês	1.732,51	78,22	1.355,17	44,82	776,57	1,87	32,41	0,10	1,66	8,37	144,95	0,23	3,92	0,00	0,00	17,80	308,35	0,58	9,98	151,98	2.633,01	4.365,52	P8025
P8026	Auxiliar administrativo	mês	1.992,31	77,48	1.543,64	38,98	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49	129,36	0,19	3,82	0,00	0,00	15,48	308,35	0,50	9,98	139,12	2.771,72	4.764,02	P8026
P8027	Auxiliar de laboratório	mês	1.918,76	77,49	1.486,85	40,47	776,57	1,69	32,41	0,18	3,41	6,97	133,77	0,20	3,89	0,00	0,00	16,07	308,35	0,52	9,98	143,59	2.755,24	4.674,00	P8027
P8028	Auxiliar de topografia	mês	1.732,51	77,51	1.342,87	44,82	776,57	1,87	32,41	0,08	1,44	8,37	144,95	0,22	3,81	0,00	0,00	17,80	308,35	0,58	9,98	151,25	2.620,38	4.352,89	P8028
P8032	Biólogo Júnior	mês	3.210,20	77,04	2.473,14	24,19	776,57	0,83	26,62	0,00	0,00	1,75	56,29	0,09	2,85	0,00	0,00	9,61	308,35	0,31	9,98	113,82	3.653,80	6.863,99	P8032
P8033	Biólogo pleno	mês	4.280,26	77,04	3.297,52	18,14	776,57	0,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,85	0,00	0,00	7,20	308,35	0,23	9,98	103,31	4.421,89	8.702,15	P8033
P8034	Biólogo sênior	mês	7.832,71	77,04	6.034,32	9,91	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,85	0,00	0,00	3,94	308,35	0,13	9,98	91,39	7.158,69	14.991,41	P8034
P8038	Chefe de escritório	mês	3.849,47	76,62	2.949,47	20,17	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	17,93	0,07	2,51	0,00	0,00	8,01	308,35	0,26	9,98	105,59	4.064,81	7.914,28	P8038
P8040	Contador Júnior	mês	4.528,20	76,75	3.475,40	17,15	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,10	0,00	0,00	6,81	308,35	0,22	9,98	101,00	4.573,40	9.101,60	P8040
P8041	Contador pleno	mês	6.037,61	76,75	4.633,86	12,86	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,10	0,00	0,00	5,11	308,35	0,17	9,98	94,94	5.731,86	11.769,47	P8041
P8042	Contador sênior	mês	11.592,84	76,75	8.897,50	6,70	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,10	0,00	0,00	2,66	308,35	0,09	9,98	86,22	9.995,51	21.588,35	P8042
P8044	Coordenador ambiental	mês	21.157,77	77,12	16.316,87	3,67	776,57	0,11	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,31	0,00	0,00	1,46	308,35	0,05	9,98	82,43	17.439,39	38.597,16	P8044
P8045	Economista Júnior	mês	4.735,02	76,19	3.607,61	16,40	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	2,09	0,00	0,00	6,51	308,35	0,21	9,98	99,36	4.704,60	9.439,63	P8045
P8046	Economista pleno	mês	6.313,36	76,19	4.810,15	12,30	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,09	0,00	0,00	4,88	308,35	0,16	9,98	93,57	5.907,14	12.220,50	P8046
P8047	Economista sênior	mês	9.336,80	76,19	7.113,71	8,32	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,09	0,00	0,00	3,30	308,35	0,11	9,98	87,94	8.210,70	17.547,50	P8047
P8054	Engenheiro agrônomo Júnior	mês	12.443,57	76,79	9.555,42	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,83	10.679,97	23.123,54	P8054
P8055	Engenheiro agrônomo pleno	mês	13.437,97	76,79	10.319,02	5,78	776,57	0,20	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,29	308,35	0,07	9,98	85,16	11.443,58	24.881,55	P8055
P8056	Engenheiro agrônomo sênior	mês	14.432,38	76,79	11.082,62	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,04	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	84,58	12.207,18	26.639,56	P8056
P8057	Engenheiro ambiental Júnior	mês	12.443,57	77,19	9.605,19	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,23	10.729,69	23.173,26	P8057
P8058	Engenheiro ambiental pleno	mês	14.959,16	77,19	11.546,98	5,19	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	2,06	308,35	0,07	9,98	84,71	12.671,47	27.630,64	P8058
P8059	Engenheiro ambiental sênior	mês	17.474,75	77,19	13.488,76	4,44	776,57	0,15	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,98	0,00	0,00	1,76	308,35	0,06	9,98	83,63	14.613,26	32.088,01	P8059
P8060	Engenheiro consultor especial	mês	23.624,90	76,96	18.181,73	3,29	776,57	0,10	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,87	0,00	0,00	1,31	308,35	0,04	9,98	81,71	19.303,80	42.928,71	P8060
P8061	Engenheiro coordenador	mês	19.687,42	76,96	15.151,44	3,94	776,57	0,12	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,87	0,00	0,00	1,57	308,35	0,05	9,98	82,66	16.273,52	35.960,94	P8061
P8062	Engenheiro de pesca Júnior	mês	12.443,57	77,55	9.649,99	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,59	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,59	10.775,10	23.218,67	P8062
P8063	Engenheiro de pesca pleno	mês	14.437,26	77,55	11.196,09	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	85,34	12.321,20	26.758,46	P8063
P8064	Engenheiro de pesca sênior	mês	16.430,95	77,55	12.742,20	4,73	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	1,88	308,35	0,06	9,98	84,40	13.867,31	30.298,26	P8064
P8065	Engenheiro de projetos Júnior	mês	12.443,57	76,96	9.576,57	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,00	10.700,96	23.144,52	P8065
P8066	Engenheiro de projetos pleno	mês	14.798,49	76,96	11.388,92	5,25	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	2,08	308,35	0,07	9,98	84,56	12.513,30	27.311,80	P8066
P8067	Engenheiro de projetos sênior	mês	17.153,42	76,96	13.201,27	4,53	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,87	0,00	0,00	1,80	308,35	0,06	9,98	83,51	14.325,65	31.479,07	P8067
P8068	Engenheiro florestal Júnior	mês	12.443,57	77,55	9.649,99	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,59	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,59	10.775,10	23.218,67	P8068
P8069	Engenheiro florestal pleno	mês	14.437,26	77,55	11.196,09	5,38	776,57	0,18	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	2,14	308,35	0,07	9,98	85,34	12.321,20	26.758,46	P8069
P8070	Engenheiro florestal sênior	mês	16.430,95	77,55	12.742,20	4,73	776,57	0,16	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,59	0,00	0,00	1,88	308,35	0,06	9,98	84,40	13.867,31	30.298,26	P8070
P8080	Geólogo Júnior	mês	11.984,56	77,52	9.290,43	6,48	776,57	0,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	4,09	0,00	0,00								

**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA**  
**Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: OUT/2025**

Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais %	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares										Encargos Adicionais				Encargos Totais		Valor Total			
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exam. Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida			%	R\$	
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		%	R\$	
P8090	Agente local	mês	1.896,61	77,31	1.466,27	40,95	776,57	1,40	26,62	0,00	0,00	7,12	135,10	0,22	4,16	0,00	0,00	16,26	308,35	0,53	9,98	143,79	2.727,05	4.623,66	P8090
P8092	Jornalista júnior	mês	3.383,88	76,80	2.598,82	22,95	776,57	0,79	26,62	0,00	0,00	1,36	45,87	0,09	2,97	0,00	0,00	9,11	308,35	0,29	9,98	111,39	3.769,17	7.153,05	P8092
P8093	Jornalista pleno	mês	4.511,84	76,80	3.465,09	17,21	776,57	0,59	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	2,97	0,00	0,00	6,83	308,35	0,22	9,98	101,72	4.589,58	9.101,42	P8093
P8094	Jornalista sênior	mês	8.506,93	76,80	6.533,32	9,13	776,57	0,31	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,97	0,00	0,00	3,62	308,35	0,12	9,98	90,02	7.657,81	16.164,74	P8094
P8098	Laboratorista	mês	2.558,35	77,49	1.982,47	30,35	776,57	1,17	29,85	0,00	0,00	3,73	96,40	0,15	3,89	0,00	0,00	12,05	308,35	0,39	9,98	125,33	3.206,50	5.764,85	P8098
P8102	Médico veterinário	mês	12.443,57	76,43	9.510,62	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,33	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	85,46	10.634,46	23.078,03	P8102
P8106	Meteorologista júnior	mês	5.476,86	76,69	4.200,20	14,18	776,57	0,49	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,53	0,00	0,00	5,63	308,35	0,18	9,98	97,21	5.324,25	10.801,11	P8106
P8107	Meteorologista pleno	mês	7.302,48	76,69	5.600,27	10,63	776,57	0,36	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,53	0,00	0,00	4,22	308,35	0,14	9,98	92,08	6.724,32	14.026,80	P8107
P8108	Meteorologista sênior	mês	11.944,86	76,69	9.160,51	6,50	776,57	0,22	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,53	0,00	0,00	2,58	308,35	0,08	9,98	86,10	10.284,56	22.229,42	P8108
P8112	Motorista de caminhão	mês	2.586,73	77,45	2.003,42	30,02	776,57	1,25	32,41	0,00	0,00	3,62	93,70	0,17	4,39	0,00	0,00	11,92	308,35	0,39	9,98	124,82	3.228,82	5.815,55	P8112
P8113	Motorista de veículo leve	mês	2.243,23	77,05	1.728,41	34,62	776,57	1,44	32,41	0,00	0,00	5,10	114,31	0,15	3,28	0,00	0,00	13,75	308,35	0,44	9,98	132,55	2.973,30	5.216,53	P8113
P8117	Oceanógrafo júnior	mês	4.658,45	80,82	3.764,96	16,67	776,57	0,57	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	7,15	0,00	0,00	6,62	308,35	0,21	9,98	105,05	4.893,63	9.552,08	P8117
P8118	Oceanógrafo pleno	mês	6.211,26	80,82	5.019,94	12,50	776,57	0,43	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	7,15	0,00	0,00	4,96	308,35	0,16	9,98	98,99	6.148,61	12.359,88	P8118
P8119	Oceanógrafo sênior	mês	11.053,10	80,82	8.933,12	7,03	776,57	0,24	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	7,15	0,00	0,00	2,79	308,35	0,09	9,98	91,03	10.061,79	21.114,89	P8119
P8129	Pedagogo júnior	mês	2.410,74	77,38	1.865,43	32,21	776,57	1,10	26,62	0,00	0,00	4,32	104,26	0,17	4,03	0,00	0,00	12,79	308,35	0,41	9,98	128,39	3.095,23	5.505,97	P8129
P8130	Pedagogo pleno	mês	3.214,32	77,38	2.487,24	24,16	776,57	0,83	26,62	0,00	0,00	1,74	56,04	0,13	4,03	0,00	0,00	9,59	308,35	0,31	9,98	114,14	3.668,83	6.883,15	P8130
P8131	Pedagogo sênior	mês	4.198,43	77,38	3.248,74	18,50	776,57	0,63	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4,03	0,00	0,00	7,34	308,35	0,24	9,98	104,19	4.374,29	8.572,71	P8131
P8135	Secretária	mês	2.976,40	77,62	2.310,28	26,09	776,57	1,00	0,00	0,00	0,00	2,36	70,32	0,14	4,05	0,00	0,00	10,36	308,35	0,34	9,98	116,90	3.479,55	6.455,95	P8135
P8139	Sondador	mês	2.268,04	77,17	1.750,25	34,24	776,57	1,32	29,85	0,00	0,00	4,97	112,82	0,16	3,68	0,00	0,00	13,60	308,35	0,44	9,98	131,90	2.991,49	5.259,53	P8139
P8143	Técnico ambiental	mês	3.052,98	77,62	2.369,72	25,44	776,57	0,98	29,85	0,00	0,00	2,15	65,72	0,13	3,84	0,00	0,00	10,10	308,35	0,33	9,98	116,74	3.564,02	6.617,00	P8143
P8147	Técnico de obras	mês	3.352,55	77,45	2.596,55	23,16	776,57	0,89	29,85	0,00	0,00	1,42	47,75	0,14	4,59	0,00	0,00	9,20	308,35	0,30	9,98	112,56	3.773,63	7.126,18	P8147
P8151	Técnico de segurança do trabalho	mês	4.601,83	77,78	3.579,30	16,88	776,57	0,65	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	3,51	0,00	0,00	6,70	308,35	0,22	9,98	102,30	4.707,55	9.309,38	P8151
P8155	Técnico em geoprocessamento	mês	2.965,68	76,92	2.281,20	26,19	776,57	1,01	29,85	0,00	0,00	2,39	70,96	0,10	2,88	0,00	0,00	10,40	308,35	0,34	9,98	117,34	3.479,79	6.445,47	P8155
P8163	Topógrafo	mês	2.660,64	77,51	2.062,26	29,19	776,57	1,12	29,85	0,00	0,00	3,35	89,26	0,14	3,81	0,00	0,00	11,59	308,35	0,38	9,98	123,28	3.280,08	5.940,72	P8163
P8167	Arquivista júnior	mês	2.853,05	77,42	2.208,83	27,22	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	77,72	0,15	4,22	0,00	0,00	10,81	308,35	0,35	9,98	118,67	3.385,66	6.238,71	P8167
P8168	Arquivista pleno	mês	3.804,06	77,42	2.945,11	20,41	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	20,66	0,11	4,22	0,00	0,00	8,11	308,35	0,26	9,98	106,86	4.064,88	7.868,94	P8168
P8169	Arquivista sênior	mês	6.270,51	77,42	4.854,63	12,38	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	4,22	0,00	0,00	4,92	308,35	0,16	9,98	94,95	5.953,74	12.224,25	P8169
P8173	Administrador júnior	mês	3.630,41	77,02	2.796,14	21,39	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	31,08	0,08	2,90	0,00	0,00	8,49	308,35	0,27	9,98	108,12	3.925,01	7.555,42	P8173
P8174	Administrador pleno	mês	4.840,54	77,02	3.728,18	16,04	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,90	0,00	0,00	6,37	308,35	0,21	9,98	99,70	4.825,98	9.666,52	P8174
P8175	Administrador sênior	mês	8.745,46	77,02	6.735,75	8,88	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	2,90	0,00	0,00	3,53	308,35	0,11	9,98	89,57	7.833,55	16.579,01	P8175
P8178	Designer gráfico	mês	3.256,90	75,50	2.458,96	23,84	776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,64	53,49	0,10	3,10	0,00	0,00	9,47	308,35	0,31	9,98	110,86	3.610,44	6.867,34	P8178
P8180	Engenheiro agrimensor júnior	mês	12.443,57	77,32	9.621,37	6,24	776,57	0,21	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,15	0,00	0,00	2,48	308,35	0,08	9,98	86,36	10.746,04	23.189,60	P8180
P8181	Engenheiro agrimensor pleno	mês	14.134,21	77,32	10.928,57	5,49	776,57	0,19	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,15	0,00	0,00	2,18	308,35	0,07	9,98	85,28	12.053,24	26.187,44	P8181
P8182	Engenheiro agrimensor sênior	mês	15.824,85	77,32	12.235,77	4,91	776,57	0,17	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,15	0,00	0,00	1,95	308,35	0,06	9,98	84,43	13.360,44	29.185,29	P8182
P8183	Geógrafo júnior	mês	4.040,29	76,92	3.107,79	19,22	776,57	0,66	26,62	0,00	0,00	0,16	6,48	0,06	2,50	0,00	0,00	7,63	308,35	0,25	9,98	104,90	4.238,29	8.278,58	P8183
P8184	Geógrafo pleno	mês	5.387,05	76,92	4.143,72	14,42	776,57	0,49	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	2,50	0,00	0,00	5,72	308,35	0,19	9,98	97,79	5.267,74	10.654,79	P8184
P8185	Geógrafo sênior	mês	10.549,83	76,92	8.114,93	7,36	776,57	0,25	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,50	0,00	0,00	2,92	308,35	0,09	9,98	87,57	9.238,95	19.788,78	P8185
P8186	Antropólogo júnior	mês	3.560,49	79,17	2.818,84	21,81	776,57	0,75	26,62	0,00	0,00	0,99	35,27	0,12	4,26	0,00	0,00	8,66	308,35	0,28	9,98	111,78	3.979,89	7.540,39	P8186
P8187	Antropólogo pleno	mês	4.747,32	79,17	3.758,46	16,36	776,57	0,56	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,26	0,00	0,00	6,50	308,35	0,21	9,98	102,88	4.884,24	9.631,56	P8187
P8188	Antropólogo sênior	mês	7.734,89	79,17	6.123,72	10,04	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,26	0,00	0,00	3,99	308,35	0,13	9,98	93,72	7.249,50	14.984,39	P8188
P8189	Arqueólogo júnior	mês	3.038,15	80,03	2.431,43	25,56	776,57	0,88	26,62	0,00	0,00	2,19	66,61	0,20	6,02	0,00	0,00	10,15	308,35	0,33	9,98	119,34	3.625,58	6.663,73	P8189
P8190	Arqueólogo pleno	mês	4.050,87	80,03	3.241,91	19,17	776,57	0,66	26,62	0,00	0,00	0,14	5,85	0,15	6,02	0,00	0,00	7,61	308,35	0,25	9,98	108,01	4.375,29	8.426,16	P8190
P8191	Arqueólogo sênior	mês	6.021,92	80,03	4.819,34	12,90	776,57	0,44	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	6,02	0,00	0,00	5,12	308,35	0,17	9,98	98,75	5.946,87	11.968,79	P8191
P8192	Historiador júnior	mês	4.448,81	77,89	3.465,18	17,46	776,57	0,60	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,33	0,00	0,00	6,93	308,35	0,22	9,98	103,17	4.590,03	9.038,84	P8192
P8193	Historiador pleno	mês	5.931,75	77,89	4.620,24	13,09	776,57	0,45	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,33	0,00	0,00	5,20	308,35	0,17					



**RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA**  
**Tabela 01 - Consolidação dos custos de mão de obra - Engenharia Consultiva - mês de referência: OUT/2025**

Código Engenharia Consultiva	Categoria	Unid.	Salário	Encargos Sociais %	Encargos Sociais (R\$)	Encargos Complementares										Encargos Adicionais				Encargos Totais		Valor Total			
						Alimentação		EPI		Ferramenta		Transporte		Exam. Ocupacional		Cesta Básica		Assistência Médica		Seguro de Vida			%	R\$	
						%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		%	R\$	
P8196	Paleontólogo pleno	mês	4.747,32	79,17	3.758,46	16,36	776,57	0,56	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	4,26	0,00	0,00	6,50	308,35	0,21	9,98	102,88	4.884,24	9.631,56	P8196
P8197	Paleontólogo sênior	mês	7.734,89	79,17	6.123,72	10,04	776,57	0,34	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	4,26	0,00	0,00	3,99	308,35	0,13	9,98	93,72	7.249,50	14.984,39	P8197
P8198	Sociólogo júnior	mês	4.496,30	77,89	3.502,17	17,27	776,57	0,59	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	3,33	0,00	0,00	6,86	308,35	0,22	9,98	102,91	4.627,01	9.123,31	P8198
P8199	Sociólogo pleno	mês	5.995,07	77,89	4.669,56	12,95	776,57	0,44	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	3,33	0,00	0,00	5,14	308,35	0,17	9,98	96,65	5.794,40	11.789,47	P8199
P8200	Sociólogo sênior	mês	9.736,79	77,89	7.583,98	7,98	776,57	0,27	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	3,33	0,00	0,00	3,17	308,35	0,10	9,98	89,44	8.708,83	18.445,62	P8200
P8264	Motorista de veículo leve - horista	h	10,20	110,54	11,27	41,73	4,26	1,74	0,18	0,00	0,00	6,14	0,63	0,18	0,02	0,00	0,00	16,57	1,69	0,54	0,05	177,44	18,09	28,29	P8264

Fonte: FGV IBRE

QR Code:  HASH: 114ecc3d1d743d8277ac827d1e06a3ae5aaf65a958e0cd22d421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/MKHJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONCALVES em 14/05/2026, Juniao em 14/05/2026 por: STHEFANY ANDRADE.



SINFRA P202645080A



**Cesta de insumos ambientais**

Equipe	Percentual (%)
Equipe vinculada de supervisão ambiental	1,25
Equipe vinculada de supervisão ambiental (monitoramento de corpos hídricos)	3,30
Equipe variável de afugentamento de fauna, supressão da vegetação e resgate de flora	7,60
Equipe variável de monitoramento dos atropelamentos de fauna	6,30
Equipe variável de monitoramento das passagens de fauna	5,20
Equipe variável de monitoramento da mastofauna, herpetofauna e avifauna	11,90
Equipe variável de monitoramento da ictiofauna	58,70
Equipe variável de gestão dos bens culturais tombados	1,75
Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível II)	6,10
Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível III)	1,95
Equipe vinculada de comunicação social	41,85
Equipe vinculada de educação ambiental	4,45

Fonte: FGV IBRE

HASH: 114ecca3d1d743d8277ac827d1e06a3ae5ee165e9e0cd22421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equilibrados.seplag.mt.gov.br/validar/#/validar/MK-HJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Emitido em 14/05/2026 13:11:20 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



**Tabela 22 - Percentual de insumos ambientais sobre os custos das equipes de mão de obra**

Equipe	Percentual (%)
Equipe vinculada de supervisão ambiental	1,25
Equipe vinculada de supervisão ambiental (monitoramento de corpos hídricos)	3,30
Equipe variável de afastamento de fauna, supressão da vegetação e resgate de flora	7,60
Equipe variável de monitoramento dos atropelamentos de fauna	6,30
Equipe variável de monitoramento das passagens de fauna	5,20
Equipe variável de monitoramento da mastofauna, herpetofauna e avifauna	11,90
Equipe variável de monitoramento da ictiofauna	58,70
Equipe variável de gestão dos bens culturais tombados	1,75
Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível II)	6,10
Equipe variável de acompanhamento arqueológico (Nível III)	1,95
Equipe vinculada de comunicação social	41,85
Equipe vinculada de educação ambiental	4,45

Fonte: FGV IBRE

HASH: 114ecca3d1d743d8277ac827d1e06a3aae5ee165e9e0cd22421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://equisicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Emitido em 14/05/2026 13:11:20 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



HASH: 114ecc3d1d743d8277ac827d1e06a3aae5ee165e9e0cd24421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MKHJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Emitado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



**Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos da Engenharia Consultiva**  
**Mês de referência: out/25**

Item	Código Engenharia Consultiva	Tipo	Und	Custos out-25
Imóveis	B8951	Comercial (2,55% do C.M.C.C - SINAPI)	R\$/m² x mês	51,03
	B8952	Residencial (2,45% do C.M.C.C. - SINAPI)	R\$/m² x mês	49,02
Mobiliário	B8953	Escritório	R\$ x ocupante/mês	481,81
	B8954	Residência	R\$ x ocupante/mês	42,60
Cesta das Instalações	B8955	Laboratório de asfalto	R\$/mês	5.810,71
	B8956	Laboratório de concreto	R\$/mês	4.743,14
	B8957	Laboratório de solos	R\$/mês	3.681,80
	B8958	Topografia	R\$/mês	5.831,58
Custos Diversos	B8959	Escritório	R\$ x ocupante/mês	197,10
	B8960	Residência	R\$ x ocupante/mês	255,57

**Área de Escritório**

Item	Código Engenharia Consultiva	Nmo
Escritório	Equipe Fixa (Produto 01)	3,00
	Equipe	15,00
	Aesc	109,98

HASH: 114ecca3d1d743d8277ae27d1e06a3ae5ee165e9e0cd22421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.senplag.mt.gov.br/lowbaee-pub/#/validar/MKCHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Juntao em 14/05/2026 13:11:20 por STEHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



**Custos de imóveis de Veículos da Engenharia Consultiva**  
Mês de referência: out/2025

Item	Código Engenharia Consultiva	Tipo	Und	Custo Horário (R\$) out-25		Custo R\$			
				Operativo	Improdutivo				
Veículos	B8889	Veículo leve - 53 kW(sem motorista)	hora	35,76	6,55	3.123,17	B8889	66,00	116,49
	B8889	Veículo leve - 53 kW (com motorista)	hora	64,05	34,84	8.285,81	B8889	2.360,16	763,01
	B8891	Veículo leve picape 4 X 4 com capacidade de 1,10t -	hora	79,47	23,99	8.039,62	B8891	4.227,30	4.058,51
								5.245,02	2.794,60

HASH: 114ecc3d1d743d8277ac827d1e06a3aae5ee165e9e0cd24421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MKHL-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026, Juniado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



<b>RESUMO DOS PREÇOS UNITÁRIOS MENSAIS DE EQUIPAMENTOS EXTRAÍDOS DA TABELA DO DAER-RS</b>			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO RODOVIÁRIA			
<b>k =</b>	<b>1,4990</b>	<b>Referência:</b>	
		<b>mai-16</b>	<b>out-25</b>
Descrição	Unidade	R\$ (mai-16)	R\$
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	mês	206,20	309,09
Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel	mês	321,55	482,00

Tabelas DAER mai-16

HASH: 114ecc3d1d743d8277ac827d1e06a3aae5ee165e9e0cd24421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MK-HJ-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026, STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026, BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Emitado em 14/05/2026 13:11:20 por STEFFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A



COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE TABLET											
											MÊS DA COLETA DE PREÇOS:
											mai/24
ITEM	VALORES COTADOS PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO				VALOR DA DEPRECIÇÃO				MANUTENÇÃO		VALOR MENSAL TOTAL (R\$)
	Info Store	Techinn	Nagem	MÉDIO DE AQUISIÇÃO	Tempo de utilização (anos)	Meses p/Ano de Uso	Percentual Residual (%)	Depreciação Mensal - R\$	Percentual Anual (%)	Valor Mensal (R\$)	
Tablet: 11", SO Android 13, 256GB de armazenamento.	R\$ 6.999,00	R\$ 2.770,99	R\$ 4.559,05	R\$ 4.776,35	4	12	30%	69,66	10%	39,80	109,46

Índice IGP-DI mai/2024	Índice IGP-DI out/2025	Índice de Reajustamento	VALOR FINAL R\$
1.112,26	1.165,98	1,048	114,71

HASH: 114ecca3d1d743d8277ac827d1e06a3aae5ee165e9e0cd224421c286060c51f. Documento assinado digitalmente, valide em <https://aquissicoes.seplag.mt.gov.br/lowbee-pub/#/validar/MK-H-BEH5-QJMU-7AD6>. Assinado por: ANA CAROLINA ALVES XAVIER PIAZZA TOPANOTTI em 14/05/2026. STILLAC VAZ DE CAMPOS em 14/05/2026. BARBARA CAMACHO GONÇALVES em 14/05/2026. Junjado em 14/05/2026 13:11:20 por STHEFANY ANDRADE.



SINFRACAP202645080A

