Governo de Mato Grosso
2786
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213441 **SERVIÇO:** Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação **UNIDADE:** un

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	1,00000	0,30	0,70	158,3770	62,4475	91,2264
						Total (A)	91,2264

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	81,9295
Custo Horário Total de Execução(A + B)					173,1559
Produção da Equipe(C)		un	3,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					57,7186

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com películ	m²	0,68581	626,3300	429,5434
				Total (F)	429,5434

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							487,26
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	124,25
Custo Unitário Total							611,51

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2787
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213464 **SERVIÇO:** Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação **UNIDADE:** un

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	1,00000	0,30	0,70	158,3770	62,4475	91,2264
						Total (A)	91,2264

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	81,9295
Custo Horário Total de Execução(A + B)					173,1559
Produção da Equipe(C)		un	3,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					57,7186

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com películ	m²	0,36000	626,3300	225,4788
				Total (F)	225,4788

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							283,20
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	72,21
Custo Unitário Total							355,41

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2788 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213476 **SERVIÇO:** Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação **UNIDADE:** un

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	1,00000	0,30	0,70	158,3770	62,4475	91,2264
						Total (A)	91,2264

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	81,9295
Custo Horário Total de Execução(A + B)					173,1559
Produção da Equipe(C)		un	3,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					57,7186

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5213421	Placa em aço nº 16 galvanizado com películ	m²	0,30000	426,7200	128,0160
				Total (F)	128,0160

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							185,73
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	47,36
Custo Unitário Total							233,09

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2789 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213477 **SERVIÇO:** Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação **UNIDADE:** un

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	1,00000	0,30	0,70	158,3770	62,4475	91,2264
						Total (A)	91,2264

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	81,9295
Custo Horário Total de Execução(A + B)					173,1559
Produção da Equipe(C)		un	3,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					57,7186

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5213421	Placa em aço nº 16 galvanizado com películ	m²	0,27000	426,7200	115,2144
				Total (F)	115,2144

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							172,93
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	44,09
Custo Unitário Total							217,02

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2790
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213572 **SERVIÇO:** Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t	1,00000	0,30	0,70	158,3770	62,4475	91,2264
						Total (A)	91,2264

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	81,9295
Custo Horário Total de Execução(A + B)					173,1559
Produção da Equipe(C)		m²	3,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					57,7186

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5213418	Placa em aço nº 16 galvanizado com películ	m²	1,00000	568,4500	568,4500
				Total (F)	568,4500

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							626,17
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	159,67
Custo Unitário Total							785,84

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2791
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 3713604 **SERVIÇO:** Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação **UNIDADE:** m

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9082	Bate-estaca hidráulico para defensas monta	1,00000	1,00	0,00	369,8906	142,7448	369,8906
						Total (A)	369,8906
	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.			Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	3,00000			24,8753	74,6259
P9830	Montador	h	1,00000			32,2065	32,2065
						Total (B)	106,8324
	Custo Horário Total de Execução(A + B)						476,7230
	Produção da Equipe(C)	m	66,40000				
	Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)						7,1796
	Materiais	Unid.	Consumo			Custo	Custo Unitário
M1968	Defensa metálica semimaleável simples	un	0,25000			644,3520	161,0880
						Total (E)	161,0880
	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo			Custo	Custo Unitário
						Total (F)	0,0000
	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo		Custo	Custo Unitário
M1968	Defensa metálica maleável simples - Guinda	5915373	t	0,01936		18,1700	0,3518
						Total (G)	0,3518
	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1968	Defensa metálica maleável simples - Guinda	tkm	0,01936	0,00 2,69	187,70 2,15	2661,00 1,73	96,9372
						Custo Total (H)	96,9372
	Custo do FIC						0,0000
	Custo do FIT						0,00
	Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						265,56
	B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta					25,50%	67,71
	Custo Unitário Total						333,27

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2792
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 3713605 **SERVIÇO:** Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação **UNIDADE:** m

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9082	Bate-estaca hidráulico para defensas monta	1,00000	1,00	0,00	369,8906	142,7448	369,8906
						Total (A)	369,8906

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	3,00000	24,8753	74,6259
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
				Total (B)	106,8324
Custo Horário Total de Execução(A + B)					476,7230
Produção da Equipe(C)		m	7,38000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					64,5966

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1968	Defensa metálica semimaleável simples	un	0,25000	644,3520	161,0880
				Total (E)	161,0880

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1968	Defensa metálica maleável simples - Guinda	5915373	t	0,01936	18,1700	0,3518
					Total (G)	0,3518

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1968	Defensa metálica maleável simples - Guinda	tkm	0,01936	0,00 2,69	187,70 2,15	2661,00 1,73	96,9372
						Custo Total (H)	96,9372
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							322,97
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	82,35
Custo Unitário Total							405,32

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2793
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 4413905 **SERVIÇO:** Hidrossemeadura **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9792	Caminhão para hidrossemeadura com capac	1,00000	1,00	0,00	566,5172	142,4302	566,5172
						Total (A)	566,5172

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	8,00000	24,8615	198,8920
				Total (B)	198,8920
Custo Horário Total de Execução(A + B)					765,4092
Produção da Equipe(C)		m²	415,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					1,8444

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0050	Aditivo natural tipo goma xantana para hidro	kg	0,02800	94,7830	2,6539
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potáss	kg	0,06000	3,0340	0,1820
M0225	Adubo orgânico composto	kg	0,20000	0,2773	0,0555
M0217	Enxofre	kg	0,00300	3,3865	0,0102
M1756	Material formador de camada protetora para	kg	0,50000	2,9531	1,4766
M1755	Pó calcário dolomítico	kg	0,17500	0,1246	0,0218
M0223	Sementes para hidrossemeadura	kg	0,02500	31,5799	0,7895
				Total (E)	5,1895

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0050	Aditivo natural tipo goma xantana para hidro	5914655	t	0,00003	34,4500	0,0010
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potáss	5914655	t	0,00006	34,4500	0,0021
M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carro	5914655	t	0,00020	34,4500	0,0069
M1756	Material formador de camada protetora para	5914655	t	0,00050	34,4500	0,0172
M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria	5914655	t	0,00018	34,4500	0,0062
M0223	Sementes para hidrossemeadura - Caminhã	5914655	t	0,00003	34,4500	0,0010
					Total (G)	0,0344

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN		DMT RP		DMT P		Custo Unitário
M0050	Aditivo natural tipo goma xantana para hidro	tkm	0,00003	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0043
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potáss	tkm	0,00006	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0085
M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carro	tkm	0,00020	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0284
M1756	Material formador de camada protetora para	tkm	0,00050	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0709
M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria	tkm	0,00018	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0255
M0223	Sementes para hidrossemeadura - Caminhã	tkm	0,00003	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0043
								Custo Total (H)		0,1419

Custo do FIC	0,0000
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	7,21
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta 25,50%	1,83
Custo Unitário Total	9,04

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2794
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 4413989 **SERVIÇO:** Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m **UNIDADE:** un

Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
					Total (A)	0,0000

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9815	Jardineiro	h	1,00000	29,2295	29,2295
				Total (B)	29,2295
Custo Horário Total de Execução(A + B)					29,2295
Produção da Equipe(C)		un	4,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					7,3074

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potáss	kg	0,27000	3,0340	0,8192
M0225	Adubo orgânico composto	kg	2,25000	0,2773	0,6239
M0217	Enxofre	kg	0,01350	3,3865	0,0457
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m	un	0,50000	6,8460	3,4230
M0073	Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m	un	1,00000	15,1975	15,1975
M1755	Pó calcário dolomítico	kg	0,33750	0,1246	0,0421
				Total (E)	20,1514

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
4805750	Escavação manual em material de 1ª categc	m³	0,21600	51,4700	11,1175
				Total (F)	11,1175

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potáss	5914655	t	0,00027	34,4500	0,0093
M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carro	5914655	t	0,00225	34,4500	0,0775
M0217	Enxofre - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00001	34,4500	0,0003
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m	5914655	t	0,00200	34,4500	0,0689
M0073	Muda de arbusto com altura até 0,50 m - Ca	5914655	t	0,01200	34,4500	0,4134
M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria	5914655	t	0,00034	34,4500	0,0117
					Total (G)	0,5811

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN		DMT RP		DMT P		Custo Unitário
M0220	Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potáss	tkm	0,00027	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0383
M0225	Adubo orgânico composto - Caminhão carro	tkm	0,00225	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,3190
M0217	Enxofre - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00001	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0014
M1787	Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m	tkm	0,00200	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,2835
M0073	Muda de arbusto com altura até 0,50 m - Ca	tkm	0,01200	0,00	1,10	187,70	0,88	1126,60	0,71	11,5807
M1755	Pó calcário dolomítico - Caminhão carroceria	tkm	0,00034	0,00	1,10	161,10	0,88	0,00	0,71	0,0482
								Custo Total (H)		12,2711
Custo do FIC										0,0000
Custo do FIT										0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)										51,43
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta								25,50%		13,11
Custo Unitário Total										64,54

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

Governo de Mato Grosso 2795 SINFRA

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

30.1.2. LONGARINA

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2796
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 3108016 **SERVIÇO:** Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,06024	1,00	0,00	19,1048	4,7523	1,1509
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 k	0,06024	1,00	0,00	30,0354	29,6847	1,8093
						Total (A)	2,9602

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	0,65000	24,8753	16,1689
P9808	Carpinteiro	h	0,65000	33,4307	21,7300
				Total (B)	37,8989
Custo Horário Total de Execução(A + B)					40,8591
Produção da Equipe(C)		m²	1,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					40,8591

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0284	Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm	m	0,64167	13,5586	8,7001
M0459	Compensado plastificado - E = 14 mm	m²	0,57750	52,9958	30,6051
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01053	13,6348	0,1436
M0310	Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm	m	0,28438	4,5675	1,2989
M1205	Prego de ferro	kg	0,20395	17,2234	3,5127
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	2,98538	4,3886	13,1016
M0286	Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm	m	0,51333	13,4290	6,8935
				Total (E)	64,2555

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0284	Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhão	5914655	t	0,00361	34,4500	0,1244
M0459	Compensado plastificado de 14 mm - Camin	5914655	t	0,00809	34,4500	0,2787
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Cam	5914655	t	0,00001	34,4500	0,0003
M0310	Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhã	5914655	t	0,00053	34,4500	0,0183
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00020	34,4500	0,0069
M0290	Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria	5914655	t	0,00746	34,4500	0,2570
M0286	Tábua de 2,5 x 30 cm - Caminhão carroceria	5914655	t	0,00385	34,4500	0,1326
					Total (G)	0,8182

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0284	Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm - Caminhão	tkm	0,00361	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0128
M0459	Compensado plastificado de 14 mm - Camin	tkm	0,00809	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0287
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Cam	tkm	0,00001	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0000
M0310	Peça de madeira de 2,5 x 7,5 cm - Caminhã	tkm	0,00053	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0019
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00020	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0007
M0290	Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria	tkm	0,00746	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0265
M0286	Tábua de 2,5 x 30 cm - Caminhão carroceria	tkm	0,00385	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0137
						Custo Total (H)	0,0843
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							106,02
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	27,03
Custo Unitário Total							133,05

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2797
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 0407819 **SERVIÇO:** Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação **UNIDADE:** kg

Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
					Total (A)	0,0000

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	0,09000	24,8753	2,2388
P9805	Armador	h	0,09000	33,5172	3,0165
				Total (B)	5,2553
Custo Horário Total de Execução(A + B)					5,2553
Produção da Equipe(C)		kg	1,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					5,2553

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50	kg	1,10000	5,7058	6,2764
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	kg	0,01500	9,1431	0,1371
				Total (E)	6,4135

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00110	34,4500	0,0379
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	5914655	t	0,00002	34,4500	0,0007
					Total (G)	0,0386

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0004	Aço CA 50 - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00110	0,00 1,10	0,00 0,88	0,25 0,71	0,0002
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	tkm	0,00002	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0001
						Custo Total (H)	0,0003
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							11,71
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	2,98
Custo Unitário Total							14,69

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2798
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1107908 **SERVIÇO:** Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais **UNIDADE:** m³

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com me	1,00000	1,00	0,00	1,1410	0,7665	1,1410
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capaci	1,00000	1,00	0,00	54,4481	32,6930	54,4481
E9071	Transportador manual carrinho de mão com	4,00000	0,81	0,19	0,7262	0,4937	2,7281
E9064	Transportador manual gerica com capacidac	3,00000	0,39	0,61	1,6004	1,0880	3,8635
						Total (A)	62,1807

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9821	Pedreiro	h	1,00000	33,4058	33,4058
P9824	Servente	h	9,00000	24,8615	223,7535
				Total (B)	257,1593
	Custo Horário Total de Execução(A + B)				319,3400
	Produção da Equipe(C)	m³	3,76560		
	Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				84,8045

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	kg	1,32015	6,7405	8,8985
M0082	Areia média lavada	m³	0,54403	99,6300	54,2017
M0191	Brita 1	m³	0,36754	99,3809	36,5265
M0192	Brita 2	m³	0,36754	99,3809	36,5265
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	440,05099	0,7203	316,9687
				Total (E)	453,1219

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	5914655	t	0,00132	34,4500	0,0455
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante '	5914647	t	0,81605	1,7700	1,4444
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	t	0,55131	1,7700	0,9758
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	t	0,55131	1,7700	0,9758
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	5914655	t	0,44005	34,4500	15,1597
					Total (G)	18,6012

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	tkm	0,00132	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0047
M0030	Areia média lavada - Caminhão basculante '	tkm	0,81605	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0082	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	tkm	0,55131	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0191	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	tkm	0,55131	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	tkm	0,44005	0,00 1,10	0,00 0,88	45,50 0,71	14,2158
						Custo Total (H)	14,2205
	Custo do FIC						0,0000
	Custo do FIT						0,00
	Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						570,75
	B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta					25,50%	145,54
	Custo Unitário Total						716,29

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2799 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 4507957 **SERVIÇO:** Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação **UNIDADE:** kg

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000	0,78	0,22	11,1776	0,5037	8,8293
E9717	Máquina policorte - 2,20 kW	1,00000	0,78	0,22	0,1687	0,1155	0,1570
						Total (A)	8,9863

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	13,00000	24,8753	323,3789
P9805	Armador	h	1,00000	33,5172	33,5172
				Total (B)	356,8961
Custo Horário Total de Execução(A + B)					365,8824
Produção da Equipe(C)		kg	1020,61000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					0,3585

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0428	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mı	kg	1,05000	11,6368	12,2186
M0076	Disco de corte abrasivo para policorte - D = :	un	0,00047	19,1163	0,009
				Total (E)	12,2276

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
4516138	Gaiola metálica em cantoneira para armazer	kg	0,00188	9,7100	0,0183
				Total (F)	0,0183

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0428	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mı	5915015	t	0,00105	20,5300	0,0216
					Total (G)	0,0216

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0428	Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mı	tkm	0,00105	0,00 1,98	0,00 1,58	0,00 1,27	0,0000
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							12,63
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	3,22
Custo Unitário Total							15,85

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915400 **SERVIÇO:** Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t **UNIDADE:** un

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9169	Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4	1,00000	1,00	0,00	612,3954	193,9851	612,3954
E9094	Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos c	2,00000	1,00	0,00	3006,6414	1565,6710	6013,2828
						Total (A)	6625,6782

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	4,00000	24,8615	99,4460
				Total (B)	99,4460
Custo Horário Total de Execução(A + B)					6725,1242
Produção da Equipe(C)		un	1,66000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					4051,2796

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC		0,0000
Custo do FIT		0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)		4051,28
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	25,50%	1033,07
Custo Unitário Total		5084,35

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2801
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 3806425 **SERVIÇO:** Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira **UNIDADE:** un

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9778	Grupo gerador - 338 kVA	1,00000	1,00	0,00	317,3066	17,4206	317,3066
E9078	Treliça lançadeira com capacidade de carga	1,00000	1,00	0,00	261,5000	202,5229	261,5000
						Total (A)	578,8066

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	2,00000	24,8753	49,7506
				Total (B)	49,7506
Custo Horário Total de Execução(A + B)					628,5572
Produção da Equipe(C)		un	0,27667		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					2271,8661

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0810	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2")	m	1,40000	658,8396	922,3754
M0019	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabc	un	0,40000	161,7149	64,6860
M0018	Grampo pesado em aço-carbono para cabo	un	4,80000	20,4209	98,0203
				Total (E)	1085,0817

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0810	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") - Caminhã	5914655	t	0,01529	34,4500	0,5267
M0019	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabc	5914655	t	0,00016	34,4500	0,0055
M0018	Grampo pesado em aço-carbono para cabo	5914655	t	0,00157	34,4500	0,0541
					Total (G)	0,5863

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0810	Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") - Caminhã	tkm	0,01529	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0543
M0019	Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabc	tkm	0,00016	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0006
M0018	Grampo pesado em aço-carbono para cabo	tkm	0,00157	0,00 1,10	0,00 0,88	5,00 0,71	0,0056
						Custo Total (H)	0,0605
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							3357,59
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						25,50%	856,18
Custo Unitário Total							4213,77

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

Governo de Mato Grosso
2802
SINFRA

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

30.2. AUXILIARES

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

Governo de Mato Grosso 2803 SINFRA

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

30.2.1. OBRA

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2804
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915373 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t **UNIDADE:** t

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	302,1336	100,4241	302,1336
						Total (A)	302,1336

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	49,723
Custo Horário Total de Execução(A + B)					351,8566
Produção da Equipe(C)		t	19,36000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					18,1744

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						18,17
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						18,17

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2805 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213418 **SERVIÇO:** Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060	1,00	0,00	0,2218	0,1471	0,0334
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193	1,00	0,00	28,1430	5,7352	13,5630
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080	1,00	0,00	14,9024	9,4728	2,9924
E9622	Máquina de bancada universal para corte de	0,48193	1,00	0,00	12,6856	8,0637	6,1136
E9507	Plotadora de recorte com computador e proç	0,48193	1,00	0,00	25,8300	16,2834	12,4483
						Total (A)	35,1507

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	2,00000	24,8753	49,7506
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9823	Serralheiro	h	1,00000	33,4475	33,4475
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	165,1276
Custo Horário Total de Execução(A + B)					200,2783
Produção da Equipe(C)		m²	4,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					50,0696

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,77500	12,7550	150,1901
M3237	Película retrorrefletiva tipo III	m²	1,40000	242,0934	338,9308
				Total (E)	489,1209

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster	m²	1,00000	17,3800	17,3800
				Total (F)	17,3800

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão	5914333	t	0,01178	33,1800	0,3909
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão car	5914655	t	0,00067	34,4500	0,0231
					Total (G)	0,4140

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão	tkm	0,01178	0,00 1,10	187,70 0,88	1126,60 0,71	11,3684
M3237	Película retrorrefletiva tipo III - Caminhão car	tkm	0,00067	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0950
						Custo Total (H)	11,4634
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							568,45
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							568,45

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QYBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2806
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915399 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre **UNIDADE:** t

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6	3,00000	0,72	0,28	189,4958	73,7016	471,2203
E9584	Carregadeira de pneus com capacidade de '	1,00000	1,00	0,00	210,7605	105,5809	210,7605
						Total (A)	681,9808

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				681,9808
Produção da Equipe(C)	t	231,27000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				2,9489

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC	0,0000
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	2,95
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	0,00
Custo Unitário Total	2,95

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2807
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 0407820 **SERVIÇO:** Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação **UNIDADE:** kg

Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
					Total (A)	0,0000

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	0,08000	24,8753	1,9900
P9805	Armador	h	0,08000	33,5172	2,6814
				Total (B)	4,6714
Custo Horário Total de Execução(A + B)					4,6714
Produção da Equipe(C)		kg	1,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					4,6714

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0014	Aço CA 60	kg	1,10000	9,1167	10,0284
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	kg	0,01500	9,1431	0,1371
				Total (E)	10,1655

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0014	Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00110	34,4500	0,0379
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	5914655	t	0,00002	34,4500	0,0007
					Total (G)	0,0386

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0014	Aço CA 60 - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00110	0,00 1,10	187,70 0,88	1126,60 0,71	1,0616
M0075	Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1.	tkm	0,00002	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0028
						Custo Total (H)	1,0644
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							15,94
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							15,94

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2808 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1109669 **SERVIÇO:** Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial **UNIDADE:** m³

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capaci	1,00000	1,00	0,00	54,4481	32,6930	54,4481
E9071	Transportador manual carrinho de mão com	3,00000	0,95	0,05	0,7262	0,4937	2,1437
E9064	Transportador manual gerica com capacidac	3,00000	0,38	0,62	1,6004	1,0880	3,8481
						Total (A)	60,4399

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9821	Pedreiro	h	1,00000	33,4058	33,4058
P9824	Servente	h	8,00000	24,8615	198,8920
				Total (B)	232,2978
	Custo Horário Total de Execução(A + B)				292,7377
	Produção da Equipe(C)	m³	4,22034		
	Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				69,3635

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada	m³	1,00435	125,5338	126,0799
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	458,01187	1,0208	467,5385
				Total (E)	593,6184

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante	5914647	t	1,50653	1,7700	2,6666
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	5914655	t	0,45801	34,4500	15,7784
					Total (G)	18,4450

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante	tkm	1,50653	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	tkm	0,45801	0,00 1,10	187,70 0,88	596,00 0,71	269,4638
						Custo Total (H)	269,4638
	Custo do FIC						0,0000
	Custo do FIT						0,00
	Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						950,89
	B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
	Custo Unitário Total						950,89

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2809
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1116127 **SERVIÇO:** Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais **UNIDADE:** m³

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com me	1,00000	1,00	0,00	1,1410	0,7665	1,1410
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capacid	1,00000	1,00	0,00	54,4481	32,6930	54,4481
E9071	Transportador manual carrinho de mão com	4,00000	0,82	0,18	0,7262	0,4937	2,7374
E9064	Transportador manual gerica com capacidac	3,00000	0,40	0,60	1,6004	1,0880	3,8789
						Total (A)	62,2054

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9821	Pedreiro	h	1,00000	33,4058	33,4058
P9824	Servente	h	9,00000	24,8615	223,7535
				Total (B)	257,1593
Custo Horário Total de Execução(A + B)					319,3647
Produção da Equipe(C)		m³	3,83815		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					83,208

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada	m³	0,58110	125,5338	72,9477
M0191	Brita 1	m³	0,68813	145,4598	100,0953
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	366,92977	1,0208	374,5619
				Total (E)	547,6049

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante ´	5914647	t	0,87165	1,7700	1,5428
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	t	1,03220	1,7700	1,8270
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	5914655	t	0,36693	34,4500	12,6407
					Total (G)	16,0105

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante ´	tkm	0,87165	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	tkm	1,03220	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	tkm	0,36693	0,00 1,10	187,70 0,88	596,00 0,71	215,8781
						Custo Total (H)	215,8781
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							862,70
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							862,70

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2810 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 3716129 **SERVIÇO:** Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais **UNIDADE:** un

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9011	Carro manual modelo plataforma de 200 x 8	2,00000	1,00	0,00	0,5627	0,3852	1,1254
E9703	Fábrica de pré-moldado de concreto para m	1,00000	1,00	0,00	3,7374	2,3227	3,7374
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000	1,00	0,00	11,1776	0,5037	11,1776
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,00000	1,00	0,00	0,6763	0,4700	0,6763
					Total (A)		16,7167

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	4,00000	24,8615	99,4460
				Total (B)	99,446
Custo Horário Total de Execução(A + B)					116,1627
Produção da Equipe(C)		un	77,53000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					1,4983

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, prep	kg	1,79632	15,9400	28,6333
1116127	Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (r	m³	0,04950	862,7000	42,7037
				Total (F)	71,3370

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							72,84
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							72,84

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2811
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 3716131 **SERVIÇO:** Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais **UNIDADE:** un

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9011	Carro manual modelo plataforma de 200 x 8	2,00000	1,00	0,00	0,5627	0,3852	1,1254
E9703	Fábrica de pré-moldado de concreto para m	1,00000	1,00	0,00	3,7374	2,3227	3,7374
E9764	Grupo gerador - 7,2 kVA	1,00000	1,00	0,00	11,1776	0,5037	11,1776
E9719	Talha manual com capacidade de 3 t	1,00000	1,00	0,00	0,6763	0,4700	0,6763
					Total (A)		16,7167

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	4,00000	24,8615	99,4460
				Total (B)	99,446
Custo Horário Total de Execução(A + B)					116,1627
Produção da Equipe(C)		un	151,04000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					0,7691

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
0407820	Armação em aço CA-60 - fornecimento, prep	kg	1,43771	15,9400	22,9171
1116127	Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (r	m³	0,02541	862,7000	21,9212
				Total (F)	44,8383

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							45,61
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							45,61

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2812
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914584 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em leito natural **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	302,1336	100,4241	302,1336
						Total (A)	302,1336

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				302,1336
Produção da Equipe(C)	tkm	116,20000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				2,6001

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0914
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						2,69
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						2,69

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2813
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914599 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia em revestimento primário **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	302,1336	100,4241	302,1336
						Total (A)	302,1336

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				302,1336
Produção da Equipe(C)	tkm	145,25000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				2,0801

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0731
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						2,15
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						2,15

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2814
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914614 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	302,1336	100,4241	302,1336
						Total (A)	302,1336

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				302,1336
Produção da Equipe(C)	tkm	174,30000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,7334

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC	0,0000
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	1,73
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	0,00
Custo Unitário Total	1,73

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2815
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1109671 **SERVIÇO:** Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial **UNIDADE:** m³

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capaci	1,00000	1,00	0,00	54,4481	32,6930	54,4481
E9071	Transportador manual carrinho de mão com	4,00000	0,77	0,23	0,7262	0,4937	2,6909
E9064	Transportador manual gerica com capacidac	3,00000	0,38	0,62	1,6004	1,0880	3,8481
					Total (A)		60,9871

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9821	Pedreiro	h	1,00000	33,4058	33,4058
P9824	Servente	h	9,00000	24,8615	223,7535
				Total (B)	257,1593
Custo Horário Total de Execução(A + B)					318,1464
Produção da Equipe(C)		m³	4,18487		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					76,023

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada	m³	1,10164	125,5338	138,2931
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	362,32394	1,0208	369,8603
				Total (E)	508,1534

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante	5914647	t	1,65246	1,7700	2,9249
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	5914655	t	0,36232	34,4500	12,4819
					Total (G)	15,4068

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante	tkm	1,65246	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	tkm	0,36232	0,00 1,10	187,70 0,88	596,00 0,71	213,1659
						Custo Total (H)	213,1659
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							812,75
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							812,75

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2816
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 3103302 **SERVIÇO:** Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9066	Grupo gerador - 14 kVA	0,09372	1,00	0,00	19,1048	4,7523	1,7905
E9535	Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 k	0,09372	1,00	0,00	30,0354	29,6847	2,8149
						Total (A)	4,6054

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	0,90000	24,8753	22,3878
P9808	Carpinteiro	h	0,90000	33,4307	30,0876
				Total (B)	52,4754
	Custo Horário Total de Execução(A + B)				57,0808
	Produção da Equipe(C)	m²	1,00000		
	Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				57,0808

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira	l	0,01852	13,6348	0,2525
M1205	Prego de ferro	kg	0,02365	17,2234	0,4073
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm	m	1,21489	4,3886	5,3317
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	m²	0,40430	44,0249	17,7993
				Total (E)	23,7908

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Carr	5914655	t	0,00002	34,4500	0,0007
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	5914655	t	0,00002	34,4500	0,0007
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão	5914655	t	0,00304	34,4500	0,1047
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Ca	5914655	t	0,01011	34,4500	0,3483
					Total (G)	0,4544

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0560	Desmoldante para fôrmas de madeira - Carr	tkm	0,00002	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0028
M1205	Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t	tkm	0,00002	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0028
M0290	Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão	tkm	0,00304	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,4310
M1429	Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Ca	tkm	0,01011	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	1,4333
						Custo Total (H)	1,8699
	Custo do FIC						0,0000
	Custo do FIT						0,00
	Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						83,20
	B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
	Custo Unitário Total						83,20

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2817
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914354 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre **UNIDADE:** t

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	3,00000	0,84	0,16	299,9578	84,4633	796,4360
						Total (A)	796,4360

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				796,4360
Produção da Equipe(C)	t	431,60000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,8453

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,85
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,85

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2818
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 4016096 **SERVIÇO:** Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ **UNIDADE:** m³

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9515	Escavadeira hidráulica sobre esteiras com c	1,00000	1,00	0,00	311,7362	142,0310	311,7362
						Total (A)	311,7362

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	1,00000	24,8615	24,8615
				Total (B)	24,8615
	Custo Horário Total de Execução(A + B)				336,5977
	Produção da Equipe(C)	m³	230,19000		
	Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,4623

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
	Custo do FIC						0,0514
	Custo do FIT						0,00
	Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,51
	B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
	Custo Unitário Total						1,51

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2819
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914374 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	1,00000	1,00	0,00	299,9578	84,4633	299,9578
						Total (A)	299,9578

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				299,9578
Produção da Equipe(C)	tkm	311,25000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				0,9637

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0339
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,00
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,00

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2820
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914389 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	1,00000	1,00	0,00	299,9578	84,4633	299,9578
						Total (A)	299,9578

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				299,9578
Produção da Equipe(C)	tkm	373,50000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				0,8031

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,00
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						0,80
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						0,80

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2821 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1106165 **SERVIÇO:** Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais **UNIDADE:** m³

Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
					Total (A)	0,0000

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	49,7230
Custo Horário Total de Execução(A + B)					49,7230
Produção da Equipe(C)		m³	3,92899		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					12,6554

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1097	Pedra de mão ou rachão	m³	0,52600	130,5153	68,651
				Total (E)	68,6510

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em beto	m³	0,70000	735,4700	514,8290
				Total (F)	514,8290

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão bascul	5914647	t	0,78900	1,7700	1,3965
					Total (G)	1,3965

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1097	Pedra de mão ou rachão - Caminhão bascul	tkm	0,78900	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
						Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							597,53
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							597,53

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2822
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 1107892 **SERVIÇO:** Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais **UNIDADE:** m³

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9010	Balança plataforma digital à bateria, com me	1,00000	1,00	0,00	1,1410	0,7665	1,1410
E9519	Betoneira com motor a gasolina com capaci	1,00000	1,00	0,00	54,4481	32,6930	54,4481
E9071	Transportador manual carrinho de mão com	4,00000	0,90	0,10	0,7262	0,4937	2,8118
E9064	Transportador manual gerica com capacidac	3,00000	0,41	0,59	1,6004	1,0880	3,8943
						Total (A)	62,2952

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9821	Pedreiro	h	1,00000	33,4058	33,4058
P9824	Servente	h	9,00000	24,8615	223,7535
				Total (B)	257,1593
Custo Horário Total de Execução(A + B)					319,4545
Produção da Equipe(C)		m³	3,92899		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					81,3070

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	kg	0,84646	6,7405	5,7056
M0082	Areia média lavada	m³	0,63334	125,5338	79,5056
M0191	Brita 1	m³	0,36754	145,4598	53,4623
M0192	Brita 2	m³	0,36754	130,5153	47,9696
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco	kg	282,15207	1,0208	288,0208
				Total (E)	474,6639

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	5914655	t	0,00085	34,4500	0,0293
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante '	5914647	t	0,95001	1,7700	1,6815
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	t	0,55131	1,7700	0,9758
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	5914647	t	0,55131	1,7700	0,9758
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	5914655	t	0,28215	34,4500	9,7201
					Total (G)	13,3825

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M0030	Aditivo plastificante e retardador de pega pai	tkm	0,00085	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,1205
M0082	Areia média lavada - Caminhão basculante '	tkm	0,95001	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0191	Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³	tkm	0,55131	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0192	Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³	tkm	0,55131	0,00 1,25	0,00 1,00	0,00 0,80	0,0000
M0424	Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminh	tkm	0,28215	0,00 1,10	187,70 0,88	596,00 0,71	165,9990
						Custo Total (H)	166,1195
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							735,47
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							735,47

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2823
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 2306606 **SERVIÇO:** Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm **UNIDADE:** m

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9756	Calandra para chapas de aço até 25 mm - 2	1,00000	1,00	0,00	130,4980	91,8419	130,4980
E9779	Grupo gerador - 113 kVA	1,00000	1,00	0,00	109,6469	8,3447	109,6469
E9070	Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão c	1,00000	0,20	0,80	61,8653	51,8181	53,8275
						Total (A)	293,9724

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	2,00000	24,8753	49,7506
				Total (B)	49,7506
Custo Horário Total de Execução(A + B)					343,7230
Produção da Equipe(C)		m	5,94272		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					57,8393

Materiais		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36	kg	98,92000	6,4858	641,5753
				Total (E)	641,5753

Atividades Auxiliares		Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
1416139	Corte de chapas de aço com espessura de €	m	1,00000	2,2000	2,2000
1416254	Solda com maçarico oxiacetileno de chapas	m	2,06667	54,7300	113,1088
				Total (F)	115,3088

Tempo Fixo		Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhã	5914333	t	0,09892	33,1800	3,2822
					Total (G)	3,2822

Momento de Transporte		Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1378	Chapa grossa em aço ASTM A36 - Caminhã	tkm	0,09892	0,00 1,10	187,70 0,88	1126,60 0,71	95,4639
						Custo Total (H)	95,4639
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							913,47
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							913,47

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2824
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 2408058 **SERVIÇO:** Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX **UNIDADE:** kg

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	1,00000	1,00	0,00	28,1430	5,7352	28,1430
E9547	Máquina de solda elétrica transformadora 25	1,00000	1,00	0,00	0,2164	0,1194	0,2164
						Total (A)	28,3594

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	1,00000	24,8753	24,8753
P9825	Soldador	h	1,00000	40,1756	40,1756
				Total (B)	65,0509
Custo Horário Total de Execução(A + B)					93,4103
Produção da Equipe(C)		kg	2,81387		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					33,1964

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M2130	Eletrodo revestido E70XX	kg	1,00000	32,3157	32,3157
				Total (E)	32,3157

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M2130	Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroc	5914655	t	0,00100	34,4500	0,0345
					Total (G)	0,0345

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M2130	Eletrodo revestido E70XX - Caminhão carroc	tkm	0,00100	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,1418
						Custo Total (H)	0,1418
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							65,69
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							65,69

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2825 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 4805750 **SERVIÇO:** Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m **UNIDADE:** m³

Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
					Total (A)	0,0000

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	1,00000	24,8615	24,8615
				Total (B)	24,8615
Custo Horário Total de Execução(A + B)					24,8615
Produção da Equipe(C)		m³	0,50000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					49,7230

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC	1,7478
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	51,47
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	0,00
Custo Unitário Total	51,47

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2826 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213414 **SERVIÇO:** Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060	1,00	0,00	0,2218	0,1471	0,0334
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193	1,00	0,00	28,1430	5,7352	13,5630
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080	1,00	0,00	14,9024	9,4728	2,9924
E9622	Máquina de bancada universal para corte de	0,48193	1,00	0,00	12,6856	8,0637	6,1136
						Total (A)	22,7024

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	2,00000	24,8753	49,7506
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9823	Serralheiro	h	1,00000	33,4475	33,4475
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	165,1276
Custo Horário Total de Execução(A + B)					187,8300
Produção da Equipe(C)		m²	4,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					46,9575

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,77500	12,7550	150,1901
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impre	m²	1,00000	399,9633	399,9633
				Total (E)	550,1534

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster	m²	1,00000	17,3800	17,3800
				Total (F)	17,3800

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão	5914333	t	0,01178	33,1800	0,3909
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão	5914655	t	0,00044	34,4500	0,0152
					Total (G)	0,4061

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão	tkm	0,01178	0,00 1,10	187,70 0,88	1126,60 0,71	11,3684
M3229	Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão	tkm	0,00044	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0624
						Custo Total (H)	11,4308
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							626,33
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							626,33

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2827
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213416 **SERVIÇO:** Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060	1,00	0,00	0,2218	0,1471	0,0334
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193	1,00	0,00	28,1430	5,7352	13,5630
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080	1,00	0,00	14,9024	9,4728	2,9924
E9622	Máquina de bancada universal para corte de	0,48193	1,00	0,00	12,6856	8,0637	6,1136
E9507	Plotadora de recorte com computador e proç	0,48193	1,00	0,00	25,8300	16,2834	12,4483
						Total (A)	35,1507

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	2,00000	24,8753	49,7506
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9823	Serralheiro	h	1,00000	33,4475	33,4475
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	165,1276
Custo Horário Total de Execução(A + B)					200,2783
Produção da Equipe(C)		m²	4,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					50,0696

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,77500	12,7550	150,1901
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,40000	145,4176	203,5846
				Total (E)	353,7747

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster	m²	1,00000	17,3800	17,3800
				Total (F)	17,3800

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1367	Chapa de aço galvanizado - Caminhão carrc	5914333	t	0,01178	33,1800	0,3909
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carr	5914655	t	0,00062	34,4500	0,0214
					Total (G)	0,4122

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1367	Chapa de aço galvanizado - Caminhão carrc	tkm	0,01178	0,00 1,10	187,70 0,88	1126,60 0,71	11,3684
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carr	tkm	0,00062	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0879
						Custo Total (H)	11,4563
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							433,09
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							433,09

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QYBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2828 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213421 **SERVIÇO:** Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060	1,00	0,00	0,2218	0,1471	0,0334
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,48193	1,00	0,00	28,1430	5,7352	13,5630
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080	1,00	0,00	14,9024	9,4728	2,9924
E9622	Máquina de bancada universal para corte de	0,48193	1,00	0,00	12,6856	8,0637	6,1136
E9507	Plotadora de recorte com computador e proç	0,48193	1,00	0,00	25,8300	16,2834	12,4483
						Total (A)	35,1507

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	2,00000	24,8753	49,7506
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9823	Serralheiro	h	1,00000	33,4475	33,4475
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	165,1276
Custo Horário Total de Execução(A + B)					200,2783
Produção da Equipe(C)		m²	4,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					50,0696

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado	kg	11,77500	12,7550	150,1901
M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV	m²	0,40000	129,5073	51,8029
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,00000	145,4176	145,4176
				Total (E)	347,4106

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
5212552	Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster	m²	1,00000	17,3800	17,3800
				Total (F)	17,3800

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão	5914333	t	0,01178	33,1800	0,3909
M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhã	5914655	t	0,00012	34,4500	0,0041
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carr	5914655	t	0,00044	34,4500	0,0152
					Total (G)	0,4102

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M1367	Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão	tkm	0,01178	0,00 1,10	187,70 0,88	1126,60 0,71	11,3684
M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhã	tkm	0,00012	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0170
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carr	tkm	0,00044	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0624
						Custo Total (H)	11,4478
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							426,72
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							426,72

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QYBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2829
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914333 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t **UNIDADE:** t

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	2,00000	0,50	0,50	275,9897	81,2898	357,2795
E9686	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	302,1336	100,4241	302,1336
						Total (A)	659,4131

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	49,723
Custo Horário Total de Execução(A + B)					709,1361
Produção da Equipe(C)		t	21,37000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					33,1837

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC	0,0000
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	33,18
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	0,00
Custo Unitário Total	33,18

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2830
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5213433 **SERVIÇO:** Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção **UNIDADE:** m²

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9568	Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW	0,15060	1,00	0,00	0,2218	0,1471	0,0334
E9753	Grupo gerador - 23 kVA	0,51635	1,00	0,00	28,1430	5,7352	14,5316
E9623	Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW	0,20080	1,00	0,00	14,9024	9,4728	2,9924
E9622	Máquina de bancada universal para corte de	0,51635	1,00	0,00	12,6856	8,0637	6,5502
E9507	Plotadora de recorte com computador e proç	0,36145	1,00	0,00	25,8300	16,2834	9,3363
						Total (A)	33,4439

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9801	Ajudante	h	2,00000	24,8753	49,7506
P9830	Montador	h	1,00000	32,2065	32,2065
P9823	Serralheiro	h	1,00000	33,4475	33,4475
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	165,1276
Custo Horário Total de Execução(A + B)					198,5715
Produção da Equipe(C)		m²	3,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					66,1905

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M3230	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vi	m²	1,00000	114,8629	114,8629
M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV	m²	0,40000	129,5073	51,8029
M3235	Película retrorrefletiva tipo I	m²	1,00000	145,4176	145,4176
				Total (E)	312,0834

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
M3230	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vi	5914655	t	0,00320	34,4500	0,1102
M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhã	5914655	t	0,00012	34,4500	0,0041
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carr	5914655	t	0,00044	34,4500	0,0152
					Total (G)	0,1295

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
M3230	Chapa de poliéster reforçada com fibra de vi	tkm	0,00320	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,4537
M3238	Película não retrorrefletiva tipo IV - Caminhã	tkm	0,00012	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0170
M3235	Película retrorrefletiva tipo I - Caminhão carr	tkm	0,00044	0,00 1,10	161,10 0,88	0,00 0,71	0,0624
						Custo Total (H)	0,5331
Custo do FIC							0,0000
Custo do FIT							0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)							378,94
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta							0,00
Custo Unitário Total							378,94

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QYBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2831
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914647 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre **UNIDADE:** t

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	3,00000	0,86	0,14	299,9578	84,4633	809,3657
						Total (A)	809,3657

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				809,3657
Produção da Equipe(C)	t	457,16000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,7704

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,77
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,77

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2832
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914655 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais **UNIDADE:** t

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	1,00000	1,00	0,00	275,9897	81,2898	275,9897
						Total (A)	275,9897

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	6,00000	24,8615	149,1690
				Total (B)	149,1690
	Custo Horário Total de Execução(A + B)				425,1587
	Produção da Equipe(C)	t	12,34000		
	Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				34,4537

	Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (E)	0,0000

	Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (F)	0,0000

	Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
					Total (G)	0,0000

	Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
						Custo Total (H)	0,0000
	Custo do FIC						0,0000
	Custo do FIT						0,00
	Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						34,45
	B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
	Custo Unitário Total						34,45

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2833 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915015 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t **UNIDADE:** t

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9041	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	377,3396	110,4707	377,3396
						Total (A)	377,3396

	Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	2,00000	24,8615	49,7230
				Total (B)	49,7230
Custo Horário Total de Execução(A + B)					427,0626
Produção da Equipe(C)		t	20,80000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					20,5319

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						20,53
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						20,53

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2834
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915433 **SERVIÇO:** Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre **UNIDADE:** t

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6	1,00000	1,00	0,00	189,4958	73,7016	189,4958
						Total (A)	189,4958

Mão de Obra Suplementar		Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
P9824	Servente	h	4,00000	24,8615	99,4460
				Total (B)	99,446
Custo Horário Total de Execução(A + B)					288,9418
Produção da Equipe(C)		t	7,84664		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)					36,8236

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						36,82
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						36,82

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2835 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914359 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9579	Caminhão basculante com capacidade de 1(	1,00000	1,00	0,00	299,9578	84,4633	299,9578
						Total (A)	299,9578

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				299,9578
Produção da Equipe(C)	tkm	249,00000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,2046

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0423
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,25
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,25

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2836
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914449 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	1,00000	1,00	0,00	275,9897	81,2898	275,9897
						Total (A)	275,9897

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				275,9897
Produção da Equipe(C)	tkm	259,04000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,0654

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC	0,0374
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	1,10
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	0,00
Custo Unitário Total	1,10

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2837
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5915012 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11,5 t e com guindauto com capacidade de elevação de 11,9 t - rodovia em leito natural **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9041	Caminhão guindauto com capacidade de ele	1,00000	1,00	0,00	377,3396	110,4707	377,3396
						Total (A)	377,3396

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				377,3396
Produção da Equipe(C)	tkm	197,71000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,9086

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000

Custo do FIC	0,0671
Custo do FIT	0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)	1,98
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta	0,00
Custo Unitário Total	1,98

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2838
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914314 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6	1,00000	1,00	0,00	189,4958	73,7016	189,4958
						Total (A)	189,4958

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				189,4958
Produção da Equipe(C)	tkm	149,40000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,2684

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0446
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,31
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,31

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2839 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914464 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	1,00000	1,00	0,00	275,9897	81,2898	275,9897
						Total (A)	275,9897

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				275,9897
Produção da Equipe(C)	tkm	323,80000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				0,8523

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0300
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						0,88
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						0,88

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso 2840 SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914329 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário **UNIDADE:** tkm

	Equipamentos	Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9506	Caminhão basculante com capacidade de 6	1,00000	1,00	0,00	189,4958	73,7016	189,4958
						Total (A)	189,4958

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				189,4958
Produção da Equipe(C)	tkm	186,75000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				1,0147

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0357
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						1,05
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						1,05

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f0678cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA

Governo de Mato Grosso
2841
SINFRA

SINFRA
SECRETARIA DO ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
ESTADO DE MATO GROSSO

FCK

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

Data Base: Abril/2025 | Referência: Tabela SICRO - S. Deson.

CÓDIGO: 5914479 **SERVIÇO:** Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada **UNIDADE:** tkm

Equipamentos		Qtde	Utilização Prod.	Utilização Improd.	Custo Operacional Prod.	Custo Operacional Improd.	Custo Unitário
E9592	Caminhão carroceria com capacidade de 15	1,00000	1,00	0,00	275,9897	81,2898	275,9897
						Total (A)	275,9897

Mão de Obra Suplementar	Unid.	Quant.	Sálario Base	Custo Unitário
			Total (B)	0,0000
Custo Horário Total de Execução(A + B)				275,9897
Produção da Equipe(C)	tkm	388,56000		
Custo Unitário de Execução(D) = (A + B) / (C)				0,7103

Materiais	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (E)	0,0000

Atividades Auxiliares	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
			Total (F)	0,0000

Tempo Fixo	Código	Unid.	Consumo	Custo	Custo Unitário
				Total (G)	0,0000

Momento de Transporte	Unid.	Consumo	DMT LN	DMT RP	DMT P	Custo Unitário
					Custo Total (H)	0,0000
Custo do FIC						0,0000
Custo do FIT						0,00
Custo Direto Total (D) + (E) + (F) + (G) + (H)						0,71
B.D.I - Benefícios e Despesas Indireta						0,00
Custo Unitário Total						0,71

Obra: PONTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO PROTENDIDO
Local: Rio Roosevelt - PT02657
Rodovia: MT-313
Trecho: Km 99 - Rio Roosevelt (Div. Rondolândia/ Aripuanã)

HASH: 8f74fe31bdcc1c60714cdc6089913a0a333b5ba42a8f06f78cab05adca3596048. Documento assinado digitalmente, valide em https://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/flowbee-pub/#/validar/QVBH-TDJD-9TBS-QHMS. Assinado por: AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO em 29/04/2026. Juntado em 29/04/2026 08:50:04 por AMANDA ARAUJO.

SINFRACAP202639515A

Autenticado com senha por AMANDA CRISTINA REZENDE ARAUJO - GESTOR PROJ ESPE IV / GSAOR - 29/04/2026 às 09:27:07.
Documento Nº: 36512325-1402 - consulta à autenticidade em
https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=36512325-1402

SIGA