Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL N° 046/2026 - CONCORRENCIA ELETRC)NICA 015/2026 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

EDITAL N° 046/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 3388 /2026
O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, por intermédio do Departamento de Licitagéo,
torna publico para o conhecimento dos interessados, que realizara licitaggo na MODALIDADE
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, em sessdo publica a ser
realizada na Plataforma de Licitagdes — BLL (https:/bll.org.br). Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de
Contratagdo, nomeada pela Portaria n® 021/2026 e os autos do procedimento serdo regidos pela Lei n°
14.133/21, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto Municipal n® 3462/2024, 3467/2024, 3487/2024 e_demais
normas pertinentes e pelas condigdes estabelecidas pelo presente Edital, para CONTRATAGAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO
ASFALTICO, ENGLOBANDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, TIPO CBUQ, EM VIAS PUBLICAS DO

BAIRRO SAO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO, conforme Convénio 103558/2026, sob o regime
de execugao indireta, por empreitada por prego global.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES:

1.1 - A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da Internet, mediante condigdes de
seguranga - criptografia e autenticagéo - em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagdo, mediante a insercdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL” constante no enderego eletrdnico o https://bll.org.br .

1.3 - Integram o presente edital, como partes indissociaveis, 0s seguintes anexos:
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS. (DOCUMENTOS EM
PDF)

ANEXO Ill - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAQ INDEPENDENTE DE PROPOSTA;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VI - MODELO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA/DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAOQ;

ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

ANEXO X - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO.

“UNIAO QUE RECONSTROI”



http://www.bnc.org.br/

Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL N° 046/2026 - CONCORRENCIA ELETRC)NICA 015/2026 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

ANEXO XI - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

ANEXO XII - DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TCE-SP.

ANEXO XIIl - DECRETO REGULAMENTACAO DAS SANCOES LEI 14.133/2021

2. DA OBTENGAO DO EDITAL

2.1 - O Edital e seus Anexos poderéo ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Santo Anténio
do Aracangua, através do enderego eletrénico: www.saaracangua.sp.gov.br , ou na Plataforma de Licitagdes
Bolsa Nacional de Compras, através do enderego eletronico https://bll.org.br, € também no Departamento de

Licitacdo da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua, em dias e horarios de expediente, a partir da
data de sua publicag&o.

2.2 - Toda e qualquer alteragdo que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspenséo ou
revogacao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no enderego eletrénico https://bll.org.br, bem como,
no site da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua, no endereco eletronico
WWW.Saaracangua.sp.gov.br.

2.3 - A Administracdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante no acesse o e-mail informado ou néo
visualize a alteragao no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos avisos publicados.

3. DA SESSAO:
LOCAL.: Portal de Licitagdes Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil, no enderego eletronico: https:/bll.org.br.

DATAS E HORARIOS PARA OS PROCEDIMENTOS: Considerar o horario de Brasilia para todas as
indicagdes de tempo constantes neste edital.

RECURSOS: Provenientes do Estado, Secretaria de Governo e relagdes institucionais e de contrapartida
Municipal.

Inicio Recebimento propostas eletrénicas: 06/10/2026 a partir das 09hs00min.
Recebimento Final das propostas: 21/10/2026 até as 08hs00min.

Inicio da sessao de disputa eletronica: 21/10/2026 até as 09hs00min.

4. OBJETO, CONDIGOES DE EXECUGAO E DO PRAZO DE VIGENCIA:

41 - A presente CONCORRENCIA ELETRONICA tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAGAO DOS SERVIGOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO,
ENGLOBANDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, TIPO CBUQ, EM VIAS PUBLICAS DO BAIRRO
SAO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO, conforme especificagdes detalhadas do MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO, sob o regime de execugao indireta, por empreitada por prego global.
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4.1.1 = O Valor estimado para a contratagdo é de R$ 334.769,45 (trezentos e trinta e quatro mil,
setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

4.2 - As condigOes de execugdo sao as descritas no ANEXO | — Termo de Referéncia.

4.3 - O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses, apds a assinatura de contrato, na
forma do artigo 105, da Lei Federal n°®. 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nas hipdteses da Lei.

4.3.1- O prazo de execucado sera de 02 (dois) meses contados da emisséo da Ordem de
Servigos de acordo com cronograma fisico financeiro.

4.4 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Uteis ap6s a apresentagédo do
vencedor do certame;

4.5 - Quanto a prorrogagao do contrato, somente sera permitido com justificativa pautada e permitida
pela Lei 14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato;

4.6 - Os locais de intervencdo da obra bem como todas as especificagdes técnicas € memoriais
referentes aos materiais séo parte integrante deste termo conforme especificagdes e projetos anexados
a este Edital.

4.7 - O prazo maximo para inicio da prestagdo dos servicos sera de 10 (dez) dias uteis. Apos a
assinatura do contrato, o Contratado devera se reunir com os representantes da Contratante para a
defini¢éo de estratégias de execugdo, acompanhamento, definicdo de premissas a serem atendidas e
controle dos servicos. Na ocasido, serdo agendadas as demais reunides para acompanhamento do
desenvolvimento dos servigos a serem executados.

5- DA IMPUGNAGAO/ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATORIO

5.1 — Em até 03 (dois) dias uUteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatério desta
CONCORRENCIA, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site https://bll.org.br, no local
especifico dentro do processo licitatorio em anélise - cabendo o Agente de Contratagao decidir sobre a
peticdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do
certame.

5.1.1 - A peticao sera dirigida & autoridade subscritora do Edital.

5.1.2 — Os pedidos também poderdo ser protocolizados através de e-mail, no enderego eletronico:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

5.1.3 - Caso seja acolhida a impugnagéo contra o Ato Convocatdrio, sera designada nova data para a
realizagdo do Certame.

5.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante
que ndo o fizer att o terceiro dia Util que anteceder a data de realizagdo da sesséo publica da
CONCORRENCIA, hipotese em que tal comunicagao néo tera efeito de recurso.
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5.3 - Aimpugnagéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatério até o
transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

5.4 - Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizagdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragédo no Edital ndo afetar a formulagéo da proposta.

5.5 - As respostas as impugnacdes serdo publicadas no endereco eletrénico do municipio de Santo Anténio do
Aracangua e anexadas na plataforma da BLL, cabendo aos interessados o devido acompanhamento.

5.6 - As eventuais modificagdes no instrumento convocatorio serdo divulgadas nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

5.7 - A impugnacéo feita tempestivamente pelo proponente/licitante ndo o impedira de participar do Certame.

6. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO:

6.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil,
pertencente ao ramo do objeto licitado e previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrénico — o

“https://bll.org.br”.

6.1.1 - Esta licitaco sera de participacdo ampla, entretanto, sera concedido tratamento favorecido para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006.

6.1.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagées efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante.

6.2 - E vedada a participagao de:

6.2.1 - Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com qualquer érgao ou entidade da
Administracao Publica direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previsao do Art.
14, da Lei Federal n°. 14.133/21;

6.2.2 - Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o Municipio
de Santo Antonio do Aracangua;

6.2.3 - Empresas com faléncia decretada ou concordataria ou em recuperacao judicial ou extrajudicial;

6.2.4 - Empresas das quais participe, a qualquer titulo, servidor publico municipal de Santo Antdnio do
Aracangua/SP.

6.3 - E vedada a participagéo direta ou indireta:
6.3.1 - Aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;
6.3.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.3.3 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
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detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagao versar sobre obra, servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.3.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sancao que Ihe foi imposta;

6.3.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na
licitagdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.3.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.3.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissédo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagéo trabalhista;

6.3.8 - agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
6.3.9 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

6.3.10 - N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

6.3.11 - que se enquadrem nas demais hipdteses previstas no art. 14, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

6.4 - O impedimento de que trata o item 6.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo da
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

6.5 - A vedacdo de que trata o item 6.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

6.6 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.7 - O disposto nos itens 6.3.2 e 6.3.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como
encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

6.8 - Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133/2021.
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6.9 - N&o serao assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123/2006 para as pessoas
juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme
previsdo do art. 4°, §1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.10 - Para fins do disposto neste artigo, considera-se participacéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou
juridica e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servigos a estes necessarios.

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAGOES:

7.1 - Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
deverdo ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletronico, o “https://bll.org.br”, para a
geragdo do usuario e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa fisica credenciada que
representa a empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferivel, devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

7.2 - As pessoas juridicas ou empresas individuais deverédo credenciar representantes, mediante a apresentagéo
de procuragao por instrumento publico ou particular, atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar
todos os demais atos e operagdes no “https://bll.org.br”.

7.21 - Em sendo sdcio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, devera
apresentar copia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Consolidagdo Contratual ou Alteracdo Contratual, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagdes em decorréncia de tal
investidura.

7.3 - Para o credenciamento, o interessado devera acessar a pagina https:/bll.org.br, para fazer o cadastro ao
“BLL compras”.

7.4 - O Sistema “BLL compras” pode ser acessado através do enderego eletronico o https:/bll.org.br.

7.5 - O Termo de Ades&o ao Regulamento e o Termo de Nomeagdo de Representante podem ser obtidos na
pagina do sistema Licitagdes, na internet, o https://bll.org.br.

7.5.1 - Para possibilitar maior agilidade aos participantes, o credenciamento é feito pela internet, através
da Plataforma de Licitagdes - BLL (nhttps:/bll.org.br).

7.6 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagao
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de Santo
Antbnio do Aracangué a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

7.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante, ou de seu
representante legal, pelos atos praticados e a presun¢do de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a Concorréncia Eletrénica.

7.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentagéo da declara¢éo constante no (ANEXO
V) para fins de habilitagdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitado no
sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de
tributacdo para fazer valer o direito as prerrogativas previstas na Lei Complementar 123/2006.

8. ACESSO AO SISTEMA:
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8.1. A participagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data e horério limite estabelecidos.

8.1.1 - Ainformag&o dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site (https:/bll.org.br).

8.2 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no
Edital.

8.3 - A licitante sera responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

84-E incumbéncia de a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sesséo publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

9. RECEBIMENTO DO DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO
CONCORRENCIA ELETRONICA:

9.1 - A licitante devera observar a data e o horario limite previsto para o recebimento das propostas e
documentos e habilitagao, atentando- se para a data e horario da abertura das propostas, bem como do inicio da
disputa constantes do item 3 deste Edital.

10. DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS:

10.1 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o prego, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentagéo.

10.2 - Em sua proposta eletrénica, a licitante devera informar o Prego global, com no maximo duas casas
decimais, com a incluséo de todos os custos operacionais de sua atividade/servigo e os tributos eventualmente
incidentes, bem como as demais despesas diretas e indiretas, ndo cabendo a Municipalidade nenhum custo
adicional.

10.3 - O licitante ndo podera se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha orgamentaria,
sob pena de desclassificacio.

10.4. - Para classificagdo das propostas, as Licitantes deverdo apresentar em suas propostas fisicas via
sistemas, contendo:

a) Proposta escrita, podendo utilizar o modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta de Pregos,
Modelo ANEXO Ill, deste Edital;

b) Declaragdo de Elaboragao independente de Proposta, modelo ANEXO IV, deste Edital

c) Planilha Orgamentaria;

d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e) Composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas-BDI e Encargos
Sociais, discriminando todas as parcelas que compéem.
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10.5 - A licitante ndo podera apresentar precos unitarios ou prego global superiores aqueles constantes
da Planilha Orgamentaria elaborada pelo 6rgéo (o valor global maximo aceito pela administragao é de R$
334.769,45 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco
centavos), sendo que ndo serdao aceitas variagdes a maior em relagdo aos custos unitarios estimados
nas planilhas or¢gamentarias anexas a este processo licitatério, sob pena de desclassificagao.

10.6 - Na planilha de composic¢do de custo unitario constante de sua proposta, a licitante deveréa utilizar, sempre
que possivel: mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execucédo da obra,
visando sua conservagao e operacionaliza¢éo, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucédo
do respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratag&o.

10.7 - A Planilha Orgamentéaria devera ser elaborada em conformidade com os elementos técnicos e com seus
quantitativos, devendo conter os valores unitarios e totais, bem como todas as etapas de execugéo, que deverao
ser rubricadas e assinadas pelo representante legal da empresa ou engenheiro ou arquiteto responsavel técnico
pela obra.

10.8 - Cronograma Fisico-Financeiro, rubricado e assinado pelo representante legal da empresa ou engenheiro
ou arquiteto responsavel técnico pela obra, compativel com o cronograma fisico e com a condi¢do de pagamento
prevista no Anexo Il, deste Edital.

10.8.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro deverad totalizar o valor global da Planilha
Orgamentaria, sendo admitidas apenas diferencas de centavos decorrentes de arredondamentos.

10.8.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelas licitantes devera contemplar, no
minimo, todas as etapas existentes no Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela Administragdo
Publica Municipal.

10.09 - Os pregos deverao ser apresentados com a inclusdo de todos os custos operacionais da atividade, os
tributos eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas
e indiretas, inclusive com ensaios, testes e demais provas para controle tecnoldgico, seguros em geral, canteiro
de obras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a Unica contraprestacéo pela
execucdo das obras objeto desta licitagdo, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagao
ao Municipio.

10.10 - Os quantitativos apresentados foram calculados com base no convénio firmado, devendo, portanto,
serem utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, para o calculo dos pregos globais de sua
proposta.

10.11 - No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagdo do quantitativo pelo preco unitario apresentado,
prevalecera o prego unitario, e o calculo sera refeito pelo érgao técnico, para fins de julgamento.

10.12- O prego global apresentado pela licitante, como também o prego total de cada uma das etapas previstas
no seu cronograma fisico-financeiro, deverdo ser iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas
estabelecidas pela Administragdo Publica Municipal em sua Planilha Orgamentaria.

10.13 - Os pregos unitarios apresentados pelas licitantes devem apresentar o prego global orgado e o preco total
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do
estabelecido pela Administracdo, sendo que ndo serdo aceitas variagbes a maior em relagdo aos custos
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unitarios estimados nas planilhas orgamentarias anexas a este processo licitatdrio, sob pena de
desclassificacéo.

10.14 - Os precos das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro das obras oferecidas pela licitante
deverdo ser resultantes da composigdo do custo unitario acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI), o qual devera observar o regramento do Tribunal de Contas da Unido, em especial o Acordao
2.369/11.

10.15 - Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de
forma homogénea, mantendo-se a propor¢ao de desconto para cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.

10.15.1 - A licitante detentora da melhor oferta devera reelaborar a proposta final atualizada, que devera
ser anexada no sistema, apds a convocagdo do agente de contratagdo, no prazo de 02 (duas) horas contados da
convocacao.

10.15.1.1 — A licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, cronograma fisico financeiro, bem como do detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance
vencedor.

10.16 - A apresentagao da proposta implica a aceitagao pela licitante:

10.16.1 - Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da
entrega da proposta e do Ultimo lance da sessao publica da CONCORRENCIA ELETRONICA. Decorridos esses
prazos, sem a convocacgao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

10.16.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta
corrente, apds a medigao dos servigos, conforme descrito no item 7 do Termo de Referéncia — ANEXO |, deste
edital, e entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Servico;

10.16.3 - Do prazo de execugao das obras constante no subitem 25.2, do Edital.

10.17 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagéo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

10.18 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrénico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

10.19 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitagéo anteriormente inseridos no sistema.

10.20 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente seréo
disponibilizados para avaliagédo do Agente de Contratagéo e para acesso publico apds o encerramento do envio
de lances.

10.21 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagédo daqueles
exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado apds o
encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratagéo, de no minimo 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagao, podendo ser prorrogado.
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10.22- Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos mediante apresentacéo
dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagao & integridade do documento digital.

10.22.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagéo original ou a cépia autenticada
exigida, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da data da solicitagdo do Agente de Contratagéo, via
sistema.

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

11.1-0s licitantes deverdo encaminhar via sistema, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A
DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO, ANTES DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA.

11.2 - Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverdo apresentar os documentos de habilitagéo e
cumprir os requisitos elencados bem como os demais anexos previstos neste edital.

11.3 - Todos os documentos exigidos deverdo ter sido expedidos por autoridades ou 6rgdo competente do
domicilio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocdpia autenticada, em publicacdo na
imprensa oficial.

11.4 - Os documentos necessarios a habilitacdo poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo
de cdpia, autenticadas por Cartério competente ou por publicacdo em érgao de imprensa oficial, ou ainda,
extraido via internet, sujeitos a consulta e aceitagdo condicionada a verificacdo de veracidade via Internet.

11.5 - Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, certiddo negativa de faléncia e concordata,
ou recuperacdo judicial/extrajudicial e certid@o da junta comercial, se outro prazo néo constar de ato normativo
ou do préprio documento, sera considerado o periodo de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedicéo € a
data da sessdo publica.

11.6 - A licitante devera apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através
do qual pretende firmar o contrato, exceto nos casos previstos em Lei.

11.6.1 - E vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova de
regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.7 - A prova de regularidade devera ser feita por Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de
Negativa.

11.7.1. - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certiddo em que conste a existéncia de
créditos ndo vencidos, em curso de cobranga executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja
exigibilidade esteja suspensa por moratoria, ou depésito de seu montante integral, ou reclamagdes e recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributario administrativo ou concesséo de medida liminar em
mandado de seguranga.

11.8 - A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitagco e ndo cumpri-los,
sera inabilitada e estara sujeita as penalidades previstas no Edital.

11.9 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentagdo de
habilitagdo exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restrig&o.
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11.9.1 - Havendo alguma restricdo na regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor
do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo Publica Municipal, para a regularizagéo
dos documentos, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas
com efeito de negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar 147/2014).

11.9.2 - A falta de regularizagdo dos documentos no prazo estabelecido implicara a decadéncia do
direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital.

11.9.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratacao suspenderéa a sesséo, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.9.4 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentd-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.9.5 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
traducéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.9.6 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apos o
encerramento do envio de lances.

11.10 - Constituem motivos para INABILITAGAO da licitante:

11.10.1 - A falta de apresentagdo da documentagéo exigida para habilitagdo concomitantemente com a
proposta no prazo estabelecido no Edital.

11.10.2 - A apresentagdo de documentos com prazo de validade vencido.

11.10.3 - A substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de
certido.

11.10.4 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto
prova de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.10.5 - O ndo cumprimento dos requisitos de habilitagao.
11.11 - HABILITAGAO JURIDICA

11.11.1 - A licitante vencedora devera encaminhar, apés a fase de disputa, os documentos de
habilitagdo, a proposta de pregos inicial e a proposta de pregos atualizada, no prazo maximo de 02 (duas) horas,

apds convocacgéo do agente, sob pena de Inabilitagao.

11.11.2 - A documentag&o relativa & habilitagdo juridica da empresa, cujo objeto social devera ser
compativel com o objeto licitado, consistir-se-a em:

a) Para Empresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG e CPF do titular.
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b) Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresarias em geral): Ato constitutivo, estatuto,
contrato social ou consolidagao contratual em vigor e alteragdes subsequentes, devidamente registrados.

c) Para Sociedade por Agoes (Sociedade empresaria do tipo S/A): ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, acompanhados de documentos de eleigdo de seus administradores.

d) Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscrigdo do ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio.

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de autorizagdo e
ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

f) Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta condigao,
apresentar um dos documentos:

f.1) Certidao Simplificada do ultimo ato contratual registrado expedida pela Junta Comercial,
caso exergam atividade comercial;

f.2) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas caso atuem em outra area
que nao a comercial;

f.2) Comprovagéo de inscrigdo no Regime Especial Unificado de Arrecadagao de Tributos e
Contribui¢des — Simples nacional.

f.3) Cédula de identidade do responsavel legal com poderes constituidos para representar a
empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da procuracéo devera ser
apresentado o RG/CPF do outorgado.

f.4) Alvara de localizagao e funcionamento.

g) no caso de participacao em consoércio (limitado ao maximo de duas empresas), as empresas
consorciadas deverdo apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de Constituigdo de
Consorcio, subscrito por todas, na forma da legislagéo aplicavel, do qual deverédo constar os requisitos do art.
279 da Lei Federal n° 6.404/1976 e ainda:

g.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consércio, sendo a
responsavel principal perante a Administracao, e que devera ter poderes expressos para representar o
consércio em todas as fases do procedimento licitatério e da execugéo contratual, podendo, inclusive,
interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessérios a fiel e perfeita
execucéo do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

g.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consércio, em relagdo a licitagdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Municipio;
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g.3) compromisso de que 0 consorcio ndo terd sua composi¢do ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo do
objeto contratual;

g.4) compromisso expresso de que o consércio ndo se constitui, nem se constituird em pessoa
juridica distinta da de seus membros;

g.5) compromissos, obrigacdes, e definicdo da participagdo individual de cada consorciado e
seu percentual financeiro em relagdo ao objeto desta licitagao e do contrato;

g.6) duragéo do consércio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser
firmado;

g.7) declaragdo expressa dos consorciados de que providenciardo, até a assinatura do
contrato, o arquivamento do instrumento de constituigdo do consorcio na respectiva Junta Comercial,
devendo a certiddo do arquivamento ser publicada;

g.8) declaragdo de que atenderdo ao disposto no artigo 15, da Lei Federal n°. 14.133/2021;
(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

g.9) O termo de Compromisso de Constituicdo do Consorcio deverd ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes,
conforme citado acima.

11.12 - REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
11.12.1 - A documentacao relativa a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista consistir-se-a em:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou
Comprovante de Inscrigdo e de Situagdo Cadastral.

b) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuigdes sociais) e a Divida Ativa
da Unido;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que devera ser comprovada através da
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativas a Tributos
Estaduais expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema eletronico.

d) - A regularidade para com a Fazenda Municipal deveré ser comprovada pela apresentagéo de
Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, correspondente a Tributos Mobiliarios,
expedida pelo Municipio em que o estabelecimento estiver situado ou Certiddo Conjunta, a qual inclui débitos
relativos a Tributos e a Divida Ativa.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, ou através de sistema
eletronico.
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f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, comprovada pela
apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida por aquele érgéo, através de
sistema eletronico.

11.12.2 Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados no item 12.12.1.

11.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:
11.13.1 - A documentacao relativa a qualificagéo técnica operacional consistir-se-a em:

a) Certiddo de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou CRTs -
Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais CFT/CRT, dentro de seu prazo de validade e com jurisdigdo na
sua sede. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA, CAU ou CRT, do Estado de S&o Paulo, devera
apresentar o registro do CREA, CAU ou CRT do Estado de origem, porém, se for vencedora da licitacéo, fica
obrigada a apresentar o visto do CREA, CAU ou CRT de S&o Paulo antes da assinatura do contrato.

b) Apresentar Comprovagdo do responsavel técnico, compativel com os servicos objeto deste
certame, podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagao de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execugao dos servigos

c) Capacidade técnico-operacional: Comprovacdo mediante apresentacdo de Atestado (s) ou
Certidao (es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execugdo de servigos da mesma natureza do
objeto da presente licitagdo, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante,
devendo conter a especificagdo do tipo da obra, indicagio da area em metros, os trabalhos realizados e o prazo
de execugao.

d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptidao do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, ou que comprove
por meio da apresentagdo de CAT-Certidao de Acervo Técnico registrado CREA, CAU ou CRT, que demonstre a
execucdo indicada e concluida de obras congéneres.

e) Indicagdo das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

f) A comprovagdo de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentagéo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, necessariamente em nome do licitante e no nome do profissional, devidamente registrado(s)
no CREA, CAU ou CRT, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servigos equivalentes ou similares
em caracteristicas aos constantes da planilha orgamentaria desta licitagdo, observados os seguintes
quantitativos minimos:

RECAPEAMENTO ASFALTICO:
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente CBUQ..........cccocevieivccceieccecennen, 75,19 m?
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11.13.2 - Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica sera feita
por meio de apresentacdo da documentacéo referente ao item 11.13.1, de todas as empresas participantes do
consércio.

11.13.3 - A comprovagdo da capacidade operacional e profissional podera ser feita pelo mesmo
atestado, desde que atenda aos requisitos, como elencados acima.

11.13.4 - Deverao ser apresentadas originais ou copias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico -
CAT's, emitidas pelo CREA, CAU ou CRT em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a
supervisdo em servigos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitacao.

11.13.5. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(do) obrigado(s) pela execugao do servico, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).

11.13.6 - O(s) profissional(is) devera(&o) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a
execucdo do contrato e, em caso de substituicdo, devera(do) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de
mesma qualificacdo ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional para
andlise.

11.13.7 - No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei Federal n°. 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja aprovada pela Administragao.

11.13.7.1 - A solicitagdo de substituicdo devera ser protocolada formalmente anexando a
documentagdo comprobatoria, sendo obrigatéria a manutengdo do Responsével Técnico vigente até a
homologacdo e emissdo de Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada do novo profissional.

11.14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

11.14.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificacdo Econdmico-Financeira, as licitantes deveréo
apresentar:

a) Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do
valor orgado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

b) Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
econdmico financeira da licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de apresentagdo da
proposta.
b.1) Tratando-se de empresa que ainda n&o encerrou 0 seu primeiro exercicio contabil, por ter
sido constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substituigdo ao subitem anterior, o0 balango
de abertura, considerando-o para fins de comprovagao da boa situagéo financeira.

c) A empresa interessada ndo obrigada a publicar o balango, porém obrigada a sua elaboragao, devera:

| - Apresentar cépia legivel das péginas do livro diério, no qual tenham sido transcritos o
Balango e a Demonstragao de Resultados do exercicio;
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Il - Apresentar a documentacdo assinada pelos sécios e pelo contador responsavel, com os
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos érgaos competentes;

d) A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e a
certidao de arquivamento nos érgaos competentes;

e) Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser
comprovada por meio de declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que a
licitante atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da
empresa, devidamente identificados, calculados com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social, da
seguinte forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
Passivo Circulante

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total

(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)

f) Certidao negativa de faléncia, expedida pelo cartério distribuidor da sede da empresa, conforme
dispde o Art. 69, Il da Lei Federal n° 14.133/2021, com prazo de expedicdo de até 90 (noventa) dias
imediatamente anteriores a data de apresentagéo das propostas;

f.1) Nas hipéteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagio
judicial/extrajudicial em vigor.

11.14.2 - A comprovagdo de habilitacdo econdmico-financeira para licitantes em consorcio sera
acrescida de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do § 2° do
art. 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na
propor¢ao de sua respectiva participagao;

11.15. VISTORIA PARA A LICITAGAO (FACULTATIVA):

11.15.1 - Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugédo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim,
com agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo Antonio
do Aracangua, de segunda a sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

11.15.2 - A vistoria técnica ao local ndo configura restrigdo a competitividade do certame, sendo
necessario a emissao de declaragao do licitante de que esta ciente das condi¢cbes de execugdo dos servicos,
nos termos do art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/21.
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11.15.3 - O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-
se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

11.15.4 - Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo
para a realizagéo da vistoria.

11.15.5 - A n&o realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagdes
de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao
dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

11.15.6 - Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera declarar que tomou conhecimento
de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo, de
acordo dom a declaragdo constante no ANEXO VI, deste Edital.

11.16. DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

11.16.1 — Apresentar as declaragdes constantes dos Anexos:

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VII - MODELO DE DECLARACAO CONJUNTA PARA HABILITACAO;

11.16.2 - Todas as declaragdes podem ser apresentadas em conjunto ou de forma isolada, conforme a
necessidade da Licitante.

12 - DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAGAO DE
LANCES

12.1 - A abertura da presente licitagdo dar-se-& em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

12.2 - O Agente de Contratagéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou
que néo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.2.1 - Sera desclassificada a proposta que:

a) ldentifique o licitante;

b) Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteracdo do valor total);

c) Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
d) Nao apresentar as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

e) Contiver oferta de vantagem néo prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
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f - Apresentar pregos unitarios ou preco global superiores aqueles constantes da Planilha Or¢gamentaria
elaborada pelo 6rgao (o valor global maximo aceito pela administragdo é de R$ 334.769,45 (trezentos e
trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

g) Apresentar precos unitarios ou globais simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos
dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais € instalagbes de propriedade do proprio licitante.

h) Apresentar pre¢os manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagdo que comprove que os custos dos insumos sao
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execugdo do objeto
do contrato;

12.3 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragao;

12.3.1 - Entretanto, na hipétese do valor da proposta ficar abaixo do percentual estabelecido no item
12.3, ndo sera desclassificada, e podera prosseguir para etapa de lances, ao final do certame, sera promovida
diligéncias para que o licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comiss&o de Contratacdo/Agente
de Contratagao, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificaco.

12.3.2 - Seré exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor estabelecido para a contratagéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagéo vigente.

12.4 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.

12.5 - A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacdo.

12.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo
da fase de lances.

12.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrbnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

12.8 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagéo indicada no preédmbulo.

12.9 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

12.10 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.11 - O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo & proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos
reais).
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12.12 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO -
FECHADQ?”.

12.13 - Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:
12.13.1 - A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos;

12.13.2 - Vencido o prazo previsto no inciso anterior, o sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepcao
de lances sera automaticamente encerrada;

12.13.3 - Encerrada a recepgao de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela, possam
ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

12.13.4 - Na auséncia de, no minimo, 03 (trés) ofertas nas condi¢des de que trata o item 12.10, os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 03 (trés), poderdo
oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento do prazo;

12.13.5 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 12.13.2 e 12.13.3, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

12.13.6 - Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 12.13.2 e 12.13.3,
havera o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (trés), na ordem de
classificagdo, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 12.13.4;

12.13.7 - Na hipétese de néo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratagdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificacdo, até a selecdo daquela que atenda ao edital.

12.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacéo.

12.15 - N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado, conforme
item 12.13.3), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

12.16 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

12.17 - Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante (exceto na etapa de lance fechado, conforme item
12.13.3).

12.18 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgédo dos lances.

12.19 - Quando a desconexao do sistema eletrdnico para o Agente de Contratagao persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessao publica seré suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.
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12.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.21 - Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da LC n°.
123, de 2006.

12.22 - Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem
na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo consideradas empatadas
com a primeira colocada.

12.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (trés) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

12.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagéo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

12.25 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.26 - A ordem de apresentacao pelos licitantes ¢ utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira
que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60, § 1°, da Lei Federal n°. 14.133/21, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

| — empresas estabelecidas no Municipio de Santo Antonio do Aracangua;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei Federal n°. 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

12.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
empatadas.

12.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negocia¢do em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

12.30 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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12.31 - A Agente de Contratagdo solicitaré ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

12.32 - Apds a negociacdo do prego, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

13. DO ACEITE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1 - Encerrada a etapa de negociagdo, 0 Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado
para contratagao neste Edital e em seus anexos.

13.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao preco
maximo fixado, ou que apresentar pre¢o manifestamente inexequivel.

13.2.1 no caso de indicios de pregco manifestamente inexequivel, serd promovida diligéncias para que o
licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratacdo/Agente de Contratagéo, a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta final, sob pena de desclassificagao.

13.3 - Qualquer interessado poderad requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

13.4 - Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagéo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata.

13.5 - O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

13.6 - O prazo estabelecido poderd ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratacéo.

13.7 - Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Agente de Contratagdo, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia,
além de outras informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio
eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratagdo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de nédo aceitagio da proposta.

13.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

13.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagdo de um Unico item do lote implicaré na desclassificagao
da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos requisitos para todos os
itens que compdem o lote.

13.9 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sesséo, informando no “chat” a nova data
e horario para a sua continuidade.
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13.10 - O Agente de Contratacao devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengdo de melhor preco, vedada a
negociacdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

13.11 - Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo nao aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

13.12 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes
pelo “chat”.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:

14.1 - Para julgamento sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as condicdes definidas
neste Edital.

14.2 — O(A) AGENTE DE CONTRATAGAO verificara a conformidade do prego global da proposta ajustada em
relacdo ao orgamento previamente estimado para a contratacdo, sua conformidade com os requisitos do
instrumento convocatorio, promovendo a DESCLASSIFICAGAO das propostas que conflitem com as normas
deste Edital ou da legislagdo em vigor.

14.3 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, seréo realizadas diligéncias para comprovacdo da exequibilidade.

14.4 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado sé serdo aceitas mediante apresentacéo
de composigéo de custos, no prazo improrrogavel de 24h ou, se for o caso, declaragédo da empresa assumindo e
reafirmando o prego proposto, comprometendo-se a executar 0 servigo, sem prejuizo das sangdes cabiveis em
caso de ma prestagao.

14.5 - A Administragdo podera realizar diligéncias, de oficio ou por provocagéo de interessado, para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no § 2°, do
art. 59, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

14.6 - Nao serdo consideradas vantagens nao previstas no instrumento convocatério, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

14.7 - Para efeito de avaliagcdo da exequibilidade e de sobrepre¢o serdo considerados o prego global do lance
final e, na inexisténcia de lances, da proposta final.

14.8 - A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relag&o a proposta mais bem
classificada.

14.9 - Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estardo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes.

14.10 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitagdo pela autoridade competente.

14.11 - Apos a habilitagdo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade
juridica, regularidade fiscal, qualificagdo econémico-financeira, qualificagéo técnica e/ou inidoneidade, em razéo
de fatos supervenientes ou somente conhecidos ap6s o julgamento.
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15 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA FINAL

15.1 - O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo sistema da
concorréncia eletronica.

15.1.1. A proposta somente ndo serd atualizada automaticamente quando houver mais de um item
dentro do lote, cabendo ao fornecedor a atualizagio dos valores de sua proposta no prazo maximo de 02 (duas)
horas, ou, em outro prazo informado pelo Agente de Contratacao.

15.2. Devera o vencedor, enviar através do sistema de licitagbes as planilhas atualizadas com o desconto final,
conforme modelo em anexo.

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sesséo publica, de forma imediata apds o término
do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua intengéo de recorrer, sob
pena de preclusao, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

16.2 - O Agente de Contratagdo declarara o vencedor e, concedera o prazo de (10) dez minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
deciséo(des) pretende recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema, em face:

a) do ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
b) do julgamento das propostas;
¢) da anulag&o ou revogacéo da licitagéo.

16.3 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da intengéo de interpor recurso, no momento da sessédo
publica desta concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de Contratagdo autorizado a
adjudicar o objeto a LICITANTE VENCEDORA.

16.4 - Havendo quem se manifeste, caberd ao Agente de Contratacéo verificar a tempestividade e a existéncia
de motivagéo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

16.4.1 - Nesse momento o Agente de Contratagdo ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

16.4.2 - A falta de apresentagdo das razdes de recurso, em campo préprio do sistema, também
importara a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagdo do objeto da licitagao a
LICITANTE VENCEDORA.

16.5 - A licitante que tiver sua inten¢do de recurso aceita devera registrar as razdes do recurso, em campo
proprio do sistema da BNC, no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo,
intimadas a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus
interesses.
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16.51 - As razdes recursais também poderdo ser protocoladas através do e-mail:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br

16.6 - O procedimento licitatdrio tera uma fase recursal Unica, que se seguira & habilitagdo do vencedor. Na fase
recursal, serdo analisados os recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e a habilitagdo do
vencedor.

16.7 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, que, se ndo
reconsiderar o ato ou a decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos

O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

16.8 — Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

16.9 - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatério sera encaminhado a autoridade superior,
que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

¢) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

16.10 - Nao serdo acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes néo
habilitados legalmente ou ndo credenciados no processo para responder pela licitante.

17 - DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

171 - Apbés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, o Agente de Contratagdo
encaminhara o procedimento licitatério a autoridade competente para a adjudicagéo e homologagao do resultado
do certame, publicando-se os atos no site eletrénico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br € no Jornal o
Liberal Regional da Cidade de Aragatuba/SP, segéo de Classificados, estando disponivel no sitio eletrénico

https://bll.org.br/.

17.2 - A homologac&o desta licitagdo néo obriga a Administragao a contratagdo do objeto licitado.
18. DA CONTRATAGAO:

18.1. Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada
vencedora sera convocado via sistema eletrénico e e-mail para firmar/assinar o contrato, conforme minuta que
faz parte integrante deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da convocagdo emitida pelo
Departamento de licitag&o, sob pena de decair do direito a contratagéo

18.2. Alternativamente a Administragdo poderd encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.
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18.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

18.4. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou néo aceitar ou
nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢bes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

18.5. Decorrido 0 prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratacao, ficardo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do 18.4 deste edital, a
Administragao, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos termos do edital, poderé:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

18.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigag&o
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagéo n&o cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente & diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para o mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangud,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, §4°, da Lei Federal n°

14.133/2021.

18.8. A regra do item 18.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso |, do
18.6, deste Edital.

18.9. Sera facultada a Administracdo a convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagao de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual, observados os
mesmos critérios estabelecidos itens 18.4 e 18.6, deste edital.

18.10. Como condigdo para celebragdo do contrato a adjudicataria devera:

a) A Contratada deverd manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificacdo exigidas na licitagéo

b) ndo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e Cadastro de Relagéo de
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apenas no Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-
apenados);

18.11. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o
Contrato.

18.12 - O contrato celebrado podera ser rescindido a qualquer momento, nos termos dos arts. 137 a 139, da Lei
Federal n°. 14.133/21.

19. DA FISCALIZAGCAO

19.1 — Além do disposto no item 6, do Termo de Referéncia — ANEXO |, integrante a este Edital, a entrega do
produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio
de engenheiro civil, ocupante de cargo efetivo, devidamente designado, que acompanhara a prestagdo do
servico, de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e
apresentagéo de fatura, notificando & empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamagdes ou solicitagbes
havidas.

19.2 - Resguardada a disposi¢do do subitem precedente, a fiscalizagdo representara 0 CONTRATANTE e tera
as seguintes atribuigoes:

a) definir o objeto desta licitacdo, caracterizado por especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito
entendimento pelos licitantes;

b) receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificagbes estabelecidas e da
proposta, principaimente quanto ac modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), etc.;

C) assegurar a empresa vencedora acesso as suas dependéncias, por ocasido da entrega da
mercadoria;

d) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a (s) mercadoria (s) fornecida (s)
em desacordo com as especificacdes exigidas;

e) coletar, se julgar necessario, amostra (s) de todos os itens, para realiza¢do de analise;
f) comunicar oficialmente a empresa vencedora quanto a rejei¢éo do (s) produto (s);

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente ap6s a verificago da perfeita compatibilidade entre
0 (s) produto (s) entregue (s) ao que foi solicitado;

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigagdes assumidas;

i) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de condigdes
previstas neste instrumento;

j) transmitir ordens e instrugdes, verbais ou escritas, a empresa vencedora, no tocante ao fiel
cumprimento do disposto neste instrumento;

k) solicitar a aplicagéo, nos termos deste instrumento, de multa (s) a empresa vencedora;
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) instruir o (s) recurso (s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa (s),
quando essa discordar do CONTRATANTE;

m) no exercicio de suas atribuicbes fica assegurado & fiscalizagdo, sem restricbes de qualquer
natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informagdes relacionados com o objeto deste instrumento,
pelo mesmos julgados necessarios.

20. DAS GARANTIAS
20.1 — A partir da data de assinatura do contrato, a contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias duteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal, para apresentagao de garantia, correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, nos moldes do art. 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021, com
restituicio imediata apos fiel execugéo do contrato, nos termos do art. 100, da referida Lei.

20.1.1 - A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢o financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

20.2 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica em favor do Municipio de Santo Anténio
do Aracangua/SP

20.3 - Se a empresa optar pela modalidade do inciso I, do item 20.1.1, 0 prazo de apresentagéo da garantia de
sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagéo anterior a assinatura do contrato (§3°, do
artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021).

20.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

20.4.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragéo a promover a extingéo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas;

20.5 - O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratacdo, podendo a administragéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato, nos termos do
item 18.4 e 18.6.

20.6 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
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Il. Prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

20.7 - A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagéo que rege a matéria.

20.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugdo, com
corre¢do monetaria.

20.9 - Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10 - No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera constar expressa rentncia do fiador aos
beneficios do artigo 827, do Cadigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

20.11 - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso
haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

20.12 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigac&o, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

20.13 - A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
20.14 - Seré considerada extinta a garantia:

| - Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.15 - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.16 - A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste
Edital.

20.17 - Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que,
previamente, aprovada pelo Municipio de Santo Antonio do Aracangua/SP.

20.18 - Independente do previsto no edital e seus anexos, a garantia somente serd liberada ante a comprovagédo
de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisérias trabalhistas decorrentes da contratagao. Caso o
pagamento ndo tenha ocorrido até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia
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sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administracdo, conforme
estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrugdo Normativa n°. 02/2008 — SLTI/MPOG.

21. DA SUBCONTRATAGAO
21.1 - Nao sera admitia a subcontratacdo do objeto.
22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1 - O procedimento para a apuragéo de infragdes e aplicagdo de sangdes administrativas no dmbito do Poder
Executivo Municipal de Santo Antonio do Aracangua, de que trata a Lei Federal n® 14.133/21, estéo disciplinadas
no Decreto Municipal n°. 3487/2024, que faz parte integrante do edital.

23. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

23.1- Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execucdo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal n°. 14.133/2021.

23.2 - As licitantes e a contratada deverdo atender as disposicdes contidas na Lei Federal n°. 12..846/2013 - Lei
Anticorrup¢éo, motivo pelo qual, no decorrer da licitacao e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas praticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar, oferecer,
pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que
seja, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou deciséo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negdcios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupgao.

24. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

24.1. Nos termos do art. 125, da Lei Federal n°. 14.133/21, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por
cento);

24.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragéo, na hipotese em que sobrevierem caso de forgca maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, “d”, Lei Federal n°. 14.133/21);

24.3. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagbes ou
memoriais que compde a contratag¢éo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

24.4. A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por prego Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.
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24.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro nao é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

24.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il, da Lei Federal n°. 14.133,
de 2021.

24.5. Apresentagéo de precos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do preco de mercado, nao
sera objeto de alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

24.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média histérica.

24.6.1. Caso seja solicitada prorrogacéo do prazo de execugdo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogacao do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

24.7. Demais disposicdes sobre as alteragdes do contrato estdo estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a
este edital.

25. DA VIGENCIA DO CONTRATO

25.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na hipoteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.

25.2. O prazo de execugéo dos servigos fica fixado em 02 (dois) meses, contados da data do recebimento da
Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento.

25.2.1 O prazo de vigéncia da execugdo sera automaticamente prorrogado, independentemente de
termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis
no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

25.3. As demais hipoteses e condigbes para a prorrogacdo da vigéncia do contrato serdo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

26. DO PREGCO

26.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizagdo, memorial, justificativa de
parametrizacdo orcamentaria, no valor de R$ 334.769,45 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e
sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

27. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

27.1. As obrigagdes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de Referéncia — ANEXO |,
e na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada.
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28. DO PAGAMENTO

28.1. As disposicOes sobre o pagamento, tais como os prazos e as regras estdo previstas no Termo de
Referéncia — ANEXO | e na minuta contratual, anexos ao Edital.

29. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

29.1. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140 da Lei Federal n°
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia — ANEXO | e na minuta contratual, Anexos ao Edital.

30. DA EXTINGAO DO CONTRATO

30.1. Os motivos para extingdo do contrato estdo detalhados no Termo de Referéncia — ANEXO |, que faz parte
integrante deste Edital.

31. - ALOCAGAO DE RECURSOS

31.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados
no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - OBRAS EM VIAS PUBLICAS.

Ficha 320 - C.D. N° 4.4.90.51.07 - 01 (TESOURO)

Ficha 322 - C.D. N°4.4.90.51.07 - 05 (CONVENIO)

32. DAS DISPOSIGOES GERAIS

32.1 - E facultado & Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo elou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao:

a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instru¢éo do processo, inclusive com
a juntada de novos documentos quando necessarios para complementar informagdes acerca daqueles ja
apresentados pela licitante e que se refiram a fato pré-existente a abertura do certame, bem como aqueles
destinados a atualizagdo de documentos vencidos ap6s a data de recebimento das propostas;

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagdo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instrugdo do processo, desde que nédo seja
alterada a substancia da proposta;

¢) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletronica em original ou por cdpia autenticada a
qualquer momento, no prazo estabelecido.

32.2 — O(A) Agente de Contratagao de Licitagdes podera, sob 0 amparo do que estabelece o art. 64, da Lei
Federal n°. 14.133/21, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobatéria da execugdo da obra
indicada em atestados de qualificagdo técnica por ela apresentados. A falta de comprovagdo sujeita a
responsavel as penalidades estabelecidas neste instrumento convocatério.
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32.3 - A autoridade competente para a aprovagdo do procedimento licitatério poderéd revoga-lo em face de
razOes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
ato escrito e devidamente fundamentado.

324 - As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e esta
Municipalidade ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente do resultado do
processo licitatério.

32.5 - As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e veracidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagao.

32.6 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagéo do certame
na data marcada, o(a) Agente de Contratagdo comunicara através do sistema “BLL Compras”, no campo
“Chat” correspondente ao presente certame, a nova data da sess&o de disputa.

32.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecera ao que se segue:

32.7.1- O inicio da contagem de prazos serd o primeiro dia Util subsequente ao da publicagdo do
instrumento de convocagéo ou da notificagdo do interessado.

32.7.2 - Havendo publicacdo em dia ndo util, considera-se a publicagdo como realizada no primeiro dia
util subsequente.

32.7.3 - S6 se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo
Antbnio do Aracangua.

32.8 - Esclarecimentos de ordem técnica poderao ser obtidos no Departamento de Licitagdo através do telefone
(18) 3639-9029. Todas as respostas a questionamentos formalmente instruidos relativos a esta licitagéo serdo
anexadas no sitio eletronico https://bll.org.br/ e sempre que necessario disponibilizadas no Diario Oficial.

32.9 - Informagdes sobre o andamento da licitagdo e resultado de julgamento poderdo ser obtidas junto ao
Agente de Contratagdo, em dias uteis, de 08h00min as 12h00min, no enderego constante do predmbulo do
edital, ou através dos telefones (18) 3939-9029, ou pelo e-mail licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

32.10 - A participag@o da licitante neste certame implica a aceitagéo de todos os termos deste Edital.

32.11 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
com vistas a inclusdo das informagdes necessarias, tais como valores ou aquelas previstas nos anexos deste
edital, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia destes aspectos
ou ainda, de quaisquer procedimentos/formalidades do certame eletrénico.

32.12 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante a sessdo Plblica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexdo.

32.13 - A homologagéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagéo.
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32.14 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

32.15 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratag&o.

32.16 - Fica entendido que o presente edital e todos 0s seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe ou condicdo mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera considerado
especificado e valido para esta licitaco.

32.17 - Os casos omissos serdo dirimidos pelo(a) Agente de Contratagdo, com observancia da legislagdo em
vigor.

32.18 - Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Aragatuba, Estado de
Séo Paulo, com exclus&o de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santo Anténio do Aracangua, 02 de outubro de 2026.

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO
Prefeito
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - LEI FEDERAL N°. 14.133/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 3388/2026
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIII, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DOS
SERVIGOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, ENGLOBANDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA,
TIPO CBUQ, EM VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SAO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, sob o regime de execugo indireta, por empreitada por preco
global.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

a) A modalidade a ser empregada sera Concorréncia na forma Eletronica, nos termo do art. 28, inciso I,
da Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021;
c) Forma de execugdo indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

d) Regime de execugao de empreitada por preco global, nos termos do art. 46, inciso II, da Lei Federal n°.
14.133/2021;

d.1) A presente contratagdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por prego Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por
cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientagao Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orcamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando
caracterizada uma situagdo de utilizagdo de empreitada por prego global, ou seja: quando todas as
informagdes necessarias para a confec¢do de uma planilha orgamentaria detalhada estéo disponiveis.
Assim, esse parametro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar
conforme o risco de cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara
com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro nao é relevante:; trata-se de
risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servico, e ndo deve fundamentar a prolagéo de termo aditivo.
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Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitira a
prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios
para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, I e Il, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagéo sdo caracterizados como comum(ns), conforme caracteristicas da
obra.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo € de 12 (doze) meses apos a assinatura de contrato, na forma do artigo
105, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nas hipbteses da Lei.

1.4. O cronograma de execucdo da obra é de 02 (dois) meses contados da emissdao da Ordem de
Servigos.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratagéo

1.4 - QUANTITATIVO:
As quantidades e demais servicos estdao discriminados no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, E PROJETOS

EXECUTIVOS, e demais pegas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”

MATERIAL DE CONSUMO

SERVICO CONTINUADO

OBRA

I><

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

SERVICO NAO CONTINUADO

SERVIGO DE ENGENHARIA

1.5. NATUREZA. Considerando a solugao escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta
alteragao substancial das caracteristicas originais de bem imével.

1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

ETP elaborado?
(X)Sim
() N&o. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea
‘b’, da Lei n°. 14.133/2021).

Considerando o Termo de Convénio n° 103558/2026, celebrado entre o Estado de Sao Paulo, por intermédio da
Secretaria de Governos e Relagdes Institucionais e o Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP, que visa o
recapeamento asfaltico em vias do Municipio, portanto, os servigos irdo atender a demanda na solugdo de
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problemas de infraestrutura nas Ruas Monte Alverne, Cristina Bistafa Nubiato, Waldemar da Silva e Santa
Clara, neste Municipio, garantindo aos municipes a oportunidade de uma melhor locomog&o, seguranga e
saude. Além disso, a manutencdo da pavimentagao ira proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veiculos de
transporte motorizados ou ndo, como por exemplo, carros e bicicletas e também dos pedestres.

A acao do tempo, os fendmenos climéticos e principalmente a circulagdo dos veiculos faz com que o asfalto va
se desgastando e, por consequéncia, perdendo suas propriedades iniciais. Neste cenario, o recapeamento
asfaltico se apresenta como uma alternativa para eliminar esses desgastes e trazer de volta a qualidade ao
pavimento em questao, bem como a seguranga e conforto para os usuarios.

Os servigos irao atender a demanda na solugdo de problemas de infraestrutura da localidade, garantindo aos
municipes a oportunidade de uma melhor locomogao, seguranca e saude. Além disso, a manutencdo da
pavimentacdo ira proporcionar uma melhor trafegabilidade dos veiculos de transporte motorizados ou néo, como
por exemplo, carros, bicicletas e de pedestres.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘c’, da Lei n°. 14.133/2021)

A Solugdo € a contratagdo de empresa especializada para realizar os servigos objeto deste Termo de
Referéncia.

As condigdes precérias dos logradouros publicos por falta de infraestrutura, sdo causadoras, dentro dos diversos
aspectos, de excluséo de seguranga, locomocao e potencial resultante de diversas doencas.

Dito isto, a obra em questdo visara assegurar aos municipes da cidade de Santo Antonio do Aracangua uma
melhor qualidade de vida no que tange a acessibilidade e trafegabilidade pelos locais.

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condigdes e diretrizes técnicas e
administrativas para contratacdo do objeto.

Esta obra fora contemplada através do Contrato de Repasse n° 103558/2026, celebrado entre o Estado de S&o
Paulo, por intermédio da Secretaria de Governos e RelagGes Institucionais e o Municipio de Santo Antonio do
Aracangua/SP, que visa o recapeamento asfaltico em vias do Municipio.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n°. 14.133/21)

Para que os servigos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua
execugao.

Os licitantes deverdo apresentar comprovagéo de habilitagéo juridica, regularidade fiscal, social, trabalhista,
qualificagdo técnica, qualificagdo econdmico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do
art. 7°, da Constituicao Federal, conforme legislagdo vigente, dentre outros documentos pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagbes
Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitérios, e demais especificagdes
técnicas, encontram-se no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
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ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pegas que
fazem parte integrante deste termo de referéncia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no momento das
realizagdes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composi¢cdo dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produgéo), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execucdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para execugdo e
acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugao dos servicos.

Podera a administragao, a seu critério, exigir a demolicao e reconstru¢do de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diério de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servico Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servicos e, em
concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diéario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servicos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigiléancia no local da execugdo da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugéo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagéo sobre todos
os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execug@o dos servigos deverao ser
totalmente removidos no término dos mesmos e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10, da
Resolugéo n°. CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a
fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.
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A mao de obra a ser utilizada deverd ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungoes,
objetivando-se com isso, obter 0 melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
maquindrio, ou quaisquer outros necessarios as Obras de recapeamento asfaltico.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessério, e autorizado
previamente pelo Departamento de Obras, ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servigos para execugao da obra, poderdo a critério da administragéo, ser deslocados para outros horarios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composigdes de custos, memoria de calculo e
planilha orgamentéria, deverdo também ser atendidas as recomendacdes técnicas da Associa¢ao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quanto & qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execucao dos
Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do
mau uso das instalagbes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes previstas na
legislago vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execugdo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificacbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com o
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a divida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto ou substituicdes dos materiais especificados, poderdo ser aceitas desde
que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagéo
dependera de anélise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos efou engenheiros
da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregao de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobilidrios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos 8 CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverd manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra ou servico, para
representa-lo na execucdo do contrato. O preposto é o responsavel pela orientagdo da conduta do pessoal
terceirizado, devendo os integrantes do 6rgdo ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de
capital importéncia para que néo se gere o vinculo de subordinagéo. A ndo ser quando o funcionario da empresa
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1, VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necessario a emisséo
de declaragéo do licitante de que esta ciente das condigbes de execugdo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-& no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sess&o publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou 0 seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos
servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo. Esta Declaragéo devera vir dentro do envelope de habilitago.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 6°, XXIIl, alinea “e”, da Lei n°. 14.133/2021).

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na hipoteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.

O prazo de execugdo dos servigos fica fixado em 02 (dois) meses, contados da data do recebimento da
Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o
dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugéo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;
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b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
d) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
e) Propiciar tempo habil para prestacdes de contas do convénio.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia s&o de extrema importancia para o controle e a
fiscalizagdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipétese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto devera atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso Ill da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
5.1. - O CONTRATANTE se obriga a:

5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagfes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.1.3. Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.1.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pela
CONTRATADO;

5.1.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021;

5.1.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condiges estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.9. Aplicar ao Contratado as san¢des previstas na lei e neste Contrato;

5.1.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.1.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. A Administragdo terd o prazo de 1 (um)
més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo, nos termos do art. 123, Paragrafo Unico, da Lei Federal n°. 14.133/21;
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5.1.12. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigac6es pelo Contratado;

5.1.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.1.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo
de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4°, do art. 137, da Lei Federal n°. 14.133/021;

5.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

5.1.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
5.1.17. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.1.18. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.1.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.1.20. Efetuar o pagamento & CONTRATADO do valor correspondente a execuc¢do do objeto, no
prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.1.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentacdo das novas
faturas corretas;

5.1.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

5.1.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;

5.1.24. N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

lIl. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagédo a fungéo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;
V. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
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VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas;

5.1.25 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com 0s
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comisséo ou fungéo de confianga no drgao Contratante, nos termos do artigo 48,
Paragrafo Unico, da Lei Federal n°. 14.133/21;

5.2.6 Quando n&o for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagéo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o, referente a Seguridade
Social;

2) certiddes de regularidade perante a Fazenda Estadual dos tributos pertinentes ao objeto licitado;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS - CRF; e

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia n&o transfere a responsabilidade a Contratante;
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5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realiza¢do da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificages do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo exigidas na licitagao;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagéo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei Federal
n°. 13.146/15.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.20 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta néo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;
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5.2.22 Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.2.23 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;
5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagédo nominal dos empregados que adentraréo
no Orgao para a execugao do Servico;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.2.28 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicagao.

5.2.30 Providenciar junto a0 CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n°. 6.496/77 e n°. 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacéo das atividades em relagéo ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618, do Codigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11, do Decreto n°.
5.975, de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
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(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgédo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso |X, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

l. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

1. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°. 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°. 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préoprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n°. 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°. 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao drgao competente, conforme o caso;

II. Nos termos dos artigos 3° e 10°, da Resolugdo CONAMA n°. 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deveréo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
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e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originrios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora®, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e éareas
protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas;

5.2.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004.

5.2.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissé@o pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n°. 382, de 26/12/2006, e legislagéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

ll. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n°. 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto & obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se,
Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

5.2.43 No caso de execucéo de obra:
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|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

Il. Aceitar que a Administracdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lIl. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugio do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retengdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagao
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o pagamento
das obrigagbes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugéo dos servigos
objeto do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°. 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.2.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste contratual.

5.2.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.

5.2.47. Seréo aplicados critérios e parametros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questéo
de acessibilidade.

5.2.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que devera ser
efetuado por laboratério para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa
asfaltica executada
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5.3. DA SUBCONTRATAGAO:
5.3.1. N&o sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagao, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, tera o adjudicatario o prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentacdo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

5.4.2. - Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagcdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

5.4.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou néo
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 5.4.4, deste termo de
referéncia, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade
licitante, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida; OU
Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagéo para o mesmo fim; E
I - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangua,

pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, §4°, da Lei Federal n°.
14.133/2021.
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5.4.8. A regra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso |, do item 5.4.6, deste termo de referéncia.

5.4.9. Serad facultada & Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de extingéo contratual,
observados os mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6, deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execugdo do contrato, nos moldes do art. 96, da Lei Federal
n°. 14.133/2021, com restituicdo imediata apos fiel execucdo do contrato, nos termos do art. 100, da referida Lei,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.11. A garantia podera ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagao do certame, mediante convocagéo, para apresentar comprovante de prestacédo de
garantia, podendo optar pelas hipoteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentacdo da garantia sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagéo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021).

5.4.13. Ainobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato,
nos termos dos itens 5.4.4 € 5.4.6.

5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

. Prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigacdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e
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IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corregdo monetaria.

5.4.18. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida¢&o e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827, do Cddigo Civil e ter autorizacdo do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal, caso haja prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagao ou renovada,
seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da contratagéo.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigéo no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

5.4.18 Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste
Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituigdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracanguéa/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

5.5.1. Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

5.5.2. Ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;
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5.5.3. Desatendimento das determinacbes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

5.5.4. Alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

5.5.6. Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugdo do contrato;

5.5.7. Razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do drgdo ou da entidade
contratante;

5.5.8. Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

5.6.1. Supressao, por parte da Administracdo, que acarrete modificagdo do valor inicial do contrato além
do limite permitido no art. 125, da Lei Federal n°®. 14.133/21;

5.6.2. Suspenséo de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

5.6.3. Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e
outras previstas;

5.6.4. Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

5.6.5. Nao liberagdo pela Administrag&o, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugédo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a
desapropriacdo, a desocupagao de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipoteses de extingéo a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observaréo
as seguintes disposigoes:

5.6.6.1. Nao serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagéo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. Assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d”, do inciso Il, do caput, do art. 124, da Lei
Federal n°. 14.133/21.

“UNIAO QUE RECONSTROI”

51


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art125
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124iid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124iid

Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL N° 046/2026 - CONCORRENCIA ELETRC)NICA 015/2026 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

5.7. A extingao do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagéo, por mediacdo ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administracéo;

5.7.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

5.7.4. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administragao e a extingdo consensual deveréo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

5.8. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucdo da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingéo;
Il - pagamento do custo da desmobilizagao (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragcdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangOes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material ¢ do pessoal
empregados na execugédo do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retenc¢do dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracéo
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il, do caput, deste item, ficara a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta (se for o0 caso).
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5.9.2. Na hipétese do inciso Il, do caput, deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANGOES - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

5.10.1 - O procedimento para a apuracéo de infragdes e aplicacdo de sangdes administrativas no &mbito
do Poder Executivo Municipal de Santo Ant6nio do Aracangua, de que trata a Lei Federal n°. 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias, estdo disciplinadas no Decreto Municipal n°. 3.487/2021, que fara parte
integrante deste Termo de Referéncia, do edital e minuta do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIIl, alinea “f”, da Lei n°. 14.133/21)

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei Federal n°. 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total
ou parcial (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administracdo retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hiptese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no 6rgéo ou
entidade contratante (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestagcdo prévia ou licenca prévia, quando cabiveis,
deverdo ser obtidas antes da divulgacéo do edital (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunsténcias mediante
simples apostila (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 5°).

6.1.4. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um)
més, a Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugdo (Lei n°.
14.133/2021, art. 115, § 6°).

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 dever&o ser elaborados pela Administragéo
(Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n°. 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o contratado devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas
vagas (Lei n°. 14.133/2021, art. 116, § Unico).

6.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratag@o de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribui¢do (Lei n°. 14.133/2021, art. 117).
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6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, determinando o que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°.
14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situa¢do que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°.
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracéo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual (Lei n°. 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipdtese da contratagdo de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverdo ser observadas as
seguintes regras (Lei n°. 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato (Lei n°. 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua
execucao ou de materiais nela empregados (Lei n°. 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razao
da execugdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n°. 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n°. 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferira @ Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de iméveis,
ressalvada a hipotese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n°. 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratacbes de servicos continuos com regime de dedicagao exclusiva de
mé&o de obra, a Administragdo respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes do contratado
(Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 2°).

6.7.3. O recolhimento das contribui¢des previdenciarias observara o disposto no art. 31, da Lei Federal n°.
8.212, de 24 de julho de 1991 (Lei n°. 14.133/2021, art. 121, § 5°)
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6.8. A Administracédo terd o dever de explicitamente emitir decis@o sobre todas as solicitagdes e reclamacoes
relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato (Lei n°.
14.133/2021, art. 123).

6.9. Salvo disposigéo legal ou clausula contratual que estabelega prazo especifico, concluida a instrugdo do
requerimento, a Administragao tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorroga¢do motivada por
igual periodo (Lei n°. 14.133/2021, art. 123, Paragrafo Unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIIl, alinea “g”, da Lei n°. 14.133/2021)

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento e aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugao do cronograma fisico-financeiro,
conforme disposto no artigo 25, da Lei n°. 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Federal.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica,
nos termos do art. 141, da Lei n°. 14.133/2021.

7.2. A emissé@o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificacdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68, da Lei
n°. 14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4°, da Lei n°. 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizaréd consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagao, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administragao;

1. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execucao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;
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V. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela resciséo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, néo seré rescindido o contrato em execucdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[l. A data da emissao;

1. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valora pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer

onus para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a reteng&o ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. N&o produziu os resultados acordados;
1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1l. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

7.11 No caso de obras, caso nédo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execucdo do contrato, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.
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7.11.1. Na hipotese prevista no item anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderé efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

7.12. O contrato podera ser extinto por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execucéo do contrato.
7.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de
2017).

. 7.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratdrios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438; assim apurado:

[ =(TX+100) + 365

| =(6+100) + 365

I =0,00016438

7.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

7.14.1 A emisséo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

a) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

b) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

c) A Contratada também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatdrios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao contratual, quando for o caso.
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d) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizacdo, apés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

e) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servicos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

f) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos e da realizagao da obra.

g) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

h) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

i) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

j) Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a
andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagéo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

k) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-& como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

m) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

n) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagéo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

o) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatorios e documentagdes apresentadas; e

p) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagdo.
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q) O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugéo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

r) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

7.15. REAJUSTE

7.15.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

7.15.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construcéo
civil = INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.15.4. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagaré a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo
referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.15.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.15.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em
vigor.

7.15.7. Na auséncia de previs&o legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIIl, alinea ‘h’, da Lei n°.
14.133/2021)

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatorio na

modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, com fundamento no art. 28, inciso Il, da Lei n°.
14.133/2021.

8.2. Modo de disputa

8.2.1. Modo de disputa — Aberto e Fechado
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8.3. Regime de execugao
8.3.1. O regime de execugao do contrato serd a Empreitada por Prego Global.
8.4. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4.1. O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagao,
respeitado os valores unitarios.

8.5. Exigéncias de habilitacao

8.5.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.6. Qualificagao Econdmico-Financeira
8.6.1. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serao previstos no edital.
8.7. Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos serao:

a) Apresentar Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, licitante junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU
ou CRTs - Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais CFT/CRT, dentro de seu prazo de validade e com
jurisdicdo na sua sede. Em se tratando de empresa nao registrada no CREA, CAU ou CRT, do Estado de
Sé&o Paulo, em nome da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagdo

b) Apresentar Comprovacdo do responsavel técnico, compativel com os servigos objeto deste
certame, podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se
responsabilize tecnicamente pela execugao dos servigos

c) Capacidade técnico-operacional: Comprovacdo mediante apresentagdo de Atestado (s) ou
Certidao (es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execugao de servicos da mesma natureza do
objeto da presente licitagdo, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante,
devendo conter a especificagdo do tipo da obra, indicagdo da area em metros, os trabalhos realizados € o prazo
de execugao.

d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptidao do profissional para o desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagdo, ou que comprove
por meio da apresentagdo de CAT-Certiddo de Acervo Técnico registrado no CREA, CAU ou CRT, que
demonstre a execugdo indicada e concluida de obras congéneres.

e) Indicagdo das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizacdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

f) A comprovacgao de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional sera verificada com a
apresentagéo de no minimo um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito
publico ou privado, necessariamente em nome do licitante € no nome do profissional, devidamente registrado(s)
no CREA, CAU ou CRT, no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugao de servi¢os equivalentes ou similares
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em caracteristicas aos constantes da planilha or¢gamentaria desta licitagdo, observados os seguintes
quantitativos minimos:

[RECAPEAMENTO ASFALTICO:
‘ Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente CBUQ.........ccccooovirieiiieciieciens 75,19m?

9. EXTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIIl, alinea “i”, da Lei n°. 14.133/2021)

O Valor estimado para a contratagdo é de R$ 334.769,45 (trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e
sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha orcamentéria realizada pelo
Departamento de Engenharia, com base nas tabelas CDHU e SINAPI.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIIl, alinea “j”, da Lei n°. 14.133/2021)

10.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - OBRAS EM VIAS PUBLICAS.
Ficha 320 - C.D. N° 4.4.90.51.07 - 01 (TESOURO)

Ficha 322 - C.D. N°4.4.90.51.07 - 05 (CONVENIO)
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ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS.

(DOCUMENTOS EM PDF)
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ANEXO Ill - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP

Razao Social da Empresa:
CNPJ N°:

. Estadual:

. Municipal:

Enderego:

Telefone: (XX)

E-mail:

Banco:

Agéncia:

Conta Corrente:

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos servigos de ............cceue.... , pelo preco global de R$
( ), para execugdo em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, e, ainda, as despesas relativas @ mobilizacéo e
desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relagdo a Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangud.

Na execugao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes do
Orgdo de Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangud, assumindo, desde j4, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data de abertura da licitagéo.

Foram utilizados em nosso orcamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx,xx%. Caso nos seja
adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no
documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr°. , Carteira de Identidade n°.
, Orgao Expedidor SSP/___, e CPF n° , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e
nossa plena concordancia com as condicoes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nédo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO IV - MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: /2026

A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP
Prezados Senhores,

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (ldentificacdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2026 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° A intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagao CONCORRENCIA
ELETRONICA /2026 néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA ___ /2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que néo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA /2026 quanto a participar ou ndo da
referida licitagao;

e Que o conteldo da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
__ 12026 n&o sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA___ /2026 antes da adjudicagdo do objeto
da referida licitagéo;

° Que o contelido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
/12026 nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da (6rgéo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informacgdes para firma-la.

Local, de de 2026.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nédo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deveréo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: /2026

(Nome da pessoa juridica) , CNPJ n°. , sediada (endereco completo)
, neste ato, representada legalmente por (nome e qualificagdo do representante legal)
, declara sob as penas da lei:

Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Local, de de 2026.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaracdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA/ DECLARAGAODE RESPONSABILIDADE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a realizagdo dos servicos de recapeamento
asfaltico, englobando materiais e mao-de-obra, tipo CBUQ, construgdo de SARJETAO,
SINALIZACAO, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E PASSEIO EM CONCRETO, no distrito de
Vicentindpolis, municipio de Santo Anténio do Aracangua.

Assinalar 1 (uma) Opg&o:
( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa visitou e tomou conhecimento
das condicbes do local onde serdo executadas as obras, tomando ciéncia de todos os aspectos que possam

influir direta ou indiretamente na execugao das obras objeto da licitagdo epigrafada, em atendimento ao edital.

Funcionario/representante da licitante que efetuou a visita: RGn°

( ) Declaramos que a empresa NAO efetuou a visita técnica no local onde serdo executadas as obras,
mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os servicos em conformidade com todas as
condigdes e exigéncias estabelecidas nesta licitagdo, em atendimento ao edital.

Local, de de 2026.

Razé&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragbes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

Aempresa ......coeeeeeiiennnn. ,inscrito no CNPJ n° ............. , por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° .............. € do CPF n° ...
DECLARA:

a) que atende as exigéncias do edital e que cumpre plenamente aos requisitos de habilitagao exigidos no Edital
da Concorréncia acima identificada;

b) que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

) que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicao de aprendiz ( )
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, bem como que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

e) que esta ciente da obrigacdo de manter o enderego da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execucdo do contrato serdo efetuadas no endereco que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado
de Sé&o Paulo;

f) que esta ciente sobre a observacdo das disposi¢des da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protegdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados
pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execugédo e acompanhamento do Contrato, ndo
podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagéo,
a ndo ser por forga de obrigacéo legal ou regulatoria;

g) que no ano-calendario de realizagdo da licitagéo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a administragéo
publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta méaxima admitida para fins de enquadramento,
conforme art. 4°, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021; (especifica para ME/EPP);

h) que ndo possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da Constituigdo Federal;

i) que conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que,

“UNIAO QUE RECONSTROI”

67




Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL N° 046/2026 - CONCORRENCIA ELETRC)NICA 015/2026 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

se aplicado ao numero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na
legislacao.

j) inexistir parentesco até 3° grau com o prefeito, vice-prefeito, pregoeiro, equipe de apoio e advogado
parecerista.

k) lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou
de economia mista.

) que 0 CNAE n° ( ) representa a atividade de maior receita da empresa.

m) ndo possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder
executivo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangua/SP, exercendo fungdes técnicas, gerenciais,
comerciais, administrativas ou societarias.

n) estar ciente da obrigagdo de manter o endere¢o da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execugéo do contrato serdo efetuadas no enderego que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa néo seja encontrada, sera notificada pelo Diario Oficial do Estado
de Sé&o Paulo.

Local, de de 2026.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* N&o seréo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VIl - MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO /2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 12026

CONTRATO N° 12026

CONTRATO PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de Sao Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antonio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. ROBERTO DONA, assistido pelo Diretor do Departamento de Obras e Servigos, Sr.
GENIVAL FRANCISCO MOREIRA, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a

Empresa , inscrita no CNPJ n° com sede na Rua/Av.
, n° , Bairro , ha cidade de , Estado de

, CEP neste ato representada por seu/sua representante legal, o(a) Sr(a).

, portador da cédula de identidade RG n° e do

CPF n° doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagdo na modalidade Concorréncia Eletrnica n.°
__ 12026, ou dele originaria, com valores estimados constante do Processo Administrativo n.° __ /2026,

nos termos da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, legislagdo correlata e demais normas que regem a matéria, com
todas as suas pegas, Edital Convocatorio, Termo de Referéncia, Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos,
Proposta de Pregos (Inicial e Realinhada), Ata da Sesséo Publica de Concorréncia, Mapa de lances e pareceres,
todos integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se transcritos estivessem, mediante as clausulas e
condicOes adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui o objeto do presente contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
REALIZACAO DOS SERVIGCOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO, ENGLOBANDO MATERIAIS E
MAO-DE-OBRA, TIPO CBUQ, EM VIAS PUBLICAS DO BAIRRO SAO FRANCISCO NA SEDE DO
MUNICIPIO, conforme Convénio 103558/2026, conforme especificaces detalhadas do MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO
FINANCEIRO, PROJETOS, sob o regime de execucao indireta, por empreitada por preco global e demais
pecas que fazem parte integrante do termo de referéncia, do edital e deste contrato.
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1.2 As caracteristicas e especificagbes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que s@o pegas integrantes e inseparaveis dessa
avenca.
1.3 Vinculam esta contratacdo, independente de transcrigéo:

1.3.1 O Edital da Concorréncia Eletronican. _ /2026;

1.3.2 O Termo de Referéncia;

1.3.3 Projetos;

1.3.4 A Proposta da Contratada;

1.3.5 Ata da Sesséo Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);

1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4 O regime de execucéo do presente contrato € o de empreitada por preco global.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR: O valor global para a empreitada contratada é de R$
( ).

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.

3.2. O prazo de execugéo dos servigos fica fixado em 02 (dois) meses, contados da data do recebimento da
Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do
inicio e incluindo-se o do vencimento, podendo ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.

3.2.1 O prazo de vigéncia da execugéo sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

4.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento e
aceite da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugdo do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no
artigo 25, da Lei n°. 14.133/21 e repasse dos recursos pelo Governo Federal.

4.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica,
nos termos do art. 141, da Lei Federal n°. 14.133/2021.
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4.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medi¢do — BM, pela
fiscalizacdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha or¢gamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

4.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
social e trabalhista, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagéo
mencionada no art. 68, da Lei n°. 14.133/2021.

4.4, Constatando-se, junto aos sitios eletrénicos oficiais, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4°, da Lei n°. 14.133/2021.

45. A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutencao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

Il. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administragao;

lll. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administragéo devera adotar as medidas necessérias a resciséo dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse plblico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgéo ou entidade
contratante, néo seré rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

4.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[l. A data da emissao;
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1. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

4.7. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagio da despesa,
o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagéo da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer
onus para a Contratante;

4.8. Sera efetuada a retencédo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. N&o produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1l. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

4.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

4.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

411 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatéria do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugdo do contrato, a contratante comunicara o fato a contratada e retera o
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada.

4.11.1. Na hipbtese prevista no item anterior, ndo havendo quitagdo das obrigagbes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

4.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
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4.13. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, seréo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratorios & taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

4.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM =1xN x VP, onde:

EM = Encargos moratdrios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagao em atraso.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:

| = (TX +100) + 365

|'= (6 +100) + 365

| =0,00016438

4.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

4.14.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

a) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

b) Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

c) A Contratada também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

d) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, ap6és a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:
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e) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servi¢o, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

f) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a anélise do desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicos e da realizagao da obra.

g) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscaliza¢do néo atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

h) A aprovacdo da medi¢ao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

i) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicbes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

j) Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

k) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-& como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

m) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

n) Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

o) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e
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p) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

q) O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposicdes legais em vigor (Lei Federal n°. 10.406, de 2002).

r) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DA PARTES
5.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

5.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

5.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.1.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.1.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 48,
Paragrafo Unico, da Lei Federal n°. 14.133/21;

5.1.6. Quando néo for possivel a verificagéo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente a Seguridade
Social;
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2) certiddo que comprove a regularidade perante a Fazenda Estadual dos tributos pertinentes ao objeto
licitado;

3) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

4) Certidao de Regularidade do FGTS - CRF; e
5) Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigac6es previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagfes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

5.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realizagdo da obra.

5.1.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

5.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informagédo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

5.1.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.1.12. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugéo dos servigos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos
oriundos de roubos ¢ furtos.

5.1.13. Promover a organizagéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.1.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condicdes de
seguranga, higiene e disciplina.

5.1.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial descritivo.
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5.1.16. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.1.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagéo;

5.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°.
13.146, de 2015.

5.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.1.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;

5.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

5.1.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.1.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;

5.1.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

5.1.25. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servigo;

5.1.26. Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.1.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugéo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos

assumidos;

5.1.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengédo de incéndios nas areas da Contratante;
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5.1.29. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se
necesséario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao.

5.1.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagbes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n°. 6.496/77 e n°. 12.378/2010);

5.1.31. Obter junto aos drgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

5.1.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

5.1.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir agueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618, do Cédigo Civil.

5.1.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11, do Decreto n°.
5.975, de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.1.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°. 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme
0 caso:

|. Cdpias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;
Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos
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respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°. 6.938, de 1981, e
Instru¢do Normativa IBAMA n°. 5, de 15/03/2014, e legislagao correlata;

1. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°. 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n°. 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatdria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5.1.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n°. 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e¢ 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°. 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme 0 caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.1.37. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em &reas nao licenciadas;
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5.1.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004.

5.1.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

| Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissé@o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolug¢do CONAMA n°. 382, de 26/12/2006, e legislagéo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n°. 01, de 08/03/90, e legislac&o correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

5.1.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

5.1.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagéo e
sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.1.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(energia elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgédos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtenc&o de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-
se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

5.1.43. No caso de execugao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;
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Il. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lll. Aceitar a resciséo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pelo contratante, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucgéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagao
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

5.1.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do Normativa RFB n°. 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.1.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
execucdo da obra, ndo decorrentes de alteracdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de
custos superiores aos indices de reajuste contratual.

5.1.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos.

5.1.47. Aplicar critérios e parametros técnicos em observancia a NBR 9050/2020, na questdo de
acessibilidade.

5.1.48. Apresentar ensaios do material utilizado, e controle de qualidade no campo, que devera ser
efetuado por laboratdrio para atestar a temperatura de recebimento do CBUQ e a espessura acabada da capa
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asfaltica executada.

5.1.49. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.2, do Termo de Referéncia anexo a este
Contrato, que é pega integrante e inseparavel dessa avenga.

5.2, - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

5.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

5.2.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

5.2.3. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-
se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.2.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.2.5. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pela
CONTRATADO;

5.2.6. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugao do
objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n°. 14.133, de 2021;

5.2.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.2.8. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.2.9. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA,
inclusive acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.2.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste. A Administragdo terd o prazo de 1 (um)
més, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo, nos termos do art. 123, Paragrafo Unico da Lei n°. 14.133, de 2021;

5.2.11. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;
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5.2.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 01 (um) més;

5.2.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4°, do art. 137, da Lei n°. 14.133, de 2021;

5.2.14. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

5.2.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;
5.2.16. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia

de ato da CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.2.17. Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.2.18. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.2.19. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.2.20. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e
incorretas, ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apos a apresentagdo das novas
faturas corretas;

5.2.21. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

5.2.22. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
CONTRATADA;

5.2.23. Néo praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

II. Direcionar a contratag@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
1. Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;
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IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas;

5.2.24. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n® 14.133/21.

5.2.25. Cumprir com outras obrigacgOes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste
Contrato.

CLAUSULA SEXTA - ALOCAGAO DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIGOS

Funcional Programatica: 15.451.0013-1.008 - OBRAS EM VIAS PUBLICAS.
Ficha 320 - C.D. N° 4.4.90.51.07 - 01 (TESOURO)

Ficha 322 — C.D. N° 4.4.90.51.07 - 05 (CONVENIO)

CLAUSULA SETIMA - DA FISCALIZAGAO

7.1. A fiscalizagao do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6, do Termo de
Referéncia, que € pega integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

8.1. Constituem motivo para extingdo do contrato aquelas previstas no 5.5 ao 5.9 do Termo de Referéncia, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

9.1. A CONTRATANTE né&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.2. A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentagdo de sua proposta, os tributos,
contribui¢des fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
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prestacdo do servico ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagdo, para efeito de
solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

9.3. A CONTRATADA respondera por todos 0s danos e prejuizos decorrentes de paralisagdes na execucédo do
objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislacdo vigente, quando comunicados & CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

9.4. Ficando comprovado, depois do negocio realizado e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA
acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribuicdes fiscais e para-fiscais ndo incidentes sobre o Servigo efetuado, tais valores serdo imediatamente
excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago @ CONTRATADA.

9.5. Demais obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-se inseridas
no Termo de Referéncia, que € parte integrante e inseparavel dessa avencga, como se aqui estivesse transcrito.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O procedimento para a apuragdo de infragdes e aplicacdo de sangdes administrativas no ambito do
Poder Executivo Municipal de Santo Antonio do Aracangud, de que trata a Lei Federal n°. 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias, estdo disciplinadas no Decreto Municipal n°. 3.487/2021, que faz parte
integrante deste contrato, independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - NOVAGAO

11.1. A néo utilizagdo por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou
na Lei, em geral, ou a néo aplicagdo de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a
seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicacéo ou de agdes
futuras. Todos os recursos postos a disposigdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos s&o fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentagéo
das propostas.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderéo sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgéo civil - INCC-
M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.
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12.4 No caso de atraso ou n&o divulgagdo do indice de reajustamento, o0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste ser, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, seréd adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

12.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA: Os servigos executados deverdo ter
garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada responsavel, neste periodo, sendo
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, 0s servi¢os empreitados, toda
vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do
objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

14.1. Fica estabelecido que, na hipétese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condicdo deste contrato, tal faculdade ndo importard em novagdo, ndo se caracterizando como renincia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124, e seguintes, da Lei n°.
14.133/21.

15.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por acordo
entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administracdo, na hipdtese em que sobrevierem caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartigdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, “d”, Lei n°®. 14.133/21);

15.3. Nos termos do art. 125, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas
compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50%
(cinquenta por cento);
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15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizago do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més, nos termos do art. 132, da Lei Federal n°. 14.133, de 2021.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136, da Lei Federal n°. 14.133/21.

15.5. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes ou
memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

15.6. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante:
trata-se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagbes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il, da Lei Federal n°.
14.133/21.

15.7. Apresentacdo de pregos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do prego de mercado, ndo
sera objeto de alteragdo contratual pra aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

15.8. A CONTRATADA arcara com o0s prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execug@o da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

15.8.1. Caso seja solicitada prorrogagdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogagéo da vigéncia contratual.

15.9. Demais disposigdes sobre as altera¢des do contrato estdo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia
e Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS
16.1. A execugéo deste Contrato, bem como 0s casos nele omissos, sera regulada pelas Clausulas contratuais e

pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposigdes do Direito Privado, na forma do artigo 89, da Lei Federal n°. 14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - CONDIGOES DE HABILITAGAO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagio e qualificagéo exigidas na respectiva licitagdo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALOCACAO DE RISCO

18.1 Constitui peca integrante deste contrato, independentemente de sua transcrigdo, a MATRIZ DE RISCO
anexo IX do Edital, na qual sao definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de énus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacao.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS

19.1. Os representantes legais signatérios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que
estdo autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem
como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

19.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razdo
deste Contrato, de acordo com as disposi¢des previstas na Lei n°. 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constituicdo Federal, 0 Codigo de Defesa do Consumidor, o Cadigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal
n°. 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n°. 8.771/2016) e demais normas setoriais que
envolvam protecdo de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violagao a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razdo de obrigagées que, por forga de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus sécios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
el/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagéo a
lide, nos termos do Codigo de Processo Civil.

19.3. Qualquer omissdo ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e
condigdes deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituira novagdo ou
renuncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

19.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

19.5. Todos os avisos e notificagbes referentes a este contrato deverdo ser realizados por escrito e
encaminhados para os enderecos constantes no predmbulo deste instrumento, e poderdo ser enviados por
qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada
ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartério de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletronico, com aviso
de recebimento.
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19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos
enderecos informados no predmbulo deste instrumento, sob pena de n&o o fazendo, serem consideradas validas
quaisquer comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificacdes e citacdes enviadas para
0 enderego das partes constantes do mesmo.

19.7. A CONTRATADA respondera regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer agéo que esta seja
acionada em decorréncia de obrigacdes que, por forga do presente contrato, coubesse a CONTRATADA, seus
socios ef/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciagao a lide, nos termos do inciso Il do art. 125, do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestagao, na respectiva acao.

19.8. As agbes explanadas nas clausulas 19.5 e 19.6, também poderao ser encaminhadas via Grande Rede (E-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletronico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatério.

CLAUSULA VIGESSIMA - DO FORO

20.1. - As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da S&o Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
s6 finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2026.

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO
Prefeito

CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Obras e Servigos

EMPRESA CONTRATADA
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ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

supervenientes a contratacao.

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de eventos

RISCO 01

Definicdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,

RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitacao técnica profissional e
técnico operacional da empresa.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagéo

CONTRATAGAO: ) ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selecdo do fornecedor ou o

DANOS: certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Observar o que dispde o art. 18, inciso IX da Lei n. 14.133/2021, especialmente no
que se refere as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitag&o.

Observar as orienta¢des dos érgaos de orientacao e fiscalizagdo da Administragéo
Publica como Procuradoria Geral do Municipio e o Tribunal de Contas do Estado
de S3ao Paulo, dentre outros.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de impugnagao, republicagdo do certame, com a revisdo dos itens de

SETOR RESPONSAVEL qualificagéo técnica.

RISCO 02

RISCO: Impugnagées do Edital de I.icitagéo, por motivos div.erso.s, principalmente os
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Selegédo do Fornecedor

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e orcamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos, solicitar aos
responsaveis técnicos que procedam com as corregdes.

SETOR RESPONSAVEL — :
Republicagao do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por
RISCO: sua execugdo ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas
estejam dentro dos parametros estimados pela Administragao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NiVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecéo do Fornecedor
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Necessidade de republicacdo da licitagdo ou da realizagdo de dispensa de
DANOS: licitagdo, impactando no planejamento da Administracéo

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Correto planejamento das exigéncias postas para a contratagéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do
desinteresse pelo servico no caso da licitagdo deserta ou reviséo dos valores
estimados no caso de licitagdo fracassada para uma possivel repeticio do
certame.

Contratagado emergencial caso a repeticdo do certame também reste fracassada.

RISCO 04

RISCO: A empresa vepcedora do certgme q_uando convocad_a, nao assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situagao.

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitagéo e
enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigéncia da proposta.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Nos termos dos §§ 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas
condigdes ofertadas pelo licitante vencedor, e na hipbtese de nenhum dos
licitantes aceitar a contratacdo nos termos do § 2° da Lei 14.133, deste artigo, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera, convocar os licitantes remanescentes para negociacao,

SETOR RESPONSAVEL na ordem de classificagdo, com vistas a obten¢do de preco melhor, mesmo que
acima do prego do adjudicatario ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando
frustrada a negociacdo de melhor condicéo..

Aplicar as sangdes previstas na contratacao.

RISCO 05

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situagao.

Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias
contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada
a ocorréncia de atrasos.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Aplicagao das sangdes previstas na contratagao.

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissao da Ordem de Servigo, por
RISCO: restricoes da Contratante (liberagao do local de implantagao, necessidade de
execugao prévia de outro servico, interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
E’gﬁ.R ‘3&9 :(I; OCESSO DE Execugao Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
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Possibilidade de aumento de custos ndo previstos, principalmente com
mobilizagdo e desmobilizacdo da equipe e de equipamentos, alugueis de
estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre
outros que poderao ser reclamados pela Contratada.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emisséo da Ordem de Servigo, se ha
algum impedimento para inicio da execucdo dos servicos nos prazos determinados
na contratagéo.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que a Contratada nao
realize a mobilizagao até que os servigos sejam novamente liberados.

SETOR RESPONSAVEL " , - , "
Verificar a necessidade de alteragbes contratuais para prorrogagao dos prazos de
execucao e vigéncia do contratado.

RISCO 07

. Alteragbes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por

RISCO: L
solicitagcao da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Aumento dos custos inicialmente previstos para execugdo do objeto.

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Elaboragdo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa,
baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Reviséo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteragdo contratual de

SETOR RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,

RISCO: plantas, especificagbes ou memoriais que compde a contratacao, que sejam
irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta

IMPACTO: Baixo

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteragédo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.
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Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos
pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negad’al pelg fiscalizagdo. Qbservar o Acorddo  1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Unido.

RISCO 09
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos,

. plantas, especificagoes ou memoriais que compée a contratagdo, em que a

RISCO: o . ;
obrigagdo de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no
instrumento convocatério e/ou seus anexos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos
pela Contratada.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negad’al pelg fiscalizagdo. Qbservar 0 Acorddo  1.977/2013
- Plenario do Tribunal de Contas da Uniao.

RISCO 10
Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,

RISCO: plantas, especificagbes ou memoriais que compde a contratagao, que sejam
relevantes.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO ALTO
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FASE DO PROCESSO DE

Execugao Contratual

CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execucdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definigdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Apés avaliagdo da Fiscalizacdo Técnica do Contrato e desde que sejam
atendidadas as demais  exigéncias postas no  Acérddo  1.977

SETOR RESPONSAVEL 2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteragdo contratual a
autoridade competente.

RISCO 11
Diferencga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos

RISCO: que serao efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao
objeto ou a alguns servigos que compée o objeto.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a serem executados
podem ser definidos com precisdo, optou-se por adotar o regime de execugao de
empreitada por preco global.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global, a
remuneracdo da contratada sera ap6s a execugdo de cada etapa, previamente
definida no cronograma fisico-financeiro. As medi¢6es de campo das quantidades

SETOR RESPONSAVEL . . . .
realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual
executado.

RISCO 12

RISCO: Pregos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do prego de

' mercado.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO
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FASE DO PROCESSO DE

Execugao Contratual

CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que ndo sera realizada alteragio
contratual para aumento dos pregos fornecidos pela Contratada, em nenhuma
hipétese.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragéo contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negada pela fiscalizag&o.
RISCO 13
RISCO: Execucao dos servigos com quali('iad_e abaixo (_ia esPecif!cada na contratagao
e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de refazimento de
Servicos.
Fiscalizar continuamente a execugdo dos servigos, realizando Vvisitas

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

in loco.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que contemplem esta
situagéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Notificar prontamente a Contratada sempre que verificada a necessidade de
corregao de algum servigo ja executado.

SETOR RESPONSAVEL L . . x
Aplicagéo das sangdes previstas na contratagéo.
RISCO 14
. Alteragao da legislacao, regulamentos e normas que causem alteragées no
RISCO: S
projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragédo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

N&o identificadas.
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ACOES DE CONTINGENCIA/

Revisdo do escopo da contratagéo, realizando-se uma alteracao contratual de

SETOR RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 15
. Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS
RISCO:
pela Contratada.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.
DANOS:

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a responsabilidade exclusiva da
Contratada sobre o pagamento das obrigages trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situacéo.

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, solicitando, nos termos da
Instrugdo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatdrios de
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,
até que a situagao seja regularizada.

SETOR RESPONSAVEL .
Rescisao contratual.
RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
(F:g?\ll'EI'R ‘3&9 :(I; OCESSO  DE Execucgéo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou perturbacdo
DANOS: funcional que causa a morte ou a perda ou redugdo, permanente ou temporaria,

da capacidade para o trabalho
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Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagbes.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera responder
por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos.

rever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.

Avalliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizagdo, as condi¢des do
canteiro de obras, verificando a utilizagdo de Equipamentos de Protec¢ao Individual
e a instalagdo de Equipamentos de Protecio Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relagdo as
normas de seguranca no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para aplicagdo das
sangoes previstas na contratagao.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos
administrativos necessarios junto aos ¢rgdos competentes e encaminhe a

SETOR RESPONSAVEL fiscalizagdo a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.

RISCO 17

RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, que a Contratada devera manter
vigilancia da obra e se responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

AGOES DE CONTINGENCIA/

N&o identificadas.

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 18

. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: L

ambientais.

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias histéricas dos Ultimos
12 meses, sendo justificavel atrasos na execugéo da obra somente se registradas
chuvas acima da média historica.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugdo do objeto pela
Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade.

SETOR RESPONSAVEL Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do prazo de execugéo. Caso contrario,
avaliar a necessidade de prorrogagéo da vigéncia contratual.

RISCO 19
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compéem a execugao

) da obra, nao decorrentes de alteragoes tributarias ou politicas publicas,

RISCO: . . o .
ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao da obra,
ndo decorrentes de alteragbes tributarias ou politicas publicas, ensejando
aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual.

AGOES DE CONTINGENCIA/

N3o identificadas

SETOR RESPONSAVEL

RISCO 20
Alteragdo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao

RISCO: da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas,
ensejando aumentos ou reducao de custos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado

DANOS: Alteragdo dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

N&o identificadas

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Para estes casos, a Contratante procedera a corre¢do dos valores pagos,
considerando as novas aliquotas vigente.

RISCO 21
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Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros

RISCO: decorrentes de fendmenos climaticos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracao dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Atrasos na execucéo do objeto

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendbmenos climaticos

ACOES DE CONTINGENCIA/

Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessarios para entrega do

SETOR RESPONSAVEL objeto nas condigdes inicialmente previstas na contratagéo.

RISCO 22

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal,
dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo, o

DANOS: Contratado podera optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até

que seja normalizada a situagéo, conforme art. 137, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.
Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso
orgamentario, indicada pelo setor competente.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de dificuldades no repasse de recursos orgamentarios pelo Governo
Federal ou Estadual, planejamento dos pagamentos para evitar a suspensao da

SETOR RESPONSAVEL execucdo da obra pela Contratada.

RISCO 23

RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO wo
(F:g?\ll'EI'R ‘3&9 :(I; OCESSO DE Execugao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratada
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Atrasos para entrega da obra.

Alteracao dos custos inicialmente previstos para execucao da obra.

DANOS:
Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo de remanescente,

impactando no planejamento da Administracéo

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR | Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
RESPONSAVEL situacéo.

Instaurar processo para aplicagéo das penalidades a Contratada.

ACOES DE CONTINGENCIA/ Convocacdo dos demais licitantes classificados para a contratacdo de
SETOR RESPONSAVEL remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de
rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4°
deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no caso recusa providenciar nova licitagao
para remanescente de obra.

DEFINIGOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta 0s objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinacdo de riscos, expressa em termos da combinacdo das
consequéncias e de suas probabilidades

“UNIAO QUE RECONSTROI” 101




Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo

EDITAL N° 046/2026 - CONCORRENCIA ELETRC)NICA 015/2026 - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

ANEXO X
CONTRATO N° __ /2026
PROCESSO N° ___ /2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° ___ /2026

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTI_FICAQAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): ___/____

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo contratual,

estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cddigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declaragao(des) de Atualizagéo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA  HOMOLOGACAO DO  CERTAME _ OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:

Nome:

Cargo:

CPF:
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Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) — O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por a¢des de acompanhamento, monitoramento e avalia¢do; de responséaveis por
processos licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatério do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso
acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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ANEXO XI
CONTRATO N°__ /2026
PROCESSO N° ___ /2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° __ /2026

ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

Obs: 1. Todos os campos séo de preenchimento obrigatério.

2. Repetir o quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaracdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP’, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagbes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletronico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢do de Atualizagdo Cadastral” ora
anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2026.

EVERTON LUCIO DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagdo
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ANEXO XII
ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N° __ /2026
PROCESSO N° ___ /2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° __ /2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ N°:

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:De [/ | a_ | |

OBJETO:

VALOR (RS):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢do do Tribunal de Contas do Estado de
Séo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos os seus custos unitarios;

c) previs@o de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, _ DE DE 2026.

RESPONSAVEL: LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO - PREFEITO
E-MAIL:
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