MIAD QUE RECONS

O

EDITAL N° 016/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.° 006/2026
Processo Administrativo n° 2489/2026

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, por intermédio do Departamento de Licitagao, torna
publico para o conhecimento dos interessados, que realizara licitagdo na MODALIDADE CONCORRENCIA, na
forma ELETRONICA, do tipo MENOR PREGO GLOBAL, em sesséo plblica a ser realizada na Plataforma de
Licitagbes — Bolsa de Licitagoes e Leildes do Brasil (https:/bll.org.br/editais/). Os trabalhos serdo conduzidos
por Agente de Contratagao, nomeada pela Portaria n® 021/2026 e os autos do procedimento serdo regidos pela
Lei n® 14.133/21, Lei Complementar n°® 123/06, Decreto Municipal n® 3462/2024, 3467/2024, 3487/2024 e demais
normas pertinentes e pelas condigdes estabelecidas pelo presente Edital, para CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE 20 (VINTE) UNIDADES
HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS
TERMOS, CONDIGOES, QUANTIDADES E ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS
ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE O ANEXO |, conforme Termo de
Compromisso n°® 987377/2025/MCIDADES/CAIXA Que entre si celebram a Unido, por Intermédio do Ministério
das Cidades, representado pela Caixa Econdmica Federal, sob o regime de execuc&o indireta, por empreitada por
prego global.

1. DISPOSIGOES PRELIMINARES:

1.1 - A Concorréncia Eletronica sera realizada em sessao publica, por meio da Internet, mediante condices de
seguranca - criptografia e autenticagdo - em todas as suas fases.

1.2 - Os trabalhos serdo conduzidos por Agente de Contratagdo, mediante a inserg@o e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “BLL” constante no endereco eletrénico (https://bll.org.br/editais)

1.3 - Integram o presente edital, como partes indissociaveis, 0s seguintes anexos:

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI, PROJETOS E OUTROS. (DOCUMENTOS EM PDF)
ANEXO Il - MODELO CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA,;
ANEXO V - MODELO DE DECLARAGCAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VI - MODELO DE RENUNCIA A VISITA TECNICA/DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE;
ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITACAO;

ANEXO VIII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO;

ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

ANEXO X — TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAOQ.

ANEXO XI - CADASTRO DE RESPONSAVEL.

ANEXO XII - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP.
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ANEXO XIIl - MODELO DE DECLARAGAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS.
2. DA OBTENGAO DO EDITAL

2.1 - O Edital e seus Anexos poderéao ser obtidos gratuitamente no site da Prefeitura Municipal de Santo Anténio
do Aracangud, através do enderego eletrénico: www.saaracangua.sp.gov.br , ou na Plataforma de Licitages Bolsa
Nacional de Compras, através do endereco eletronico https://bll.org.br/editais, e também no Departamento de
Licitagdo da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua, em dias e horérios de expediente, a partir da
data de sua publicacéo.

2.2 - Toda e qualquer alteragao que possivelmente ocorrer neste Edital, tais como errata, adendo, suspens&o ou
revogacao, devera ser consultada pelos pretensos licitantes no endereco eletrénico https://bll.org.br/editais, bem
como, no site da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Aracangua, no endereco eletrénico
WWW.saaracangua.sp.gov.br.

2.3 - A Administracdo ndo se responsabilizara caso o pretenso licitante n&o acesse o0 e-mail informado ou néo
visualize a alteragao no Site supracitado consequentemente desconhecendo o teor dos avisos publicados.

3. DA SESSAO:

LOCAL: Portal de Licitagbes Bolsa de Licitagbes e Leildes do Brasil, no endere¢o eletrénico:
https://bll.org.br/editais.

DATAS E HORARIOS PARA 0S PROCEDIMENTOS: Considerar o horario de Brasilia para todas as indicacdes
de tempo constantes neste edital.

RECURSOS: Provenientes do Ministério das Cidades

Inicio Recebimento propostas eletronicas: 20/03/2026 a partir das 08h00min.
Recebimento Final das propostas: 07/04/2026 até as 08h00min

Inicio da sessao de disputa eletronica: 07/04/2026 a partir das 09h00min.

4. OBJETO, CONDIGOES DE EXECUGAO E DO PRAZO DE VIGENCIA:

41 - A presente CONCORRENCIA ELETRONICA tem por objeto a NCONTRATAQI\O DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUGCAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE 20 (VINTE) UNIDADES
HABITACIONAIS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS
TERMOS, CONDIGOES, QUANTIDADES E ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS
ANEXOS, conforme especificagbes detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA OR(;AMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS
CONTIDOS NO ANEXO |, na sede do Municipio de Santo Antdnio do Aracangua/SP, conforme Termo de
Compromisso n° 987377/2025/MCIDADES/CAIXA Que entre si celebram a Unido, por Intermédio do Ministério
das Cidades, sob o regime de execugéo indireta, por empreitada por prego global.

4.1.1 - 0O valor maximo admitido nesta contratagéo sera de: R$ 2.797.719,20 (Dois milhdes, setecentos
e noventa e sete mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos).

4.2 - As condigbes de execucado séo as descritas no ANEXO | - Termo de Referéncia.

4.3 - O contrato tera vigéncia prevista de 730 (setecentos e trinta) dias, contados a partir de sua assinatura,
devendo respeitar o previsto no artigo 105, “caput”, da Lei Federal n°. 14.133/21.
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4.3.1 - O prazo de execugao sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, de acordo com
cronograma fisico-financeiro.

4.4 - O contratante deve assinar o contrato em até 05 (cinco) dias Uteis apds a apresentagéo do vencedor do
certame;

4.5 - Quanto a prorrogagé@o do contrato, somente sera permitido com justificativa pautada e permitida pela Lei
Federal n°. 14.133/21, mediante Termo Aditivo ao Contrato;

4.6 - Os locais de intervengao da obra bem como todas as especificacdes técnicas e memoriais referentes aos
materiais sao parte integrante deste termo conforme especificagbes e projetos anexados a este Edital.

4.7 - O prazo maximo para inicio da prestacdo dos servigos sera de 10 (dez) dias Uteis. Apds a assinatura do
contrato, o Contratado devera se reunir com os representantes da Contratante para a definicdo de estratégias de
execucdo, acompanhamento, definicio de premissas a serem atendidas e controle dos servigos. Na ocasido, serdo
agendadas as demais reunides para acompanhamento do desenvolvimento dos servigos a serem executados.

5- DA IMPUGNAGAOQ/ESCLARECIMENTOS DO ATO CONVOCATORIO

5.1 — Em até 03 (dois) dias Uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa podera
solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o Ato Convocatério desta CONCORRENCIA, devendo
protocolizar o pedido diretamente pelo site https://bll.org.br/editais, no local especifico dentro do processo licitatdrio
em analise - cabendo 0 Agente de Contrata¢do decidir sobre a peti¢do no prazo de 03 (trés) dias Uteis, limitado ao
ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

5.1.1 - A peticao seré dirigida & autoridade subscritora do Edital.

5.1.2 — Os pedidos também poderdo ser protocolizados através de e-mail, no enderego eletronico:
licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

5.1.3 - Caso seja acolhida a impugnagéo contra o Ato Convocatdrio, sera designada nova data para a
realizacdo do Certame.

5.2 - Decaira do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o proponente/licitante
que ndo o fizer até o terceiro dia Util que anteceder a data de realizagéo da sessao publica da CONCORRENCIA,
hipétese em que tal comunicagao n&o tera efeito de recurso.

5.3 - Aimpugnagéo feita tempestivamente pelo licitante n&o o impedira de participar do processo licitatério até o
trénsito em julgado da decisdo a ela pertinente.

5.4 - Acolhida a petigao contra o ato convocatério, sera designada nova data para a realizago do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragdo no Edital ndo afetar a formulagéo da proposta.

5.5 - As respostas as impugnagdes serdo publicadas no endereco eletronico do municipio de Santo Antdnio do
Aracangua e anexadas na plataforma da BNC, cabendo aos interessados o devido acompanhamento.

5.6 - As eventuais modificagdes no instrumento convocatdrio serdo divulgadas nos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alterago ndo comprometer a formulagdo das propostas.

6. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO:
6.1 - Poderdo participar da licitagdo empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento no Brasil,

pertencente ao ramo do objeto licitado e previamente credenciada perante o provedor do sistema eletrénico —
Plataforma de Licitag6es — Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil (BLL).
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6.1.1 - Esta licitagao sera de participagdo ampla, entretanto, sera concedido tratamento favorecido para
as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar n®. 123/2006.

6.1.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
Seu representante.

6.2 - E vedada a participagéo de:

6.2.1 - Empresas declaradas inidéneas para licitar ou contratar com qualquer 6rgdo ou entidade da Administracéo
Publica direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de incidir na previséo do paragrafo tnico do
art. 14, da Lei Federal n°. 14.133/21;

6.2.2 - Empresas temporariamente suspensas e/ou impedidas de licitar ou contratar com o Municipio de
Santo Anténio do Aracangug;

6.2.3 - Empresas com faléncia decretada ou concordatéria ou em recuperagao judicial ou extrajudicial;

6.2.4 - Empresas das quais participe, a qualquer titulo, servidor pablico municipal de Santo Antonio do
Aracangua/SP.

6.3 - E vedada a participago direta ou indireta:
6.3.1 - Aquele que n&o atenda as condicdes deste Edital e seus anexos;
6.3.2 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;

6.3.3 - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitag@o versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

6.3.4 - pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sanc¢ao que Ihe foi imposta;

6.3.5 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagao
ou atue na fiscalizagéo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

6.3.6 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Federal n°. 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

6.3.7 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de
trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislaco trabalhista;

6.3.8 - agente publico do érgao ou entidade licitante;

6.3.9 - Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;

6.3.10 - N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do drgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito

de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1°, do art. 9°, da Lei n°. 14.133/21.
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6.3.11 - que se enquadrem nas demais hipoteses previstas no art. 14, da Lei n°. 14.133/21;
6.4 - O impedimento de que trata o item 6.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao da outra
pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utiliza¢do fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

6.5 - A vedacéo de que trata o item 6.3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagéo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

6.6 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

6.7 - O disposto nos itens 6.3.2 e 6.3.3 ndo impede a licitago ou a contratagao de servigo que inclua como encargo
do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

6.8 - Em licitagdes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por
agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do
financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada iniddnea nos termos da Lei n® 14.133/2021.

6.9 - Nao seréo assegurados os beneficios dos arts. 42 a 49, da Lei Complementar n°. 123/2006 para as pessoas
juridicas ou pessoas fisicas que se identificarem como microempresa ou empresas de pequeno porte conforme
previsdo do art. 4°, §1°, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

6.10 - Para fins do disposto neste artigo, considera-se participagéo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica ou juridica
e o licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e
servicos a estes necessarios.

7. CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAGOES:

7.1 - Para acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA
deverdo ser credenciados previamente perante o provedor do sistema eletrénico, o “BLL”, para a geragao do
usuario e de senha de acesso. A senha é de responsabilidade da pessoa fisica credenciada que representa a
empresa, sendo, portanto, pessoal e intransferivel, devendo ser mantida sob sigilo absoluto.

7.2 - As pessoas juridicas ou empresas individuais deverao credenciar representantes, mediante a apresentagao
de procuragéo por instrumento publico ou particular, atribuindo poderes para formular lances de pregos e praticar
todos os demais atos e operagdes no “BLL”.

7.2.1 - Em sendo sécio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, devera apresentar
copia do respectivo Estatuto, Contrato Social, Consolidagdo Contratual ou Alteragdo Contratual, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura.

7.3 - Para o credenciamento, o interessado devera acessar a pagina https:/bll.org.br, para fazer o cadastro ao
“BLL”.

7.4 - O Sistema “blI’ pode ser acessado através do endereco eletronico o https://bll.org.br.

7.5 - O Termo de Adeséo ao Regulamento e o Termo de Nomeagéo de Representante podem ser obtidos na
pagina do sistema Licitagdes, na internet, o https:/bll.org.br.
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7.6 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagéo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou ao Municipio de Santo
Antbnio do Aracangué a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

7.7 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante, ou de seu
representante legal, pelos atos praticados e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacdes inerentes a Concorréncia Eletrdnica.

7.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentagao da declaragéo constante no (ANEXO
V) para fins de habilitagio, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de prego a ser digitado no sistema,
verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributagdo
para fazer valer o direito as prerrogativas previstas na Lei Complementar 123/2006.

8. ACESSO AO SISTEMA:

8.1. A participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA se dara por meio da digitagdo da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecidos.

8.1.1 - Ainformagéo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site (https:/bll.org.br).

8.2 - O encaminhamento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias previstas no
Edital.

8.3 - Alicitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

84-E incumbéncia de a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sesséo publica da
CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

9. RECEBIMENTO DO DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO
CONCORRENCIA ELETRONICA:

9.1 - Alicitante devera observar a data e o horério limite previsto para o recebimento das propostas e documentos
e habilitacdo, atentando-se para a data e horario da abertura das propostas, bem como do inicio da disputa
constante do item 3, deste Edital.

10. DA APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS:

10.1 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagdo exigidos no edital, proposta com a descri¢do do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario
estabelecidos para abertura da sesséo publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio
dessa documentacao.

10.2 - Em sua proposta eletronica, a licitante devera informar o Prego global, com no méaximo duas casas decimais,
com a incluséo de todos os custos operacionais de sua atividade/servigo e os tributos eventualmente incidentes,
bem como as demais despesas diretas e indiretas, ndo cabendo & Municipalidade nenhum custo adicional.

10.3 — O licitante ndo podera se identificar de forma alguma no preenchimento da planilha orcamentaria,
sob pena de desclassificacio.

10.4 - Para classificagdo das propostas, as Licitantes deverao apresentar em suas propostas fisicas via
sistemas, contendo:
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a) Proposta escrita, podendo utilizar o modelo de Carta de Apresentagdo de Proposta de Precos,
Modelo ANEXO lll, deste Edital;

b) Declaragao de Elaboragdo independente de Proposta, modelo ANEXO IV, deste Edital;

c¢) Planilha Or¢gamentaria;

d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e) Composicao analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas-BDI e Encargos
Sociais, discriminando todas as parcelas que compdem.

10.5 - A licitante ndo podera apresentar precos unitarios ou pre¢o global superiores aqueles constantes
da Planilha Or¢amentaria elaborada pelo érgéo (o valor global maximo aceito pela administracéo é de R$
2.797.719,20 (Dois milhoes, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos),
sendo que ndo serdo aceitas variacdes a maior em relagdo aos custos unitarios estimados nas planilhas
orcamentarias anexas a este processo licitatdrio, sob pena de desclassificagao.

10.6 - Nos termos do artigo 58, da Lei Federal n°. 14.133/2021, devera a licitante encaminhar, via sistema,
comprovante de Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da
contratagdo, que devera ser recolhida pela licitante, no valor estabelecido de R$ 27.977,19 (Vinte e sete mil,
novecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos), a empresa que ndo apresentar a garantia da proposta
sera desclassificada, o valor sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura
do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo, a licitante podera optar por uma das
modalidades previstas no §1°, do artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV - titulo de capitaliza¢éo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

10.6.1 - Se optar por caugdo em dinheiro podera realizar o depdésito da garantia da proposta na
seguinte conta bancaria:

Conta corrente para depdsito garantia da proposta:
Banco 001 - BB

Ag 01791

CC 70998-0

CNPJ 59.764.399/0001-20

10.7 - Na planilha de composig¢ao de custo unitario constante de sua proposta, a licitante devera utilizar, sempre
que possivel: m&o de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execugédo da obra,
visando sua conservagao e operacionalizagdo, desde que ndo produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

10.8 - A Planilha Orgamentaria devera ser elaborada em conformidade com os elementos técnicos e com seus
quantitativos, devendo conter os valores unitarios e totais, bem como todas as etapas de execugao, que deveréo
ser rubricadas e assinadas pelo representante legal da empresa ou engenheiro ou arquiteto responséavel técnico
pela obra.
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10.9 - Cronograma Fisico-Financeiro, rubricado e assinado pelo representante legal da empresa ou engenheiro
ou arquiteto responsavel técnico pela obra, compativel com o cronograma-fisico e com a condi¢do de pagamento
prevista no Anexo ll, deste Edital.
10.9.1 - O Cronograma Fisico-Financeiro devera totalizar o valor global da Planilha
Orgamentaria, sendo admitidas apenas diferengas de centavos decorrentes de arredondamentos.

10.9.2 - O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pelas licitantes devera contemplar, no
minimo, todas as etapas existentes no Cronograma Fisico-Financeiro elaborado pela Administragao
Publica Municipal.

10.10 - Os pregos deverao ser apresentados com a inclusdo de todos os custos operacionais da atividade, os
tributos eventualmente devidos e os beneficios decorrentes de trabalhos executados em horas extraordinarias,
trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e
indiretas, inclusive com ensaios, sinalizagéo, testes e demais provas para controle tecnolégico, seguros em geral,
canteiro de obras, placas de obra, regulamentos e posturas municipais, de modo a constituir a Unica
contraprestagao pela execucdo das obras objeto desta licitagcdo, sem que Ihe caiba, em qualquer caso, direito
regressivo em relagao ao Municipio.

10.11 - Os quantitativos apresentados foram calculados com base no memorial descritivo, devendo, portanto,
serem utilizados de forma exatamente iguais pela licitante vencedora, para o calculo dos precos globais de sua
proposta.

10.12 - No caso de a proposta apresentar erro na multiplicagdo do quantitativo pelo preco unitario apresentado,
prevalecera o preco unitario, e o calculo sera refeito pelo érgao técnico, para fins de julgamento.

10.13- O prego global apresentado pela licitante, como também o prego total de cada uma das etapas previstas
no seu cronograma fisico-financeiro, deverdo ser iguais ou inferiores ao valor global e ao valor total das etapas
estabelecidas pela Administragdo Publica Municipal em sua Planilha Or¢gamentaria.

10.14 - Os pregos unitarios apresentados pelas licitantes devem apresentar o prego global or¢ado e o prego total
de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro do contrato fique igual ou abaixo do
estabelecido pela Administragéo, sendo que nao serao aceitas variagdes a maior em relagdo aos custos unitéarios
estimados nas planilhas orgamentarias anexas a este processo licitatério, sob pena de desclassificagéo.

10.15 - Os pregos das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro das obras oferecidas pela licitante deverao
ser resultantes da composigao do custo unitario acrescido do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI),
0 qual devera observar o regramento do Tribunal de Contas da Uni&o, em especial o Acérdao 2.369/11.

10.16 — Ao final do certame, devera o licitante vencedor atualizar a proposta com os descontos ofertados de forma
homogénea, mantendo-se a propor¢éo de desconto para cada item, a fim de evitar jogo de planilhas.

10.16.1 - Alicitante detentora da melhor oferta devera reelaborar a proposta final atualizada, que devera
ser anexada no sistema, apds a convocagdo do agente de contratagdo, no prazo de 02 (duas) horas contados da
convocagao.

10.16.1.1 — A licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, cronograma fisico-financeiro, bem como o detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance vencedor.

10.17 - A apresentagao da proposta implica a aceitagao pela licitante:
10.17.1 - Do prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da

entrega da proposta e do Gltimo lance da sessdo publica da CONCORRENCIA ELETRONICA. Decorridos esses
prazos, sem a convocagao, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
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10.17.2 - O pagamento sera efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em conta
corrente, apds a medicao dos servigos, conforme descrito no item 7 do Termo de Referéncia — ANEXO |, deste
edital, e entrega da respectiva nota fiscal, emitida de acordo com a Ordem de Servico;

10.17.3 - Do prazo de execugao da obra constante no subitem 21.2 do Edital.

10.18 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagéo exigidos neste Edital, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha intransferiveis.

10.19 - Incumbira ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletronico durante a sessédo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconex&o.

10.20 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema.

10.21 - Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagéo e para acesso publico apos o encerramento do envio
de lances.

10.22 - Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagao daqueles
exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante melhor classificado apos o
encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de Contratagdo, de no minimo 02 (duas) horas,
sob pena de inabilitagao, podendo ser prorrogado.

10.23 - Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante apresentacéo
dos documentos originais ndo-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital.

10.23.1 - Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagéo original ou a cdpia autenticada
exigida, no prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis, contados da data da solicitagdo do Agente de Contratag&o, via
sistema.

11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

11.1-0s licitantes dever&o encaminhar via sistema, nos termos deste Edital, juntamente com a PROPOSTA, A
DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO, ANTES DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, SOB PENA DE
DESCLASSIFICACAO.

11.2 - Para se habilitarem a este certame, as licitantes deverao apresentar os documentos de habilitagdo e cumprir
0s requisitos elencados bem como os demais anexos previstos neste edital.

11.3 - Todos os documentos exigidos deverdo ter sido expedidos por autoridades ou 6rgdo competente do
domicilio da licitante, podendo ser apresentados em original, em fotocopia autenticada, em publicagéo na imprensa
oficial.

11.4 - Os documentos necessarios a habilitagado poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo
de copia, autenticadas por Cartério competente ou por publicagédo em érgao de imprensa oficial, ou ainda, extraido
via internet, sujeitos a consulta e aceitagdo condicionada a verificagdo de veracidade via Internet.

11.5 - Para efeito de validade dos documentos de regularidade fiscal, certiddo negativa de faléncia e concordata,
ou recuperagao judicial/extrajudicial e certiddo da junta comercial, se outro prazo ndo constar de ato normativo ou
do proprio documento, sera considerado o periodo de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedicao e a data
da sessao publica.

11.6 - A licitante deveréa apresentar os documentos correspondentes ao estabelecimento (matriz ou filial) através
do qual pretende firmar o contrato, exceto nos casos previstos em Lei.
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11.6.1 - E vedada a mesclagem de documentos de estabelecimentos diversos, exceto prova de
regularidade para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo (FGTS) e Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS), quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.7 - A prova de regularidade devera ser feita por Certiddo Negativa ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa.

11.7.1. - Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certiddo em que conste a existéncia de créditos
nao vencidos, em curso de cobranga executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja
suspensa por moratoria, ou depésito de seu montante integral, ou reclamacgdes e recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributario administrativo ou concessdo de medida liminar em mandado de seguranga.

11.8 - A licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitacdo e ndo cumpri-los,
sera inabilitada e estara sujeita as penalidades previstas no Edital.

11.9 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo apresentar toda a documentacgéo de habilitagéo
exigida para fins de regularidade fiscal e trabalhista, ainda que tenha alguma restri¢éo.

11.9.1 - Havendo alguma restricdo na regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5
(cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo PUblica Municipal, para a regularizagao dos
documentos, pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de negativa (art. 43, § 1°, Lei Complementar n°. 147/2014).

11.9.2 - A falta de regularizagéo dos documentos no prazo estabelecido implicara a decadéncia do direito
a contratagéo, sem prejuizo das sangdes previstas no Edital.

11.9.3 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de
Contratagdo suspenderéa a sesséo, informando no “chat’ a nova data e horario para a continuidade da mesma.

11.9.4 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacdo, seja por ndo apresentar quaisquer
dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

11.9.5 - Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser entregues acompanhados da
traducéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

11.9.6 - Os documentos que compdem a proposta € a habilitagao do licitante melhor classificado somente
serdo disponibilizados para avaliagdo do Agente de Contratagdo e para acesso publico apés o encerramento do
envio de lances.

11.10 - Constituem motivos para INABILITAGAO da licitante:

11.10.1 - A falta de apresentagdo da documentacgéo exigida para habilitagdo concomitantemente com a
proposta no prazo estabelecido no Edital.

11.10.2 - A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido.

11.10.3 - A substituicdo dos documentos exigidos para habilitagdo por protocolos de requerimento de
certidao.

11.10.4 - A mesclagem de documentos de regularidade fiscal de estabelecimentos diversos, exceto prova
de regularidade para com o FGTS e INSS, quando houver recolhimento centralizado desses tributos.

11.10.5 - O ndo cumprimento dos requisitos de habilitagao.

10
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11.11 - HABILITAGAO JURIDICA

11.11.1 - A licitante deverd encaminhar os documentos de habilitacdo juntamente com a proposta de
precos inicial, sob pena de Inabilitagéo.

11.11.2 - A documentacgdo relativa a habilitagdo juridica da empresa, cujo objeto social devera ser
compativel com o objeto licitado, consistir-se-a em:

a) Para Empresa Individual: Registro Comercial acompanhado do RG e CPF do titular.

b) Para Sociedade Comercial (Sociedades Empresarias em geral): Ato constitutivo, estatuto, contrato
social ou consolidagéo contratual em vigor e alteragdes subsequentes, devidamente registrados.

c) Para Sociedade por Agdes (Sociedade empresaria do tipo S/A): ato constitutivo e alteragdes
subsequentes, acompanhados de documentos de eleigdo de seus administradores.

d) Para Sociedade Civil (Sociedade Simples): Inscri¢do do ato constitutivo e altera¢des subsequentes,
devidamente registrados no Registro Civil das Pessoas Juridicas, acompanhada de prova da diretoria em
exercicio.

e) Para Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no Pais: Decreto de autorizacéo e ato
de registro ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

f) Para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, participando do certame nesta condigao,
apresentar um dos documentos:

f.1) Certidao Simplificada do Ultimo ato contratual registrado expedida pela Junta Comercial, caso
exergam atividade comercial;

f.2) Documento expedido pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas caso atuem em outra area
que néo a comercial;

f.2) Comprovagéo de inscrigdo no Regime Especial Unificado de Arrecadagao de Tributos e
Contribuigdes — Simples nacional.

f.3) Cédula de identidade do responsavel legal com poderes constituidos para representar a
empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da procuragéo devera ser
apresentado o RG/CPF do outorgado.

f.4) Alvara de localizagao e funcionamento.

g) no caso de participagao em consoércio (limitado ao maximo de duas empresas), as empresas
consorciadas deverao apresentar instrumento publico ou particular de Compromisso de Constituigdo de Consércio,
subscrito por todas, na forma da legislagdo aplicavel, do qual deverdo constar os requisitos do art. 279, da Lei
Federal n°. 6.404/1976 e, ainda:

g.1) a indicagdo da empresa lider, que detenha a maior participagdo no consércio, sendo a
responsavel principal perante a Administracdo, e que devera ter poderes expressos para representar 0
consorcio em todas as fases do procedimento licitatorio e da execugdo contratual, podendo, inclusive,
interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os atos necessarios a fiel e perfeita
execucéo do objeto do contrato, até o término de sua vigéncia;

11
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g.2) compromisso expresso de reponsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos
praticados em consércio, em relagdo a licitagdo e, posteriormente, ao contrato, até o recebimento
definitivo de seu objeto pelo Municipio;

g.3) compromisso de que 0 consorcio nao terd sua composigao ou constituigéo alterada, ou, sob
qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia do Municipio, até o recebimento definitivo do objeto
contratual;

g.4) compromisso expresso de que 0 consorcio ndo se constitui, nem se constituira em pessoa
juridica distinta da de seus membros;

g.5) compromissos, obrigacdes, e definicio da participagao individual de cada consorciado e seu
percentual financeiro em relagdo ao objeto desta licitagao e do contrato;

g.6) duragéo do consércio, no minimo, pelo prazo de vigéncia do contrato, se este vier a ser
firmado;

g.7) declaracéo expressa dos consorciados de que providenciardo, até a assinatura do contrato,
o0 arquivamento do instrumento de constituicdo do consorcio na respectiva Junta Comercial, devendo a
certiddo do arquivamento ser publicada;

g.8) declaragéo de que atenderdo ao disposto no artigo 15 da Lei Federal n° 14.133/2021;
(SOMENTE PARA EMPRESA CONSORCIADAS).

g.9) O termo de Compromisso de Constituigdo do Consércio devera ser acompanhado do
respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor de todas as empresas participantes,
conforme citado acima.

11.12 - REGULARIDADE FISCAL SOCIAL E TRABALHISTA
11.12.1 - A documentacgao relativa a Regularidade Fiscal e Trabalhista consistir-se-a em:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou
Comprovante de Inscricao e de Situa¢do Cadastral.

b) Prova de regularidade relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuigdes sociais) e a Divida Ativa
da Unido;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, que deverd ser comprovada através da
apresentacéo de Certiddo Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, relativas a Tributos Estaduais
expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado ou através de sistema eletronico;

d) A regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser comprovada pela apresentagédo de Certidao
Negativa de Débitos ou Positiva com Efeitos de Negativa, correspondente a Tributos Mobilidrios, expedida pelo
Municipio em que o estabelecimento estiver situado ou Certiddo Conjunta, a qual inclui débitos relativos a Tributos
e a Divida Ativa.

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS através do
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econdmica Federal, ou através de sistema
eletronico.

12
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f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, comprovada pela
apresentacgéo de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida por aquele érgéo, através de sistema
eletrbnico.

11.12.2 Quando se tratar de consércio, cada empresa dele integrante deve apresentar os
documentos relacionados no item 12.12.1.

11.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL:

11.13.1 - A documentacao relativa a qualificagéo técnica operacional consistir-se-a em:

a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade da licitante junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, dentro de seu prazo de
validade e com jurisdicdo na sua sede. Em se tratando de empresa néo registrada no CREA e/ou no CAU do
Estado de S&o Paulo, devera apresentar o registro do CREA efou do CAU do Estado de origem, porém, se for
vencedora da licitagéo, fica obrigada a apresentar o visto do CREA e/ou do CAU de S&o Paulo antes da assinatura
do contrato.

b) Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, compativel com os servigos objeto deste certame,
podendo se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de
trabalho, sendo possivel a contratagéo de profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execucao dos servigos

c) Capacidade técnico-operacional: Comprovagao mediante apresentagdo de Atestado (s) ou Certiddo
(es) de Capacidade Técnico Operacional que comprove a execugdo de servigos da mesma natureza do objeto da
presente licitagao, fornecido por pessoa juridica, necessariamente em nome da empresa licitante, devendo conter
a especificagdo do tipo da obra, indicagdo da area em metros, os trabalhos realizados e o prazo de execugao.

d) Capacidade técnico-profissional: Prova de aptidao do profissional para o0 desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagéo, ou que comprove
por meio da apresentagdo de CAT-Certiddo de Acervo Técnico registrado no CREA ou CAU, que demonstre a
execucdo indicada e concluida de obras congéneres.

e) Indicagdo das instalagdes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a
realizagdo do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;

f) Comprovagdo Técnico — Operacional, através de atestado de desempenho das atividades
pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos (Atestado de Capacidade Técnica), emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado EM NOME DA LICITANTE registrado no CREA ou CAU, que
devera comprovar quantidade minima de 50% (Cinquenta por cento) da parcela de maior relevéancia do objeto da
licitag&o.

11.13.2 - Quando permitida a participagao de consércio de empresas, a habilitagdo técnica seré feita por
meio de apresentagdo da documentagdo referente ao item 11.13.1, de todas as empresas participantes do
consorcio.

11.13.3 - A comprovagao da capacidade operacional e profissional podera ser feita pelo mesmo atestado,
desde que atenda aos requisitos de ambos, como elencados acima.

11.13.4 - Deverao ser apresentadas originais ou copias autenticadas das Certiddes de Acervo Técnico -
CAT's, emitidas pelo CREA ou CAU em nome do responsavel técnico da empresa, de forma a comprovar a
supervisdo em servicos com mesmas caracteristicas do objeto desta Licitacéo.

11.13.5. O(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade técnica,
ficara(&o) obrigado(s) pela execugao do servigo, na qualidade de responsavel(eis) técnico(s).
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11.13.6 - O(s) profissional(is) devera(&o) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada durante a

execucdo do contrato e, em caso de substituicdo, devera(do) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma

qualificagé&o ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitagdo do profissional para anélise.

11.13.7 - No decorrer da execugdo do objeto, os profissionais responsaveis técnicos poderdo ser
substituidos, nos termos do artigo 67, §6, da Lei Federal n°. 14.133/2021, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragéo.

11.13.7.1 - A solicitagdo de substituigdo devera ser protocolada formalmente anexando a
documentagdo comprobatoria, sendo obrigatéria a manutengédo do Responsavel Técnico vigente até a
homologacdo e emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a
empresa esteja vinculada do novo profissional.

11.14 - QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

11.14.1 - De forma a demonstrar a prova de Qualificacdo Econdmico-Financeira, as licitantes deveréo
apresentar:

a) Comprovagao de capital social ou patriménio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do
valor or¢ado, nos termos do art. 69, §4°, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

a1) Declaragdo de Compromissos assumidos de acordo com o Anexo XIlI.

b) Balanco patrimonial, demonstra¢ao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos
2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentaveis na forma da lei, que comprovem a boa situagéo
econdmico financeira da licitante, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados hd mais de 03 (trés) meses da data de apresentacéo da
proposta.
b.1) Tratando-se de empresa que ainda ndo encerrou 0 seu primeiro exercicio contabil, por ter
sido constituida a menos de um ano, devera apresentar, em substituigdo ao subitem anterior, o0 balango
de abertura, considerando-o para fins de comprovagao da boa situagao financeira.

c) A empresa interessada n&@o obrigada a publicar o balango, porém obrigada a sua elaboragéo, devera:

| - Apresentar copia legivel das paginas do livro diario, no qual tenham sido transcritos o Balango
e a Demonstragéo de Resultados do exercicio;

Il - Apresentar a documentagao assinada pelos socios e pelo contador responsavel, com 0s
respectivos termos de abertura e de encerramento do livro registrados nos érgaos competentes;

d) A empresa interessada obrigada a publicar o balango devera apresentar a respectiva prova e a certidao
de arquivamento nos 6rgéos competentes;

e) Demonstrativo de indices minimos de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Endividamento, a ser
comprovada por meio de declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil que ateste que a licitante
atende aos indices minimos estabelecidos abaixo, subscrito também pelo representante legal da empresa,
devidamente identificados, calculados com base no Balango Patrimonial do Ultimo exercicio social, da seguinte
forma:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)

Liquidez Corrente = Ativo Circulante
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Passivo Circulante
(O resultado deve ser maior ou igual a 1,00)
Endividamento = Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

Ativo Total
(O resultado deve ser menor ou igual a 0,50)

f) Certidao Negativa de Faléncia, Recuperagao Judicial e/ou Extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou de Execugéo Patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicilio da pessoa fisica;

f.1) Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar
comprovante da homologagao/deferimento pelo juizo competente do plano de recuperagio
judicial/extrajudicial em vigor.

11.14.2 - A comprovagao de habilitagédo econémico-financeira para licitantes em consércio sera acrescida
de 20% (vinte por cento) sobre o valor exigido de licitante individual, ressalvada a hipétese do § 2° do art. 15 da
Lei Federal n° 14.133/2021, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada consorciado, na propor¢édo de
sua respectiva participacao;

11.15. VISTORIA PARA A LICITAGAO (FACULTATIVA):

11.15.1 - Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim,
com agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia do Municipio de Santo Anténio
do Aracangua, de segunda & sexta-feira, das 8:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

11.15.2 - A vistoria técnica ao local ndo configura restrigdo a competitividade do certame, sendo
necessario a emissado de declaragéo do licitante de que esta ciente das condi¢des de execugdo dos servigos, nos
termos do art. 67, inciso VI, da Lei Federal n°. 14.133/21.

11.15.3 - O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se
até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

11.15.4 - Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao
para a realiza¢do da vistoria.

11.15.5 - A néo realizag&o da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de
desconhecimento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

11.15.6 - Caso a licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera declarar que tomou conhecimento
de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo, de acordo
dom a declaragao constante no ANEXO VI, deste Edital.

11.16. DAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES
11.16.1 — Apresentar as declaragdes constantes dos Anexos:

ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE ME E OU EPP;

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;
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11.16.2 - Todas as declaragdes estao inseridas no ANEXO IV e podem ser apresentadas em conjunto ou
de forma isolada, conforme a necessidade da Licitante.

12 - DA ABERTURA DA SESSAO, DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAGAO DE
LANCES

12.1 - A abertura da presente licitagao dar-se-a em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario
e local indicados neste Edital.

12.2 - O Agente de Contratagéo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou
que néo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.2.1 - Sera desclassificada a proposta que:

a) ldentifique o licitante;

b) Contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de
dificultar o julgamento (salvo erros formais ou materiais que possam ser sanados sem alteragéo do valor total);

c) Estiver em desacordo com qualquer das exigéncias do presente Edital;
d) N&o apresentar as especificacdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

e) Contiver oferta de vantagem nao prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

f) Nao apresentar garantia da proposta no valor de R$ 27.977,19 (Vinte e sete mil, novecentos e
setenta e sete reais e dezenove centavos), correspondente a 1% do valor estimado da contratagao.

g) Apresentar pregos unitarios ou pre¢o global superiores aqueles constantes da Planilha
Orgamentaria elaborada pelo 6rgao (o valor global maximo aceito pela administragao é de R$ 2.797.719,20
(Dois milhdes, setecentos e noventa e sete mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos).

h) Apresentar pregos unitarios ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s
precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade do préprio licitante.

i) Apresentar pregos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que n&o venham a ter
demonstrada sua viabilidade, através de documentagao que comprove que os custos dos insumos sdo coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execugao do objeto do contrato;

12.3 - Considera-se manifestamente inexequivel a proposta cujo valor global seja inferior a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragéo;

12.3.1 — Entretanto, na hipotese de o valor da proposta ficar abaixo do percentual estabelecido no item
12.3, ndo sera desclassificada, e podera prosseguir para etapa de lances, ao final do certame, sera promovida
diligéncias para que o licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comisséo de Contratagéo/Agente
de Contratagao, a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta, sob pena de desclassificagao.

12.3.2 - Seré exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor estabelecido para a contratagéo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislagdo vigente.

12.4 - A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
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12.5 - A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a
efeito na fase de aceitacéo.

12.6 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da
fase de lances.

12.7 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deveréo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

12.8 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacé&o indicada no predmbulo.

12.9 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e
as regras estabelecidas no Edital.

12.10 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.11 - O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 500,00 (quinhentos
reais).

12.12 - Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o modo de disputa “ABERTO -
FECHADOQ”.

12.13 - Do modo de disputa aberto e fechado seguira a seguinte ordem de etapas:
12.13.1 - A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duragéo de 15 (quinze) minutos;

12.13.2 - Vencido o prazo previsto no inciso anterior, 0 sistema encaminhara o aviso de fechamento
iminente dos lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de
lances sera automaticamente encerrada;

12.13.3 - Encerrada a recepgao de lances, o sistema abrira a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior aquela, possam ofertar
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que sera sigiloso até o encerramento deste prazo;

12.13.4 - Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 12.13.2 e 12.13.3, o sistema ordenara os lances
em ordem crescente de vantajosidade;

12.13.5 - Se ndo houver lance final e fechado classificado nos termos dos itens 12.13.2 e 12.13.3, havera
o reinicio da etapa fechada para que os demais licitantes, até o maximo de 03 (trés), na ordem de classificagéo,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que seré sigiloso até o encerramento deste
prazo, observado, apds esta etapa, o disposto no item 12.13.4;

12.13.6 - Na hipdtese de ndo haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda as
exigéncias de habilitagdo, o Agente de Contratacdo examinara as ofertas subsequentes, na ordem de
classificaco, até a sele¢éo daquela que atenda ao edital.

12.14 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

12.15 - Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor (exceto na etapa de lance fechado, conforme item
12.13.3), prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
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12.16 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratagao.

12.17 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagéo do licitante (exceto na etapa de lance fechado, conforme item 12.13.3).

12.18 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia,
o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

12.19 - Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagéo persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo Agente de Contratagao aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgagéo.
12.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.21 - Em relagéo a itens nédo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
uma vez encerrada a etapa de lances, o sistema identificara as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da LC n°. 123, de
2006, regulamentada pela Portaria n°. 016 de 23 de agosto de 2020.

12.22 - Nessas condicOes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

12.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 3 (trés) minutos controlados
pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

12.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no
prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

12.25 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.26 - A ordem de apresentacao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificacdo, de maneira
que s6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seré aquele previsto no art.
60, § 1°, da Lei Federal n°. 14.133/21, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos:

| — empresas estabelecidas no Municipio de Santo Antonio do Aracangua;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei Federal n°. 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

12.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico dentre as propostas
empatadas.
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12.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar,
pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor prego, para que seja obtida
melhor proposta, vedada a negociag¢do em condigOes diferentes das previstas neste Edital.

12.30 - A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

12.31 - O Agente de Contratag&o solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie
a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apés a negociagéo realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

12.32 - Apds a negocia¢do do prego, a Agente de Contratacao iniciara a fase de aceitagéo e julgamento da
proposta.

13. DO ACEITE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1 - Encerrada a etapa de negociagéo, 0 Agente de Contratagao examinara a proposta classificada em primeiro
lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do pre¢o em relagdo ao méximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.2 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar pre¢o final superior ao pre¢o maximo
fixado, ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

13.2.1 no caso de indicios de pre¢co manifestamente inexequivel, serd promovida diligéncias para que o
licitante vencedor comprove, no prazo assinalado pela Comissdo de Contratagdo/Agente de Contratagdo, a
viabilidade dos pregos constantes em sua proposta final, sob pena de desclassificagao.

13.3 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

13.4 - Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia seré registrada em ata.

13.5 - O Agente de Contratag&o podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de ndo aceitagéo da proposta.

13.6 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagéo por solicitagéo escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de Contratag&o.

13.7 - Dentre os documentos passiveis de solicitagéo pelo Agente de Contratagéo, destacam-se os que contenham
as caracteristicas do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras
informagdes pertinentes, a exemplo de catéalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrénico, ou,
se for 0 caso, por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contrata¢do, sem prejuizo do seu ulterior envio
pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

13.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacéo.

13.8.1 - Se tratando de Lote, a desclassificagédo de um Unico item do lote implicaré na desclassificagao
da proposta para todo o lote, ou seja, a proposta somente sera aceita se atender aos requisitos para todos os itens
que compdem o lote.
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13.9 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagio suspenderd a sesséo, informando no “chat” a nova data e
horario para a sua continuidade.

13.10 - O Agente de Contratagao devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obten¢ao de melhor prego, vedada a negociacdo
em condicOes diversas das previstas neste Edital.

13.11 - Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagio ndo aceitar a proposta e passar a subsequente,
podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

13.12 - A negociagao seré realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes pelo
“chat”.

14. CRITERIO DE JULGAMENTO:

14.1 - Para julgamento seré adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observadas as condicoes definidas
neste Edital.

14.2 — O(A) AGENTE DE CONTRATACAO verificara a conformidade do prego global da proposta ajustada em
relacdo ao orgamento previamente estimado para a contratagdo, sua conformidade com os requisitos do
instrumento convocatério, promovendo a DESCLASSIFICAGAO das propostas que conflitem com as normas
deste Edital ou da legislagdo em vigor.

14.3 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, seréo realizadas diligéncias para comprovacédo da exequibilidade.

14.4 - Propostas com valores aparentemente muito abaixo do mercado sé serdo aceitas mediante apresentagéo
de composigéo de custos, no prazo improrrogavel de 24h ou, se for o caso, declaragdo da empresa assumindo e
reafirmando o prego proposto, comprometendo-se a executar 0 servigo, sem prejuizo das sangdes cabiveis em
caso de mé prestacéo.

14.5 - A Administragdo podera realizar diligéncias, de oficio ou por provocagdo de interessado, para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no §2°, do art.
59, da Lei Federal n°. 14.133/2021.

14.6 - N&o serdo consideradas vantagens néo previstas no instrumento convocatério, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

14.7 - Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobre pregos serdo considerados o preco global do lance
final e, na inexisténcia de lances, da proposta final.

14.8 - A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem
classificada.

14.9 - Da sessdo, o sistema gerara ata circunstanciada, na qual estaréo registrados todos os atos do procedimento
e as ocorréncias relevantes.

14.10 - Constatando o atendimento das exigéncias previstas no Edital, o licitante seré declarado vencedor, sendo
homologado o procedimento e adjudicado o objeto da licitagdo pela autoridade competente.

14.11 - Apds a habilitagéo, podera a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a capacidade juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo econdmico-financeira, qualificagéo técnica efou inidoneidade, em razéo de fatos
supervenientes ou somente conhecidos apds o julgamento.

15 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA FINANCEIRA FINAL
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15.1 - O LANCE FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizado automaticamente pelo sistema da
concorréncia eletronica.

15.1.1. A proposta somente n&o sera atualizada automaticamente quando houver mais de um item dentro
do lote, cabendo ao fornecedor a atualizagdo dos valores de sua proposta no prazo méximo de 02 (duas) horas,
ou, em outro prazo informado pelo Agente de Contratagéo.

15.2. Devera o vencedor, enviar através do sistema de licitagbes as planilhas atualizadas com o desconto final,
conforme modelo em anexo.

16 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 - Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sesséo publica, de forma imediata apds o término
do julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, manifestar sua inten¢do de recorrer, sob pena
de precluséo, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto & licitante declarada vencedora.

16.2 - O Agente de Contratacdo declarara o vencedor e, concedera o prazo de (30) trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)
decisao(0es) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema, em face:

a) do ato de habilitagdo ou inabilitagdo de licitante;
b) do julgamento das propostas;
¢) da anulagdo ou revogacao da licitagéo.

16.3 - A falta de manifestagdo imediata e motivada da intengéo de interpor recurso, no momento da sess&o publica
desta concorréncia, implica decadéncia desse direito, ficando o Agente de Contratagao autorizado a adjudicar o
objeto a LICITANTE VENCEDORA.

16.4 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Agente de Contratagao verificar a tempestividade e a existéncia de
motivagao da intengéo de recorrer, para decidir se admite ou néo o recurso, fundamentadamente.

16.4.1 - Nesse momento o Agente de Contratacdo néo adentrard no mérito recursal, mas apenas
verificara as condicdes de admissibilidade do recurso.

16.4.2 - A falta de apresentacdo das razdes de recurso, em campo préprio do sistema, também importara
a decadéncia do direito de recurso e, via de consequéncia, a adjudicagéo do objeto da licitagdo a LICITANTE
VENCEDORA.

16.5 - A licitante que tiver sua intengao de recurso aceita devera registrar as razes do recurso, em campo proprio
do sistema da BLL, no prazo de 03 (trés) dias uteis, ficando as demais LICITANTES, desde logo, intimadas a
apresentar contrarrazdes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

16.6 - O procedimento licitatdrio tera uma fase recursal Unica, que se seguira a habilitagdo do vencedor. Na fase
recursal, serdo analisados o0s recursos referentes ao julgamento das propostas ou lances e a habilitagéo do
vencedor.

16.7 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, que, se néo
reconsiderar o ato ou a decis@o no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos. O acolhimento do recurso implicard invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.
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16.8 — Sera assegurado aos licitantes vista aos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses

16.9 - Exauridos os recursos administrativos, o procedimento licitatério sera encaminhado a autoridade superior,
que podera:

a) Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
b) Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

¢) Revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) Adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

16.10 - Ndo serdo acatados recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representantes ndo
habilitados legalmente ou ndo credenciados no processo para responder pela licitante.

17 - DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

17.1 - Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, 0 Agente de Contratacdo encaminhara
o procedimento licitatorio & autoridade competente para a adjudicacdo e homologagéo do resultado do certame,
publicando-se os atos no site eletronico da prefeitura www.saaracangua.sp.gov.br e no Jornal o Liberal Regional
da Cidade de Aracatuba/SP, secao de Classificados, estando disponivel no sitio eletrénico https://bll.org.br.

17.2 - A homologac&o desta licitagdo néo obriga a Administragao a contratagéo do objeto licitado.
18. DA CONTRATAGAO:

18.1. Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal da empresa cuja proposta foi declarada vencedora
sera convocado via sistema eletronico e e-mail para firmar/assinar o contrato, conforme minuta que faz parte
integrante deste edital, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados da convocacao emitida pelo Departamento de
licitagao, sob pena de decair do direito a contratagéo

18.2. Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante correspondéncia
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

18.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato poderé ser prorrogado uma Unica vez,
por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

18.4. Sera facultado a Administragéo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou néo aceitar ou ndo
retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.

18.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagéo para a contratagéo, ficardo
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

18.6. Na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagio nos termos do 18.4, deste edital, a Administragao,
observados o valor estimado e sua eventual atualizag&o nos termos do edital, podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@
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ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

18.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o0 as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obriga¢do ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de preco decorrente de nova licitagdo para o mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangud,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, paragrafo 4° da Lei Federal n°
14.133/2021.

18.8. A regra do item 18.7 néo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso |, do 18.6
deste Edital.

18.9. Sera facultada a Administracdo a convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagao de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de extingdo contratual, observados o0s
mesmos critérios estabelecidos itens 18.4 e 18.6, deste edital.

18.10. Como condic&o para celebracéo do contrato a adjudicataria devera:

a) A Contratada devera manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagéo;

b) ndo possuir fato impeditivo perante o cadastro Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por Atos
de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica e Cadastro de Relacédo de apenas
no Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados).

18.11. Correrdo por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

18.12 - O contrato celebrado podera ser extinto a qualquer momento, nos termos dos art. 137 a 139, da Lei Federal
n° 14.133/21.

19. DA FISCALIZAGAO

19.1 — Além do disposto no item 6 do Termo de Referéncia — ANEXO |, integrante a este Edital, a entrega do
produto e o cumprimento do disposto neste instrumento serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE, por intermédio
de engenheiro civil, ocupante de cargo efetivo, devidamente designado, que acompanhara a prestagéo do servigo,
de acordo com o determinado, controlando os prazos estabelecidos para entrega do mesmo e apresentagéo de
fatura, notificando a empresa vencedora a respeito de quaisquer reclamagdes ou solicitagdes havidas.

19.2 - Resguardada a disposi¢éao do subitem precedente, a fiscalizacdo representara 0 CONTRATANTE e tera as
seguintes atribuigdes:

a) definir o objeto desta licitagao, caracterizado por especificagdes e referéncias necessarias ao perfeito
entendimento pelos licitantes;

b) receber o produto, verificando a sua conformidade com as especificagdes estabelecidas e da proposta,
principalmente quanto ao modelo ofertado, quantidade, marca (se for o caso), efc.;

C) assegurar a empresa vencedora acesso as suas dependéncias, por ocasido da entrega da mercadoria;
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d) agir e decidir em nome do CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar a (s) mercadoria (s) fornecida (s)
em desacordo com as especificagdes exigidas;
e) coletar, se julgar necessario, amostra (s) de todos os itens, para realiza¢éo de analise;

f) comunicar oficialmente a empresa vencedora quanto a rejeigdo do (s) produto (s);

g) Certificar a Nota Fiscal correspondente somente ap6s a verificagdo da perfeita compatibilidade entre o
(s) produto (s) entregue (s) ao que foi solicitado;

h) Exigir da empresa vencedora o cumprimento rigoroso das obrigacdes assumidas;
i) sustar o pagamento de faturas no caso de inobservancia, pela empresa vencedora, de condigdes
previstas neste instrumento;

j) transmitir ordens e instrugdes, verbais ou escritas, a empresa vencedora, no tocante ao fiel cumprimento
do disposto neste instrumento;

k) solicitar a aplicagéo, nos termos deste instrumento, de multa (s) a empresa vencedora;

) instruir o (s) recurso (s) da empresa vencedora no tocante ao pedido de cancelamento de multa (s),
quando essa discordar do CONTRATANTE;

m) no exercicio de suas atribuigdes fica assegurado a fiscalizacdo, sem restricdes de qualquer natureza,
o direito de acesso a todos os elementos de informacdes relacionados com o objeto deste instrumento, pelo
mesmos julgados necessarios.

20. DAS GARANTIAS
20.1 - A partir da data de assinatura do contrato, a contratada tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogaveis
por igual periodo, a critério da Prefeitura Municipal, para apresentagdo de garantia, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor total do contrato, nos moldes do art. 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021, com restitui¢do
imediata ap6s fiel execucdo do contrato, nos termos do art. 100, da referida Lei.

20.1.1 - A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

20.2 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica em favor do Municipio de Santo Anténio do
Aracangua/SP.

20.3 - Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 20.1.1, o prazo de apresentagéo da garantia sera
de até 1 (um) més, contado da data de homologacg&o da licitagdo anterior a assinatura do contrato (§ 3° do artigo
96, da Lei Federal n°. 14.133/2021).

20.4 - A inobservéancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicagao de multa de 0,07%
(sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@W
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20.4.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a extingéo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas;

20.5 - O atraso injustificado fara com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a administracéo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a celebragéo do contrato, nos termos dos
itens 18.4 e 18.6.

20.6 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

Il. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

20.7 - A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

20.8 - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de caugéo, com
corregdo monetaria.

20.9 - Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidac&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

20.10. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do fiador aos
beneficios do artigo 827, do Codigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

20.11. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal, caso haja
prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacao.
20.12. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for
notificada.
20.13. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
20.14. Ser4 considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

20.15. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o objetivo
de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

20.16. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital.

20.17. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde que,
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previamente, aprovada pelo Municipio de Santo Antonio do Aracangua/SP.

20.18 - Independente do previsto no edital e seus anexos, a garantia somente sera liberada ante a comprovagéo
de que a empresa contratada pagou todas as verbas rescisérias trabalhistas decorrentes da contratagao. Caso o
pagamento ndo tenha ocorrido até o fim do segundo més ap6s o encerramento da vigéncia contratual, a garantia
sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administracdo, conforme
estabelecido no art. 19-A, inciso IV, da Instrugdo Normativa n°. 02/2008 — SLTI/MPOG.

21. DA SUBCONTRATAGAO
21.1.  Né&o sera admitia a subcontratag¢éo do objeto.

22. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. O procedimento para a apuragdo de infracdes e aplicacdo de sangdes administrativas no ambito do Poder
Executivo Municipal de Santo Antonio do Aracangua, de que trata a Lei federal n°. 14.133, de 2021, e estabelece
outras providéncias, estao disciplinadas no Decreto Municipal n°. 3487/2021, que faz parte integrante do edital.

23. DA FRAUDE E DA LEI ANTICORRUPGAO

23.1- Os licitantes deverao observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatorio e a execugdo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagdes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal n°. 14.133/2021.

23.2 - As licitantes e a contratada deverdo atender as disposigOes contidas na Lei Federal n°. 12.846/2013 - Lei
Anticorrup¢éo, motivo pelo qual, no decorrer da licitagao e de todo o periodo contratual, conduzirdo suas praticas
comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis, ndo podendo dar, oferecer, pagar,
prometer pagar, ou autorizar o pagamento, direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com
a finalidade de influenciar qualquer ato ou deciséo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar
negocios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupgao.

24. DAS ALTERAGOES DO CONTRATO

24.1. Nos termos do art. 125, da Lei Federal n°. 14.133/21, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €, N0
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento);

24.2. O valor contratual podera ser revisto em hipéteses excepcionais, com as devidas justificativas, por acordo
entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administragéo, na hipétese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe
ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato (art. 124, 11, d, Lei n°. 14.133/21);

24.3. Quando identificada falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificagdes ou
memoriais que compde a contratagdo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

24.4. A presente contratacdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por pre¢o Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

20.4.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante: trata-
se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra
ou servico, e ndo deve fundamentar a prolagdo de termo aditivo.
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20.4.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e Il, da Lei Federal n°. 14.133,
de 2021.

24.5. Apresentacdo de precos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do prego de mercado, néo
sera objeto de alteracdo contratual para aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

24.6. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
ultimos 12 meses, sendo justificdvel atrasos na execugéo da obra somente se registradas chuvas acima da média
historica.

24.6.1. Caso seja solicitada prorrogacéo do prazo de execugdo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogacgao do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

24.7. Demais disposi¢des sobre as alteragdes do contrato estdo estabelecidas na Minuta de Contrato, anexa a
este edital.

25. DA VIGENCIA DO CONTRATO

25.1. O prazo de execucdo da vigéncia do contrato seré de 730 (setecentos e trinta) dias, contados da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado na hipdteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.

25.2. O prazo de execugéo dos servicos fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da
data do recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se 0 do vencimento.

25.2.1 O prazo de vigéncia da execugao sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

25.3. As demais hipoteses e condigbes para a prorrogacdo da vigéncia do contrato seréo disciplinadas pelo
instrumento contratual.

26. DO PRECO

26.1. Os custos estimados foram obtidos através de processo de parametrizagdo, memorial, justificativa
de parametrizagdo orgamentaria, no valor de R$ 2.797.719,20 (Dois milhdes, setecentos e noventa e sete mil,
setecentos e dezenove reais e vinte centavos).

27. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

27.1. As obrigagbes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referéncia - ANEXO |, e
na minuta do Contrato, bem como neste Edital e seus Anexos € na proposta apresentada.

28. DO PAGAMENTO

28.1. As disposicOes sobre 0 pagamento, tais como 0s prazos € as regras estéo previstas no Termo de Referéncia
— ANEXO | e na minuta contratual, anexos deste Edital.

29. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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29.1. O recebimento do objeto sera feito em conformidade com o disposto no artigo 140, da Lei Federal n°.
14.133/2021 e as regras previstas no Termo de Referéncia— ANEXO | e na minuta contratual, Anexos deste Edital.

30. DA EXTINGAO DO CONTRATO

30.1. Os motivos para e para extingdo do contrato estdo detalhados no Termo de Referéncia — ANEXO |, que faz
parte integrante deste Edital.

31.- ALOCAGAO DE RECURSOS

31.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 16.482.0013-1.056 - CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Ficha 329 — C.D. N° 4.4.90.51.10 - 05 (CONVENIO) - OBRAS CONSTRUGAO 20 UNIADADES HABITACIONAIS
Ficha 328 — C.D. N°4.4.90.51.10 - 01 (TESOURO) — OBRAS CONSTRUGAO 20 UNIADADES HABITACIONAIS

32. DAS DISPOSICOES GERAIS

32.1 - E facultado & Comisséo de Contratagdo/Agente de Contratagdo e/ou & autoridade competente, em qualquer
fase da licitagdo:

a) promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, inclusive com a
juntada de novos documentos quando necessérios para complementar informagbes acerca daqueles ja
apresentados pela licitante e que se refiram a fato pré-existente a abertura do certame, bem como aqueles
destinados a atualizagao de documentos vencidos apds a data de recebimento das propostas;

b) adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades na
documentagdo de habilitagdo ou da proposta, ou complementar a instrugdo do processo, desde que néo seja
alterada a substancia da proposta;

¢) convocar licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessarios;

d) solicitar os documentos apresentados de forma eletrénica em original ou por cdpia autenticada a
qualquer momento, no prazo estabelecido.

32.2 - O(A) Agente de Contratagéo de Licitagdes podera, sob o amparo do que estabelece o art. 64, da Lei n°.
14.133/21, exigir que a licitante apresente nota fiscal ou fatura comprobatéria da execugéo da obra indicada em
atestados de qualificagdo técnica por ela apresentados. A falta de comprovagéo sujeita a responsavel as
penalidades estabelecidas neste instrumento convocatdrio.

32.3 - A autoridade competente para a aprovagao do procedimento licitatorio podera revoga-lo em face de razées
de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante ato
escrito e devidamente fundamentado.

324 - As licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentagdo de suas propostas e esta
Municipalidade néo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente do resultado do
processo licitatorio.

32.5 - As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e veracidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitagéo.

32.6 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagao do certame na
data marcada, o(a) Agente de Contratagdo comunicara através do sistema “https://bll.org.br”, no campo “Chat”
correspondente ao presente certame, a nova data da sesséo de disputa.
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32.7 - A contagem dos prazos estabelecidos neste edital e em seus anexos obedecera ao que se segue:

32.7.1- O inicio da contagem de prazos serd o primeiro dia Util subsequente ao da publicagdo do
instrumento de convocagéo ou da notificagdo do interessado.

32.7.2 - Havendo publicagdo em dia ndo Util, considera-se a publicagdo como realizada no primeiro dia
util subsequente.

32.7.3 - SO se iniciam e vencem prazos nos dias de expediente normal na Prefeitura Municipal de Santo
Antbnio do Aracangua.

32.8 - Esclarecimentos de ordem técnica poderao ser obtidos no Departamento de Licitagdo através do telefone
(18) 3639-9029. Todas as respostas a questionamentos formalmente instruidos relativos a esta licitagéo seréo
anexadas no sitio eletrénico www.bll.org.br e sempre que necessario disponibilizadas no Diario Oficial.

32.9 - Informagdes sobre 0 andamento da licitagéo e resultado de julgamento poderéo ser obtidas junto ao Agente
de Contratagdo, em dias Uteis, de 08h00min as 12h00min, no endere¢o constante do predmbulo do edital, ou
através dos telefones (18) 3939-9029, ou pelo e-mail licitacao@saaracangua.sp.gov.br.

32.10 - A participagéo da licitante neste certame implica a aceitagéo de todos os termos deste Edital.

32.11 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrénico com
vistas & inclusdo das informagdes necessarias, tais como valores ou aquelas previstas nos anexos deste edital,
ficando responsavel pelo &nus decorrente da perda de negdécios diante da inobservancia destes aspectos ou ainda,
de quaisquer procedimentos/formalidades do certame eletrénico.

32.12 - Cabera ao representante credenciado da LICITANTE acompanhar as operagdes no sistema eletrnico
durante a sesséo Publica da CONCORRENCIA ELETRONICA, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

32.13 - A homologagé&o do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

32.14 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que, seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

32.15 - As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagéo.

32.16 - Fica entendido que o presente edital e todos os seus anexos sdo complementares entre si, de modo que
qualquer detalhe ou condicdo mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, sera considerado
especificado e valido para esta licitagdo.

32.17 - Os casos omissos serdo dirimidos pelo(a) Agente de Contratagdo, com observancia da legislagéo em vigor.

32.18 - Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Aragatuba, Estado de
Séao Paulo, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Santo Antonio do Aracangué, 18 de margo de 2026.

Assinado digitalmente porLUIZ

CARLOS DOS REIS

NONATO:06722157806

Data: 2026-03-18 11:14-03:00
LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO

Prefeito
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - LEI FEDERAL N°. 14.133/21.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 2489/2025
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6° XXIlI, “a” e “i”, da Lei n°. 14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Realizagdo de Licitagdo através da modalidade Concorréncia Eletrénica, obedecendo as
disposicées da Lei Federal n°. 14.133/2024, para CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGAO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE DO
MUNICIPIO, A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM OS TERMOS, conforme especificacdes
detalhadas do MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORQAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, PROJETOS CONTIDOS NO ANEXO I, na sede do Municipio de
Santo Antonio do Aracangua/SP, conforme Termo de Compromisso n° 987377/2025/MCIDADES/CAIXA Que entre
si celebram a Unido, por Intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econémica Federal, sob
0 regime de execugao indireta, por empreitada por prego global.

A obra supracitada, objeto deste projeto basico, sera executada através de contratacdo de empresa mediante
procedimento licitatorio, visando otimizar e agilizar a utilizagéo dos recursos disponibilizados através do Ministério
das Cidades e o Municipio de Santo Antonio do Aracangué/SP, conforme condigdes e especificacdes contidas
neste termo.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

Considerando as caracteristicas do(s) servigo(s) a ser(em) contratado(s), o objeto desta contratagéo foi
caracterizado como Obra COMUM de engenharia, devendo ser licitado na modalidade concorréncia, na forma
eletrbnica.

A Obra objeto da presente licitagdo € COMUM, sob a seguinte justificativa: vez que a nova lei de licitagdes néo
define obra comum de engenharia ou obra especial de engenharia, procede-se por analogia as definicdes de
servico comum e de servigo especial de engenharia.

Nesse sentido, dada a baixa complexidade da obra e 0 emprego de métodos construtivos comumente empregados
na regido permite classifica-la como obra comum de engenharia, apta de ser executada por uma grande parte do
universo de potenciais licitantes disponiveis.

a) A modalidade a ser empregada sera Concorréncia na forma eletrénica, nos termos do art. 28, inciso I,
da Lei Federal n°. 14.133/2021;

b) Tipo de licitagio a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n°. 14.133/2021;
c) Forma de execugéo indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n°. 14.133/2021;

d) Regime de execugéo de empreitada por preco global, nos termos do art. 46, inciso |l, da Lei Federal n°.
14.133/2021;

A justificativa pela contratagdo da empreitada por preco global em razdo da execugéo de obra, sob o regime de
empreitada por prego global, com o fornecimento de materiais € mao de obra.

De acordo com a Lei Federal n°. 14.133/21, utiliza-se a empreitada por prego global quando se contrata a execugéo
da obra ou servigo por prego certo e total. Esse regime € indicado quando n&o é possivel definir, com precisdo
absoluta e exata todas as etapas executadas da obra. Os quantitativos dos servicos a serem executados e
materiais a serem empregados.

h.
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Ao contrario da empreitada por prego unitario, que pressupde uma definicdo minuciosa e perfeita de todos os
componentes da obra, de modo que seus custos possam ser estimados com uma margem minima de incerteza,
a Administragdo entende que o regime de execugao de empreitada por preco global, aqui exigido, possibilitaré a
compensagao de servigos e itens, atribuindo muito maior relevancia a conclusao das etapas da obra em relagao
a medic&o, pura e simples, de itens, individualmente.

Nos termos da Lei Federal n°. 14.133/21 a Administrag&o disponibiliza, junto com o edital, todos os elementos e
informagdes necessarios para que as pessoas juridicas licitantes possam elaborar suas propostas de pre¢os com
total e completo conhecimento do objeto licitado, visando minimizar os riscos a serem absorvidos pela contratada
durante a execug&o contratual, o que resultara, por conseguinte, em menores pregos ofertados pelos licitantes.

A contratada devera arcar com eventuais erros ou omissdes na quantificagéo dos servigos/materiais, situacdo em
que, em regra, néo teria direito a aditivos contratuais de quantidades em caso de quantitativos subestimados por
erro grosseiro que pudesse ter sido detectado durante o processo licitatério.

Na empreitada por preco global, a Administracdo remunerara a contratada apos a execucao de cada etapa,
tomando-se por base, os quadros do cronograma fisico-financeiro. As medi¢bes de campo das quantidades
realizadas devem ser precisas para definir o percentual executado da etapa do projeto. Essa particularidade
facilitara a fiscalizagdo da obra, ja que esse critério de medigdo néo envolve necessariamente o levantamento
preciso dos quantitativos dos servigcos executados ou itens empregados na obra.

O Municipio de Santo Antdnio do Aracangué objetivara a execugdo da obra em absoluta conformidade com o
projeto e as especificagdes técnicas.

A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo consideradas
sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor GLOBAL
do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientagao Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes internacionais
(ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um orgamento de referéncia de
aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando caracterizada uma situagéo de utilizagéo
de empreitada por prego global, ou seja: quando todas as informagfes necessarias para a confec¢do de uma
planilha orgamentaria detalhada estao disponiveis. Assim, esse parametro pode ser utilizado pela Administracdo
como critério médio que pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto.

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucéo contratual, se for constatado um erro de quantitativo
("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara com o percentual fixado
na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo € relevante: trata-se de risco
ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou servico, e nao
deve fundamentar a prolagdo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitira a prolagéo
do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos necessarios para as modificagdes
contratuais, nos termos do art. 124, | e I, da Lei Federal n°. 14.133/21.

1.3. Fica estabelecido o prazo de vigéncia contratual de 730 (setecentos e trinta dias), devendo respeitar o previsto
no artigo 105, da Lei Federal n°. 14.133/21, podendo ser prorrogado conforme artigo 107, da Lei Federal n°
14.133/2021.

1.3.1. O prazo de execugao do objeto sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro em Anexo, que comegara a fluir no dia seguinte ao do recebimento, pela
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contratada, da Ordem de Servi¢o para inicio da execucdo contratual, a ser emitido pelo Departamento de
Engenharia.

1.3.2. A Ordem de Servico sera expedida imediatamente apos a assinatura do instrumento contratual, e
devera ser iniciada a execugdo da obra no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis.

1.4 - QUANTITATIVO:
1.4.1. As quantidades de demais servigos estdo discriminados nos MEMORIAIS DESCRITIVOS,

PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais
pecas que fazem parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Vr. Unit. Vr. Total
Item Descrigcao Un. | Qtde. Estimado Estimado
CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE
OBRA DE CONSTRUGAO DE 20 (VINTE)
UNIDADES HABITACIONAIS NA SEDE
DO MUNICIPIO, A SER EFETUADA E
EXECUTADA DE ACORDO COM OS
TERMOS, CONDIGOES, QUANTIDADES E
01 ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE | UN 01
EDITAL E DE SEUS ANEXOS,
ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS
QUE COMPOE O ANEXO I, com
fornecimento de materiais, méo de obra e
equipamentos  necessarios,  conforme
memorial descritivo, planilha orgamentaria e
projetos.

1.4.2. A Planilha Orgamentaria Detalhadamente estara disponivel a este Termo de Referéncia e ao
Instrumento Editalicio.

1.4.3. Nos termos do artigo 58, da Lei Federal n.° 14.133/2021, seré exigida a Garantia da Proposta, limitada
a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratacéo, devera ser recolhida pela licitante, pelo valor
estabelecido de R$ 27.977,19 (Vinte e sete mil, novecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos) sera
devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for
declarada fracassada a licitagao, a licitante podera optar por uma das modalidades previstas no paragrafo 1° do
artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.
Se optar por caugéo em dinheiro podera realizar o deposito da garantia da proposta na seguinte conta bancéria:

Conta corrente para depdsito garantia da proposta:
Banco 001 - BB
Ag 017941

h‘
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CC 70998-0
CNPJ 59.764.399/0001-20

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”
MATERIAL DE CONSUMO
SERVICO CONTINUADO
OBRA
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
SERVICO NAO CONTINUADO
SERVICO DE ENGENHARIA

I><

1.5. NATUREZA. Considerando a solugdo escolhida, verifica-se que trata de obra e servicos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n°. 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um
conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteragao substancial das caracteristicas originais de bem imével.

1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

ETP elaborado?
(X) Sim
() Nao. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIll, alinea
v, da Lei n°. 14.133/2021).

A presente obra justifica-se com base nas atribuigdes constitucionais do Municipio e na obrigagéo do Poder Publico
de assegurar 0 bem-estar social e a dignidade da pessoa humana, conforme preconiza o art. 6°, da Constituigéo
Federal.

Ainda, o direito a moradia digna é um direito social fundamental, assegurado pela Constituigdo Federal e pelo
Estatuto da Cidade (Lei n°. 10.257/2001). Este projeto visa garantir a efetivagdo desse direito a familias que
atualmente se encontram em situagdo de vulnerabilidade social.

Ainda sabemos que Direito @ Moradia Digna: A moradia é um direito social fundamental, reconhecido pela
Constituicdo Federal e pelo Estatuto da Cidade (Lei n°. 10.257/2001). Este projeto visa materializar esse direito
para familias que hoje vivem em situagéo de vulnerabilidade.

Fungao Social da Propriedade e da Cidade: A intervengdo do Municipio busca ordenar o espago urbano,
combatendo a ocupacdo desordenada e garantindo que as familias tenham acesso a infraestrutura urbana
adequada (&gua, esgoto, energia elétrica, mobilidade).

Identifica-se no municipio um contingente de familias em situagdo de precariedade habitacional, incluindo:

¢ Moradias insalubres, com estruturas comprometidas e sem condicbes minimas de higiene e seguranca.

¢ Ambientes superlotados, onde 0s espagos sdo inadequados para o pleno desenvolvimento das atividades
familiares.

e Familias que pagam aluguel, mas que ndo possuem condi¢des financeiras de adquirir uma moradia
prépria, vivendo em constante inseguranca habitacional.

Perfil do Publico-Alvo: As 20 unidades habitacionais a serem construidas serdo destinadas a familias de baixa
renda, que enfrentam essas condi¢des adversas de moradia.
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O presente processo licitatério nao sera destinado exclusivamente para Microempresa e Empresas de Pequeno
Porte, tendo em vista que no municipio ndo tem o minimo de trés possiveis licitantes em condi¢des de executar o
objeto licitado, como dispde o Inciso I, do artigo 49, da Lei Complementar n® 123/2006 e posteriores alteracdes.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIlI, alinea ‘c’, da Lei n°. 14.133/2021)

A Solugéo ¢ a contratagao de empresa especializada para realizar a execucédo da referida obra. Registre-se que,
todos os elementos (bens, servicos e outros) necesséarios para gerar os resultados que atendam a necessidade
da contratagéo estdo detalhados no projeto basico (projetos, planilha orgamentéaria e especificacdes técnicas),
sendo redundante inclui-los aqui.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n°. 14.133/21)
Para que os servigos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua execugao.

Os licitantes dever&o apresentar comprovacao de habilitagao juridica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificagdo
técnica, qualificagcdo econdmico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7°, da
Constituicdo Federal, conforme legislagéo vigente, dentro outros documentos pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando, exclusivamente,
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagbes Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e os materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificacbes
técnicas, encontram-se nos MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHA ORGCAMENTARIA, CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pecas que fazem parte integrante deste termo de
referéncia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagbes
dos servigos.

Deverdo ser analisados para composi¢do dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produg&o), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execugdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para execugéo e
acompanhamento dos servi¢os ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica
ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugéo dos servigos.

Podera a administragdo, a seu critério, exigir a demoli¢do e reconstrugao de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:

- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servigo Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.
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Este documento deveré estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos servigos e, em concordancia,
pela fiscalizagéo da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscaliza¢do da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagdo sobre todos
os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servicos deverdo ser
totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10, da
Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a
fiscalizagdo para exame e aprovacao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes,
objetivando-se com isso, obter 0 melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
maquindrio, ou quaisquer outros necessarios 8 CONSTRUCAO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS.

Magquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servigos para execugao da obra, poderéo a critério da administragéo, ser deslocados para outros horérios,
(noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicdes de custos, memaria de calculo e
planilha orgamentaria, deveréo também ser atendidas as recomendages técnicas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, quanto & qualidade dos materiais e méo-de-obra empregados na execucdo dos
Servicos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do mau
uso das instalagbes em questéo.

Né&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes previstas na legislagao
vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios a execugado dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com o
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a divida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZAGAQ para melhores esclarecimentos ou orientagao, sendo as decisdes finais
comunicadas sempre por escrito.
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As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéo ser aceitas desde
que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagéo
dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so seréo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros da
contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela administracdo, no local da obra ou servigo, para representa-
lo na execucéo do contrato. O preposto é o responsavel pela orientagdo da conduta do pessoal terceirizado,
devendo os integrantes do érgao ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de capital
importancia para que ndo se gere o vinculo de subordinacdo. A ndo ser quando o funcionario da empresa
contratada estejam cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante poderd realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 8h as
11h e das 13h as 16h.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necessério a emissao
de declaragao do licitante de que esta ciente das condi¢des de execugdo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI, da Lei n°. 14.133/21.

¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagio para a realizagéo
da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servi¢os decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag6es e das condigdes locais para o
cumprimento das obrigagoes objeto da licitagdo. Esta Declaragéo devera vir dentro do envelope de habilitagdo.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (art. 6°, XXIIl, alinea “e”, da Lei n°. 14.133/2021).

O prazo de vigéncia do contrato sera de até 730 (setecentos e trinta) dias, contados da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado nas hipoteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.
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O prazo de execugao dos servigos sera de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servigo pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico-financeiro, excluindo-
se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugédo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagées do prazo da execugao da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
d) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
e) Propiciar tempo habil para prestagdes de contas.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia sdo de extrema importancia para o controle e a
fiscalizagdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipétese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto devera atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso Ill da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

5 1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagbes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.2 Exercer o0 acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por servidor ou comissao especialmente
designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos & autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢éo, certificando-se de que as
solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeiro;

5.1.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6, da IN SEGES/MP n°. 5/2017;

5.1.6 Néo praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratada, tais como:

. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

II. Direcionar a contratagé@o de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
1. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagéo

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em relagao a fungao especifica para
a qual o trabalhador foi contratado;
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IV. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificages técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagdes expedidas;

5.1.7 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26, da Lei n°. 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os
artigos 14, 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comiss@o ou fungéo de confianga no drgao Contratante, nos termos do artigo 48. Paragrafo
Unico, da Lei Federal n°. 14.133/21;

5.2.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagao dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o, inclusive, referente a
Seguridade Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes

trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e as demais previstas em legislagéo especifica, cuja inadimpléncia
nao transfere a responsabilidade a Contratante;
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5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local de realizagéo da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucdo do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizacgdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢oes de
seguranca, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagéo;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas
na legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei Federal n°. 13.146,
de 2015.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informaces obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.20 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores
providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitagao;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga da Contratante;

5.2.22 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.2.23 Manter os empregados nos horérios predeterminados pela contratante;

5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
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5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo
no 6rgéo para a execugao do servico;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigages relativas
a execucao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugédo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.2.28 Instruir 0s seus empregados, quanto a preven¢éo de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicac&o.

5.2.30 Providenciar junto a0 CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
Federais n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos,
condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618, do Cédigo Civil.

5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11, do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supresséo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgéo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagéo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos

florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
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Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

1. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugéo n°. 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgéo competente, conforme o caso;

ll. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos
futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais néo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

5.2.38 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todas de 2004.

5.2.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os limites maximos
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de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n°® 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacéo correlata;

1. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos
os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagao, defeitos ou incorrecbes
dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos
e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionérias de servigos
publicos para a obtengao de licengas e regularizagéo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite- se, Licenga
Ambiental de Operacao, etc.);

5.2.43 No caso de execucéo de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convengéo
Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

Il. Aceitar que a Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

I1l. Aceitar a extingao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nédo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagéo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigag&o acima, a reten¢do do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagao das
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obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que a contratante efetue o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugao dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIll. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.3. DA SUBCONTRATACAO:
5.3.1. Nao sera permitida a subcontratacdo do objeto.
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagdo, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, teré o adjudicatario o prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentacdo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢bes previstas neste Edital.

5.4.2. - Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido no
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e
desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

5.4.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou ndo
aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragdo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante
vencedor.

5.4.5. Decorrido 0 prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagao para a contratagao,
ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do 5.4.4, deste termo de
referéncia, a Administracéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

5.4.7. A recusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade licitante,
sujeitando-o0 as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigagdo ndo cumprida; OU
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Il - Pagamento correspondente & diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para o mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangud,
pelo prazo méaximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, paragrafo 4° da Lei Federal n°
14.1338/2021.

5.4.8. Aregra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso
[, do 5.4.6, deste termo de referéncia.

5.4.9. Sera facultada a Administragdo a convocagao dos demais licitantes classificados para a contratacdo
de remanescente de obra, de servi¢o ou de fornecimento em consequéncia de extingdo contratual, observados 0s
mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6, deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96, da Lei n°.
14.133/2021, com restituicio imediata ap6s fiel execugdo do contrato, nos termos do art. 100, da Lein°. 14.133/21,
em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.10.1. Nos termos do disposto no art. 59, § 5°, da Lei n°. 14.133/2021, seré exigida garantia
adicional do contratado cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

5.4.11. A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizag&o custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagéo do certame, mediante convocacgao, para apresentar comprovante de prestagao de
garantia, podendo optar pelas hipdteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentacdo da garantia sera de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal n°. 14.133/2021).

5.4.13. A inobservancia do prazo fixado para apresentagé@o da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado far4& com que a empresa perca o direito a contratagdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a celebragéo do contrato,
nos termos dos itens 5.4.4 € 5.4.6.

5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

. Prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;
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Il. Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugéo do
contrato;

[1l. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

IV. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corregdo monetaria.

5.4.18. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827, do Cadigo Civil e ter autorizagdo do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal,
caso haja prorrogagéo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situagao ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratag&o.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

5.4.18 Seré considerada extinta a garantia:

|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com
0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

5.5.1. Constituirdao motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

5.5.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagdes, de projetos
ou de prazos;
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5.5.3. desatendimento das determinacdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

5.5.4. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. decretacéo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
5.5.6. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;
5.5.7. razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade contratante;
5.5.8. ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
gc;r;ns?s especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz (se for

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

5.6.1. supresséo, por parte da Administragdo, de compras que acarrete modificagdo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125, da Lei n°. 14.133/21;

5.6.2. suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 3
(trés) meses;

5.6.3. repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes e
outras previstas;

5.6.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emiss&o da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pela Administragao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

5.6.5. ndo liberac&o pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugdo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigacOes atribuidas pelo contrato @ Administracdo relacionadas a
desapropria¢do, a desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipéteses de extingao a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observardo as
seguintes disposigdes:

5.6.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. assegurar@o ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d”, do inciso I, do caput, do art. 124, da Lei n®.
14.133/21.

5.7. A extingao do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que, haja interesse da Administracao;
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5.7.3. determinada por deciséo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

5.7.4. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverédo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

5.8. Quando a extingao decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucdo da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de extingéo;
Il - pagamento do custo da desmobilizagéo (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangoes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assunc¢ao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execucao do contrato e necessarios a sua continuidade (se for 0 caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:

a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao execugao;
b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) pagamento das multas devidas & Administragdo Publica;

d) exigéncia da assungdo da execucédo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retengdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracéo
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il, do caput, deste item, ficara a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugéo direta ou indireta (se for o caso).

5.9.2. Na hipétese do inciso Il, do caput, deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANGOES

5.10. O procedimento para a apuragéo de infracdes e aplicagdo de sang¢des administrativas no &mbito do
Poder Executivo Municipal de Santo Antnio do Aracangud, de que trata a Lei Federal n°. 14.133/21, e, estabelece
outras providéncias, estéo disciplinadas no Decreto Municipal n°. 3487/2021, que fara parte integrante deste termo,
do Edital e Contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIll, alinea “f”, da Lei n°. 14.133/21).
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6.1. O contrato deveré ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas
da Lei Federal n°. 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial
(Lei n° 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administracéo retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hipbtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou
entidade contratante (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratacbes de obras e servicos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestacdo prévia ou licenga prévia, quando cabiveis, deverao
ser obtidas antes da divulgagao do edital (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n°. 14.133/2021, art. 115, § 5°).

6.1.4. Nas contratacOes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um) més,
a Administragao devera divulgar, em sitio eletrénico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fécil
visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao
temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugéo (Lei n°. 14.133/2021, art. 115,

§6°).

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 deverdo ser elaborados pela Administra¢éo
(Lein°. 14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n°. 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragao, o contratado devera comprovar o cumprimento da reserva
de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas vagas (Lei
n°. 14.133/2021, art. 116, § Unico).

6.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administragao especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7°, da Lei
Federal n°. 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratagdo de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigdo (Lei n°. 14.133/2021, art. 117).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, determinando o que for necessério para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°.
14.133/2021, art. 117, § 1°).

6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°.
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato seré auxiliado pelos drgéos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execugao contratual (Lei n°. 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipdtese da contratag&o de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverao ser observadas as
seguintes regras (Lei n°. 14.133/2021, art. 117, § 4°):
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| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagOes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato (Lei n°. 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado seréa obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua execugéo
ou de materiais nela empregados (Lei n°. 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao
da execuc&o do contrato, e ndo excluird nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
pelo contratante (Lei n°. 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n°. 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferira & Administragéo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato nem
restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de imoveis, ressalvada
a hipotese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n°. 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratagdes de servicos continuos com regime de dedicagéo exclusiva de méo
de obra, a Administragao respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente pelos
encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigag6es do contratado (Lei n°
14.133/2021, art. 121, § 2°), se for 0 caso.

6.7.3. O recolhimento das contribuigdes previdenciarias observara o disposto no art. 31 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991 (Lei n°. 14.133/2021, art. 121, § 5°).

6.8. A Administracéo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugéo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do contrato (Lei n°.
14.133/2021, art. 123).

6.9. Salvo disposigéo legal ou clausula contratual que estabelega prazo especifico, concluida a instrugdo do
requerimento, a Administrag&o tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual
periodo (Lei n® 14.133/2021, art. 123, § unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (art. 6°, Inciso XXIIl, alinea “g”, da Lei n°. 14.133/2021)

7.1. Ap6s a liberagdo do recurso em conta pela Caixa Econdmica Federal, os pagamentos seréo efetuados por
etapas, no prazo de até 30 (trinta) dias da data de apresentagao dos documentos de cobranga, apos cada medigéo,
conforme cronograma fisico financeiro, até a entrega final do objeto contratado, atestada e aprovada pelo
CONTRATANTE, mediante laudo técnico e medi¢des de cada etapa do engenheiro responsavel da Prefeitura
Municipal de Santo Anténio do Aracangué/SP

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronolégica, nos
termos do art. 141, da Lei n°. 14.133/2021.
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7.1.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
em conta corrente indicados pelo contratado.

7.1.1.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

7.1.1.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retencéo tributéria prevista na legislagéo
aplicavel.

7.1.1.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagio do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

7.1.1.5. A Contratada fica obrigada a proceder a reten¢ao do Imposto de Renda na Fonte, sob
a aplicagdo das aliquotas previstas no Anexo I, da Instrugdo Normativa n°. 1.234 da Receita Federal do
Brasil, editada nos termos do art. 64, da Lei Federal n. 9.430/96 e orientacdo da RFB disposta no MAFON
Versao 2023, aplicado por extensdo aos pagamentos realizados por esta municipalidade.

7.1.1.6. As retencbes deverdo ser realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da prestagdo dos servigcos ou do fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e
liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I, do artigo 158, da
Constituigdo Federal de 1.988.

7.1.1.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigdes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

7.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medicdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal,
social e trabalhista, constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagado mencionada
no art. 68, da Lei n°. 14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4°, da Lei n°. 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizaré consulta para verificar a manutengéo
das condi¢des de habilitagédo, observadas as seguintes condi¢oes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

II. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da Administragao;

1. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragdo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administracéo, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;
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IV. Persistindo a irregularidade, a Administrag&o devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execugado, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagao de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao contratual, caso o fornecedor néo regularize sua situagao junto a
Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante,
nao sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

[l. A data da emissao;

1. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da despesa,
o0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regulariza¢do da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus
para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. N&o produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servico, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.9. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentarias vigente.

7.11. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

7.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serao devidos pelo CONTRATANTE encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de
2017).

7.12.1. O valor dos encargos ser4 calculado pela formula:
EM=1x N x VP, onde:
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EM = Encargos moratérios devidos;
| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438
N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestagao em atraso.
| = indice de compensagio financeira = 0,00016438; assim apurado:
I = (TX +100) + 365
|'= (6 +100) + 365
| =0,00016438
7.13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo:
b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de

calculo detalhada.

c) Uma etapa seréd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medic&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscaliza¢éo, apds a entrega da documentacéo
acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspeg&o minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacao dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizagdo néo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagéo da medigéo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.
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j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro, a
andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo & fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do Departamento
de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

m) Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucéo dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

o) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagéo.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei Federal n°. 10.406/02).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

7.14 REAJUSTE

7.14.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

7.14.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste ap6s o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construcéo
civil = INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.14.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.14.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
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7.14.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

7.14.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.14.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIIl, alinea ‘h’, da Lei n°
14.133/2021)

8.1. Forma de selecao e critério de julgamento da proposta
8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatorio na

modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA, com fundamento na hipétese do art. 28, inciso Il, da
Lei n°. 14.133/2021.

8.2. Modo de disputa

8.2.1. Modo de disputa — Aberto e Fechado
8.3. Regime de execugao

8.3.1. O regime de execugéo do contrato serd a Empreitada por Prego Global.
8.4. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.4.1. O critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratagao, respeitado
os valores unitarios.

8.5. Exigéncias de habilitagao

8.5.1. As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

8.6. Qualificagao Econdmico-Financeira
8.6.1. Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor serao previstos no edital.
8.7. Os critérios de qualificagdo técnica a serem atendidos serao:
a) Apresentar Certidao de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome
da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagao
b) Apresentar Comprovacao do responsavel técnico, podendo se dar mediante contrato social, registro
na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de

profissional autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execugdo dos
Servicos.

c) Indicagao das instalagoes, aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagéo
do objeto da licitagdo, caso seja declarada vencedora do certame;
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d) Comprovagao Técnico — Operacional, através de atestado de desempenho das atividades
pertinentes e compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos (Atestado de Capacidade Técnica), emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado EM NOME DA LICITANTE, registrado no respectivo Conselho.
As certiddes ou atestados deverdo comprovar quantidade minima de 50% (Cinquenta) da parcela de maior
relevancia do objeto da licitagao.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAGO (art. 6°, Inciso XXIIl, alinea “i”, da Lei n°. 14.133/2021)

9.1. O Valor estimado para a contratagdo é de R$ 2.797.719,20 (Dois milhGes, setecentos e noventa e sete mil,
setecentos e dezenove reais e vinte centavos), conforme planilha orgamentaria realizada pelo Departamento
de Engenharia, anexo a este termo.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA (art. 6°, Inciso XXIIl, alinea “j”, da Lei n°. 14.133/2021)

10.1. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotagao:

Funcional Programatica: 16.482.0013-1.056 - CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Ficha 329 — C.D. N° 4.4.90.51.10 - 05 (CONVENIO) - OBRAS CONSTRUGAO 20 UNIADADES HABITACIONAIS
Ficha 328 — C.D. N° 4.4.90.51.10 - 01 (TESOURO) - OBRAS CONSTRUCAO 20 UNIADADES HABITACIONAIS

h‘
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ANEXO Il - PLANILHA, CRONOGRAMA, MEMORIAL, BDI,
PROJETOS E OUTROS.

(DOCUMENTOS EM PDF)
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ARACANGUA
ANEXO IIl - MODELO CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
Modalidade: Concorréncia Eletrénica
NUmero: 12026
A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP
Razéo Social da Empresa:
CNPJ N°:
. Estadual:
[. Municipal:
Endereco:
Telefone: (XX)
E-mail:
Banco:
Agéncia:
Conta Corrente:
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugao dos servigos de ...................... , pelo preco global de R$
( ), para execugdo em ( ) dias consecutivos, conforme Planilha de Pregos anexa.

Declaramos que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos, €, ainda, as despesas relativas a mobilizagao e
desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relagdo a Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangud.

Na execugao dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou
qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrugdes do
Orgéo de Fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua, assumindo, desde ja, a integral
responsabilidade pela perfeita realizagéo dos trabalhos, de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data de abertura da licitagao.

Foram utilizados em nosso or¢gamento a Taxa de BDI de xx,xx% e Encargos Sociais de xx,xx%. Caso nos seja
adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no
documento de convocagdo, indicando para esse fim o Sr°. , Carteira de Identidade n°.
, Orgéo Expedidor SSP/____, e CPF n° , como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e
nossa plena concordancia com as condi¢Oes estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Local, de de 2026.

Razéo Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Néo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deveréo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO IV - MODELO DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Aracangua/SP
Prezados Senhores,

(Identificagdo completa do representante da Proponente), como representante devidamente constituido da
empresa (ldentificagdo completa da Proponente) doravante denominado (Proponente), declara, sob as penas da
lei, em especial 0 art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

° A proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA __ /2026 foi elaborada de
maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteido da proposta n&o foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da
CONCORRENCIA ELETRONICA ___ /2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° A intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da licitagao CONCORRENCIA
ELETRONICA /2026 n&o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da CONCORRENCIA ELETRONICA ___ /2026, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

° Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA /2026 quanto a participar ou néo da
referida licitagao;

e Queo contelido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA PUBLICA /2026 ndo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da CONCORRENCIA ELETRONICA____ /2026 antes da adjudicagéo do objeto da referida
licitag&o;

° Que o contetido da proposta apresentada para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA 12026
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da
(6rgdo licitante) antes da abertura oficial das propostas; e

° Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém plenos poderes e
informagdes para firma-la.

Local, de de 2026.

Razéo Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nédo serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: /2026

(Nome da pessoa juridica) , CNPJ n°. , sediada (enderego completo)
, neste ato, representada legalmente por (nome e qualificagdo do representante legal)
, declara sob as penas da lei:

Cumprir plenamente os requisitos para classificar-se como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos
termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006. Declara, ainda, ciente das
responsabilidades administrativas, civis e criminais.

Local, de de 2026.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA/ DECLARAGAODE RESPONSABILIDADE

Modalidade: Concorréncia Eletronica
Numero: 12026

OBJETO: Construgéo de 24 (vinte e quatro) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
DO ARACANGUA, CONFORME ANEXO I”.

Assinalar 1 (uma) Opc&o:
( ) Atestamos, para o fim de participar no presente certame, que a empresa visitou e tomou conhecimento
das condigdes do local onde seréo executadas as obras, tomando ciéncia de todos os aspectos que possam influir

direta ou indiretamente na execugao das obras objeto da licitagéo epigrafada, em atendimento ao edital.

Funcionario/representante da licitante que efetuou a visita: RGn° ,

( ) Declaramos que a empresa NAO efetuou a visita técnica no local onde serdo executadas as obras, mas
assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os servicos em conformidade com todas as condigbes
e exigéncias estabelecidas nesta licitagdo, em atendimento ao edital.

Local, de de 2026.

Razao Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@W
ARACANGUA
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ARACANGUA
ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA PARA HABILITAGAO;
Modalidade: Concorréncia Eletrénica
Numero: /2026
Aempresa ......coeeeeeiiennan ,inscrito no CNPJ n° ............. , por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° .................e do CPF n° ....................... DECLARA:

a) que atende as exigéncias do edital e que cumpre plenamente aos requisitos de habilitagao exigidos no Edital
da Concorréncia acima identificada;

b) que esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados
na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho
e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente
os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

¢) que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho
a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( )
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, bem como que se
compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

e) que esta ciente da obrigagdo de manter o endereco da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificagbes e comunicagdes formais decorrentes da execugéo do contrato serdo efetuadas no enderego que
constar em seu predmbulo. Caso a empresa nao seja encontrada, seré notificada pelo Diario Oficial do Estado de
Séo Paulo;

f) que esta ciente sobre a observagéo das disposi¢des da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protegéo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais
sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execugdo e acompanhamento do Contrato, ndo podendo
divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacdo, a ndo ser
por forga de obrigacao legal ou regulatoria;

g) que no ano-calendario de realizagdo da licitagao, ainda néo tenham celebrado contratos com a administragéo
publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento, conforme
art. 4°, § 2° da Lei Federal n® 14.133/2021; (especifica para ME/EPP);

h) que ndo possui, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da Constitui¢do Federal;

i) que conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, est4 ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que, se aplicado
ao nimero de funcionarios da minha empresa, atendo as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.

j) inexistir parentesco até 3° grau com o prefeito, vice-prefeito, pregoeiro, equipe de apoio e advogado parecerista.

k) lei que ndo possui em seu quadro societario, servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou
de economia mista.
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) que 0 CNAE n° ( ) representa a atividade de maior receita da empresa.

m) ndo possuir em seu quadro de pessoal qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregador do poder
executivo da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do Aracangué/SP, exercendo fungdes técnicas, gerenciais,
comerciais, administrativas ou societarias.

n) estar ciente da obrigacdo de manter o endereco da empresa atualizado junto ao TCESP, e de que as
notificacdes e comunicagdes formais decorrentes da execugdo do contrato serdo efetuadas no enderego que
constar em seu preambulo. Caso a empresa nao seja encontrada, seré notificada pelo Diario Oficial do Estado de
Séo Paulo.

Local, de de 2026.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* Nao serdo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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ANEXO VIIl - MINUTA DO CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° /2026

CONTRATO N° 12026

CONTRATO PARA PRESTA(}f\O DE SERVICOS, QUE ENTRE S| CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A
EMPRESA

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de Sao Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n°® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antonio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO, , de agora em diante denominado

CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa , inscrita no CNPJ n°
com sede na Rua/Av. ,n° , Bairro ,ha

cidade de , Estado de , CEP neste ato representada por seu/sua
representante legal, o(a) Sr(a). , portador da cédula de identidade RG n°
e do CPF n° doravante denominada CONTRATADA,

resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo, decorrente do resultado da Licitagdo na modalidade
Concorréncia Eletrénica n.° ___ /2026, ou dele originaria, com valores estimados constante do Processo
Administrativo n.° /2026, nos termos da Lei Federal n°. 14.133, de 2021, legislac&o correlata e demais

normas que regem a matéria, com todas as suas pegas, Edital Convocatorio, Termo de Referéncia, Anteprojetos,
Despachos, Pronunciamentos, Proposta de Pregos (Inicial e Realinhada), Ata da Sesséo Publica de Concorréncia,
Mapa de lances e pareceres, todos integrantes e inseparaveis deste instrumento, como se transcritos estivessem,
mediante as clausulas e condigdes adiante estipuladas e que reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui 0 objeto do presente contrato, a, A SER EFETUADA E EXECUTADA DE ACORDO COM 0OS
TERMOS, CONDICOES, QUANTIDADES E ESPECIFICAGOES CONSTANTES DESTE EDITAL E DE SEUS
ANEXOS, ESPECIALMENTE DOS DOCUMENTOS QUE COMPOE O ANEXO I, na sede do Municipio de Santo
Anténio do Aracangua/SP, com fornecimento de materiais, mao de obra e equipamentos necessarios, conforme
memorial descritivo, planilha orgamentaria e projetos, e condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas, neste
Contrato, no Edital e no Termo de Referéncia.

1.2 As caracteristicas e especificacdes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Precos, que sé&o pegas integrantes e inseparaveis dessa avenga.

1.3 Vinculam esta contratacdo, independente de transcrigéo:
1.3.1 O Edital da Concorréncia Publican.’ ____ /2026;
1.3.2 O Termo de Referéncia;
1.3.3 Projetos;
1.3.4 A Proposta da Contratada;

1.3.5 Ata da Sesséo Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);

h.

Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 — _
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1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados. |
1.4 O regime de execucéo do presente contrato é o de empreitada por prego global.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor global para a empreitada contratada é de R$ ( ), conforme proposta da

empresa.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVICOS

3.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de até 730 (setecentos e trinta) dias, contados da assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n°. 14.133/2021.

3.2. O prazo de execucéo dos servigos sera de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da data
do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico-financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

3.2.1 O prazo de vigéncia da execugao sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

4.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagéo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

4.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados;

4.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°. 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos & Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

4.4, Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

4.5. Vedar a utilizagao, na execugéo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou fungéo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 48, Paragrafo Unico, da
Lei Federal n°. 14.133/21;

4.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido, inclusive, referente a
Seguridade Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do contratado;
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3) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
4) Certido Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

4.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

4.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local de realizagdo da obra.

4.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢cbes
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

4.10. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes 0 acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do
empreendimento.

4 .11. Paralisar, por determinacéo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

4.12. Promover a guarda, manutencéo e vigilincia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

4.13. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

4.14. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de
seguranca, higiene e disciplina.

4.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para anélise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

4.16. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao de aprendiz
para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

4.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagao;

4.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

4.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

4.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
o0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta néo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao;
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4.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

4.22. Prestar os servicos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

4.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;
4.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

4.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgéo
para a execucao do servico;

4.26. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigaces relativas a execugéo
do servico, conforme descrito neste contrato e termo de referéncia;

4.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para representa-la na
execugao do contrato com capacidade para tomar decisfes compativeis com 0s compromissos assumidos;

4.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevengdo de incéndios nas areas da Contratante;

4.29. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

4.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagfes ou Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n°.
6.496/77 e n°. 12.378/2010);

4.31. Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

4.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem
como 0s comunicados a Fiscalizagao e situacao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

4.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme artigo 618, do Cadigo Civil.

4.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11, do Decreto n°. 5.975, de 2006,
de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supresséo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgao ambiental competente.
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4.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiéo
da respectiva medigao, mediante a apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatéria, acompanhados dos respectivos
Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

4.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestéo dos residuos da construgao civil estabelecidos
na Resolugao n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°. 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

|. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material para usos
futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

4.37. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em &reas ndo licenciadas;

4.38. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada
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comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n.
15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, todos de 2004.

4.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para
a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites méaximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n°. 382, de 26/12/2006, e legislagéo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Il. Na execucéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -
Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°. 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade
de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos
os custos correspondentes;

4.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorregdes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

4.41. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Termo de Referéncia e demais
documentos anexos;

4.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia elétrica,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se, Licenga
Ambiental de Operagao, etc.);

4.43. No caso de execugao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencéo
Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissao de natureza similar da regido mais proxima;

II. Aceitar que a Administrag&o Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos, Dissidios ou
Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagéo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos néo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

1l. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagéo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato;
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IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos encargos trabalhistas
e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagéo acima, a retencao do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacao das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIIl. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n°. 6, de 6 de julho de 2018.

4.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°. 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

4.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que comp8em a execugao da
obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores
aos indices de reajuste contratual.

4.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climaticos.

4.47. Cumprir com outras obrigacdes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo a este contrato, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
5.1.— O CONTRATANTE se obriga a:

5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

5.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
5.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcgao, certificando-se de que as

solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

5.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

5.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pela CONTRATADO;
5.7. Comunicar a empresa para emissé@o de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do

objeto, para efeito de liquidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugéo do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143, da Lei n°. 14.133/21;
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5.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucdo do objeto, no prazo, forma e
condigOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

5.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigaces pela CONTRATADA, inclusive
acionando assessoramento juridico em tempo habil;

5.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas & execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do ajuste. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual periodo, nos termos do art.
123, Paragrafo unico, da Lei n°. 14.133/21;

5.12. Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

5.13. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 01 (um) més;

5.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4°, do art. 137, da Lei n°. 14.133/21;

5.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do contrato;
5.16. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

5.17. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados a execugado do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da

CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

5.18. Previamente a expedicéo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas efou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

5.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

5.20. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

5.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apds a apresentagdo das novas faturas
corretas;

5.22. Notificar por escrito, a CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

5.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA;
5.24. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.1, do Termo de Referéncia anexo a este Contrato.
CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

6.1. Apds a liberagéo do recurso em conta, os pagamentos serao efetuados por etapas, no prazo de até 30 (trinta)

dias da data de apresentagdo dos documentos de cobranga, apés cada medi¢do, conforme cronograma fisico
financeiro, até a entrega final do objeto contratado, atestada e aprovada pelo CONTRATANTE, mediante laudo
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técnico e medi¢des de cada etapa do engenheiro responsavel da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do
Aracangua/SP

6.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica, nos
termos do art. 141, da Lei n°. 14.133/2021.

6.1.1.1. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
em conta corrente indicados pelo contratado.

6.1.1.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

6.1.1.3. Quando do pagamento, serd efetuada a retengéo tributéria prevista na legislacéo
aplicavel.

6.1.1.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

6.1.1.5. A Contratada fica obrigada a proceder a reten¢do do Imposto de Renda na Fonte, sob
a aplicagdo das aliquotas previstas no Anexo |, da Instrugdo Normativa n° 1.234 da Receita Federal do
Brasil, editada nos termos do art. 64 da Lei Federal n. 9.430/96 e orientacéo da RFB disposta no MAFON
Verséo 2023, aplicado por extenséo aos pagamentos realizados por esta municipalidade.

6.1.1.6. As retencbes deverdo ser realizadas no momento do pagamento dos valores
decorrentes da prestagao dos servicos ou do fornecimento dos bens contratados, uma vez atestados e
liquidados, mediante recolhimento aos cofres municipais, nos termos do inciso I, do artigo 158, da
Constituicdo Federal de 1.988.

6.1.1.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°. 123, de 2006, néo sofrera a retengéo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes
abrangidos por aquele regime. No entanto, 0 pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto
na referida Lei Complementar.

6.2. A emisséo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou @ documentagdo mencionada no art. 68, da Lei
n° 14.133/2021.

6.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4°, da Lei n°. 14.133/2021.

6.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizara consulta para verificar a manutengéo
das condigdes de habilitagéo, observadas as seguintes condi¢oes:

|. Constatando-se situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

1. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da Administracéo;
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lll. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do fornecedor,
bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessarias & extingao do
Contrato em execugéo, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagao de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos seréo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao contratual, caso o fornecedor néo regularize sua situacao junto a
Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgao ou entidade contratante,
nao sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos termos acima.

6.6. O setor competente para proceder 0 pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

Il. A data da emiss&o;

1. Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
6.7. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagcdo da despesa,
o0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagdo da regulariza¢do da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus

para a Contratante;

6.8. Sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

|. Ndo produziu os resultados acordados;
Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[1I. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢éo do servico, ou utilizou-
o0s com qualidade ou quantidade inferior @ demandada.

6.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
6.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes

Orgamentérias vigente.

6.11. O contrato podera ser extinto por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagédo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
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recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

6.12. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma para
tanto, seréo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios & taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

6.12.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1xN x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagao em atraso.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:

| = (TX +100) + 365

| = (6 +100) + 365

| =0,00016438
6.13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO
a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo:
b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e meméria de

calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medig&o, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagéo, apos a entrega da documentagéao
acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢éo minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos
competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a
adequagdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ird
apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
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empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, @ conclusdo de todos os testes de campo e & entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizag&o for exercida por um unico servidor, o relatério circunstanciado deveréa conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do Departamento
de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do relatério circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

m) Na hipétese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento provisoério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servicos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor (Lei Federal n°. 10.406/02).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades.

CLAUSULA SETIMA - ALOCAGAO DE RECURSOS

7.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 16.482.0013-1.056 - CONSTRUGAO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Ficha 329 — C.D. N°4.4.90.51.10 - 05 (CONVENIO) - OBRAS CONSTRUCAO 20 UNIADADES HABITACIONAIS
Ficha 328 - C.D. N°4.4.90.51.10 - 01 (TESOURO) — OBRAS CONSTRUGCAO 20 UNIADADES HABITACIONAIS

CLAUSULA OITAVA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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8.1. A fiscalizagao do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6, do Termo de
Referéncia, que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

9.1. Constituem motivo para extingdo do contrato aquelas previstas no item 5.5 A 5.9, do Termo de Referéncia,
que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABILIDADES

10.1. A CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

10.1.1 — A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresenta¢do de sua proposta, os tributos,
contribuicdes fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a
prestacdo do servico ndo cabendo quaisquer reivindicagdes devidas a erros nessa avaliagéo, para efeito de
solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

10.1.2 — A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos decorrentes de paralisa¢des na
execucdo do objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislagdo vigente, quando comunicados & CONTRATANTE
no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.

10.1.3 — Ficando comprovado, depois do negocio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos,
emolumentos, contribuicdes fiscais e para-fiscais ndo incidentes sobre o Servigo efetuado, tais valores serdo
imediatamente excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a CONTRATADA.

10.1.4 — Demais obrigagdes e responsabilidades da CONTRATADA e da CONTRATANTE, encontram-
se inseridas no Termo de Referéncia, que é parte integrante e inseparavel dessa avenga, como se aqui estivesse
transcrito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1. O procedimento para a apuragéo de infragdes e aplicagdo de san¢des administrativas no ambito do Poder
Executivo Municipal de Santo Ant6nio do Aracangud, de que trata a Lei Federal n°. 14.133/21, e, estabelece outras
providéncias, estéo disciplinadas no Decreto Municipal n° 3487/2021, que faz parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - NOVAGAO

12.1. A ndo utilizag&o por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou na
Lei, em geral, ou a ndo aplicacdo de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novagdo quanto a seus
termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como renuncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes futuras.
Todos os recursos postos a disposicdo da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagao a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentagao
das propostas.

13.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados poderao
sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgéo civil - INCC-M, publicado
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FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da
anualidade.

13.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos efeitos
financeiros do Ultimo reajuste.

13.4. No caso de aftraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de célculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais
ser utilizado, seré adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

13.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA

14.1. Os servigos executados deverao ter garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada
responsavel, neste periodo, sendo obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, 0s servicos empreitados, toda vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio,
contados da data do recebimento definitivo do objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

15.1. Fica estabelecido que, na hipétese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condi¢&o deste contrato, tal faculdade ndo importara em novagéo, ndo se caracterizando como rendncia de exigi-
la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes, da Lei Federal n°.
14.133/21.

16.2. O valor contratual podera ser revisto em hipoteses excepcionais, com as devidas justificativas, por acordo
entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e a
retribuicdo da Administrag&o, na hipdtese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe
ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida
no contrato (art. 124, Il, “d”, Lei n°. 14.133/21);

16.3. Nos termos do art. 125, da Lei Federal n°. 14.133/21, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, N0
caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento);
16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragéo de termo aditivo, submetido a prévia
aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo
de seus efeitos, hipétese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo méaximo de 1 (um) més, nos
termos do art. 132, da Lei n°. 14.133/21.
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16.4. Registros que néo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada
a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136, da Lei n°. 14.133/21.

16.5. Quando identificada falhas ou omissées em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificaces ou
memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

16.6. A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante: trata-
se de risco ordinario do empreendimento, ja remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra
Oou servico, e ndo deve fundamentar a prolagéo de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificacdes contratuais, nos termos do art. 124, I e Il, da Lei Federal n°. 14.133/21.

16.7. Apresentacédo de precos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do preco de mercado, ndo
sera objeto de alteracdo contratual para aumento dos precos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

16.8. A CONTRATADA arcara com o0s prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da média
histérica.

16.8.1. Caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogagao da vigéncia contratual.

16.9. Demais disposicOes sobre as altera¢des do contrato estdo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia e
Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17.1. A execugéo deste Contrato, bem como os casos nele omissos, sera regulada pelas Clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposi¢des do Direito Privado, na forma do artigo 89, da Lei Federal n°. 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — CONDIGOES DE HABILITAGAO

18.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagcio e qualificagdo exigidas na respectiva licitagao.

CLAUSULA DECIMA NOVA - DA ALOCAGAO DE RISCO

19.1 Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de sua transcrigéo, a MATRIZ DE RISCO anexo
XV, do Edital, na qual s&o definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de &nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a
contratacao.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSIGOES FINAIS
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20.1. Os representantes legais signatarios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que estéo
autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem como a
celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

20.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razao
deste Contrato, de acordo com as disposicOes previstas na Lei Federal n°. 13.709/2018 — Lei Geral de Protegéo
de Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constitui¢do Federal, 0 Cédigo de Defesa do Consumidor, o Cédigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n°
12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n° 8.771/2016) e demais normas setoriais que envolvam
prote¢do de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual dano
patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violagéo a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razao de obrigagbes que, por forca de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus socios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagéo a lide,
nos termos do Cédigo de Processo Civil.

20.3. Qualquer omissao ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e condigbes
deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituira novagdo ou renincia, nem
afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

20.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

20.5. Todos os avisos e notificacdes referentes a este contrato deveréo ser realizados por escrito e encaminhados
para os enderegos constantes no predmbulo deste instrumento, e poderéo ser enviados por qualquer uma das
seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada ou registrada (AR ou
SEDEX), por Cartorio de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletrdnico, com aviso de recebimento.

20.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos enderegos
informados no preAmbulo deste instrumento, sob pena de ndo o fazendo, serem consideradas validas quaisquer
comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificagdes e citagdes enviadas para o endereco
das partes constantes do mesmo.

20.7. A CONTRATADA responderé regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer agéo que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagdes que, por for¢a do presente contrato, coubesse 8 CONTRATADA, seus
socios e/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir €/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciacdo a lide, nos termos do inciso Il, do art. 125, do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestagao, na respectiva agéo.

20.8. As agdes explanadas nas clausulas 20.5 e 20.6, também poderéo ser encaminhadas via Grande Rede (e-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletrnico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatorio.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. - As partes elegem, com rendincia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da S&o Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
so finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, DE DE 2026.

LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO
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ANEXO IX - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a reparticdo objetiva de responsabilidades advindas de
eventos supervenientes a contratagao.

RISCO 01
Definigdo de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no
RISCO: Edital, especialmente no que diz respeito a capacitagao técnica
profissional e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratagéo
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
Possibilidade de impugnagbes do edital na fase de sele¢do do
DANOS: fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde o art. 18, inciso IX, da Lei n. 14.133/2021,
especialmente no que se refere as parcelas de maior relevancia e valor
ACOES PREVENTIVAS/ significativo do objeto da licitagao.
SETOR RESPONSAVEL Observar as orientagdes dos érgéos de orientagao e fiscalizagdo da

Administragdo Publica como Procuradoria do Municipio e o Tribunal
de Contas do Estado de Sao Paulo, dentre outros.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de impugnacao, republicagéo do certame, com a revisao dos

SETOR RESPONSAVEL itens de qualificagéo técnica.

RISCO 02
Impugnagées do Edital de licitagdo, por motivos diversos,

RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou
orgamento estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

I(::g?\ﬁ'RR('l?AgEg:CESSO DE Selegédo do Fornecedor

ALOCACAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

) Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
ACOES PREVENTIVAS/ | terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugéo por
SETOR RESPONSAVEL equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados

para a funcao.

80



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009

AN

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@W
Fone: (18) 3639-9000 — Ramal 9037 - Fax: (18) 3639-9021 ARACANGTG .A

MIAD QUE RECONS

O

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
do Departamento de Engenharia do Municipio, reviséo dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboragéo.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos,
solicitar aos responsaveis técnicos que procedam com as corregoes.

SETOR RESPONSAVEL Republicagéo do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se
RISCO: interesse por sua execug¢ao ou _fracassado, caso nenhuﬂma das
propostas apresentadas estejam dentro dos parametros
estimados pela Administragao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO
FASE DO PROCESSO DE Selegéo do Fornecedor
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratante
Necessidade de republicagdo da licitagdo ou da realizagdo de
DANOS: dispensa de licitagdo, impactando no planejamento da Administracéo
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES PREVENTIVAS/ Correto planejamento das exigéncias postas para a contratagao.
SETOR RESPONSAVEL

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR

Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os
motivos do desinteresse pelo servigo no caso da licitagdo deserta ou
revisao dos valores estimados no caso de licitagdo fracassada para
uma possivel repeticdo do certame.

Contratagdo emergencial caso a repeticdo do certame também reste
fracassada.

RISCO 04
A empresa vencedora do certame quando convocada, nao assinar

RISCO: o termo de contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE Execucédo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que

AGOES ~ PREVENTIVAS/ Co°b”;:rrcg'reg’ esta situagao.

SETOR RESPONSAVEL prazo de validade da proposta apresentada na fase de

licitagdo e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de
vigéncia da proposta.

81



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009

MIAD QUE RECONM

W0 e oo

Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo v /‘@
Fone: (18) 3639-9000 — Ramal 9037 - Fax: (18) 3639-9021 ARACANGTG .A

ACOES DE CONTINGENCIA/

Nos termos dos §§ 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condigdes ofertadas pelo licitante
vencedor, e na hipdtese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagéo
nos termos do § 2° da Lei 14.133, deste artigo, a Administracéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizag&o nos termos
do edital, podera, convocar os licitantes remanescentes para

SETOR RESPONSAVEL negociagao, na ordem de classificagcdo, com vistas a obtencao de
preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario ou
adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a
negociacao de melhor condig&o..

Aplicar as san¢des previstas na contratacao.
RISCO 05
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias
' contratuais.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que

AGOES ~ PREVENTIVAS/ Coob”;;rcg'reo”; esta siluagao. .

SETOR RESPONSAVEL prazos previstos para entrega do contrato assinado e das

garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a
contratada caso seja verificada a ocorréncia de atrasos.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Aplicacdo das sangdes previstas na contratagéo.

SETOR RESPONSAVEL
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissao da Ordem de
RISCO: Servigo, por restricoes da Contratante (liberagdao do local de
' implantacao, necessidade de execugdo prévia de outro servigo,
interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATAGAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos néo previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos, alugueis

de estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de
obras, dentre outros que poder&o ser reclamados pela Contratada.
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AGOES PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Verificar junto ao setor competente, antes da emisséo da Ordem de
Servigo, se ha algum impedimento para inicio da execucdo dos
Servicos nos prazos determinados na contratagéo.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Suspender a emissdo da Ordem de Servigo, solicitando que a
Contratada ndo realize a mobilizagdo até que os servigos sejam
novamente liberados.

SETOR RESPONSAVEL - : . : .
Verificar a necessidade de alteragdes contratuais para prorrogagéo
dos prazos de execucao e vigéncia do contratato.

RISCO 07

RISCO: Alteracoes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados,

' por solicitagao da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO RISCO Contratante
Aumento dos custos inicialmente previstos para execugao do objeto.

DANOS: — -

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.
. Elaboracdo dos projetos de engenharia e arquitetura de forma
ég.?gs RESP%I:IES\AE;‘IIE.EVASI participac}’[iva, baseZdé no Plano d% Necessidadeg apresentado pela
unidade demandante.

ACOES DE CONTINGENCIAI Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma alteragéo

SETOR RESPONSAVEL contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 08
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,

RISCO: orcamentos, plantas, especificagdes ou memoriais que compoe a
contratagao, que sejam irrelevantes.

PROBABILIDADE: Alta

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO MEDIO

I(::g?\ll'sl'RR('l?Ag Eg:CESSO DE Execucdo Contratual

ALOCACAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao
da obra.

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugdo por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados

AGOES  PREVENTIVAg/ |Paré afungo.

SETOR RESPONSAVEL Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia

do Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboragéo.
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Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serao
absorvidos pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a altera¢do contratual
devera ser negada pela fiscalizagdo. Observar o Acorddo 1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Uni&o.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

RISCO 09

Identificacao de falhas ou omissées em qualquer das pegas,
or¢camentos, plantas, especificagoes ou memoriais que compoe a
RISCO: contratagao, em que a obrigacao de fazer pela Contratada esteja
expressamente estipulada no instrumento convocatério e/ou
seus anexos

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE

CONTRATAGAO: Execucdo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

. Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao
DANOS: da obra

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugédo por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados
para a funcao.

ACOES PREVENTIVAS/ | Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
SETOR RESPONSAVEL do Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serao
absorvidos pela Contratada.

Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteracdo contratual
devera ser negada pela fiscalizagdo. Observar o Acorddo 1.977/2013

AGOES DE CONTINGENCIA/

SETOR RESPONSAVEL - Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.
RISCO 10
Identificagdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
RISCO: orcamentos, plantas, especificagoes ou memoriais que compoe a
contratagao, que sejam relevantes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NiVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratante

) Alteracéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao
DANOS: da obra

Execucédo Contratual
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AGOES  PREVENTIVAS/
SETOR RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas
terceirizadas, acompanhamento sistematico de sua execugdo por
equipe de fiscalizagdo que contenha profissionais técnicos habilitados
para a funcao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia
do Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e
orcamento, de preferéncia por profissionais diversos daqueles
responsaveis pela sua
elaboragéo.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de
subestimativas ou superestimativas relevantes para o objeto.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Apos avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica do Contrato e desde que
sejam atendidas as demais exigéncias postas no Acorddo 1.977

SETOR RESPONSAVEL 12013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteragéo
contratual a autoridade competente.

RISCO 11
Diferenca entre os quantitativos da planilha de orgamento e os

RISCO: qlrlantitativos. que serao efet.ivamente executado§ na obra, devi@o
a incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde
o0 objeto.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: ﬁgegsfaéo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao

AGOES PREVENTIVAS/ Por se tratar de obra em que os quantitatlivE)s dos servigos a serem

SETOR RESPONSAVEL executados podem ser definidos com precisao, optou-se por adotar o

regime de execugdo de empreitada por prego global.

ACOES DE CONTINGENCIA/

Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global,
a remuneragao da contratada sera apds a execucdo de cada etapa,
previamente definida no cronograma fisico-financeiro. As medigdes de

SETOR RESPONSAVEL ) . .
campo das quantidades realizadas devem ser precisas apenas o
suficiente para definir o percentual executado.

RISCO 12

RISCO: Pregos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do

' prego de mercado.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alterag&o dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.
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AQOES _ PREVENTVAS |7 St s cusls d ol B e e el

SETOR RESPONSAVEL ¢ ual para_ au preg aos p
Contratada, em nenhuma hipdtese.

ACOES DE CONTINGENCIA/ | Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo contratual

SETOR RESPONSAVEL devera ser negada pela fiscalizagao.

RISCO 13
Execucgao dos servigos com qualidade abaixo da especificada na
RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e
legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto

NIiVEL DE RISCO ALTO

FASE DO PROCESSO DE
CONTRATAGAO:
ALOCACAO DO RISCO Contratada

Alteracéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
DANOS: Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de
refazimento de servigos.

Fiscalizar continuamente a execugéo dos servigos, realizando visitas
ACOES PREVENTIVAS/ | in loco.

SETOR RESPONSAVEL Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que
contemplem esta situagéo.

Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a
ACOES DE CONTINGENCIA/ | necessidade de correcdo de algum servico j& executado.

Execucéo Contratual

SETOR RESPONSAVEL . ] . ;
Aplicagéo das sangdes previstas na contratagéo.
RISCO 14
) Alteragao da legislagao, regulamentos e normas que causem
RISCO: ~ P
alteracoes no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢

ALOCACAO DO RISCO Contratante
Alteracdo dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para execugao

DA’:JOS: da obra.

ACOE PREVENTIVA A

Sg'lc')og RESPONSAVEL S Nao identificadas.

ACOES DE CONTINGENCIAI Revisdo do escopo da contratagdo, realizando-se uma alteragéo

SETOR RESPONSAVEL contratual de prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.

RISCO 15

RISCO: Descumprimento das obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS pela Contratada.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto
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NiVEL DE RISCO MEDIO
I(::g?\ll'ErRR'cr)Ag EOO:CESSO DE Execucéo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugao do objeto.
' Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Bésico, a responsabilidade
exclusiva da Contratada sobre o pagamento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e com FGTS.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que
contemplem esta situacao.
Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, solicitando, nos
termos da Instrugdo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos
ACOES PREVENTIVAS/ | comprobatérios de cumprimento das obrigagbes trabalhistas,
SETOR RESPONSAVEL previdenciarias e com FGTS pela Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicagao das penalidades cabiveis para os
casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagéo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execugéo do contrato.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Reter o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

SETOR RESPONSAVEL .
Rescisao contratual.

RISCO 16

RISCO: OcOTréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos
servigos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

E’g?ﬁ.RR?AgEg:CESSO DE Execucdo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de leséo corporal ou

DANOS: perturbacdo funcional que causa a.morte ou a perda ou reducao,

' permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizagdes.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada
devera responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos
~ SErvigos.
ACOES PREVENTIVAS/ | rever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera
SETOR RESPONSAVEL

cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga no Trabalho.

Avaliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizagao, as
condigbes do canteiro de obras, verificando a utilizagdo de
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Equipamentos de Protegéo Individual e a instalagéo de Equipamentos
de Protecédo Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em
relagdo as normas de seguranca no trabalho.

Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para
aplicagdo das sangdes previstas na contratacao.

AGOES DE CONTINGENCIA/

Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os
procedimentos administrativos necessarios junto aos 0Orgdos

SETOR RESPONSAVEL competentes e encaminhe a fiscalizagdo a Comunicagéo de Acidente
de Trabalho (CAT) registrada junto a Previdéncia Social.
RISCO 17
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: cFj’;e(j)l;)irzao.s e aumento dos custos inicialmente previstos para execugao
AGOES  PREVENTIVASI | e obra  se rosponsabisard elos canos
SETOR RESPONSAVEL - )
prejuizos oriundos de roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGENCW N&o identificadas.
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 18
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos
RISCO: . .
climaticos e ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucdo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara
AGOES _ PREVENTIVAS| (2708 s scunis d s st s s
SETOR RESPONSAVEL : justificavel atrasos na

execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da média
historica.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugédo do
objeto pela Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os
requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a
prorrogacdo do prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a
necessidade de prorrogacdo da vigéncia contratual.

RISCO 19
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Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compéem a
execugao da obra, ndo decorrentes de alteragées tributarias ou

RISCO: e i : .
politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos
indices de reajuste contratual.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NiVEL DE RISCO BAIXO

I(::g?\ll'ErRR'cr)Ag EOO:CESSO DE Execucéao Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteragéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara

AGOES PREVENTIVAS/ | 0™ au~mento nos custgs de quaisquer dos insumos que compdem a

SETOR RESPONSAVEL execucdo da obra, ndo decorrentes de alteragdes tributérias ou

politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores aos
indices de reajuste contratual.

ACOES DE CONTINGENCIA/

N&o identificadas

SETOR RESPONSAVEL

RISCO 20
Alteragao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a

RISCO: execucao da obra, decorrentes de alteracdes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos ou redugao de custos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Baixo

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual

CONTRATAGAO:

ALOCACAO DO RISCO Compartilhado

DANOS: Alteracéo dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ N&o identificadas

SETOR RESPONSAVEL

ACOES DE CONTINGENCIAI Para estes casos, a Contratante procedera a correcdo dos valores

SETOR RESPONSAVEL pagos, considerando as novas aliquotas vigente.

RISCO 21

RISCO: Prejuizos decorrentes deA incéndio§, E—ll_agamentos da obra ou
outros decorrentes de fendmenos climaticos

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

Eg?\ll'sl'RR?Ag Eg:CESSO DE Execucéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alterag&o dos custos inicialmente previstos para execugao da obra.

Atrasos na execucao do objeto
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AQOES _pREveNTIas 75 % S e ol oo o= ot

SETOR RESPONSAVEL o I
outros decorrentes de fenémenos climaticos

ACOES DE CONTINGENCIAI Solicitar que a Contratada providencie os reparos necessarios para

SETOR RESPONSAVEL entrega do objeto nas condi¢des inicialmente previstas na contratagao.

RISCO 22

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO PROCESSO DE ~

CONTRATAGAO: Execucéo Contratual

ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissao
da nota fiscal, dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos

DANOS: pela Administragéo, 0 C_ontrejtado poderé pptar pelg suspeqséo Ndo

' cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao,
conforme art. 137, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.
Atrasos para entrega da obra.

ACOES PREVENTIVAS/ | Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do

SETOR RESPONSAVEL recurso orcamentario, indicada pelo setor competente.

X ~ Em caso de dificuldades no repasse de recursos orgamentarios pelo
gg.?g: SEEsgg:;T\%ELNCW Governo Federal ou Estadual,p planejamento dos pgagamentos rFJ)ara
evitar a suspensdo da execugao da obra pela Contratada.

RISCO 23

RISCO: Extingao ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.

PROBABILIDADE: Média

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RISCO

FASE DO PROCESSO DE ~

CONTRATAGAO: Execucéo Contratual

ALOCACAO DO RISCO Contratada
Atrasos para entrega da obra.

DANOS: Alteragao dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.
Necessidade de realizacdo de nova licitagdo ou de contratacdo de
remanescente, impactando no planejamento da Administra¢do

ACOES PREVENTIVAS/ | Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que

SETOR RESPONSAVEL contemplem esta situagao.

Instaurar processo para aplicagdo das penalidades a Contratada.

ACOES DE CONTINGENCIA/ Convocagao dos demais licitantes cIa'ssificados para a coqtratagéo de

SETOR RESPONSAVEL remanescen.te de lobra, de servico ou de fornemmentq em
consequéncia de extingdo contratual, observados 0os mesmos critérios
estabelecidos nos §§ 2° e 4°, do art. 90 da Lei n°. 14.133/2021, no
caso recusa providenciar nova licitagdo para remanescente de obra.
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DEFINIGOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva
ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou
matematicos.

Impacto: resultado de um evento que afeta 0s objetivos.
Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em termos da combinagéo
das consequéncias e de suas probabilidades
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ANEXO X
CONTRATO N°__ /2026
PROCESSO N° /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2026

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOT[FICACAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CONTRATADA:

CONTRATO N° (DE ORIGEM): __ [ ___

OBJETO:

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cdpias das manifestacdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletronico, em consonéncia com
o estabelecido na Resolugéo n° 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, seréo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informacOes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no mddulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020,
conforme “Declaragao(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2, Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, ___ DE DE 2026.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA  HOMOLOGACAO DO CERTAME OU  RATIFICACAO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:

h‘
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UMIAD QUE RECONS

92



Municipio de Santo Anténio do Aracangua
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009
Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo
Fone: (18) 3639-9000 — Ramal 9037 - Fax: (18) 3639-9021

Cargo:
CPF:
Assinatura:

Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEL PELO PROCEDIMENTO LICITATORIO:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

T L
ARACANGUA

WO e s

(*) — O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por
processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagao, sera ele objeto de notificagéo especifica. (inciso acrescido

pela Resolugdo n° 11/2021)
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UMIAD QUE RECONSTRO

WO e s

ANEXO XI
CONTRATO N°__ /2026
PROCESSO N° /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2026
ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

Obs: 1. Todos os campos sdo de preenchimento obrigatério.

2. Repetir o0 quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP —
CadTCESP’, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagbes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletrénico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declara¢éo de Atualizagdo Cadastral” ora
anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2026.

EVERTON LUCIO DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagao
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UMIAD QUE PECONS

W0 e e

ANEXO XII
ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N° __ /2026
PROCESSO N° __ /2026
CONCORRENCIA PUBLICA N° __ /2026

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.
CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA:

CNPJ N°;

CONTRATO N° (DE ORIGEM):

DATA DA ASSINATURA:

VIGENCIA:De /[ | a_ | |

OBJETO:

VALOR (RS):

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, 0s a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposigao do Tribunal de Contas do Estado de S&o
Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composigao de todos 0s seus custos unitarios;

C) previsao de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigacOes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, __ DE DE 2026.

RESPONSAVEL: LUIZ CARLOS DOS REIS NONATO - PREFEITO
E-MAIL:

95



9
Municipio de Santo Anténio do Aracangua

Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — CEP: 16.190-009 — -
Santo Anténio do Aracangué - Estado de Séo Paulo '//‘@
Fone: (18) 3639-9000 — Ramal 9037 - Fax: (18) 3639-9021

ARACANGUA
ANEXO XIIl - DECLARACAO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS.
Modalidade: Concorréncia Eletrénica
Numero: /2026
Aempresa ......coeeeeeiiennan ,inscrito no CNPJ n° ............. , por intermédio de seu representante legal, Sr.(Sra.)
................................ , portador(a) da Carteira de Identidade n° .................e do CPF n°® .......................que possui

0s seguintes contratos firmados com a inciativa privada e administragdo publica:

Nome do Org&o/empresa N°/Ano do Contrato Valor total do contrato

Local, de de 2026.

Raz&o Social / CNPJ
Nome e N° do RG do Representante Legal Assinatura

* N&o seréo aceitas declaragdes manuscritas. As mesmas deverdo ser confeccionadas preferencialmente em
papel timbrado da empresa licitante.
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