
Obra:

Local:

1 Serviços Preliminares 103.136,78R$                  

2 Obras Civis 234.456,62R$                  

3 Unidade de Coagulação 31.699,48R$                    

4 Unidade de Floculação 332.748,32R$                  

5 Unidade de Decantação 595.978,07R$                  

6 Unidade de Filtração 415.940,41R$                  

7 Elétrica 5.012,64R$                      

1.718.972,32R$         

Responsável Técnico: ________________________________________
                                              Eng.º Anderson Assis Nogueira
                                                    CREA-SP N.º 5063685287

TOTAL GERAL

PLANILHA RESUMO DE CUSTOS

Elaboração de projeto básico de melhorias hidráulicas e otimização do processo de tratamento da 
estação de tratamento de água

São José da Bela Vista/SP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL
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