
Obra:
Local:

Data Base
12-25
10-25
10-25

1 Placa de obra

1.1 SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. m² 1,00 R$ 474,01 14,33% R$ 541,94 R$ 541,94

Sub-Total 01 R$ 541,94

2 Instalação de Canteiro de Obras

2.1 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 6,00 R$ 547,56 14,33% R$ 626,03 R$ 3.756,18

2.2 SINAPI 10777
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 6,00 R$ 962,26 14,33% R$ 1.100,15 R$ 6.600,90

Sub-Total 02 R$ 10.357,08

3 Instalação de Canteiro de Obras
3.1 SINAPI 90778 Engenheiro civil pleno com encargos complementares h 240,00 R$ 137,06 27,58% R$ 174,86 R$ 41.966,40
3.2 SINAPI 90776 Encarregado geral com encargos complementares h 480,00 R$ 55,29 27,58% R$ 70,54 R$ 33.859,20

Sub-Total 03 R$ 75.825,60

4 Segurança
4.1 SINAPI 40943 Técnico de segurança do trabalho h 192,00 R$ 74,77 14,33% R$ 85,48 R$ 16.412,16

Sub-Total 04 R$ 16.412,16

R$ 103.136,78

OBS 1:

OBS 2:

SICRO - Não Desonerada

Adotado BDI de 27,58% para Serviços e 14,33% para Materias conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Descrição dos Serviços Preço Total (Com 
BDI)

Preço unit. 
(Sem BDI)

SINAPI - Não Desonerada

Taxa de BDI 
(%)

Preço Unitário 
(Com BDI)

Elaboração de projeto básico de melhorias hidráulicas e otimização do processo de tratamento da estação de tratamento de água - Serviços Preliminares
São José da Bela Vista/SP

Tabela Referência

Comercial

Quant.Unid.Fonte Código

Os valores comercias tiveram sua base atualizada conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período de 03/2022 para 10/2025

 Responsável Técnico: ________________________________________
                                                            Eng.º Anderson Assis Nogueira
                                                                CREA-SP N.º 5063685287

TOTAL GERAL
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