
Obra:
Local:

Data Base
12-25
10-25
10-25

1 Caixa e Canal de Entrada (reparos externos)
1.1 SINAPI 97631 Demolição de massa de forma manual m² 27,775 R$ 16,03 14,33% R$ 18,33 R$ 509,12

1.2 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE 

m³ 2,2 R$ 10,28 14,33% R$ 11,75 R$ 25,85

1.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO km 55 R$ 2,83 14,33% R$ 3,24 R$ 178,20

1.4 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 26,4 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 1.198,30
1.5 SINAPI 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 27,775 R$ 2,14 14,33% R$ 2,45 R$ 68,05
1.6 SINAPI 87891 Chapisco aplicado em alvenaria com preparo manual m² 27,775 R$ 12,57 14,33% R$ 14,37 R$ 399,13
1.7 SINAPI 87529 Massa para recebimento de pintura com espessura de 20mm m² 27,775 R$ 41,63 14,33% R$ 47,60 R$ 1.322,09
1.8 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 44 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 1.997,16

1.9 SINAPI 157 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE kg 2,2 R$ 139,88 14,33% R$ 159,92 R$ 351,82

1.10 SINAPI 102494 Pintura com tinta EPÓXI com aplicação manual, 2 demãos m² 27,775 R$ 76,73 14,33% R$ 87,73 R$ 2.436,70
1.11 SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 22 R$ 37,22 27,58% R$ 47,49 R$ 1.044,78

Sub-Total 01 R$ 9.531,19

2 Floculador (reparos externos)
2.1 SINAPI 97631 Demolição de massa de forma manual m² 50,325 R$ 16,03 14,33% R$ 18,33 R$ 922,46

2.2 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE

m³ 4,4 R$ 10,28 14,33% R$ 11,75 R$ 51,70

2.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO km 55 R$ 2,83 14,33% R$ 3,24 R$ 178,20

2.4 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 26,4 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 1.198,30
2.5 SINAPI 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 50,325 R$ 2,14 14,33% R$ 2,45 R$ 123,30
2.6 SINAPI 87891 Chapisco aplicado em alvenaria com preparo manual m² 50,325 R$ 12,57 14,33% R$ 14,37 R$ 723,17
2.7 SINAPI 87529 Massa para recebimento de pintura com espessura de 20mm m² 50,325 R$ 41,63 14,33% R$ 47,60 R$ 2.395,47
2.8 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 88 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 3.994,32

2.9 SINAPI 157 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE kg 3,3 R$ 139,88 14,33% R$ 159,92 R$ 527,74

2.10 SINAPI 102494 Pintura com tinta EPÓXI com aplicação manual, 2 demãos m² 50,325 R$ 76,73 14,33% R$ 87,73 R$ 4.415,01

SICRO - Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

São José da Bela Vista/SP

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Quant. Preço unit. 
(Sem BDI)

Tabela Referência

Fonte Código Unid.

Elaboração de projeto básico de melhorias hidráulicas e otimização do processo de tratamento da estação de tratamento de água - Obras Civis

Taxa de BDI 
(%)

Preço Unitário (Com 
BDI)

Preço Total (Com 
BDI)

SINAPI - Não Desonerada

Comercial

Página 1



Obra:
Local:

Data Base
12-25
10-25
10-25

SICRO - Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

São José da Bela Vista/SP

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Quant. Preço unit. 
(Sem BDI)

Tabela Referência

Fonte Código Unid.

Elaboração de projeto básico de melhorias hidráulicas e otimização do processo de tratamento da estação de tratamento de água - Obras Civis

Taxa de BDI 
(%)

Preço Unitário (Com 
BDI)

Preço Total (Com 
BDI)

SINAPI - Não Desonerada

Comercial

2.11 SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 44 R$ 37,22 27,58% R$ 47,49 R$ 2.089,56
Sub-Total 02 R$ 16.619,22

3 Decantador (reparos externos)
3.1 SINAPI 97631 Demolição de massa de forma manual m² 258,61 R$ 16,03 14,33% R$ 18,33 R$ 4.740,32

3.2 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE

m³ 27,5 R$ 10,28 14,33% R$ 11,75 R$ 323,13

3.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO km 275 R$ 2,83 14,33% R$ 3,24 R$ 891,00

3.4 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 26,4 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 1.198,30
3.5 SINAPI 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 258,61 R$ 2,14 14,33% R$ 2,45 R$ 633,59
3.6 SINAPI 87891 Chapisco aplicado em alvenaria com preparo manual m² 258,61 R$ 12,57 14,33% R$ 14,37 R$ 3.716,23
3.7 SINAPI 87529 Massa para recebimento de pintura com espessura de 20mm m² 258,61 R$ 41,63 14,33% R$ 47,60 R$ 12.309,84
3.8 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 176 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 7.988,64

3.9 SINAPI 157 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE kg 5,5 R$ 139,88 R$ 139,88 R$ 769,34

3.10 SINAPI 102494 Pintura com tinta EPÓXI com aplicação manual, 2 demãos m² 258,61 R$ 76,73 14,33% R$ 87,73 R$ 22.687,86
3.11 SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 88 R$ 37,22 27,58% R$ 47,49 R$ 4.179,12

Sub-Total 03 R$ 59.437,35

4 Filtros (reparos internos e externos)
4.1 SINAPI 97631 Demolição de massa de forma manual m² 179,564 R$ 16,03 14,33% R$ 18,33 R$ 3.291,41

4.2 SINAPI 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE

m³ 17,6 R$ 10,28 14,33% R$ 11,75 R$ 206,80

4.3 SINAPI 93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMÁRIO km 176 R$ 2,83 14,33% R$ 3,24 R$ 570,24

4.4 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 26,4 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 1.198,30
4.5 SINAPI 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 179,564 R$ 2,14 14,33% R$ 2,45 R$ 439,93
4.6 SINAPI 87891 Chapisco aplicado em alvenaria com preparo manual m² 179,564 R$ 12,57 14,33% R$ 14,37 R$ 2.580,33
4.7 SINAPI 87529 Massa para recebimento de pintura com espessura de 20mm m² 179,564 R$ 41,63 14,33% R$ 47,60 R$ 8.547,25
4.8 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 176 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 7.988,64
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4.9 SINAPI 157 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE kg 5,5 R$ 139,88 14,33% R$ 159,92 R$ 879,56

4.10 SINAPI 102494 Pintura com tinta EPÓXI com aplicação manual, 2 demãos m² 179,564 R$ 76,73 14,33% R$ 87,73 R$ 15.753,15
4.11 SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 88 R$ 37,22 27,58% R$ 47,49 R$ 4.179,12

Sub-Total 04 R$ 45.634,73

5 Reservatório Elevado (reparos internos e externos)
5.1 SINAPI 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 225,434 R$ 2,14 14,33% R$ 2,45 R$ 552,31
5.2 SINAPI 102482 Concreto FCK = 25mPA para reposição de viga m³ 1,1 R$ 579,94 14,33% R$ 663,05 R$ 729,36
5.3 SINAPI 87529 Massa para recebimento de pintura com espessura de 20mm m² 5,28 R$ 41,63 14,33% R$ 47,60 R$ 251,33
5.4 SINAPI 88309 Pedreiro com encargos complemetares h 88 R$ 35,58 27,58% R$ 45,39 R$ 3.994,32

5.5 SINAPI 157 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,
BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE kg 5,5 R$ 139,88 14,33% R$ 159,92 R$ 879,56

5.6 SINAPI 102494 Pintura com tinta EPÓXI com aplicação manual, 2 demãos m² 225,434 R$ 76,73 14,33% R$ 87,73 R$ 19.777,32
5.7 SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 176 R$ 37,22 27,58% R$ 47,49 R$ 8.358,24
5.8 SICRO 3808207 Escada tubular multidirecional em aço galvanizado m 8,25 R$ 185,24 14,33% R$ 211,78 R$ 1.747,19

5.9 SICRO 3806386 Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação m 16,5 R$ 759,64 14,33% R$ 868,50 R$ 14.330,25

Sub-Total 05 R$ 50.619,88

6 Casa de Química (reparos internos e externos)
6.1 SINAPI 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 282,051 R$ 2,14 14,33% R$ 2,45 R$ 691,02
6.2 SINAPI 38122 FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 19,8 R$ 22,39 14,33% R$ 25,60 R$ 506,88
6.3 SINAPI 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. m² 159,236 R$ 21,47 14,33% R$ 24,55 R$ 3.909,24

6.4 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS. m² 122,815 R$ 19,10 14,33% R$ 21,84 R$ 2.682,28

6.5 SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 176 R$ 37,22 27,58% R$ 47,49 R$ 8.358,24
Sub-Total 06 R$ 16.147,67

7 Casa de Bomba do Reservatório Elevado e Tanque Pulmão
7.1 SINAPI 99814 Limpeza de superfície com jato de alta pressão m² 231,11 R$ 2,14 14,33% R$ 2,45 R$ 566,22
7.2 SICRO 3806403 Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço m² 19,162 R$ 9,80 14,33% R$ 11,20 R$ 214,61Página 3
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7.3 SICRO 4915650 Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de
fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual m² 19,162 R$ 318,65 14,33% R$ 364,31 R$ 6.980,91

7.4 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS m² 161,513 R$ 19,10 14,33% R$ 21,84 R$ 3.527,44

7.5 SINAPI 102217 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS m² 53,9605 R$ 21,47 14,33% R$ 24,55 R$ 1.324,73
7.6 SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 176 R$ 37,22 27,58% R$ 47,49 R$ 8.358,24

Sub-Total 07 R$ 20.972,16

8 Reservatório de Água Tratada

8.1 SINAPI 95626 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
DUAS DEMÃOS. m² 518,1 R$ 19,10 14,33% R$ 21,84 R$ 11.315,30

8.2 SINAPI 88310 Pintor com encargos complementares h 88 R$ 37,22 27,58% R$ 47,49 R$ 4.179,12
Sub-Total 08 R$ 15.494,42

R$ 234.456,62

OBS 1:

OBS 2:

Adotado BDI de 27,58% para Serviços e 14,33% para Materias conforme Acórdão TCU 2622/2013 - Em anexo

Os valores comercias tiveram sua base atualizada conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período de 03/2022 para 10/2025

 Responsável Técnico: ________________________________________
                                                            Eng.º Anderson Assis Nogueira
                                                                CREA-SP N.º 5063685287

TOTAL GERAL
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