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Obra: Elaboracgao de projeto basico de melhorias hidraulicas e otimizagcdo do processo de tratamento da estacao de tratamento de agua - Unidade de Coagulagao
Local: Sao José da Bela Vista/SP

Tabela Referéncia Data Base
SINAPI - Nao Desonerada 12-25
SICRO - N&o Desonerada 10-25
Comercial 10-25
o = . Preco unit. |Taxa de BDI| Prego Unitario Preco Total (Com
Item Fonte [Codigo DESCRICAO DOS SERVICOS Unid. Quant. (Sem BDI) (%) (Com BDI) BDI)
1 Calha Parshall
1.1 Comercial Calha Parshall em PRFV - W=3" unid. 1,00 R$ 8.888,25| 14,33% [R$ 10.161,94|R$ 10.161,94
1.2 [ Comercial Sensor e Transmissor Ultrasonico - Nivel unid. 1,00 R$ 10.902,92| 14,33% |R$ 12.465,31|R$ 12.465,31
SUPORTE SENSOR DE NIVEL BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, . o
1.3 SINAPI | 36204 COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM unid. 2,00 R$ 168,34 14,33% |R$ 192,46|R$ 384,92
14 SINAPI 565 |Grampo de ancoragem para curva em barra chata em ago carbono 25,4mm x 4,76mm m 0,80 R$ 8,69 14,33% [R$ 9,94|R$ 7,95
1.5 SINAPI | 11964 |Parafuso de ago tipo chumbador parabolt, Diametro 3/8" - Comprimento 75,00mm unid. 2,00 R$ 2,31 14,33% [R$ 2,64|R$ 5,28
1.6 | Comercial Calha Parshall em fibra de vidro até 6" - Montagem unid. 1,00 R$ 770,56 14,33% [R$ 880,98|R$ 880,98
1.7 SINAPI | 88264 |Eletricista com encargos complementares h 4,00 R$ 44,79 27,58% |[R$ 57,14|R$ 228,56
1.8 SINAPI | 88247 |Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 8,00 R$ 33,84 27,58% |R$ 43,17(R$ 345,36
1.9 SINAPI | 91677 |Engenheiro eletricista com encargos complementares h 8,00 R$ 113,78 27,58% |R$ 145,16|R$ 1.161,28
Sub-Total 01 R$ 25.641,58
2 Obra Civil de Adequagao
2.1 SINAPI 156 |Adesivo estrutural a base de resina epdxi, bicomponente, fluido kg 1,00 R$ 49,80 14,33% ([R$ 56,94|R$ 56,94
Concreto estrutural p/estruturas em contato com esgoto, gases agressivos, ambientes maritimo
2.2 | Comercial es estruturas para tratamento de agua, Fck=40,0MPa, A/C Max. 0,45l/kg - Min. de 350kg de m? 1,40 R$ 969,22| 14,33% ([R$ 1.108,11|R$ 1.551,35
cimento/m?
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE ) o
23 SINAPI | 97086 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2021 m 120 RS 168,39 14,33% |RS 192,52|R$ 216,22
24 Comercial Q(r)%z:én)assa com cimento, aditivo com catalizador para cristalizagdo concentrado (Xypex Admix C- kg 5.04 R$ 32.14| 1433% |[R$ 36.75|R$ 185,22
2.5 SINAPI | 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 24,00 [R$ 35,58 27,58% |R$ 45,39(R$ 1.089,36
2.6 SINAPI | 88242 |Ajudante com encargos complementares h 24,00 ([R$ 33,27 27,58% |R$ 42 45|R$ 1.018,80
Sub-Total 02 R$ 6.057,90
TOTAL GERAL R$ 31.699,48
OBS 1: | Adotado BDI de 27,58% para Servicos e 14,33% para Materias conforme Acordao TCU 2622/2013 - Em anexo
OBS 2: | Os valores comercias tiveram sua base atualizada conforme indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) do periodo de 03/2022 para 10/2025 Fagma
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