

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista
Prefeitura Municipal de São José da Bela Vista
Concorrência por Menor Preço - 4002/2026

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA, NOS TERMOS DO CONTRATO REPASSE Nº 981522/2025/MCIDADES/CAIXA, UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BELA VISTA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS	R\$ 1.999.997,00	1	SV	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
09/04/2026 - 16:05	RECAPE 2026.zip
09/04/2026 - 16:05	TR e ETP RECAPE - ok.pdf
09/04/2026 - 16:05	Novo EDITAL - Concorrência Publica 0002-2026 RECAPE.pdf
30/04/2026 - 10:40	Parecer tecnico..pdf
30/04/2026 - 10:40	Certidão Apenados.pdf
30/04/2026 - 10:41	certidao improbidade.pdf
30/04/2026 - 10:41	Certidão Negativa.pdf
30/04/2026 - 10:41	ConsultaConsolidada_22114236000191_30-4-2026.pdf
30/04/2026 - 10:41	ImpedimentosContratoLicitação.pdf
05/05/2026 - 15:39	PARECER TECNICO - EXEQUIBILIDADE TJ.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
29/04/2026 - 09:30:17	Documentos solicitados para o processo 4002/2026	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 4002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2026 - 10:21:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/04/2026 - 10:55:28		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 4002/2026. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Execução de Obra Civil de Recapeamento asfáltico em vias públicas do Município de São José da Bela Vista, nos termos do Contrato Repasse nº 981522/2025/MCIDADES/CAIXA, União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de São José da Bela Vista, conforme Edital e seus anexos	TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	N/C	N/C	1.259.225,36	1	1.259.225,36



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Execução de Obra Civil de Recapeamento asfáltico em vias públicas do Município de São José da Bela Vista, nos termos do Contrato Repasse nº 981522/2025/MCIDADES/CAIXA, União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de São José da Bela Vista, conforme Edital e seus anexos

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	07.855.006/0001-90	21/04/2026 - 08:34:01	N/C	N/C	1	R\$1.999.997,00	R\$ 1.999.997,00	Não
AUTEM ENGENHARIA LTDA	26.511.662/0001-10	27/04/2026 - 10:51:44	N/C	N/C	1	R\$1.999.997,00	R\$ 1.999.997,00	Não
TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	22.114.236/0001-91	27/04/2026 - 14:59:43	N/C	N/C	1	R\$1.999.997,00	R\$ 1.999.997,00	Não
HY CONSTRUTORA LTDA	31.339.236/0001-80	28/04/2026 - 09:30:08	N/C	N/C	1	R\$1.999.997,00	R\$ 1.999.997,00	Sim
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	12.804.156/0001-04	28/04/2026 - 14:16:26	N/C	N/C	1	R\$1.999.997,00	R\$ 1.999.997,00	Não
PAVSANE PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA.	30.203.361/0001-04	28/04/2026 - 14:36:08	N/C	N/C	1	R\$1.999.997,00	R\$ 1.999.997,00	Não
PAVINI ENGENHARIA LTDA	26.444.816/0001-06	28/04/2026 - 15:54:02	N/C	N/C	1	R\$1.999.900,00	R\$ 1.999.900,00	Não
DATEC CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA LTDA	50.404.987/0001-88	28/04/2026 - 19:19:39	N/C	N/C	1	R\$1.999.997,00	R\$ 1.999.997,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	12.804.156/0001-04	60 dias
HY CONSTRUTORA LTDA	31.339.236/0001-80	60 dias
PAVINI ENGENHARIA LTDA	26.444.816/0001-06	60 dias
SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	07.855.006/0001-90	60 dias
PAVSANE PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA.	30.203.361/0001-04	60 dias
DATEC CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA LTDA	50.404.987/0001-88	60 dias
AUTEM ENGENHARIA LTDA	26.511.662/0001-10	60 dias
TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	22.114.236/0001-91	60 dias

Lances Enviados



0001 - Execução de Obra Civil de Recapeamento asfáltico em vias públicas do Município de São José da Bela Vista, nos termos do Contrato Repasse nº 981522/2025/MCIDADES/CAIXA, União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de São José da Bela Vista, conforme Edital e seus anexos

Data	Valor	CNPJ	Situação
21/04/2026 - 08:34:01	1.999.997,00 (proposta)	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
27/04/2026 - 10:51:44	1.999.997,00 (proposta)	26.511.662/0001-10 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	Válido
27/04/2026 - 14:59:43	1.999.997,00 (proposta)	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
28/04/2026 - 09:30:08	1.999.997,00 (proposta)	31.339.236/0001-80 - HY CONSTRUTORA LTDA	Válido
28/04/2026 - 14:16:26	1.999.997,00 (proposta)	12.804.156/0001-04 - PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
28/04/2026 - 14:36:08	1.999.997,00 (proposta)	30.203.361/0001-04 - PAVSANE PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA.	Válido
28/04/2026 - 15:54:02	1.999.900,00 (proposta)	26.444.816/0001-06 - PAVINI ENGENHARIA LTDA	Válido
28/04/2026 - 19:19:39	1.999.997,00 (proposta)	50.404.987/0001-88 - DATEC CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:05:26	1.999.800,00	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:07:03	1.999.000,00	26.444.816/0001-06 - PAVINI ENGENHARIA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:08:09	1.900.000,00	31.339.236/0001-80 - HY CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:08:34	1.998.900,00	26.511.662/0001-10 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:08:48	1.899.000,00	30.203.361/0001-04 - PAVSANE PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA.	Válido
29/04/2026 - 09:09:08	1.880.000,00	26.444.816/0001-06 - PAVINI ENGENHARIA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:09:34	1.780.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:09:42	1.899.421,65	26.511.662/0001-10 - AUTEM ENGENHARIA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:09:56	1.750.000,00	30.203.361/0001-04 - PAVSANE PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA.	Válido
29/04/2026 - 09:10:19	1.700.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:10:43	1.999.897,00	50.404.987/0001-88 - DATEC CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:10:57	1.703.586,03	26.444.816/0001-06 - PAVINI ENGENHARIA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:10:59	1.600.000,00	31.339.236/0001-80 - HY CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:11:19	1.500.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:11:45	1.490.000,00	12.804.156/0001-04 - PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:12:01	1.480.000,00	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:12:01	1.699.600,00	30.203.361/0001-04 - PAVSANE PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA.	Válido
29/04/2026 - 09:12:07	1.439.000,00	31.339.236/0001-80 - HY CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:12:14	1.450.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:12:25	1.400.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido



29/04/2026 - 09:12:40	1.999.797,00	50.404.987/0001-88 - DATEC CONSTRUCAO E INFRAESTRUTURA LTDA	Cancelado - 29/04/2026 09:16:02
29/04/2026 - 09:12:54	1.399.846,01	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:13:08	1.589.000,00	26.444.816/0001-06 - PAVINI ENGENHARIA LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:13:14	1.380.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:13:42	1.379.000,00	12.804.156/0001-04 - PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:14:07	1.350.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:14:28	1.349.000,00	12.804.156/0001-04 - PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:14:47	1.339.685,13	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:15:01	1.339.000,00	12.804.156/0001-04 - PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:15:03	1.340.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:15:14	1.300.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:16:41	1.298.195,97	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:17:00	1.260.000,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:18:11	1.298.000,00	12.804.156/0001-04 - PAVFRAN USINAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:18:14	1.259.528,84	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:19:15	1.259.428,00	07.855.006/0001-90 - SULPAV - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	Válido
29/04/2026 - 09:20:21	1.259.225,36	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	29/04/2026 - 10:21:18	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	PROPOSTA.rar
0001	29/04/2026 - 10:55:28	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	ACERVOS.rar
0001	29/04/2026 - 10:55:28	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	BALANÇO 2023.rar
0001	29/04/2026 - 10:55:28	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	BALANÇO 2024.rar
0001	29/04/2026 - 10:55:28	22.114.236/0001-91 - TJ CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA	HABILITAÇÃO.rar

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/05/2026 - 10:42	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
29/04/2026 - 09:02:56	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/04/2026 - 09:03:25	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



29/04/2026 - 09:03:25	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
29/04/2026 - 09:03:25	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
29/04/2026 - 09:03:28	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
29/04/2026 - 09:03:28	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/04/2026 - 09:15:25	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 1.999.797,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
29/04/2026 - 09:16:02	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 1.999.797,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
29/04/2026 - 09:22:23	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/04/2026 - 09:22:53	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA - DEMAIS com lance de R\$ 1.259.225,36.
29/04/2026 - 09:23:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:33 do dia 29/04/2026.
29/04/2026 - 09:23:43	Sistema	Motivo: NEGOCIAÇÃO - Senhor fornecedor, entramos na fase de negociação, é possível a redução de preços nos itens em que sua empresa foi vencedora? Se possível a redução favor indicar o número do item e o novo valor. Obrigada.
29/04/2026 - 09:24:48	F. TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro o nosso custo final é o lance ofertado
29/04/2026 - 09:30:17	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 29/04/2026.
29/04/2026 - 09:30:17	Sistema	Motivo: SOLICITAÇÃO PROPOSTA - Senhor fornecedor, anexar proposta atualizada.
29/04/2026 - 09:32:21	F. TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro por hora somente a proposta atualizada ?
29/04/2026 - 09:35:26	Agente de Contratação	Senhor fornecedor se as documentação estiver prontas pode anexar
29/04/2026 - 09:46:29	F. TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Documentação Item 0001: Sr. pregoeiro encaminharemos a proposta atualizada para sua apreciação e posteriormente o aceite enviamos a habilitação.
29/04/2026 - 10:21:18	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2026 - 10:55:03	F. TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Documentação Item 0001: Sr. pregoeiro. Aproveitamos a oportunidade conforme solicitado em anexar os documentos de habilitação.
29/04/2026 - 10:55:28	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
29/04/2026 - 11:42:01	Agente de Contratação	Senhor Fornecedor não será necessário abrir o tempo para anexar a documentação?
29/04/2026 - 16:35:23	Agente de Contratação	SENHORES FORNECEDORES o pregão será suspenso e retornaremos amanhã a partir das 10:00 horas
30/04/2026 - 10:40:30	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer tecnico..pdf) em 30/04/2026 às 10:40.
30/04/2026 - 10:40:53	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Certidão Apenados.pdf) em 30/04/2026 às 10:40.
30/04/2026 - 10:41:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (certidao improbidade.pdf) em 30/04/2026 às 10:41.
30/04/2026 - 10:41:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Certidão Negativa.pdf) em 30/04/2026 às 10:41.
30/04/2026 - 10:41:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ConsultaConsolidada_22114236000191_30-4-2026.pdf) em 30/04/2026 às 10:41.
30/04/2026 - 10:41:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ImpedimentosContratoLicitação.pdf) em 30/04/2026 às 10:41.
30/04/2026 - 10:44:09	Agente de Contratação	Bom dia Prezados, informamos que a empresa TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA foi declarada habilitada conforme Parecer Técnico da Engenharia.
30/04/2026 - 10:44:39	Agente de Contratação	Será aberto as 11hrs o prazo para manifestação de recursos.
30/04/2026 - 10:51:09	Agente de Contratação	Prezados, a manifestação dos recursos será as 13h15 e não as 11hrs conforme informado anteriormente.
30/04/2026 - 11:52:47	Sistema	O fornecedor TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
30/04/2026 - 11:52:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 30/04/2026 às 12:02.
30/04/2026 - 12:35:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:34 do dia 30/04/2026.
30/04/2026 - 12:35:01	Sistema	Motivo: Senhor fornecedor favor anexar comprovação de inexecuibilidade
30/04/2026 - 15:52:00	F. TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, Sr. pregoeiro. Na proposta inicial foi anexado os documentos comprovando a exequibilidade.
30/04/2026 - 15:52:51	F. TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Negociação Item 0001: Na realidade ao final dos lances juntamente com a proposta readequada foi encaminhado a exequibilidade.
04/05/2026 - 13:47:27	Agente de Contratação	Os documentos referente a exequibilidade foram encaminhados para análise e parecer da Engenharia. Assim que tiver o retorno com o parecer daremos andamento. Por gentileza acompanhem o processo.
05/05/2026 - 15:38:04	Agente de Contratação	Boa tarde Prezados, informamos que a sessão terá o retorno amanhã as 10h30.
05/05/2026 - 15:39:46	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO - EXEQUIBILIDADE TJ.pdf) em 05/05/2026 às 15:39.
06/05/2026 - 10:31:50	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TJ CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA.
06/05/2026 - 10:31:56	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
06/05/2026 - 10:32:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/05/2026 às 10:42.
06/05/2026 - 10:45:13	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/05/2026 - 10:51:57	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Walter Cássio Carvalho Facirolli.



Rubens Eduardo Berteli
Agente de Contratação

Walter Cássio Carvalho Facirolli
Autoridade Competente

GUSTAVO SANTOS DA SILVA
Apoio

