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TERMO DE REFERENCIA N° 11357067/2024

MODELO DE TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/2021

COMPRAS - DISPENSA EM RAZAO DO VALOR - FORMALIZAGAO POR NOTA DE
EMPENHO (ART. 75, )

versao julho/2024

Processo Administrativo n° 0028040-86.2024.4.03.8000
1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Aquisi¢do de estabilizador de tensao, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

UNIDADE VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATMAT QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
(RY) (RS)
Estabilizador de tensdo
1 40K VA trifasico, entrada | 257327 unidade 01 32.206,93 | 32.206,93
380V, saida 220V, 60HZ
VALOR TOTAL DA CONTRATACAO 32.206,93

1.2. Em caso de divergéncia entre a descrigdo presente no Termo de Referéncia e a presente no CATMAT,
prevalece a descricao do Termo de Referéncia.

1.3. A autoriza¢ao da contratacdo direta, o aviso de contratagdo direta, este Termos de Referéncia, a
proposta do Contratado e os eventuais anexos desses documentos vinculam esta contratagdo,
independentemente de transcricao.

1.4. O fornecimento do objeto sera realizado em uma parcela.

1.5. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 32.206,93 (trinta e dois mil, duzentos e seis reais e
noventa e trés centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela acima.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. Trata-se de aquisi¢do de 01 (uma) unidade de estabilizador de tensdo para reserva técnica de
manutencdo da operacionalidade de equipamentos e aparelhos conectados a rede elétrica, com picos de
energia, quedas de tensdo ou ruidos, com vistas a preservar o patrimonio desta Egrégia Corte e reduzir o
risco de avaria destes equipamentos, preservando o principio da continuidade dos servicos prestados.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA
DO OBJETO E ESPECIFICACAO DA CONTRATACAO

3.1. Aquisi¢do de estabilizador de tensdo, conforme descricao:
3.1.1. Item 1 - Estabilizador de tensdo 40K VA trifasico, entrada 380V, saida 220V, 60HZ - 01 unidade.




4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. Foi realizada avaliacdo da real necessidade da contratagdo, conforme propde o Manual de Licitagdes
Sustentaveis da 3" Regido. Ademais, observou-se, no planejamento da presente contratagdo, o equilibrio
entre viabilidade, preco, competitividade e impacto ambiental. Foi observado também o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos
da Lei Complementar n® 123/2006 e do Decreto n°® 8.538/2015, em consonancia com a sustentabilidade
sob o viés econdmico.

4.2. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagcdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133/2021,
pelas razoes constantes do Termo de Justificativas Técnicas.

5. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de dispensa de licitagdo, na
forma eletronica, com fundamento no art. 75 , I e § 3°. da Lei n® 14.133/2021, que culminard com a
selecdo da proposta de menor prego unitario.

5.1.1. A participagao no processo de Dispensa de Licitagdo, na forma eletronica, serd preferencialmente
das microempresas e empresas de pequeno porte, conforme o disposto no art. 49, 1V, da Lei
Complementar n.° 123/2006 e art.10°, 111, do Decreto n°® 8.538/2015.

5.1.2. Nao sera admitida a participacdo de consorcios, pois essa participagdo se justifica quando o objeto
requer uma ampliagdo das capacidades técnica, econdomico-financeira e "know-how", o que conduz para
uma disputa de elevada especializacdo técnica. No presente caso, classifica-se o objeto como comum,
despicienda se torna, portanto, a participagao de consorcios.

5.1.3. Sera admitida a participacdo de cooperativas.

5.1.4. Nao serd admitida a participa¢do de Pessoa Fisica, nos termos do art. 4° da IN SEGES/ME n.°
116/2021.

5.2. As exigéncias de habilita¢do juridica, fiscal, social e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no Anexo II do Aviso de Contratagdo Direta.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO DA CONTRATACAO

6.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da
Nota de Empenho, em remessa tnica.

6.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes
respectivas, com a devida comprovacdo e com pelo menos 2 dias uteis de antecedéncia para que qualquer
pleito de prorrogacao de prazo seja analisado, ressalvadas situacdes de caso fortuito e forca maior.

6.3. Os bens deverdao ser entregues no seguinte endereco: Rua Vemag n.° 668 — Vila Carioca - Sao
Paulo/SP - CEP 04217-050, ou em outro endere¢o a ser oportunamente designado pelo TRF-3*
REGIAO, dentro da cidade de Sdo Paulo. Para a entrega de material na Av. Paulista, ha restrigio de
horario para circulagdo de caminhdes.

6.4. A data e o horario da entrega deverdo ser agendados previamente junto a Secao de Previsao e
Controle de Material - RPRE, com no minimo 02 (dois) dias tuteis de antecedéncia.

6.5. Sao definidos como mecanismos formais de comunicacdo, entre o contratante ¢ o contratado, os
seguintes:

a) Nota de Empenho;
b) Ata de Reunido;
¢) Oficio;

d) Sistema de abertura de chamados;



e) E-mails e Cartas.

6.6. Nao serdo necessarios procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas
da contratagao.

7. GARANTIA, MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA

7.1. O prazo de garantia ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de
Defesa do Consumidor).

7.2. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplica¢do de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas
condigdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O gestor e os fiscais do contrato estardo vinculados a Divisio de Manutenciao Predial e
Telecomunicacoes - DMAT.

8.2. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecu¢ao total ou
parcial.

8.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.4. As comunicagdes entre o 6rgdo ¢ o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

8.5. O orgdo podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

8.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos.

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.

8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagao das faltas
ou dos defeitos observados.

8.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes
para a correcao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

8.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdao ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

8.8. O gestor do contrato ¢ o responsavel pelo acompanhamento das atividades exercidas pelos fiscais;
instrugcdo processual dos requerimentos do contratado e dos procedimentos de alteragdo e prorrogacgdo
contratual; adogdo de providéncias, nos casos de inadimplemento contratual, inclusive para instauragao de
procedimento de apuracdo de falta contratual e de extingdo dos contratos; aderéncia as normas e
atendimento as diretrizes e obrigagdes contratuais; e recebimento definitivo do objeto da contratacao,
observadas as competéncias definidas em cada unidade gestora.

8.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao do



contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administragao.

8.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manuten¢do das condi¢des de habilitacdo do contratado, para
fins de empenho de despesa e pagamento, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e
a formaliza¢do de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario € anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e do
pagamento da despesa em relatorio de riscos eventuais.

8.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais quanto
ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng¢ao ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagoes.

8.9.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagao de sangdes.

8.10. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo.

8.11. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor competente para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato, se for o caso.

8.12. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, o gestor ou os fiscais, conforme o
caso, devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes
negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

9. OBRIGACOES DO CONTRATANTE
9.1. Sdo obrigagdes do Contratante:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com este Termo
de Referéncia e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

9.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo Contratado;

9.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133/2021;

9.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Termo de Referéncia;

9.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na Lei e neste Termo de Referéncia;

9.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamagdes relacionadas a execugdo da
presente contratacdo, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

9.1.8.1. Concluida a instru¢ao do requerimento, a Administragdo terd o prazo de 1 (um) més para decidir,
ressalvadas as hipdteses de reajuste e reequilibrio econdmico-financeiro, admitida a prorrogagdo motivada



por igual periodo.

9.1.9. A Administragdo nao responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10. OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Termo de Referéncia, em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.1.1. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués, e da relagao
da rede de assisténcia técnica autorizada;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa
do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990);

10.1.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, IT) e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execu¢ao ou dos materiais empregados;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracao ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao
ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos, observados o
contraditdrio e a ampla defesa;

10.1.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3)
certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

10.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

10.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local da execu¢ao do objeto contratual,

10.1.9. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

10.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacdo na licitacao, ou para qualificagdo, na contratacao direta;

10.1.11. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legislagao (art. 116);

10.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico);

10.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n°



14.133/2021.

10.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do contratante;

10.1.16. Observar a politica de prevengdo e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da
discriminacdo instituida na Justica Federal da 3.* Regido pela Resolucdo n° 521, de 24 de maio de 2022,
da Presidéncia do Tribunal Regional Federal da 3* Regido, ou outra que venha a substitui-la, disponivel no
enderego https://web.trf3.jus.br/atos-normativos/.

11. RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, mediante recibo, pela
Secdo de Previsio e Controle de Material - RPRE, para efeito de posterior verificagdo de sua
conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

11.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
de 7 (sete) dias, a contar da notificagdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagcdo das
penalidades.

11.3. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até S dias uteis, contados do recebimento
provisorio, pelo gestor do contrato, apdés a verificagdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

11.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada,
por igual periodo, quando houver necessidade dediligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

11.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de
Nota Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execuc¢ao do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

11.6. O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execu¢ao do objeto ou de saneamento
da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administragdo durante a analise
prévia a liquidagao de despesa, nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

11.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

12. CONDICOES DE FATURAMENTO

12.1. O documento de cobranga sera emitido em nome do Tribunal Regional Federal da 3* Regido, situado
na Av. Paulista, 1842 - Torre Sul - Bela Vista - Sdo Paulo, CEP 01310-936, CNPJ 59.949.362/0001-76,
sem emendas ou rasuras, fazendo mengao expressa ao nimero da Nota de Empenho e contendo todos os
dados desta e outros, conforme abaixo especificado:

12.1.1. O documento de cobranga devera ser emitido com o mesmo nimero de CNPJ constante da
documentacao apresentada para a habilitagcdo e da Proposta Comercial, a qual serviu de base para a
emissdo da Nota de Empenho.

12.1.1.1. Na hipotese de divergéncia entre 0 CNPJ do documento de cobranca e o constante na Nota de
Empenho, decorrente da necessidade de alteracdo do estabelecimento comercial emitente durante a
execugdo do contrato, o Contratado deverd apresentar, previamente a emissdao do referido documento,
declaragdo justificando a alteracdo, apresentando, ao mesmo tempo, os comprovantes de regularidade
previstos no art. 68, inc. 111, da Lei n® 14.133/2021, relativos ao estabelecimento comercial emitente.

12.1.1.2. A justificativa, prevista no subitem anterior, para a alteracdo do estabelecimento comercial
emitente do documento de cobranca, se aceita pelo Contratante, apos a andlise juridica, implicara em
adequagdo do Contrato, por meio de Termo Aditivo, para inclusdo do estabelecimento em questdo e de seu
respectivo CNPJ, bem como para modificacdo do favorecido dos recursos or¢amentarios correspondentes.



12.1.1.3. No caso de alteragdo, nos termos do subitem anterior, o Contratado devera apresentar os dados
bancarios relativos ao CNPJ do estabelecimento responsavel pela emissdo do documento de cobranga,
para que o pagamento possa ser efetuado por meio de ordem bancéria.

12.1.2. No documento de cobranga deverdao constar os nomes ¢ os numeros do banco e da agéncia, bem
como o numero da conta corrente na qual se dard o depodsito bancéario para pagamento, repetindo-se os
dados informados na Proposta Comercial.

12.1.2.1. Qualquer alteragcdo de dados bancarios constantes da Proposta Comercial s serd permitida desde
que informada em papel timbrado da empresa, assinada por representante legal e encaminhada a Secretaria
de Planejamento, Orgamento e Finangas do TRF-3* REGIAO, através do e-mail sofi@trf3.jus.br, antes
do processamento do respectivo pagamento.

12.1.3. No documento de cobranga ndo devera constar material ou servigo de outra Nota de Empenho.

12.1.4. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou servigos deverao estar inclusos no valor total do
documento de cobranga, observada a legislacdo tributdria aplicdvel a espécie, principalmente aquela
pertinente aos 6rgaos publicos federais.

12.1.4.1. Se o contratado sofrer qualquer uma das retengoes dos tributos elencados: Imposto sobre a
Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), Contribuigao Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuigao para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuigao para o PIS/PASEP (IN RFB no
1.234/2012), devera efetuar o destaque nos documentos de cobranga.

12.1.5.0 documento de cobranca (Nota Fiscal, Fatura, etc.) devera acompanhar os
materiais/equipamentos, sem prejuizo de ser encaminhado ao Contratante por meio do enderego eletronico
dmat@trf3.jus.br.

12.1.5.1. Quando do recebimento do documento de cobranga, serd confirmada a regularidade fiscal e
trabalhista do Contratado mediante consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais referentes a documentagao relacionada no aviso de contratagdo direta e anexos.

12.1.5.2. O Contratado devera manter os documentos citados no subitem anterior atualizados.

13. RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES

13.1. Quando do pagamento ao contratado e de acordo com as suas condi¢Oes especificas, aplicar-se-a, no
que couber, as retengoes dispostas na Lei no 9.430/1996 e regulamentagao aplicavel.

13.1.1. Se o contratado gozar de tratamento diferenciado em virtude de lei, seja na forma de beneficios ou
isengdes, devera obrigatoriamente, no ato da assinatura do contrato, apresentar a comprovacao definida no
dispositivo legal ou regulamentar que lhe garantiu o direito, sob pena de retencao de tributos na fonte.

13.1.2. O Contratado optante pelo SIMPLES NACIONAL deverd apresentar no ato da assinatura do
contrato, declaragao na forma do Anexo IV da IN RFB n°® 1.234/2012 e alteragdes posteriores, devendo
informar imediatamente ao Contratante qualquer alteracdo da sua permanéncia no referido regime de
arrecadacao.

14. LIQUIDACAO E PAGAMENTO
14.1. Os prazos para liquidagdo e pagamento serdo limitados a:

I - cinco dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administracdo, para a area gestora contratual providenciar o atesto da despesa;

IT - cinco dias uteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidacao da despesa pela area
financeira;

III - dez dias tteis, a contar do término do prazo do inciso II, para o pagamento;

I11.a) quando for o caso, o pagamento ocorrera na data acordada entre as partes, com leitura de codigo de
barras.



14.2. Para as contratacdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 75 da Lei n.° 14.133/21, os prazos para liquidagdo e pagamento serdo limitados a:

I - dois dias uteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administracdo, para a drea gestora contratual providenciar o atesto da despesa;

IT - trés dias tteis, a contar do término do prazo do inciso I, para liquidacdo da despesa pela area
financeira;

III - cinco dias uteis, a contar do término do prazo do inciso 11, para o pagamento;

I11.a) - quando for o caso, o pagamento ocorrera na data acordada entre as partes, com leitura de codigo de
barras.

14.3. O prazo para liquidagcdo de despesa podera ser excepcionalmente prorrogado, justificadamente, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias
contratuais.

14.3.1. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidag¢ao da despesa, essa ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus
ao contratante.

14.4. Na hipdtese de caso fortuito ou forca maior que impega a liquidacdo ou o pagamento da despesa, o
prazo para o pagamento sera suspenso até a sua regularizagdo, devendo ser mantida a posicao da ordem
cronoldgica que a despesa originalmente estava inscrita.

14.5. Quando do recebimento do documento de cobranga, sera confirmada a regularidade fiscal e
trabalhista do contratado mediante consulta “on-line” ao Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais referentes a documentagao relacionada no ato convocatorio ou em seus anexos.

14.5.1. A consulta referida também servira para identificar possivel razao que impeca a participagdo em
licitagdo, no ambito do orgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas (Instru¢ao Normativa n° 3, de 16 de abril de 2018).

14.5.2. O contratado devera manter os documentos citados no subitem anterior atualizados.

14.5.3. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situa¢do ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
do contratante.

14.5.4. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes € necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.5.5. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a extingdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.5.6. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela extin¢ao do contrato, caso o contratado nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

14.6. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

14.6.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

14.7.Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.

14.7.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na
fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

14.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o contratado ndo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualizacdo financeira devida pelo contratante,



entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serd calculada
mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=1xNx VP

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;

I = Indice de atualizacio financeira, assim apurado:

I =(TX/100)/365 1 =(6/100)/365 1 =0,00016438 ao dia

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual = 6%

14.8.1. O pagamento dos encargos moratorios devera ser objeto de solicitacdo pelo contratado, ndo
cabendo a Administragao fazé-lo de oficio.

15. REAJUSTE

15.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado, em 19/09/2024.

15.2. Apds o interregno de um ano, desde que haja requerimento do Contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicacdao, pelo Contratante, do indice IPCA/IBGE, exclusivamente para as
obrigag¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.2.1. A solicitacdo sera encaminhada a DMAT - Divisao de Manutenciao Predial e Telecomunicagoes,
com copia para a UINP - Subsecretaria de Infraestrutura, Servicos e Administracio Predial, nos
enderegos eletronicos dmat@trf3.jus.br e uinp@trf3.jus.br.

15.2.2. Concluida a instrugdo do requerimento de reajuste e de eventual reequilibrio econdomico-
financeiro, a Administracdo tera o prazo de 90 (noventa) dias para decidir, admitida a prorrogacgao
motivada por igual periodo devidamente referendada pelo ordenador de despesas.

15.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao
Contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

15.5. Nas afericoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(2o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

15.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

15.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Comete infragao administrativa, nos termos do art. 155 da Lei n.° 14.133/2021, o Contratado que,
com dolo ou culpa:

16.1.1. der causa a inexecugao parcial do contrato;

16.1.2. der causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;



16.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

16.1.4. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
16.1.5. apresentar documentagao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execu¢do do contrato;

16.1.6. praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

16.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

16.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5.° da Lei n.° 12.846/2013.

16.2. O Contratado que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores estara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, a aplicacdio das seguintes sangdes
administrativas, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, em conformidade com os artigos 156 e
seguintes da Lei n® 14.133/2021:

a) Adverténcia pela falta prevista no subitem 16.1.1, quando nao se justificar a imposi¢ao de penalidade
mais grave, observada a alinea "f" deste item 16 quando for o caso;

b) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta da Unido, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos, nos casos dos subitens 16.1.2, 16.1.3 e 16.1.4, quando ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

¢) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de licitar ou contratar
no ambito da Administragao Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de
3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.8 ¢ 16.1.9, bem
como nos casos dos subitens 16.1.2, 16.1.3. e 16.1.4 que justifiquem a imposicao da penalidade mais
grave;

d) multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze dias) dias;

e) multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, para o atraso injustificado
superior a 15 (quinze) dias, caso em que a Administragdo podera aceitar ou rejeitar o produto ou servigo e,
se entender conveniente, promover a extingdo unilateral do Contrato, conforme dispdem os artigos 138,
inciso I, e 162, paragrafo unico, da Lei n® 14.133/2021;

f) multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato pela infragdo prevista no subitem
16.1.1, quando for o caso;

g) multa compensatéria de 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato pela infragdo prevista no
subitem 16.1.2;

h) multa compensatoria de 20% a 30% (vinte a trinta por cento) sobre o valor do contrato pelas infragdes
previstas nos subitens 16.1.3, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7, 16.1.8 ¢ 16.1.9.

16.2.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e configurara a infracdo prevista no subitem 16.1.3 e as
respectivas sangdes.

16.2.2. Se o descumprimento consistir na perda das condi¢des de habilitacdo, a Administracdo concedera
o prazo de 30 (trinta) dias para a empresa regularizar a sua situa¢ao, sem cominagao de penalidade para o
periodo.

16.2.2.1. Nao regularizando sua situagdo no prazo de 30 (trinta) dias, podera ser aplicada a penalidade de
multa & empresa no importe de 1% (um por cento) ao dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato e, a critério da Administrag¢ao, o contrato podera ser extinto.

16.3. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei n® 14.133/2021):
16.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
16.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

16.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;



16.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

16.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas ¢ orientagdes
dos orgaos de controle.

16.4. A aplicacdo das sang¢des previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obriga¢do de reparacado integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133/2021).

16.5. Todas as sang¢des previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133/2021).

16.6. Antes da aplicagdao da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133/2021).

16.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n® 14.133/2021).

16.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da comunicacgao oficial.

16.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, encaminhara o
recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20
(vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

16.10. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragao da aplicacdo da sancdo de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

16.11. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.12. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133/2021, ou em outras leis de
licitagcdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n°® 14.133/2021).

16.13. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei n° 14.133/2021
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160 da Lei n® 14.133/2021).

16.14. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (Art. 161 da Lei n°
14.133/2021).

16.15. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/2021.

17. EXTINCAO CONTRATUAL

17.1. O contrato serd extinto quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

17.1.1. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, independentemente de termo aditivo, caso em que devera a Administragdo
providenciar a readequagao do cronograma fixado para o contrato.



17.1.2. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:
a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em
lei para a continuidade da execugao contratual.

17.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/2021, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

17.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

17.2.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a
extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

17.2.2.1. Se a operacdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

17.3. Constitui motivo de extingdo contratual a contratacio de empregados que sejam coOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de
ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo
contratante, conforme art. 3° da Resolu¢do n® 007/2005, do Conselho Nacional de Justica, ¢ suas
alteragdes posteriores.

17.3.1. O contrato podera ser extinto caso se constate que o Contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do o6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagcao ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso I'V, da Lei n.° 14.133/2021).

17.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, serd precedido:

17.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
17.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

17.4.3. Indenizacoes e multas.

17.5. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizag¢dao por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133/2021).

17.6. O Contratado reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 137 a 139 da Lei n°
14.133/2021.

18. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

18.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

18.1.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

Gestao/Unidade: 90029;

Fonte de Recursos: 1000;

Programa de Trabalho resumido: 168434;

Elemento de Despesa: Sera indicado no momento da requisi¢ao de compras € servicos;
Plano Interno: Nao hé plano interno para este tipo de contratacao.

18.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds aprovacao da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

19. DOS CASOS OMISSOS



19.1. Os casos omissos serdo decididos pelo Contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°
14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na
Lein® 8.078/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

20. ALTERACOES

20.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133/2021.

20.2. O Contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, 0S acréscimos ou supressoes
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que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato.

20.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

20.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovagao da assessoria juridica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de
I (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133/2021).

20.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

21. PUBLICACAO

21.1. Incumbira ao Contratante providenciar a publicacdo da Nota de Empenho no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma e no prazo previsto no art. 94 da Lei 14.133/2021, bem como no
respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133/2021, e ao art. 8°, §2°,
da Lei n.° 12.527/2011.

22. COMUNICACOES

22.1. Eventuais correspondéncias expedidas pelas partes signatarias deverdo mencionar o numero deste
instrumento e o assunto especifico da correspondéncia.

22.1.1. As comunicagOes feitas ao Contratante deverdo ser enderecadas a DMAT - Divisao de
Manutencao Predial e Telecomunicagdes, telefone (11) 3012-1044, ou no endereco eletronico:
dmat@trf3.jus.br.

22.1.2. As comunicagdes feitas pelo Contratante em decorréncia desta contratacdo ou de eventuais
processos administrativos a ela inerentes, inclusive as relativas ao informe de rendimentos anual
(conforme previsao contida no art. 37 da IN RFB n° 1.234/2012, em se tratando de pessoa juridica, e no
art. 3°, § 3° da IN RFB n° 2.060/2021, no caso de pessoa fisica), serdo realizadas em regra, por via
eletronica, no e-mail informado na Proposta Comercial, devendo o Contratado manté-la atualizada.

22.1.3. Ao Contratado caberéa confirmar o recebimento da correspondéncia eletronica, no prazo de 1 (um)
dia util, contado de seu envio pelo Contratante.

22.1.3.1. Na hipétese de auséncia de confirmagao do recebimento da correspondéncia eletronica no prazo
acima estipulado, considerar-se-a como realizada e recebida a comunicagdo pelo Contratado.

22.1.4. Nos prazos para apresentacao de defesa prévia e recurso em procedimento sancionatdrio, a Se¢ao
responsavel pela intimac¢ao do Contratado, franqueard, independentemente de pedido expresso, acesso ao
“SEI — Sistema Eletronico de Informagdes” ao representante legal do Contratado, cujos dados foram
informados na Proposta Comercial.

22.1.5. Quando estritamente necessario, as comunicagdes serdo enviadas por via postal para o endereco
informado na Proposta Comercial.

22.1.6. No caso de intimacao para defesa e/ou recurso em procedimento sancionatorio enviada por via
postal e tratando-se de enderego localizado em edificio comercial, o Contratado esta ciente que a



intimacdo serd entregue na portaria € que o prazo para resposta sera contado a partir do recebimento por
funciondrio proprio ou terceirizado atuante na referida portaria.

22.1.7. Eventuais mudancas de enderecos deverdo ser comunicadas por escrito.

24. FORO

23.1. E eleito o Foro da Justica Federal de Primeiro Grau em So Paulo - 1* Subse¢do Judiciaria para
dirimir os litigios que decorrerem da execu¢do desta contratacdo que ndo possam ser compostos pela
conciliacao, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/2021.

23.2. A unidade gestora poderd empregar métodos de resolucdo consensual de conflitos observados o art.
151 da Lein® 14.133/2021 ¢ a Recomendagao n°® 140, do Conselho Nacional de Justiga.
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1.
Sel
assinatura L‘j
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Ismael Antonio de Paula, Diretor(a) da Divisao de
Planejamento das Contratagdes, em 22/10/2024, as 13:20, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei
11.419/2006.

1.
Selk o
assinatura L
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Mario Seiji Kavamura, Diretor da Secretaria da
Administracio, em 22/10/2024, as 13:43, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.

il
Sel o
assinatura L
eletronica

Documento assinado eletronicamente por Claudomiro Souza Nascimento, Diretor da Divisao de
Manutencao Predial e Telecomunicagdes, em 22/10/2024, as 14:43, conforme art. 1°, II1, "b", da Lei
11.419/2006.
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