ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SAO PAULO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
Processo n° 413/2025

1 - Introducdo

Orgdo Assembleia Legislativa do Estado de Sao Paulo

Unidade Solicitante UA 35999 - Divisao de Manutengao - DMAN

Responsavel pela demanda Matricula:
Aline Castro Rodrigues 24580
E-mail: acrodrigues@al.sp.gov.br Telefone: (11) 3886-6324

1.1 O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade, estabelecer diretrizes e
fixar caracteristicas a serem observadas na apresentagao das propostas técnicas, e na execucao
do objeto desta contratacao, além de estabelecer os principais tdpicos, em detalhes
eventualmente nao assinalados, que devem ser executados de acordo com o padrao do objeto

em questao.

1.1.1 O Estudo Técnico Preliminar ira evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor
solucao, de modo a permitir a avaliagao da viabilidade técnica e econémica da contratacdo e

contera todos os elementos minimos previstos no §2° do art. 18 da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2. No caso de duvidas relativas a pretendida contratacdo, a proponente devera dirigir- se a
Divisdo de Manutengdo na ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO, subsolo, sala
S16/S17, onde as mesmas serao esclarecidas. O contato também podera ser realizado pelos
telefones (11) 3886-6324 ou (11) 3886-6870, ou ainda, por meio do correio eletronico nos

enderecgos: dman@al.sp.gov.br e acrodrigues@al.sp.gov.br.

1.3 Todos os materiais e suas aplicacdes devem obedecer ao prescrito pelas Normas
vigentes para cada caso e ao objeto em particular, cabendo ainda, quando necessario,
certificacdes podendo ser solicitado a Contratada a apresentacao de certificado de
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conformidade técnica dos materiais empregados a luz das normas vigentes.

1.4 As exigéncias de qualidade serdo estendidas também as atividades complementares
a execucao, nao indicadas no Termo de Referéncia, e que sejam necessarias a perfeita execucao
do objeto em consonancia com as Normas e Procedimentos ali estabelecidos, nao eximindo a

eventual contratada da execucao dos servigos com total qualidade.

Da adesdo a Ata de Registro de Precos

1.5 Nao sera admitida a adesdo a esta Ata de Registro de Precos, em razao da capacidade
limitada de gerenciamento desta Instituicao, em especial realizar procedimento publico de
intencao de registro de pregos — IRP.

2 — Descrigao da necessidade

2.1 A presente aquisicao tem o objetivo de atender as varias demandas de instalagao
pelicula de controle solar nas diversas areas de trabalho desta Assembleia Legislativa, visando
assegurar privacidade aos ambientes desta edificacao, controle da entrada de raios ultravioleta
e consequente auxilio no equilibrio térmico e reducdo do uso do ar-condicionado, além do
aumento de resisténcia dos vidros contra estilhacamentos, oferecendo as unidades condigbes
satisfatérias de trabalho para o adequado desempenho de suas atividades. A solugao
apresentada visa assegurar conforto e estética com a instalacdo rapida e pratica de pelicula de
controle solar nos espacgos internos da ALESP, contribuindo para a melhoria das condigdes de

uso e valorizacao dos ambientes.

2.2 A contratacdo em tela ndo possui Catalogo Eletronico de Padronizacao conforme
consulta realizada no Portal Nacional de Compras Publicas.
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A Catalogo Eletronico de Padronizacdo Itens padronizados

Itens Padronizados

A utilizagao do Catalogo Eletronico de Padronizagéo e de observancia obrigatoria pelos érgaos e entidades da Administracdo Publica federal direta,

autarquica e fundacional e da Administracao Publica estadual. distrital ou municipal. direta ou indireta, quando executarem recursos da Unido
decorrentes de transferéncias voluntarias, nos termos do art. 2° da Portaria Seges/ME n°® 938, de 2 fevereiro de 2022, sendo facultativa para todos os

entes nao enquadrados no espectro sobredito, sendo que a nao utilizacado do Catalogo € uma excepcionalidade, que devera ser justificada por escrito e

anexada ao processo de contratacao.

Confira abaixo os itens que compdem o Catalogo Eletrénico de Padronizagao

& 2

Agua mineral natural,

. Café e agucar
sem gas

3 — Demonstrativo da previsao da contratacao no Plano de Contratacoes Anual

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados na previsdao orgamentaria anual da Unidade Requisitante.
A Assembleia Legislativa do Estado de Sao Paulo nao possui Plano de Contratacao Anual

em vigor para o ano de 2026.

4 — Descricao dos requisitos da contratacao

A Unidade requisitante analisou a demanda apresentada e identificou os seguintes

requisitos basicos:

Requisitos legais e normativos
4.1 Requisito Legal/Normativo: Lei Federal n© 14.133 de 01/04/2021 — que estabelece
normas gerais de licitagdo e contratagdo para as Administracoes Publicas diretas, autarquicas e
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fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, e abrange:

I - os 6rgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario da Unido, dos Estados e do Distrito
Federal e os 6rgaos do Poder Legislativo dos Municipios, quando no desempenho de funcao
administrativa;

IT - os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela

Administracdo Publica.

4.2 Requisito Técnico: Os servicos serao adquiridos sob demanda, conforme necessidade
da Administracdo, visando, minimamente, a eliminacao de fracionamento de despesas, evitando
sucessivas aquisicoes, reducao do numero de licitacdes, reducdo de grandes estoques e
melhores indices de disponibilidade da logistica dos suprimentos para a realizacao das
manutengdes preventivas e corretivas prediais. Verifica-se que se trata de bens comuns, uma
vez que as especificacdes adotadas sao reconhecidas e usuais no mercado e indicam
objetivamente os padroes de desempenho e qualidade dos itens que esta Administracao
pretende adquirir.

E de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os equipamentos e
ferramentas necessarios a execucao dos servicos, devendo apresentar qualificacdo para a
execucao dos trabalhos. Os prestadores deverao utilizar equipamentos de protegao de acordo
com as normas e exigéncias para atividade, sendo o contratado responsavel pelo fornecimento

dos materiais, EPCs e EPI’s.

Alinhamento entre a Contratacao e o planejamento estratégico

4.3 A agao pode ser enquadrada juntamente com a iniciativa estratégica de manutengao
da infraestrutura desta Casa de Leis, provendo as Unidades com os recursos necessarios a
realizagdo de suas atividades, atendendo a Legislacdo atinente, devido a dinamica da utilizagao

da edificacao gerando a constante necessidade de adequacgao de ambientes.

Plano de sustentacao do contrato

4.4 A referida aquisigao se dara por meio de contratagao de empresa especializada para

tal fim, completamente comprovada, por meio da documentagdo que devera ser apresentada
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oportunamente, cuja selecdo se dara por meio de Pregao Eletrénico a ser realizado em sitio
proprio.

Estratégia da Contratacao

4.5 Natureza do objeto: O item a ser contratado possui natureza nao continuada visto
que os atendimentos ocorrem por demanda. Nao ha periodicidade previamente estabelecida

para a execugdo do servico.

4.6 Parcelamento do objeto: Os itens serdao adquiridos pelo Sistema Registro de Precos,
conforme necessidade da Administragdo, na forma do inciso IV do artigo 78 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

4.7 Adjudicacao do objeto: A adjudicacao devera ser por menor preco por item. O
objeto deste Estudo pode ser adjudicado a mais de um fornecedor.

4.8 Tipo de licitagao/Modalidade: O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao
de procedimento de Licitagdo, na modalidade Pregao, por meio do Sistema Registro de Pregos,
sob a forma Eletronica, modo de disputa aberto, com adocdo do critério de julgamento pelo
Menor Preco por Item, nos termos do Art. 28, I ¢/c Art. 40, II e seguintes da Lei n°® 14.133/2021.

4.9 Prorrogacao da Ata de Registro: A aquisicao ocorrera mediante Sistema de Registro
de Precos, com validade de 12 (doze) meses a contar da publicacao da respectiva Ata, podendo
ser prorrogado por igual periodo, desde que nova pesquisa de precos comprove a vantajosidade

do preco prorrogado, nos termos do art. 84 da Lei n°® 14.133/2021.

4.10 A previsao de renovacao de quantitativo mostra-se especialmente indicada,
considerando que o objeto a ser contratado assegura a continuidade do atendimento das
demandas da Administracdo com celeridade, promovendo uma manutencao eficaz. Por se tratar
de um servigo ordinario, a vantagem na renovacao decorre da diminuicdo de abertura de
procedimentos paralelos para aquisicdo do mesmo o que, por vezes, devido aos tramites

internos, torna-se moroso. Isso permite a eliminacdo de gastos redundantes e atraso na
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execucao dos servicos. Traz assim, uma racionalizagao dos processos administrativos permitindo
a Fiscalizagao maior dinamismo na consecucdo de outros procedimentos, ou seja, a otimizagao

do uso de recursos materiais e humanos da Administragao.

4.11 Enquadramento ao disposto no artigo 3° do Decreto federal n°® 11.462/2023: o
presente objeto enquadra-se nos incisos I e V do referido Decreto. O material é de uso
recorrente, conforme explicitado no subitem 4.9 deste Estudo e, embora de uso recorrente, é
incerta e imprevisivel sua solicitacdo, pois, decorrente do resultado de outras interferéncias,
tendo em vista a dinamica dos trabalhos desta Casa de Leis, como por exemplo, ano de posse
de novos deputados ou eleicdo da Mesa Diretora, cuja demanda de manutengdes, reformas,

alteracdes de layouts tém um acréscimo significativo.
Planejamento das atividades de transicao e encerramento do contrato vigente

4.12 Nao havera necessidade da atual Contratada promover acdao de transferéncia de

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas para a continuidade da gestao.

Recursos materiais e humanos necessarios a execucao do objeto que esta sendo
contratado

4.13 A planilha com a relacao dos recursos necessarios a execugao do objeto encontra-

se dimensionada no Documento de Formalizacao de Demanda e no Termo de Referéncia.

4.14 Os servicos serao executados nas dependéncias da Contratante, por prestadores
da Contratada, dentro dos padrdes e exigéncias definidos, podendo ser rejeitados no todo ou
em parte, devendo a Contratada, em prazo estabelecido, refazer, corrigir ou substituir as suas

custas, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

4.15 A prestacdo dos servicos sera de acordo com os procedimentos operacionais a
serem adotados pelas partes, constantes no Termo de Referéncia e Contrato da futura
contratacao.
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Documentacao oficial do fabricante

4.16 Devera ser encaminhado junto com a Proposta Comercial a documentacao oficial
da fabricante contendo as especificacdes técnicas do produto ofertado, para aprovacao prévia,
por meio de declaragao especifica, a ser emitida pela Unidade Solicitante da ALESP, observado
0 que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Basico.

4.17 Considera-se documentacao oficial do fabricante, contendo as especificacdes
técnicas do produto ofertado, apresentada em lingua portuguesa ou acompanhada da respectiva

tradugdo juramentada, os seguintes documentos:

a) catdlogo, folder, certificado ou manual elaborado pela fabricante; e/ou

b) documento extraido de consulta realizada pela Internet na pagina oficial da fabricante. Neste
caso, devera ser indicado o enderego eletronico da fabricante com mengao a pagina onde consta

a informacgao apresentada.

Justificativa acerca da indicagcao da marca/modelo/fabricante

4.18 A indicacao de marca/modelo/fabricante é apenas referencial podendo ser ofertada

outra desde que atenda as especificagdes solicitadas no Termo de Referéncia.
Garantia/prazo de validade dos servigos

4.19 O prazo de garantia dos produtos e servicos: no minimo 06 (seis) meses a partir
do termo de recebimento definitivo, prevalecendo, quando maior que este prazo, a
garantia/validade dada pela Contratada, pelo fabricante ou decorrente de lei.

4.20 A substituicdo dos materiais ou reexecucdao dos servigos, eventualmente

necessarias, deverdo ocorrer em um prazo de até 15 (quinze) dias corridos.
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4.21 A referida garantia ndo se assemelha a assisténcia técnica significando a
inexisténcia de obrigagOes futuras.

5 — Levantamento de mercado

A contratacao pretendida ja foi celebrada por esta Assembleia nos seguintes processos:
PD 608/2023 — Ata de Registro

PD 533/2023 — Ata de Registro

PD 668/2022 — Sob demanda

PD 53/2022 — Sob demanda

PD 114/2021 — Sob demanda

PD 325/2020 — sob demanda

PD 158/2020 — Sob demanda

Os processos acima atenderam a Administragdo cada qual em seu tempo e sua
necessidade.

Ressalta-se que a especificacdo técnica do material permanece adequada e atual,
atendendo aos padrdes de qualidade e durabilidade exigidos, motivo pelo qual se mantém a
adogao do mesmo modelo utilizado em contratagdes anteriores.

Trata-se de objeto comum, sendo encontrado e praticado no mercado sem maiores
dificuldades; é ordinario, sem peculiaridades ou caracteristicas especiais; é apresentado com
identidade e caracteristicas padronizadas, com perfil qualitativo passivel de ser descrito
objetivamente e sua caracterizacao € garantida tendo por base as exigéncias detalhadas do
Termo de Referéncia, compativel com o rito procedimental de selecdo do fornecedor a ser
adotado.

Em pesquisas relativas ao objeto deste Estudo na Administracdo Publica, foram

verificadas diversas contratacdes similares de outros Orgdos Publicos, conforme segue:
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SAQ
CAETANO
DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRIYARIA MUNICIPAL DE GESTAC
OVERNO DIGI

PROCESSO N°. 1046/2025

PREGAO ELETRONICO N° 18/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE
PELICULA DE CONTROLE SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS.

1. PREAMBULO

1.1 A Prefeitura Municipal de Sdo Caetano do Sul - PMSCS através da Secretaria de Gestéo
e Governo Digital, por intermédio do Departamento de Planejamento de Compras, Licitacdes e
Contratos, mediante Pregoeiro(a), designado pela Portaria n® 42.577 de 20 de Janeiro de 2025,
torna publico, para conhecimento dos interessados, que realizara PREGAO, a ser realizada por
intermédio do sistema eletrénico de contratagdes da Prefeitura Municipal de Sdo Caetano do Sul,
com utilizacio de recursos de tecnologia da informacéo, denominada PREGAO ELETRONICO,
do tipo MENOR PRECO, nos termos da Lei Federal n® 14.133/21 e seus atos regulamentadores,
dos Decretos Municipais n®. 9.459/2006 e 11.914/2023, Lei Complementar Federal n®. 123/2006
e posteriores alteracdes e Lei Municipal 4660/2008 no que couber, de demais normas pertinentes

e, subsidiariamente, os Principios Gerais de Direito.

'-‘rll‘l. G .ru-.\.lw.‘.‘.l s

EDITAL

PREGAO ELETRONICO N° 011/2025

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO
PARCELADA DE PELICULAS DE PROTECAQ SOLAR COM SERVICO DE
INSTALACAO E REMOCAO. A FIM DE ATENDER AS NECESSTDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS, FUNDOS, FUNDACOES. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E
POLICIA CIVIL DE RIO DO SUL/SC.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08h00min do dia 25/02/2025.
ABERTURA DA SESSAOQ PUBLICA: As 08h00min do dia 12/03/2025.

INICIO DA DISPUTA DE PRECOS: As 08h01min do dia 12/03/2025,

MODO DE DISPUTA: ABERTO

LOCAL: Portal de Licitacies Compras BR. no endereco eletronico:
https://comprasbr.com.br/
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= MINISTERIO DA EDUCACAO
Universidade Federal de Santa Maria
Cédigo da UASG: 153164

= Pregdo Eletrénico N° 900662025 - (Lei M® 14.133/2021)
Objeto: Objeto: Pregdo Eletrénico - Registro de Precos para aquisicdo, instalacdo e remocdo de peliculas para os campi da

UFSM
Edital a partir de: 28/05/2025 das 08:00 as 12:00 Hs e das 13:00 as 17:00 Hs
Endereco: Av. Roraima, 1.000 Campus Universitdrio, Camobi - - Santa Maria (R5)

Telefone: (0xx55) 32208189
Fax: (0xx55)
Enitrega da Proposta: 28/05/2025 as 08:00Hs

Clique aqui para ver os Itens de Material
Cligue aqui para ver os Itens de Servico

Histérico de ewventos publicados.

= Itens de Material
1 - PELICULA FILTRO SOLAR N
PELICULA FILTRO SOLAR, TIPO REFLETIVA, TRANSPARENCIA 5 A 50 %, COR INCOLOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: -
Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nio
Quantidade: 300
Unidade de fornecimento: Metro Quadrado
2 - PELICULA FILTRO SOLAR ~ .
PELICULA FILTRO SOLAR, TIFO REFLETIVA, TRANSPARENCIA 5 A 50 %, COR FUME, MODELO G5
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: -
Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Nio
Quantidade: 200
Unidade de fornecimento: Metro Quadrado
3 - PELICULA FILTRO SOLAR . .
PELICULA FILTRO SOLAR, TIFO REFLETIVA, TRANSPARENCIA 5 A 50 %, COR FUME, MODELO G5
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: -
Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Mo
Quantidade: 2000
Unidade de fornecimento: Metro Quadrado
5 - PELICULA FILTRO SOLAR .
PELICULA FILTRO SOLAR, TIPO REFLETIVA, TRANSPARENCIA 5 A 50 %, COR INCOLOR
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: -
Aplicabilidade Margem de Preferéncia: Mo
Quantidade: 100
Unidade de fornecimento: Metro Quadrado

PREGAO ELETRONICO n° 02/23

SUBSTITUICAO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR DOS PAINEIS DE
VIDRO DA FACHADA DA UNIDADE REGIONAL DE ARARAQUARA (UR-13) DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO — TCESP

SEl - PROCESSO n° 12724/2022-10
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PODER JUDICIARIO

Justica Federal

JUSTICA FEDERAL DE 1A, INSTANCIA - BA
Codigo da UASG: 90012

Pregdo Eletrénico N© 90008 /2025 - (Lei N® 14.133/2021)

Objeto: Objeto: Pregdo Eletrdnico - Contratacdo de empresa especializada em formecimento e instalacdo de peliculas de
controle solar, em vidros das esguadnas dos Prédios do Forum Teixeira de Freitas, localizadas em Salvador - BA, conforme
especificacies e quantitativos definidos no Anexo I do Edital.

Edital a partir de: 04/04/2025 das 08:00 as 12:00 Hs e das 12:01 3= 17:00 Hs

Enderego: Cv. Ulysses Guimaraes, 2799 - Cab Centro Administrativo - - Salvador [BA)

Telefone:

Fax:

Entrega da Proposta: 04/04/2025 as 08:00Hs

PODER JUDICIARIO FEDERAL ;
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO
COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITACOES
SECAO DE LICITACOES

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 051/2018

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

DATA: 12/07/2018

HORARIO: 11h30min

LOCAL: http:/www.comprasgovernamentais.gov.br/

OBJETO: Contratagao de empresa para fornecimento e instalagao de pelicula de controle solar na
face interna dos vidros das fachadas das Unidades Administrativas Il e lll.

Vistoria: A vistoria € facultativa e poderéa ser feita mediante agendamento com a Secretaria de
Infraestrutura, Logistica e Administracao Predial, pelo e-mail infraestrutura@trtsp.jus.br.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA

Secretaria Municipal da Administracao
Rua Para, 3227 - Patrimonio Velho - CEP 15.502-236 - Votuporanga-SP
CNPJ 46.599.809/0001-82 - Fone: (17) 3405-9700 - www.votuporanga.sp.gov.br

AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N° 074/2024 - PROCESSO N° 372/2024

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacao de pelicula de controle
solar (insufilm), conforme condigées, quantidades e exigéncias estabelecidas em Edital e seus Anexos.

\!
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Conforme se depreende dos processos acima o objeto nao é estranho ao mercado, nem
a este Orgao.

Assim no que tange ao objeto do presente Estudo, a opgao se deu pelo Sistema Registro
de Pregos por ser o pretendido servicos de natureza comum, tendo sido descrito de forma
suficiente e clara, possibilitando futuras e eventuais contratagdes, com o objeto perfeitamente
divisivel e rotineiro (por conta das diversas adequacdes deste Edificio), sendo, importante frisar,
incerta e imprevisivel sua solicitacdo, pois, decorrente do resultado de outras interferéncias.

Ja no que respeita a vantagem para a administracdao, cumpre esclarecer que seria, s.m.j.,
mais custoso, diversas contratacdes semelhantes ao longo de um ano, valendo-se, as vezes,
pelo calculo do metro de diversas de licitagdes em razdo do baixo valor de aquisicao.

Pelo exposto, esta Unidade considerou conveniente o Sistema de Registro por estar a
demanda devidamente enquadrada, pela praticidade da aquisicao a contar da contratacao e
pela celeridade no atendimento.

Em pesquisas relativas ao objeto deste estudo na Administracao Publica, foram
analisadas contratacdes similares de outros Orgdos Publicos e ndo se observou maiores
variagdes na forma de aquisicao. As possibilidades observadas para aquisicao dos materiais de
consumo e servigos inerentes a manutencao predial sdo: pregao eletrénico em sua forma
tradicional, pregao eletrénico por sistema de registro de precos, dispensa, inexigibilidade e

adesao.
6 — Descricao da solucao como um todo

Contratacao de empresa especializada para fornecimento e instalacao de pelicula de
protecdo solar, pelo Sistema Registro de Precos, para a Assembleia Legislativa do Estado de Sao
Paulo, conforme especificagdes (qualitativas e quantitativas) pormenorizadas no Termo de
Referéncia, pelo periodo de 12 (meses) contados a partir da publicacao da Ata, podendo ser

prorrogado conforme legislagao atinente.
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7 — Estimativas das quantidades a serem contratadas

As quantidades estimadas foram obtidas a partir do histdrico de contratos anteriores de

mesmo objeto e considerando que este Edificio possui aproximadas 180 Unidades

(Administrativas, Parlamentares, Assessorias e Nucleos) divididas em diversas salas em um

Prédio de 6 andares, havendo ainda Auditorios e Plenarios.

Praticamente todo o Edificio € composto por grandes areas envidragadas, como janelas

e portas que necessitam de instalacdo ou substituicdo do instalado devido a perda de

funcionalidade, desbotamento, bolhas, descolamentos e ressecamentos.

7.1 Planilha estimativa das quantidades

Descricao e quantidades do objeto a serem adquiridos

Item

Qtde

Unid

Discriminacao

01

1000

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de filme de controle solar (tipo Insulfilm
ou tecnicamente equivalente), branco jateado, translicido. Qualidade anti-
risco. Antiestilhacamento. Porcentagem ultravioleta rejeitada: 99%;
transmissao solar total: 68,2%. Transmitancia de luz visivel: 71,5%. As
porcentagens descritas podem variar em 5% para mais ou para menos.

Incluso remogao com limpeza dos vidros. Referéncia: Marca/fabricante 3M

02

1000

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de filme de controle solar (tipo Insulfilm
ou tecnicamente equivalente), fumé. Qualidade anti-risco, antiestilhagamento,
com transmissao de luz entre 5% e 20% (G5-G20). Porcentagem ultravioleta
rejeitada: Entre 95 a 99%. Incluso remocdao com limpeza dos vidros.
Referéncia: Marca/fabricante 3M

03

500

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de filme de controle solar (tipo Insulfilm
ou tecnicamente equivalente), prata espelhado. Qualidade anti-risco,
antiestilhagamento, com transmissdao de luz entre 5% e 35% (G5-35).
Visibilidade:20%. Bloqueio de raios UV: 99%. Porcentagem ultravioleta
rejeitada: Entre 85 a 99%. Incluso remocdao com limpeza dos vidros.
Referéncia: Marca/fabricante 3M
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04

200

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de filme de controle solar (tipo Insulfilm
ou tecnicamente equivalente), branco jateado listrado, transltcido. Qualidade
anti-risco. Antiestilhagamento. Visibilidade: 95%. Bloqueio de raios UV: 99%.
Bloqueio de energia solar: 70%. As porcentagens descritas podem variar em
5% para mais ou para menos. Incluso remocao com limpeza dos vidros.

Referéncia: Marca/fabricante 3M

8 — Estimativas do valor da contratacao

O preco estimado é de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais) com base em

pesquisa com empresa do ramo (Protemax Comércio e Servicos) e tem por objetivo servir de

parametro para analise de custo-beneficio da contratagao, sendo que o maior detalhamento da

formagdo de precos de cada item sera inserido aos autos em momento oportuno pela

Coordenadoria de Compras, conforme inciso I do artigo 21A da Resolugao Alesp 925/2021

atualizada pela Resolugao 942/2024.

Item

Qtde

Unid

Valor Valor Total
Discriminacao Unitario Maximo

Maximo

01

1000

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de
filme de controle solar (tipo Insulfilm ou
tecnicamente equivalente), branco jateado,
translucido. Qualidade anti-risco. | R$120,00 | R$120.000,00
Antiestilhagamento. Porcentagem
ultravioleta rejeitada: 99%; transmissao
solar total: 68,2%. Transmitancia de luz
visivel: 71,5%. As porcentagens descritas
podem variar em 5% para mais ou para

menos. Incluso remogao com limpeza dos

vidros.
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02

1000

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de
filme de controle solar (tipo Insulfilm ou
tecnicamente equivalente), fumé. Qualidade
anti-risco, antiestilhacamento, com
transmissao de luz entre 5% e 20% (G5-
G20). Porcentagem ultravioleta rejeitada:
Entre 95 a 99%. Incluso remogcao com
limpeza dos vidros.

R$ 90,00

R$ 90.000,00

03

500

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de
filme de controle solar (tipo Insulfilm ou
tecnicamente equivalente), prata
espelhado. Qualidade anti-risco,
antiestilhagamento, com transmissao de luz
entre 5% e 35% (G5-35). Visibilidade:20%.
Bloqueio de raios UV: 99%. Porcentagem
ultravioleta rejeitada: Entre 85 a 99%.

Incluso remogao com limpeza dos vidros.

R$ 140,00

R$ 70.000,00

04

200

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de
filme de controle solar (tipo Insulfilm ou
tecnicamente equivalente), branco jateado
listrado, translicido. Qualidade anti-risco.
Antiestilhagamento.  Visibilidade:  95%.
Bloqueio de raios UV: 99%. Bloqueio de
energia solar: 70%. As porcentagens
descritas podem variar em 5% para mais ou
para menos. Incluso remogao com limpeza

dos vidros.

R$ 120,00

R$ 24.000,00

Total

R$ 304.000,00

9 — Justificativa para o parcelamento ou nao da solucao

“E obrigatdria a admissdo da adjudicacdo por item e ndo por preco global, nos editais das

licitagdes para a contratagdo de obras, servigos, compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel,
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desde que nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participacao de licitantes que, embora nao dispondo de
capacidade para a execucdo, fornecimento ou aquisicao da totalidade do objeto, possam fazé-lo
com relacdo a itens ou unidades autonomas, devendo as exigéncias de habilitacdo adequar-se a
essa divisibilidade” (Sumula TCU n° 247).

Ou seja, em regra a licitacdo é considerada como técnica e economicamente divisivel,
assim sendo, a Unidade Requisitante entende a adjudicagao por item a que melhor atende aos

servicos de manutencao do Palacio 9 de Julho.
10 - Providéncias a serem adotadas pela Administracao

Nao se vislumbra necessidade de outras providéncias para adequacao desta Assembleia

no que tange ao objeto.

11 — Contratacgoes correlatadas e/ou interdependentes
Nao ha.
12 - Descricdo de possiveis impactos ambientais e medidas mitigadoras

12.1 Os materiais a serem utilizados na execucao do objeto deverao obedecer
rigorosamente:
a) As disposicdes legais da Unido e do Estado de S3o Paulo onde sera executado o objeto;
b) As normas e especificacdes constantes do Edital;
c) As prescricdes e recomendacBes dos fabricantes e materiais solicitados;
d) As normas ABNT pertinentes ao objeto.

€) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

12.2 Como medidas mitigadoras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas;

b) Substituir, sempre que possivel, as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor
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toxicidade;

¢) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e o armazenamento, a fim de ser devidamente

descartados na coleta seletiva.

d) As peliculas e acessorios devem ser acondicionados em caixas projetadas especialmente para

protegé-los, sob condigdes normais de transporte e manuseio.

e) Que é de responsabilidade da Contratada o descarte ambientalmente adequado dos materiais
excedentes, substituidos, etc, quando da prestacao do servico de instalagao das peliculas.

12.3 Por fim, a Contratada devera observar as boas praticas, técnica e ambientalmente
recomendadas, quando da realizagao de servicos e/ou fornecimento de bens, que correrao sob

sua inteira e exclusiva responsabilidade.

12.4 As normas de seguranca constantes deste Termo de Referéncia ndo desobrigam a
Contratada do cumprimento de outras disposicoes legais, federais, estaduais € municipais
pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agoes ou reclamagoes movidas
por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de negligéncia nas precaucdes exigidas

referentes aos servigos.

13 — Demonstrativo dos resultados pretendidos

Pretende-se com a presente contratagao:

N3o impactar no estoque fisico;

Continuidade nos servicos de manutencao predial;

Conservacao do patriménio publico;

Tratamento ison6mico entre as participantes bem como, justa competicao entre os
licitantes;

Promover boas condicdes adequadas de trabalho visando eficiéncia, eficacia, conforto,
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA/DIVISRO DE MANUTENCI\O
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seguranca, economicidade, sustentabilidade, além da melhoria da qualidade dos servicos

oferecidos;

Flexibilidade no atendimento de demandas;

Otimizacdo de Recursos Publicos: O fornecimento parcelado (Ata de Registro) possibilita

a aquisicao de servicos conforme a real necessidade, evitando a contratacao excessiva de

servicos que poderiam nao ser utilizados no total. Essa abordagem reduz o risco de desperdicio

de recursos publicos, ja@ que os pagamentos sdo feitos apenas quando os servicos sao

efetivamente demandados e utilizados, alinhando o gasto publico com o uso real.

14 — Analise de riscos

RISCO -1-

Descrigdo do risco: Falta ou alteracéo (substitui¢do) na indicacdo dos integrantes para a equipe
de planejamento da contratacdo provocando excesso de atribuicGes aos
responsaveis pela elaboragéo do processo

Probabilidade: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta
Impacto: () Baixo ( X)) Médio ( ) Alto
Id Danos
1. | Atraso no planejamento da contratacéo
2. | Inadequagdo da solugdo apresentada por falta de melhor anélise
3. | Néo conclusdo do processo em tempo habil, acarretando o atraso nas fases subsequentes
4. | Processo com inconsisténcias técnicas
Id Acéo Preventiva
Indicacdo tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento e estabelecimento de prazos dando
1. |condigdes de trabalho para os envolvidos se dedicarem ao processo
2. | Melhor distribuicdo de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.
3 Conscientizagdo da importancia da pronta indicacdo da equipe de planejamento e suas atribuigdes
" |dentro do processo.
4. | Reunibes periddicas para verificacdo do cronograma do processo de contratacao.
5 Atribuir prioridades de contratagdo levando em conta 0 momento atual vivido e 0 prazo para
" | finalizagdo desse processo e de outros
6. |Organizar rotinas de trabalho baseadas nas prioridades
Definir com clareza qual o papel de cada componente da equipe de contratacdo, levando em conta as
7. |normas legais, possibilitando que cada participante saiba exatamente qual sua responsabilidade no
processo
Id Acéo de Contingéncia
1 Acelerar as demais fases da contratacdo
2. Reexame dos documentos preparatdrios da contratacdo
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3 Organizar forga tarefa para diluir responsabilidades e garantir a finalizagdo tempestiva das fases
' processuais, obedecendo sempre os prazos legais estabelecidos para cada etapa do procedimento.
RISCO -2-
Descricdo do risco: Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Risco (MR) e
Termo de Referéncia (TR) deficientes ou inconsistentes
Probabilidade: ( ) Baixa ( X) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Id Danos
1. | Especificagdo com inconsisténcias técnicas
2. |Elaboragdo do ETP, MR e TR com auséncia de itens normativamente previstos
3. | Falta de conhecimento de legislagdo especifica
4. | Falta de conhecimento técnico do objeto a ser contratado para especificar de forma adequada.
5. | Excesso de atribuigcdes aos responsaveis pela elaboracédo do DFD, ETP e TR.
Id | Acéo Preventiva
1 Recrutamento de servidores com conhecimento técnico adequado a demanda para a confec¢do dos
" | termos necessarios ao processo
2. |Realizagdo de cursos, treinamentos, semindrios e palestras ligadas ao tema
Revisdo dos artefatos pelos servidores que compdem as areas envolvidas e, em consequéncia,
3. |participacdo do processo de contratacao.
4. | Pesquisa de contratos semelhantes no ambito da Administragao Publica
5. | Uso de modelos de instrumentais técnicos preestabelecidos pelos 6rgdos competentes.
6 Elaborar lista de verificagdo que contemple, no que couber, 0s requisitos previstos na legislacéo
" |atinente
Id | Acéo de Contingéncia
1. Revisdo do termo de referéncia com inclusdo das instrugdes ausentes.
2 Cancelamento do certame e inclusdo da demanda em outro processo com itens de mesma natureza
RISCO -3-
Descricdo do risco: Estimativas inadequadas de precos
Probabilidade: (X)) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Id Danos
1. | Coleta insuficiente de pregos.
2. | Falta de método para realizar a estimativa.
3. | Utilizac&o de especificagBes técnicas ndo padronizadas
Id | Acéo Preventiva
1 Ao fazer a solicitacdo de propostas ao mercado, informar aos fornecedores da obrigatoriedade legal
" | da apresentagdo de propostas com orcamentos validos
o |Realizar ampla pesquisa de preco obedecendo a Orientagdo normativa especifica para tal fim.
3. | Utilizar Banco de Dados do Governo na realizacdo de pesquisa de precos.
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4. | Elaborar memdria de célculo das estimativas de preco.

Id | Acéo de Contingéncia

Consultar especificacBes técnicas, valores adjudicados em licitacfes de 6rgaos pubicos e/ou fontes
1. especializadas no objeto a ser contratado, para averiguar o custo-beneficio de se manter o prego ou
n&o.

2. Dar andamento 4gil aos procedimentos a fim de evitar defasagem de precos

RISCO -4-
Descricéo do risco: Especificacdo inadequada dos servigos necessarios
Probabilidade: (X)) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X) Alto
Id Danos

1. |Incompatibilidade dos servigos a serem adquiridos com a necessidade apresentada

2. | Atraso na elaboragédo da orcamentacdo e andamento do processo

3. |Prejuizo ao erario

Id Acéo Preventiva

1 Iniciar elaboragdo do Termo de Referéncia somente ap0s a aprovacdo dos estudos técnicos
" |preliminares.

5 Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiéncia e adequag&o dos requisitos de contratacéo.

Id Acéo de Contingéncia
Anélise das condi¢Ges do mercado e, se for o caso, mudanga dos requisitos do objeto com o objetivo de

1. |ampliar o leque de possiveis fornecedores, desde que se observe a manutencdo do atendimento das
necessidades da &rea demandante

RISCO -5-
Descricéo do risco: N&o considerar todos o0s aspectos necessarios a analise da viabilidade da
contratacgéo
Probabilidade: ( X') Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto
Id Danos

N&o efetivacdo da execugdo

Atraso na execucdo dos servigos devido a problemas relacionados ao acesso ao sistema
N&o haver fornecedores para a solucéo escolhida

Fornecedor ndo seré capaz de entregar a solucdo contratada.

Solugdo contratada ndo produzird resultados capazes de atender as necessidades que originaram a
contratacéo.

Id | Acéo Preventiva

S e N

Elaborar lista de verificagdo para servir como base das justificativas expostas na conclusdo da analise de
viabilidade da contratacéo.

Id | Acéo de Contingéncia

1. |Realizar planejamento de novo procedimento
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15 — Manifestacao conclusiva sobre a adequacao da contratacao para o atendimento

da necessidade a que se destina

15.1 Certifico que a demanda acima identificada se faz necessaria pelos motivos expostos no

presente documento e que 0 mesmo traz os contetidos minimos previstos na legislacao vigente.

15.2 Diante do exposto, com base nas informacdes levantadas ao longo do estudo técnico
preliminar, esta Unidade, do ponto de vista técnico, tem posicionamento conclusivo sobre a

viabilidade e razoabilidade da presente contratagao.

Unidade Requisitante De acordo
Aline Castro Rodrigues José Armando Mantuan
Gestora de Divisao Diretor de Departamento
Divisdo de Manutencao Departamento de Infraestrutura
Matricula 24.580 Matricula 20.770
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