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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 145.00007741/2024-71

2. Descricao da necessidade

Aquisicdo de equipamentos de protecdo individual padronizado pelo HCFMUSP, necessaria para o
atendimento das atividades assistenciais do complexo hospitalar e para garantir estoque em face do
processo de antidumping, conforme publicagdo da circular n°® 3 de 08 de fevereiro de
2024, visando atendimento adequado aos pacientes.

Observados os valores praticados pelo mercado conforme art. 23 da Lei 14.133 e adotadas as

providéncias necessarias.

(NITRILICA) PARA
PROCEDIMENTO,
NAO ESTERIL,
TAMANHO
PEQUENO,
AMBIDESTRA,
COM AJUSTE
ADEQUADO
TEXTURA
UNIFORME
FALHAS E
FUROS,
ELASTICIDADE
APROPRIADA,
RESISTENTE A
TRACAO, COM
B OA
SENSIBILIDADE
TATIL, COM OU
SEM BAINHA, SEM
P O .
ACONDICIONADA

SEM
ou

Item Cédigo Siafisico Especificacdo CATMAT Und. de[Quantidade
medida
2.543.800,000
1 50070023 2782685 LUVA SINTETICA|313654 PECA
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EM CAIXA, TIPO
DISPENSADOR,
COM ATE 100
PECAS
DISPOSTAS
ADEQUADAMENTE
DE FORMA A
PERMITIR A
RETIRADA
UNITARIA,
APRESENTACAO
CONFORME A
LEGISLACAO
ATUAL VIGENTE,
REGISTRO NA
ANVISA/M.S. E M.T.
E (CA), EM
CONFORMIDADE
COM A NBR ISO
11193-1/2009 E
RDC 55/2011
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50070061

3084370

LUVA SINTETICA
(NITRILICA) PARA
PROCEDIMENTO,
NAO ESTERIL,
TAMANHO M,
AMBIDESTRA,
COM AJUSTE
ADEQUADO
TEXTURA
UNIFORME SEM
FALHAS E OU
FUROS,
ELASTICIDADE
APROPRIADA,
RESISTENTE A
TRACAO, COM
B OA
SENSIBILIDADE
TATIL, COM OU
SEM BAINHA, SEM
P O .
ACONDICIONADA
EM CAIXA, TIPO
DISPENSADOR,

313653

PEdCA

9.583.500,000
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COM ATE 100
PECAS
DISPOSTAS
ADEQUADAMENTE
DE FORMA A
PERMITIR A
RETIRADA
UNITARIA,
APRESENTACAO
CONFORME A
LEGISLACAO
ATUAL VIGENTE,
REGISTRO NA
ANVISA/M.S. E M.T.
E (CA), EM
CONFORMIDADE
COM A NBR ISO
11193-1/2009 E
RDC 55/2011
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50070043

3425185

LUVA SINTETICA
(NITRILICA) PARA
PROCEDIMENTO,
NAO ESTERIL,
TAMANHO G,
AMBIDESTRA,
COM AJUSTE
ADEQUADO
TEXTURA
UNIFORME SEM
FALHAS E OU
FUROS,
ELASTICIDADE
APROPRIADA,
RESISTENTE A
TRACAO, COM
B OA
SENSIBILIDADE
TATIL, COM OU
SEM BAINHA, SEM
P O .
ACONDICIONADA
EM CAIXA, TIPO
DISPENSADOR,
COM ATE 100
PECAS

313652

PECA

3.312.200,000
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DISPOSTAS

ADEQUADAMENTE
DE FORMA A
PERMITIR A
RETIRADA

UNITARIA,

APRESENTACAO
CONFORME A
LEGISLACAO

ATUAL VIGENTE,
REGISTRO NA
ANVISA/M.S. E M.T.
E (CA), EM
CONFORMIDADE
COM A NBR ISO
11193-1/2009 E
RDC 55/2011

O(s) item(ns) integram o rol de materiais basicos, fundamentais e de uso corrente nas varias unidades e
rotinas hospitalares, O produto é de uso hospitalar e imprescindivel para o atendimento dos pacientes
por ser um meio de prevencdo contra infeccdes cruzadas, estar de acordo com o manual de boas
praticas hospitalares e do Relatério de Auto avaliacdo Nacional das Praticas de Seguranca do
Paciente em Servicos de Saude — 2019- ANVISA, além de ser um item apropriado para a manipulagéo
de contaminantes.tratando-se, portanto, de contratacao de grande importancia.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Suprimentos do HCFMUSP INSTITUTOS: Complexo HC

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Comprovacdao de registro do objeto licitado concedido pelo 6rgéo sanitario competente do

Ministério da Saude;

Estando o registro informado na alinea “a” vencido, a licitante deverd anexar cépia autenticada da
solicitagdo de sua revalidacdo, acompanhada de copia do registro vencido. A ndo apresentacdo do
registro e do pedido de revalidag&o do produto (protocolo) implicard na desclassificacdo do item cotado;

Devera ser anexada copia do respectivo ato formal dispensando o registro, se for o caso;
Prazo de validade do produto na entrega: de no minimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor em

nossos almoxarifados, exceto para os itens cujo descritivo do item indique expressamente prazo de validade
distinto, devendo-se, neste caso, ser considerado o0 prazo expresso no item.
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4.1. Apresentar conforme a legislacdo atual vigente, o Certificado de Aprovacdo (CA) do Ministério do
Trabalho e Previdéncia e estar em conformidade com aNBR SO 11193-1/2009 e RDC 55/2011

Sustentabilidade:

4.2. Na instituicdo ha equipe dedicada ao servico de gerenciamento de residuos hospitalares, com
processos e fluxos estabelecidos com base na legislacdo pertinente, de modo a realizar este trabalho
de evitar impactos ambientais

GARANTIA DA CONTRATACAO

4.3. N&o havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5. Levantamento de Mercado

Foi feita a pesquisa em empresas especializadas no fornecimento de material de consumo, visando
avaliar a disponibilidade atual do produto no mercado. Também foram analisadas compras
governamentais, a partir das quais foram analisados os editais e atas de pregfes de contratacbes
similares. Ficou claro o impacto nos precos praticados no mercado em raz&do da resolugcdo n° 568 da
GECEX — Comité Executivo de Gestdo da Camara de Comércio Exterior, a taxagcdo antidumping as
importacdes brasileiras de luvas para procedimentos ndo cirargicos, originais da China, Malasia e
Tailandia, publicada no Diario Oficial da Unido em 20/02/2024, o percentual ficou proximo de 92%

acima do valor registrado no ultimo pregao.

6. Descricao da solucao como um todo

A aquisicdo dos produtos se dard mediante Dispensa de Licitacdo, em carater emergencial,
conforme art. 75, VI, tendo em vista criticidade do item e seu estoque baixo, e pela
impossibilidade de adeséo as IRPS abertas tendo em vista as datas de licitacdes. A contratacdo
ocorrera de maneira imediata, com previsdo de entregas parceladas (Duas entregas), evitando ruptura
no estoque ,.

Afim de abastecer o Complexo HC através da compra de emergéncia, tendo em vista o anti
dumping estabelecido pelo MP. Compra pontual para 6 meses.

As contratagdes decorrentes desta Dispensa de Licitacdo serdo formalizadas mediante a celebracdo de contrato

Constitui condicdo para a celebracéo da contratacéo, bem como para a realizacdo dos pagamentos dela
decorrentes, a inexisténcia de registros em nome do fornecedor no “Cadastro Informativo dos Créditos
n&o Quitados de Orgéos e Entidades Estaduais— CADIN ESTADUAL”. Esta condic&o sera considerada
cumprida se a devedora comprovar que 0s respectivos registros se encontram suspensos, nos termos
do artigo 8°, 88 1° e 2°. Da Lei Estadual n® 12.799/2008
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem adquiridas foram definidas com base no Consumo de 2023 — Encontradas no
sistema SOUL MV. A partir disso, foi projetado quantitativo de consumo para 6 meses, até que se
conclua o regular processo licitatério .O quantitativo consta expressamente no documento de
formalizacdo da demanda e demais documentos anexos que lhe ddo suporte.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Foram feitas as cotagdes através da plataforma BIONEXO e endereco eletronico com fornecedores especializados no material. O

critério de escolha dos fornecedores se deu por menor prego e aprovacdo da equipe técnica, onde os trés primeiros colocados

foram os seguintes:

Fornecedor: CBS

Sequencia|Material Quantidade|Valor uniariofValor Total

1 Luva Tamanho P |2543800 0,149 379026,2

2 Luva Tamanho M(9583500 0,149 1427941,5

3 Luva Tamanho G(3312200 0,149 493517,8
Valor Total 2.300.485,50
Fornecedor: Leonardo F.

Sequencia|Material Quantidade|Valor uniariofValor Total

1 Luva Tamanho P (2543800 0,15 381570

2 Luva Tamanho M(9583500 0,15 1437525

3 Luva Tamanho G|3312200 0,15 496830
Valor Total 2.315.925,00

Fornecedor: SOMA

Sequencia|Material Quantidade|Valor uniario|Valor Total

1 Luva Tamanho P (2543800 |0,17 432446

2 Luva Tamanho M|9583500 (0,17 1629195

3 Luva Tamanho G|3312200 0,17 563074
Valor Total 2.624.715,00

O valor total da contratacio serd de R$ 2.300.485,50.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Aquisicéo por item, conforme disponibilidade e preco no mercado.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O pregdo 1217/23, encontra -se em fase de agendamento de retomada de etapas, afim de verificar se outro fornecedor
participante conseguira registrar um valor aceitavel.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens previstos nesta contratacédo estdo de acordo com o planejamento da Instituicdo para o exercicio
2024.

12. Resultados Pretendidos

Esta emergéncia se deu em razdo da desisténcia da atual vencedora do lote 3 do processo 145.00006810/2023-48, pregdo 1217
/23, oferta de compra 0923010905720230C01477, que alegou ndo conseguir manter o preco registrado na sessdo em virtude de
seu produto estar relacionado ao circular de N° 3, de 8 de Fevereiro 2024 (politica anti dumping brasileiro). O pregdo 1217/23,
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encontra -se em fase de agendamento de retomada de etapas, afim de verificar se outro fornecedor participante conseguird
registrar um valor aceitavel

O produto é de uso hospitalar e imprescindivel para o atendimento dos pacientes por ser um meio de
prevencao contra infec¢des cruzadas, estar de acordo com o manual de boas préaticas hospitalares e do
Relatério de Auto avaliacdo Nacional das Praticas de Seguranca do Paciente em Servicos de Saude —
2019- ANVISA, além de ser um item apropriado para a manipulacéo de contaminantes.

Portanto, a falta de luvas assistenciais gera impactos na assisténcia, na seguranca do profissional, e na
continuidade do atendimento, podendo motivar a recusa de atendimento aos pacientes e incentivar
processos de ordem trabalhista.

13. Providencias a serem Adotadas

Havia uma negociacdo em andamento para entrega dos dois empenhos pendentes referente ao

processo 145.00001192/2023-40 , fornecedor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA, cuja ata encerrou em 23 de
marco de 2024. Os empenhos 2024NE02299 e 2024NE02887 foram realizados apds a circular do Anti doping N° 3, de 8 de
Fevereiro de 2024. A empresa VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA acordou entregar 3 dias de alcance do consumo
HC e em virtude do anti duping solicitou o cancelamento da diferenca dos empenhos onde foi deferida conforme parecer
145.00006076/2024-06, em 8 de abril de 2024.

A Publicacdo da retomada ainda ndo ocorreu pois estivamos aguardando a ata assinada da detentora do lote 2 do presente
processo 145.00006810/2023-48. Cobrada via Email e diversas vezes através de contato telefénico onde informaram que

a demorada da assinatura da ata se deu em razdo de ndo possuirem estoque do material. Ata assinada foi enviada apenas no dia
08/04/2024. Possivel data para retomada de etapa: 19/04/2024.

Relatério de consumo e estoque anexado nos atos.

Essa emergéncia se deu em virtude do alcance atual dos materiais; por ndo conseguirmos toda as quantidades dos empenhos da
ata que estava vigente até marco; pela alta demanda diaria do material que pode onerar as fundagdes dos institutos; pela
solicitagdo de desclassificacdo da vencedora do novo certame e também pelo fato de ndo sabermos se com a retomada de etapas
havera chances de fecharmos o pregdo de maneira satisfatéria sem que a instituicao fique desabastecida.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Na instituicdo ha equipe dedicada ao servigo de gerenciamento de residuos hospitalares, com processos
e fluxos estabelecidos com base na legislacdo pertinente, de modo a realizar este trabalho de evitar
impactos ambientais.

SO serd admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a
Lei n° 6.360, de 1976 e Decreto n°® 8.077, de 2013, atender a NR-06 e possuir CA do Ministério do
Trabalho.

15. Equipe de apoio pregao

Equipe de Apoio: GTAM
Mitiko/Eliza do IC
Elza/Elizete do Incor

Cristina do Tot
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Marcia do Icr

Vilma do Ipq

SESMT

Eliana Silva de Oliveira

16. Responsaveis

Estudo Técnico Preliminar 90/2024

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,

de 13 de novembro de 2020.

NATHALIE TEODORO VITAL

Agente de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/04/2024 as 09:51:55.

ELTIANA SILVA DE OLIVEIRA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 12/04/2024 as 08:29:46.

DAVID BRATEFICHR

supervisor

1Y
tf Assinou eletronicamente em 11/04/2024 as 09:27:34.

17. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
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17.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme exposto neste documento e nos demais constantes no processo SEI 145.00007741/2024-71, esta equipe de
planejamento considera que a aquisi¢do é viavel a contratacdo, em razdo do necessario atendimento do objeto para o Hospital das
Clinicas da FMUSP, considerando quantidade limitada ao consumo semestral, mediante planejamento anual da Instituicdo e
disponibilidade dos bens no mercado, nas condi¢des emergenciais, conforme propostas efetivas dos fornecedores nos autos.
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