@ Compras.gov.br UASG 92301

ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO

Estudo Técnico Preliminar 639/2026

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 145.00024390/2026-24

2. Descricao da necessidade

Este documento tem como objetivo apresentar informacdes coletadas a respeito da necessidade do correto funcionamento e maxima
disponibilidade das Maquinas de Osmose Reversa e Hemodialisadoras no complexo HCFMUSP. Os equipamentos que serdo
contemplados neste contrato séo fundamentais para assegurar a pureza extrema da agua e a seguranca vital nos procedimentos de
terapia renal substitutiva do complexo. A partir do uso desses sistemas, é possivel garantir o tratamento adequado da agua por
osmose reversa e a remocao eficiente de toxinas e fluidos do sangue dos pacientes através das hemodialisadoras, assegurando que
os tratamentos ocorram sem riscos de contaminagao por endotoxinas ou falhas operacionais criticas.

As Maquinas de Osmose Reversa por meio do uso de membranas semipermedveis, processos de filtragdo avangada e gradientes de
concentracdo, garantem a producdo de 4gua com altissimo grau de pureza, enquanto as Hemodialisadoras asseguram a remogao
precisa de toxinas urémicas e excesso de fluidos do sangue, eliminando riscos de contaminagdo por microrganismos ou endotoxinas.
A execucdo adequada das manutengfes nesses equipamentos, protegem diretamente 0s pacientes contra a exposi¢cao a agentes
pirogénicos ou falhas criticas no tratamento. Além disso, essas intervengdes técnicas contribuem para a seguranca do ambiente
clinico, previnem a propagacédo de contaminantes no sistema de distribuicdo de agua e asseguram a estrita conformidade com as
normas de biosseguranca e as boas praticas de nefrologia.

Devido ao tamanho e diversidade do parque de equipamentos atendidos pela equipe de Engenharia Clinica do HCFMUSP, além do
tamanho reduzido da equipe, a opcéo de treinamento e especializacdo da equipe para atender familias especificas de equipamentos
iria impactar negativamente na rotina de atendimento dos demais equipamentos do complexo. Além disso, 0s prazos para aquisicao de
pecas iriam impactar na realizacdo das manuten¢des, aumentando assim o tempo de parada dos equipamentos. Dessa forma, a
internalizacéo desses servicos se torna inviavel.

O valor do parque de equipamentos que fara parte deste estudo é de aproximadamente R$ 2.000.000,00 reais, e € composto por
equipamentos de alta complexidade e alto valor agregado que sao utilizados no HCFMUSP. Para evitar que ocorram longas
paralisa¢cdes dos equipamentos, as quais impactam diretamente na rotina da equipe assistencial e, consequentemente, no
atendimento aos pacientes, e 0os longos prazos para realizacdo de processos para aquisicdo servigos, é necessaria uma solugdo que
garanta o perfeito funcionamento dos equipamentos e rapida manutengdo, caso necessario. Os equipamentos sdo de grande
importancia para a instituicdo e apresentam alto custo em manuten¢des avulsas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Engenharia Clinica - Instituto da Crianga Ligia Miyuki Nagao Asano
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Engenharia Clinica - Instituto do Coracéo Cicero Marcelio F. da Silva

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Seguem abaixo, 0s requisitos minimos para o servigo de assisténcia técnica, manutengdes preventivas e corretivas, com fornecimento de

pecas:

Prestar servico de manutencdes corretivas ilimitadas, no prazo de 48 horas corridas apds a abertura do chamado técnico, com
fornecimento de pecas quando necessario.

Caso seja necessaria a realizacdo de atendimentos corretivos fora dos periodos Uteis, tal agendamento devera ser realizado com
antecedéncia junto & Engenharia Clinica do instituto;

Fornecimento e aplicacdo de kits e pegas, caso necessario, para as manutencdes preventivas, conforme o cronograma
preestabelecido entre as partes, de acordo com o recomendado pelo fabricante;

Realizar as manutencdes preventivas no periodo mais adequado para os institutos, evitando impactos ao atendimento dos
pacientes. No Instituto Central e Instituto do Coracao, as preventivas deverdo ser realizadas em horario comercial. No Instituto da
Crianca o servigo deve ser prestado no periodo noturno.

Descarte adequado de partes, pecas, ferramentas, embalagens, fluidos ou quaisquer outros residuos utilizados e/ou gerados
durante as manutengdes;

A permissdo para subcontratacdo ndo foi identificada como uma opgdo que trard4 vantagens de qualquer natureza a instituicdo nesse
processo, portanto, ndo serd uma opgao para essa contratagéo.

5. Levantamento de Mercado

A equipe de engenharia clinica buscou no mercado fornecedores que atendessem plenamente a necessidade identificada. Foram
enviadas solicitagcbes de cotacdo para 5 fornecedores, porém, somente 3 empresas retornaram com propostas que atendem as
demandas da instituicdo. Dessa forma, como as empresas VITALTEC, LR Manutencédo Hospitalar e Grupo Souza Silva encaminharam
propostas contemplando os servigos que atenderiam adequadamente as necessidades do complexo HCFMUSP, verificou-se viabilidade
de competicdo para essa contratacao.

6. Descricao da solucdao como um todo

A equipe técnica identificou que a elaboracdo de um contrato de prestacdo de servigo contemplando, inicialmente, 13
Hemodialisadoras e 04 Osmoses Reversas € a solugdo mais vantajosa para a instituicdo. Assim, tendo em vista que a interrupgéo dos
servicos de manutencdo dos equipamentos pode comprometer a continuidade das atividades da Administracéo, a vigéncia de 1 ano,
prorrogével por até 10 anos, é considerada a mais vantajosa para a institui¢éo.

A prestacdo dos servigos consiste em assisténcias técnicas, manutencdes corretivas com reposi¢cdes de pecas, manutencdes
preventivas e kits de manutengdo preventiva conforme sera listado no termo de referéncia e seus anexos. Tais servigos deverdo ser
executados por profissionais habilitados, portanto, sdo caracterizados como Servicos Comuns de Engenharia. Assim, todas as
documentacdes de comprovagdo de ordem técnica devem ser apresentadas, conforme serd descrito no termo de referéncia.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para esse contrato, 17 equipamentos da marca FRESENIUS MEDICAL CARE LTDS serdo contemplados, sendo esses equipamentos
utilizados diariamente nos Instituto da Crianga (ICR), e Instituto do Coragéo (INCOR).

O intenso uso dos equipamentos em questdo resulta na necessidade de execucdo das manutencdes preventivas conforme
recomendado pelo fabricante, além da cobertura de mao de obra para manuteng8es corretivas e fornecimento de pegas, caso essas
se fagam necessarias.

O inicio da prestacéo dos servigos nos equipamentos ocorrera imediatamente apds a assinatura do termo de inicio, sem restri¢des,
respeitando a modalidade contratual definida. A quantidade de equipamentos foi relacionada na tabela abaixo:

. Quantidade Total i Quantidade
Instituto L Instituto
Hemodialises Total Osmoses
ICR 12 ICR
INCOR 1 INCOR

Os detalhes dos equipamentos que far@o parte dessa contratacdo foram apresentados nas seguintes tabelas:

INSTITUTO DA CRIANCA
TAG Numero de Série Patrimonio Equipamento Modelo Fabricante
EHDLO100 |  4SXAY422 HC155051 | HEMODIALISADORA | 4008S FRESE;‘;{UESLMFER'CAL
EHDLO102 |  4SXAY417 HC155053 | HEMODIALISADORA | 4008S FRESE;‘;{UESLMFER'CAL
EHDLO105 |  4SXAY421 HC155056 | HEMODIALISADORA | 4008S FRESE;‘;{UESLMFER'CAL
EHDLO101 |  4SXAY419 HC155052 | HEMODIALISADORA | 4008S FRESE;‘;{UESLMFER'CAL
EHDLO103 |  4SXAY121 HC155054 | HEMODIALISADORA | 4008S FRESE;‘;{UESLMFER'CAL
EHDL0200 |  2SXA3QUO FFMO069569 | HEMODIALISADORA | 4008S FRESE;‘;{UESLMFER'CAL
EHDL0201 |  2SXA3QUL FFM069571 | HEMODIALISADORA | 4008S FRESE;‘;{UESLMFER'CAL
EHDL0202 |  2SXA3QVM FFMO069570 | HEMODIALISADORA | 4008S FRESE;‘;{UESLMFER'CAL
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FRESENIUS MEDICAL
EHDL0203 2SXA3R3M FFM069572 HEMODIALISADORA 4008S CARE LTDA
FRESENIUS MEDICAL
EHDL0225 3SXA4CPA FFM 071285 HEMODIALISADORA 4008S CARE LTDA
FRESENIUS MEDICAL
EHDL0224 3SXA4CP9 FFM 071286 HEMODIALISADORA 4008S CARE LTDA
FRESENIUS MEDICAL
EHDL0226 3SXA4CPB FFM 071284 | HEMODIALISADORA 4008S CARE LTDA
INSTITUTO DO CORACAO
NuUmero de Série Patrimdnio Equipamento Modelo Fabricante
p FRESENIUS MEDICAL
7V5AHP49 HC134651 MAQUINA PARA HEMODIALISE 4008S
CARE LTDA
FRESENIUS MEDICAL
94951877 HC138776 MAQUINA DE OSMOSE REVERSA | Aqua Uno
CARE LTDA
FRESENIUS MEDICAL
94951878 HC138777 MAQUINA DE OSMOSE REVERSA | Aqua Uno
CARE LTDA
FRESENIUS MEDICAL
SP1-358 HC158719 MAQUINA DE OSMOSE REVERSA Pura 1
CARE LTDA
FRESENIUS MEDICAL
SP1-319 HC158720 MAQUINA DE OSMOSE REVERSA Pura 1
CARE LTDA

8. Estimativa do Valor da Contratacao

[Contetido Sigiloso | Justificativa: A divulgagdo do valor estimado pode prejudicar a posig¢do estratégica do érgdo ptblico durante as negociagdes pertinentes ao processo licitatério e

pode levar a prdticas como conluio entre fornecedores, os quais ajustam seus pregos para se aproximarem desse valor. Dessa forma, manter o valor estimado da contratagdo em sigilo,

permite que o orgdo explore diferentes cendrios e estratégias sem revelar informagdes sensiveis ou que possam afetar as condigdes de contratag¢do, além de proteger a institui¢do |

contra a manipulagdo de valores, garantindo que as propostas sejam apresentadas pelos fornecedores de forma mais genuina. ]

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

A contratagcdo sera realizada por meio de um Unico grupo composto pelos quatro itens. O agrupamento é considerado técnica e
economicamente adequado, tendo em vista que os servicos abrangem equipamentos do mesmo fabricante e exigem uniformidade nos
procedimentos de manutencdo, fornecimento de pecas, calibragcdo, testes de seguranca elétrica, elaboracdo de relatérios e

acompanhamento contrat

ual.

A execucdo por uma Unica empresa permite a centralizacdo da responsabilidade técnica, reduz os riscos decorrentes da divisdo de

responsabilidades e evita a gestdo de mdltiplos contratos para equipamentos que integram a mesma solugao de manutengao.
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O levantamento de mercado identificou trés empresas capazes de atender integralmente ao conjunto, ndo tendo sido constatada restricao
indevida a competitividade. O histérico das contratagBes anteriores também demonstrou que a manutengéo contratual foi mais vantajosa
para a instituicdo do que a realizacéo de servigos avulsos.

Dessa forma, justifica-se a formagdo de um Unico grupo composto pelos quatro itens, com julgamento pelo menor preco global do grupo.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

O complexo hospitalar do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao Paulo é composto por 07 (Sete)
institutos, sendo eles:

Instituto Central (ICHC);

Instituto do Coracéo (INCOR);

Instituto da Crianca (ICR);

Instituto de Ortopedia e Traumatologia (I0T);
Instituto de Psiquiatria (IPQ);

Instituto de Radiologia (INRAD);

Instituto de Medicina Fisica Reabilitagdo (IMREA).

Sera contemplado neste contrato de manutengéo, 02 (dois) instituto do complexo hospitalar do Hospital das Clinicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de S&o Paulo, sendo ele:

® |nstituto da Crianc¢a (ICR);
® |nstituto do Coracdo (INCOR).

Para a presente contratacdo, a instituicdo conta com outros equipamentos da mesma familia e fabricante dos equipamentos que
correspondem ao objeto dessa contratacdo. Sendo assim, existe a possibilidade de inclusdo dos equipamentos em questdo nesse
contrato de prestacéo de servico, desde que o limite de aditamento permitido por lei ndo seja ultrapassado.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo em questdo estava prevista no planejamento da instituicdo e foi incluida no PCA 2026 através da DFD 74/2025. Os
equipamentos estavam cobertos pelo contrato 35/2021, e, tendo em vista 0 encerramento desse contrato previsto para 01/12/2026
uma vez que o prazo maximo de vigéncia permitido pela Lei N° 8.666 (cinco anos) sera atingido, houve a necessidade de elaboracéo
de um novo contrato para garantir a continuidade dos servigos. Durante a andlise das contratagdes, verificou-se a possibilidade de
unificacdo dos escopos dos contratos 35/2021 e 59/2022, garantindo um maior poder de negociacdo para a instituicdo, dado o
aumento do quantitativo dos servi¢os a serem contratados.

Assim, o recurso para essa contratagcdo esta disponivel para ser utilizado, tendo origem nos antigos contratos. Apés a sinalizacao da
equipe técnica, a presente documentacéo foi elaborada para que uma nova contratacdo seja efetivada, garantindo assim o pleno
funcionamento dos equipamentos que serdo contemplados pelo contrato em questao.

Dessa forma, os equipamentos estardo disponiveis para a realizacdo dos procedimentos de hemodidlise, auxiliando a equipe
médica do HCFMUSP a fornecer os tratamentos mais adequados para os pacientes que séo atendidos pelo complexo.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Conforme apresentado no item 8.1, podemos observar que, para a execugao pretendida, o regime de empreitada por preco global é o mais vantajoso para
a instituicdo, uma vez que ao analisar o histérico de manutencdes realizadas, pode-se obter um quantitativo estimado ajustado de manutencdes
preventivas e corretivas, incluindo pecas, de forma a minimizar os riscos para as partes e eventuais distor¢des de quantitativos a serem executados no
futuro contrato. Desta maneira, como existe vantagem operacional para a instituicdo, a equipe técnica recomenda que a execucdo do contrato seja
realizada no regime de execucdo por preco global.

Com o contrato de prestacdo de servicos de assisténcia técnica, manuten¢des preventivas e corretivas, com fornecimento de pecas, para os equipamentos
que serdo contemplados no contrato, podemos esperar os seguintes ganhos da rotina da instituigdo:

® Aumento da disponibilidade dos equipamentos;
® Aumento do tempo médio entre falhas;
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® Reducdo do tempo de parada;
® Reducdo no tempo para substituicdo de pegas quando necessério.

Desta forma, os usuarios dos equipamentos poderdo utiliza-los operando préximo da sua capacidade méxima, auxiliando nas rotinas da instituigdo.

13. Providencias a serem Adotadas

Vistoria dos equipamentos a serem incluidos no contrato de manutencédo, caso seja solicitada pelo interessado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os riscos ao meio ambiente durante o periodo em que o contrato estara vigente séo:

Descarte de material eletrénico em local incorreto;

Descarte de embalagens em local incorreto;

Descarte de 6leos e graxas (se aplicavel) em local incorreto;
Descarte de insumos em local incorreto.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A Engenharia Clinica Corporativa do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Universidade de S&o
Paulo recomenda enfaticamente o contrato de prestacdo de servigos para 0os equipamentos da marca
Fresenius. A auséncia de um contrato de manutencdo adequado pode potencialmente resultar na parada
prolongada de equipamentos, devido ao periodo necessério para a execucdo de processos de compra de
forma avulsa, impactando negativamente na rotina assistencial. Esse desdobramento, por sua vez, pode ter um
impacto significativo e adverso na rotina dos pacientes atendidos por esta instituicdo. E importante enfatizar a
necessidade de cuidado e comprometimento na manutencao do contrato desses equipamentos.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

MARIANA CESARIO
TECNOLOGA I

1Y
tf Assinou eletronicamente em 10/09/2026 as 15:37:49.

KAILANE SANTOS
TECNOLOGA
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

FERNANDA CAROLAINE CARVALHO DO PRADO
TECNOLOGA 1

&f Assinou eletronicamente em 10/09/2026 as 15:26:16.
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