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PREGAO ELETRONICO N¢ 216/2022
(Processo Administrativo n2 23089.020897/2022-84)

PREGAO EXCLUSIVO PARA ME/EPP

Torna-se publico que a Universidade Federal de Sdo Paulo - Unifesp, por meio da Divisdo de Gestdo de Materiais do Campus Osasco, que fica
sediado na Rua Oleska Winogradow, n2 100, Jardim das Flores, Osasco/SP, realizard licitagdo, na modalidade PREGAQ, na forma ELETRONICA,
nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a prestagdo do servigo de manutengdo preventiva, corretiva e emergencial de ar-condicionado,
incluindo o fornecimento, sob autorizagdo da Administracdo, de pegas e materiais, necessarios a execugao dos servicos no Campus Osasco da
Unifesp conforme condigGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2 A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formados por 2 (dois) itens, conforme tabela constante no Termo de Referéncia,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (https://www.gov.br/compras/pt-br), por meio de Certificado
Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

2.2. Os interessados deverdo atender as condigGes exigidas no cadastramento no Sicaf até o 32 (terceiro) dia Util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

2.4, E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos
registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

2.5. A participagdo no pregdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar
n2 123, de 14 de dezembro de 2006.

2.5.1. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calenddrio de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o microempreendedor
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n2 123, de 2006 e do Decreto n.2 8.538, de 2015.
2.7. N3o poderdo disputar esta licitacdo:

2.7.1. aquele que ndo atenda as condig¢Ges deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre

servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.3. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdsico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

2.7.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de
sangdo que lhe foi imposta;

2.7.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;
2.7.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com

transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdao de trabalhadores a condigdes andlogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.7.8. agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
2.7.9. OrganizagGes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢do;
2.8. N3o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do érgdo ou entidade

contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n? 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.
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2.10. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e
2.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgdo ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragdo do projeto bdsico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.13. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da

Lein214.133/2021.

2.14. A vedacgdo de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condu¢do da contratacdo na qualidade de integrante de
equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.
3.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.
3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:
3.3.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

3.3.2. ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;

3.3.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 12 e
no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal;

3.3.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

3.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n? 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.4.1. como a participagdo nesse pregdo é exclusiva para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedirad o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.3 sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n? 14.133, de 2021, e neste
Edital.

3.6. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo
de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

3.7. N&o havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que
ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

3.8. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentagdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecerd as seguintes regras:

3.10. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos
lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o
subitem acima.

3.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor
durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego;
e

3.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por maior desconto.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso
para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
orgdos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo
licitatdrio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo
ou de sua desconexdo.

3.15. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou
a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.
4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
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4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:
4.1.1. valor mensal do item;
4.1.2. descrigdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Termo de Referéncia.
4.2, Todas as especificagGes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢do do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5, Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotacdo adequada serd a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo utilizado para elaboragdo do valor da proposta, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo
Simples Nacional.

4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o
que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

4.9. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagGes publicas federais,
quando participarem de licitagdes publicas;

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco
na execugdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horério e
local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

5.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de
aceitagao.

5.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
5.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance devera ser ofertado pelo valor mensal do item.

5.7. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas
no Edital.

5.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo minimo de diferengca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta deverd ser de 1% (um por cento).

5.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema,
na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

5.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.12.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o
sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais
colocagdes.
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5.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12.6. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletronico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.7. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de 15 (quinze) minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.8. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco)
minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.9. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou
por ofertar melhor lance.

5.12.10. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) ofertas nas condi¢Ges definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de 3 (trés), oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.11. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregdo eletrénico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da
etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego / maior percentual de desconto e os das propostas até 10%
(dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e
eventuais prorrogagdes.

5.13.1. Ndo havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 5.14, poderdo os licitantes que apresentaram
as 3 (trés) melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo de duragéo da sessdo publica.

5.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de 2 (dois( minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacgdo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o
sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco
por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais
colocagdes.

5.13.6. Ap0s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermedidrios.

5.14. Apods o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem
crescente de valores.

5.15. N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificagdo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer
acessivel aos licitantes para a recepgdo dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica
sera suspensa e reiniciada somente apods decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio
eletrénico utilizado para divulgagdo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participa¢do de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n?®
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condigBes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5%
(cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagdo automatica para tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de
5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art. 60 da Lei n2
14.133, de 2021, nesta ordem:
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5.21.1.1. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagdo;
5.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
5.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;
5.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagGes dos érgdos de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
5.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica

estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

5.21.2.2. empresas brasileiras;
5.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do

preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.22.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente estabelecida, quando
o primeiro colocado, mesmo apd6s a negociagdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo
definido pela Administragao.

5.22.2. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.22.3. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.
5.22.4. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao

ultimo lance ofertado apés a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmacgdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.23. Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as

condigbes de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=2&ordenarPor=nomeSancionado&direcao=asc).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio majoritario, por for¢a da vedagdo
de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n2
3/2018, art. 29, §19).
6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n2 3/2018, art. 29, §29).
6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de participagdo.
6.4. Caso atendidas as condigGes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagdo.
6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o

pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢Ges de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital
e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1. contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;
6.7.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;
6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
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6.8. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor orgado pela Administracdo.
6.8.1. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o caput, sé sera considerada ap6s diligéncia do pregoeiro, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a andlise de exequibilidade e sobreprego considerara o
seguinte:
6.9.1. Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a

caracterizacao do sobrepreco se dard pela superagdo do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dard pela superagdo do valor global
estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante;

6.9.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execucao;

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha
de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

6.11.5. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragdo, por meio
eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem
como com detalhamento das BonificagGes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por precgo global, empreitada integral,
contratagdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagGes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.6. Em se tratando de servigos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade seja
mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execugdo contratual.

6.11.7. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nio estiver contida na faixa
referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagdo de
exequibilidade;

6.11.8. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia,
desde que ndo alterem o objeto da contratagdo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.9. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando
assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas as condigGes para a justa remuneragdo do servigo.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha poderd ser ajustada
pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagdo;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;
6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de recolhimento de impostos e
contribui¢Ges na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.
6.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita
do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
6.14. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresentd-la,
conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
6.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo das
amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
6.16. Os resultados das avaliagGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo

entrega de amostra fora das especificagGes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisara a aceitabilidade da
proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo
de uma que atenda as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, poderad ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.
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7.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugéo livre.

7.2.1. Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados
pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por cdpia ou por meio eletrbnico,
certificados ou assinados digitalmente.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdao ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

7.5. Serad verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, 1, da Lei n? 14.133/2021).

7.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

7.7. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econémicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.8. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos
originais ndo-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n?2

3/2018, art. 42, §1°, e art. 62, §49).

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgios
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecdo ou
aqueles se tornem desatualizados. (IN n2 3/2018, art. 72, caput).

7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo. (IN.n2 3/2018,
art. 72, pardgrafo Unico).

7.10. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletrénicos oficiais de drgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de
prova, para fins de habilitagdo.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogaveis por igual periodo, contado da solicitagdo do pregoeiro.

7.10.2. Na hipdtese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminharéo,
por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o
disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instru¢cdo Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.11. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.
7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresenta¢dao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os
licitantes.

7.12. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagdo de novos documentos,

salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):
7.12.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para
apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e
7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.13. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a substancia

dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para
fins de habilitagdo e classificagdo.

7.14. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 7.10.1.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida
para efeito de contratagdo, e ndo como condigdo para participagdo na licitagdo (art. 42 do Decreto n2 8.538/2015).

7.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n2 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
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8.3.1. a intenc¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo;
8.3.2. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitagao;
8.3.3. na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo para apresenta¢ao
das razGes recursais sera iniciado na data de intimagdo da ata de julgamento.

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua

decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposi¢cdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final
da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, que deverdo contatar a Divisdo de Gestdo de
Materiais, pelo e-mail compras.osasco@unifesp.br, para disponibilizagdo via SEI Unifesp.

9. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado
pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
9.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao uUltimo lance ofertado ou apds a negociagao;
9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
9.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

9.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo;

9.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
9.1.5. fraudar a licitagdo;
9.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
9.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
9.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
9.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios
as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

9.2.1. adverténcia;
9.2.2. multa;
9.2.3. impedimento de licitar e contratar e

9.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicagdo das sangdes serao considerados:
9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;
9.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagGes dos drgaos de controle.

9.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicagdo oficial.

9.4.1. Para as infragBes previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
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9.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

9.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser
aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Gteis, contado da data de
sua intimagao.

9.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas
relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

9.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragBes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e
9.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sang¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observard o prazo

previsto no art. 156, §59, da Lei n.2 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art.

45, 8§42 da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

9.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangGes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminharad o recurso com sua motiva¢do a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final
da autoridade competente.

9.14. A aplicagdo das sangles previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n? 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

10.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias
Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

10.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por forma eletronica, pelo e-mail:
compras.osasco@unifesp.br. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

10.4. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo é medida excepcional e deverd ser motivada pelo agente de contratagdo, nos
autos do processo de licitagdo.

10.5. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

11.2. N3o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a

sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao
haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de Brasilia/DF.

11.4. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

11.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde
gue ndo comprometam o interesse da Administragcdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagdo.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importarad o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢Ges deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera
as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratag&es Publicas (PNCP).

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
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11.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia (1712542);
11.11.1.1. Apéndice | — Estudo Técnico Preliminar (1367544),
11.11.1.2. Apéndice Il — Instrumento de Medi¢cdo de Resultado - IMR (1369748),
11.11.1.3. Apéndice Ill — Modelo de Relatério (1369773) e
11.11.1.4. Apéndice IV — Plano de Manutengdo (1369789).
11.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato (1627595);
11.11.3. ANEXO Il — Modelo de Declaragdo de Abdicagdo de Vistoria (1369789).

Rua Oleska Winogradow, 100 - Bairro Jd das Flores - Osasco - SP CEP 06120-042 - http://www.unifesp.br

https://sei.unifesp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1865439&infra_sist... 11/11



UASG 153031 AN E X O I Termo de Referéncia 6/2023

Termo de Referéncia 6/2023

Informacoées Basicas

Nu d

Tll;mero ° UASG Editado por Atualizado em

6/2023 153031-MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CRYSTHIAN GRAYCE 19/07/2023 14:03 (v
PAULO/SP RAVIANI 2.0)

Status

ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio Processo Administrativo
VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia; 23089.020897/2022-84

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo preventiva,
corretiva e emergencial de ar-condicionado, incluindo o fornecimento, sob autorizacdo da
Administracdo, de pecas e materiais, necessarios a execu¢édo dos servicos no Campus Osasco da
Unifesp, nos termos da tabela abaixo, conforme condigbes e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE QTDD VALOR VALOR TOTAL
DE UNITARIO ESTIMADO
MEDIDA ESTIMADO
1 |Manutencéo preventiva e Més 12 R$ 2.823,33 R$ 33.879,96

corretiva; componentes

CATSER: 2771

2 |Fornecimento de Material Percentual 12 R$ 988,16 R$ 11.857,99
. . / més
ATENCAO: NAO ALTERAR (35% do valor
O VALOR DESTE ITEM no mensal fixo do
cadastramento da proposta, Contrato)

nem na sessao de lances!

Registrar o valor exato de
R$ 988,16. O valor, quando
do envio da proposta, apés
a convocacdo no chat, serg
ajustado na porcentagem
de 35% sobre o lance
ofertado para o item 1.
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Valor Total Estimado R$ 45.737,95

1.2. Os servigos objeto desta contratacdo séo caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 5 (cinco) anos contados da assinatura do Contrato,
prorrogavel por até 10 (dez) anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.3.1. O servigo € enquadrado como continuado tendo em vista que a manutengéo dos ares-
condicionados é uma necessidade permanente, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa
considerando o Estudo Técnico Preliminar.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo a vigéncia
da contratacao.

1.5. Em caso de divergéncias entre a descricdo dos itens no sistema Comprasnet e no Edital,
prevalecera a descri¢do do Edital.

1.6. A presente contratacao adotara como regime de execu¢édo a Empreitada por Preco Global.

1.7. Os valores ofertados ndo poderdo ultrapassar os estimados pela Administragao.

2. Fundamentacao da contratacao
2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
2018, constituindo-se em atividades materiais acessorias, instrumentais ou complementares a area
de competéncia legal do 6rgao licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu
respectivo plano de cargos.

2.2. Para a continuidade das atividades de competéncia legal, académicas e administrativas, o
Campus Osasco da Unifesp necessita de servicos de manutencdo preventiva e corretiva para a o
sistema de ar condicionado, que ndo podem ser interrompidos, sob pena de prejuizo da
Administracdo e das atividades de ensino, pesquisa e extensdo, situa¢do que exige a realizagéo de
licitacdo para a referida contratacdo de prestacdo de servigos indiretos, uma vez que 0 servigo
citado deve ser realizado por empresa especializada.

2.3. Em toda a execuc¢do do Contrato, a manutencao devera observar, sempre que necessario,
inclusive na aquisicdo de materiais, o atendimento da IN 01/2010 (Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo) e normas
referentes a sustentabilidade ambiental, na realizacdo de seus procedimentos de troca, otimizagcao
ou redefinicdo de equipamentos, servicos e instalacbes que permitam ampliacdo da eficiéncia
energética, adocao de materiais certificados, controle de destinacdo regular de residuos, entre
outros aspectos relevantes ambientalmente.

2.4. Justifica-se a licitagdo por grupo e néo por item, pois se trata de servicos complementares e
indissociaveis, uma vez que uma mesma empresa deve ter sob sua lideranca todos os profissionais
de manutencdo, sob pena de ndo responder adequadamente aos chamados, incluindo sua
responsabilidade técnica, coordenando todas as agfes necessarias ao atendimento.

2.5. O objeto da contratacdo esté previsto no Plano de Contrata¢des Anual de 2023.
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3. Descricao da solucao

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, conforme apresentada nos Estudos Preliminares,
abrange a prestacdo de servicos de manutenclBes preventiva e corretivas e fornecimento de
materiais com ressarcimento pela contratante, em ar-condicionado (auditério/sala do TI
/Laboratérios e MQUANT) para o Campus Osasco da Unifesp.

3.2. Sera por conta da CONTRATADA todos os materiais, ferramentas e equipamentos necessarios
para a execucdo dos servicos, bem como os deslocamentos e transportes das equipes de trabalho,
alimentacao, fornecimento de uniformes e EPI's aos funcionarios, nas quantidades e especificacdes
necessérias ao desempenho das atividades e conforme normas de Medicina, Saude e Seguranca
do Trabalho.

3.4. Os locais deverdo ser entregues limpos, bem como ser retirado todo o entulho resultante da
execuc¢ao dos servicos.

3.5. A execucédo de servicos deve ser planejada e agendada pela Divisdo de Infraestrutura do
Campus Osasco.

3.6. A contratada devera fornecer equipamentos de seguranca aos profissionais que estiverem
executando os servi¢os, conforme normas regulamentares vigentes.

3.7. Os servicos deverdo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras, inclusive quanto a
seguranca dos trabalhadores.

3.8. Definic¢des:

3.8.1. MANUTENCAO PREVENTIVA — caracterizada por servicos cuja realizacdo seja
programada com antecedéncia, com rotina pré-estabelecida, estimativas da durabilidade
esperada dos sistemas, elementos ou componentes das edificagbes em uso, gravidade e
urgéncia, e relatérios de verificacdes periddicas sobre o seu estado de degradacao.

3.8.2. MANUTENCAO CORRETIVA — caracterizada por servicos de adequacio dos espagos
e sistemas as normas e legislagdes, de modo a garantir a seguranga e saude dos usuarios e
a regularidade das edificactes.

3.8.3. MANUTENCAO CORRETIVA DE EMERGENCIA — caracterizada por servicos que
demandam agdo ou intervengdo imediata a fim de permitir a continuidade do uso dos
sistemas, elementos ou componentes das edificagcdes, ou evitar graves riscos ou prejuizos
pessoais e/ou patrimoniais aos seus USUarios ou proprietarios.

3.8.4. EDIFICACAO - produto constituido de um conjunto de sistemas, elementos ou
componentes estabelecidos e integrados em conformidade com os principios e técnicas da
engenharia e da arquitetura.

3.8.5. EQUIPE DE MANUTENGCAO DE AR-CONDICIONADO - Profissionais especializados
para manutencdo de ar-condicionado conforme a normas regulamentadoras.

3.8.6. PREVISAO ORCAMENTARIA — documento contendo a estimativa de custo para a
realizacdo dos servigos previstos no programa e manutencgao.
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3.8.7. SERVICO DE MANUTENCAO - intervencéo realizada na edificacéo e seus sistemas,
elementos ou componentes constituintes.

3.8.8. SISTEMA DE MANUTENCAO - conjunto de procedimentos organizados para
gerenciar os servicos de manutencao.

3.8.9. CHAMADA DE MANUTENCAO/SOLICITACAO DE SERVICOS — E o documento que
define a demanda para execucéo de servico de manutencao.

3.8.10. PROJETO CADASTRAL — E o documento registrado em plantas e cortes em escala e
de acordo com a representacao técnica definida em norma apresentando a descricdo do
estado, qualidades e dimensdes da edificacdo e suas infraestruturas e que deve ser mantido
atualizado.

3.8.11. PLANO DE MANUTENCAO — Documento que determina as atividades essenciais de
manutencdo, sua periodicidade, responsaveis pela execucdo, documentos de referéncia,
referéncias normativas e recursos necessarios.

3.9. Plano de Manutencédo e Descri¢cdo dos Servigos:

3.9.1. MANUTENCAO PREVENTIVA: Os servicos de manutencdo preventiva, corretiva e
corretiva de emergéncia deverdo ser realizados pela equipe contratada e supervisionados
pelo responséavel técnico da contratada, com emissdo de relatdrio de vistoria. O relatoério
deve conter todas as informac0es, testes e resultados de ensaios obtidos, também deve
conter registro fotografico dos equipamentos que sofreram manutencdo. O Relatério de
Manutencéo deve conter no minimo o exposto no Apéndice .

3.9.1.1. O relatdrio deve ser entregue a fiscalizacdo aos fiscais em até 5 (cinco) dias
apos a referida manutencao.

3.9.1.2. Caso a Administracdo ndo aceite o relatorio, a contratada terd mais 5 (cinco)
dias Uteis para revisa-lo e entrega-lo de acordo com os requisitos do item 5.4.

3.9.1.3. No inicio do Contrato, a contratada deve entregar os documentos citados
abaixo, respeitando o prazo de cada um.

3.9.1.4. As diretrizes de manutencao serdo estabelecidas no Plano de Manutencéo,
que deve ser desenvolvido e entregue pela empresa em até 15 dias da data da ordem
de inicio, descrevendo as tarefas de manutencao preventiva e corretiva que ird cumprir
nos meses subsequentes, contendo as diretrizes e apontamentos para manutencao de
cada componente presente na instalacdo. O plano de manutencdo deve conter no
minimo o que consta no Apéndice IV, e o que mais for necessario para o perfeito
funcionamento de todos os aparelhos da edificagéo.

3.9.1.5. No caso de ndo aprovacdo ou solicitacdo de alteracbes do plano de
manutencao pela Administracdo, a Contratada tera prazo maximo de 7 (sete) dias para
reapresentagcdo com as corregoes.

3.9.1.6. No caso de prorrogacdo de Contrato o Plano de manutencdo devera ser
atualizado e reapresentado para o novo periodo.

3.9.1.7. Deve ser entregue junto com o plano de manutencdo o cronograma de
manutencéo, conforme modelo no Apéndice IV, e tépicos do item 7.4 contendo o
planejamento com data prevista para todas as manutencdes preventivas. Este
cronograma deve estar de comum acordo entre contratada e contratante, sendo que
as preventivas podem ser realizadas em dias Uteis (entre 18:00 e 20:00 horas)
mediante programacao com a fiscalizagdo da Unifesp.
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3.9.1.8. O Plano de manutencdo podera ser atualizado em qualquer tempo pela
administracao, e alteragdes no documento de revisdo podem ser solicitadas também a
contratada a qualquer momento, caso se trate de adequacdes normativas,
atualizac6es de layouts, insercbes de dados faltantes necessarios e outras
atualizagfes que se fizerem justificadas.

3.9.1.9. A CONTRATADA deve solicitar a Divisdo de Infraestrutura do Campus Osasco
a atualizacdo dos Projetos Cadastrais da edificacdo do campus e imdveis a ele
vinculados sempre que for realizada alguma alteracdo em redes, infraestruturas,
alvenarias e demais elementos construtivos, repassando as informagdes necessarias e
croquis. Colaborar para manter atualizados os esquemas dos aparelhos dos edificios
com as especificacdes dos sistemas atualizados.

3.9.2. MANUTENCAO EMERGENCIAL: Os servicos de Manutencdo Corretiva de
Emergéncia serdao demandados na ocorréncia de situagdes especificas que necessitem de
acOes emergenciais que possam gerar danos as pessoas, patriménio e atividades da Unifesp.

3.9.2.1. As chamadas de atendimento de emergéncia serdo realizadas por e-mail ou
telefone, a contratada deve disponibilizar ambos os sistemas de comunicacao para tal
finalidade.

3.9.2.2. Deve ser fornecido relatério técnico detalhado da manutencédo realizada. O
mesmo deve ser entregue para a contratante em até 5 (cinco) dias apds a referida
manutencao.

3.9.2.3. Caso a Administracdo ndo aceite o relatério, a contratada ter4 mais 5 (cinco)
dias Uteis para revisa-lo e entregé-lo de acordo com 0s requisitos do item 5.4.

3.9.3. MANUTENCAO CORRETIVA: Esta devera ser realizada em casos de emergéncia ou
nao, quando solicitada pela contratante, em qualquer dia ou horario, objetivando a
normalizagdo do funcionamento dos aparelhos ou outras providéncias diante de defeitos
apresentados pelo uso normal da instalacdo. Os chamados para esta operacdo devem ser
agendados em até 30 (trinta) dias ap6s a solicitacdo. Entre alguns tipos de servigos
enquadrados nesta manutencdo estdo: troca de filtros, capacitores, troca de peca ou
equipamento deteriorado mais ainda em uso, entre outros.

3.9.3.1. Deve ser fornecido relatério técnico detalhado da manutencédo realizada. O
mesmo deve ser entregue aos fiscais em até 5 (cinco) dias apés a referida
manutencao corretiva.

3.9.3.2. Caso a Administracdo ndo aceite o relatério, a contratada tera mais 5 (cinco)
dias Uteis para revisa-lo e entregé-lo de acordo com os requisitos do item 5.4.

3.9.3.3. As manutencdes, servicos e relatérios devem seguir 0s prazos e rigor
estabelecido neste documento, vinculado a um Instrumento de Medicdo de Resultado
(IMR), sob pena de sofrer as san¢des previstas em Edital, conforme Apéndice Il

3.9.3.4. Em casos excepcionais em que se mostre impossivel o atendimento, a
contratada pode expor por escrito a justificativa; caso seja aceita podera ser dado um
prazo adicional em acordo com a contratada.

3.9.3.5. Serdo passiveis de multas, através da IMR, ndo produzir os resultados, deixar
de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas, deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada atrasos, e
a nao entrega de EPIs para os funcionarios da contratada.
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3.9.3.6. Todos os servicos deverdo atender as normas de seguranca e salde dos
trabalhadores, bem como a utilizacdo obrigatéria de EPIs correspondentes aos
servicos. A contratada devera assim:

3.9.3.7. Garantir o cumprimento da Norma Regulamentadora n° 10 - Seguranca em
instalacBes e servicos em eletricidade por todos os funcionarios da contratada, durante
a execucao de todos os servicos por ela disciplinados que fazem parte do Contrato.

3.9.3.8. Garantir o cumprimento da Norma Regulamentadora n® 18 — Condi¢ées e meio
ambiente de trabalho na indUstria da construcdo por todos os funcionarios da
contratada, durante a execuc¢do de todos os servigos por ela disciplinados que fazem
parte do Contrato.

3.9.3.9. Dar atencéo prioritdria aos servigos relacionados & prevengdo e seguranca,
encaminhados pelo SESMT, que deverdo ser caracterizados como manutencéo
corretiva de emergéncia.

3.9.3.10. Garantir o cumprimento do exposto no item 3 deste documento.

3.9.3.11. Os relatérios mensais de atividades serdo emitidos pela divisdo de
infraestrutura de acordo com o que foi executado, e com atencdo aos relatérios
operacionais emitidos e entregues pela contratada. Ele valerd como autorizacdo para
emissdo de nota fiscal, devendo ser aceito e assinado também pela contratada,
mostrando estar de acordo.

3.9.3.12. Devem ser encaminhados em duas vias, sendo a original anexa a Nota Fiscal
de prestacdo de servicos para pagamento, e a copia a Divisdo de Infraestrutura de
cada campus, observando a frequéncia de atividades, desenvolvidas pela equipe de
gestéo técnica do Contrato.

3.9.3.13. As rotinas basicas de manutencdo preventiva para todo sistema sédo
descritas no item 8 deste termo, sendo 0 minimo a ser atendido, incluindo-se outros
itens que a contratada julgar pertinente.

3.10. Normas de Referéncia:

3.10.1. Os servigcos a serem realizados, bem como os materiais e pecas fornecidas devem
obedecer as exigéncias das normas de referéncia abaixo em sua ultima versao:

3.10.2.Normas de Seguranca em Edificacdes, do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CREA, CONFEA e IBAPE;

3.10.3. Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

3.10.4. Normas e Instrucdes de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho;

3.10.5. NBR 6401 (Instalagdes Centrais de ar condicionado para conforto);

3.10.6. NBR 7256 (Especificacbes de tratamento de ar em unidades médico- assistenciais);

3.10.7. NBR 7256 (Especificacdes de tratamento de ar em unidades médico- assistenciais);

3.10.8. NBR 14679 (sistema de condicionamento de ar e ventilacao);

3.10.9. ASHRAE (American Society refrigeration and Air conditioning Engineers);

3.10.10. NBR 13971 (sistema de refrigeracdo, condicionamento de ar e ventilacdo e
aguecimento)
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3.10.11. Portaria do Ministério da saude (3523).

3.10.12. Leis, Decretos, Regulamentos e dispositivos. Legais emitidos pelas autoridades
governamentais, em ambito Municipal, Estadual e Federal, pertinentes ao objeto do que se
pretende contratar;

3.10.13. Normas e orientac¢des dos fabricantes dos equipamentos.

3.10.14. Orienta¢des Técnicas emitidas por 6rgaos governamentais pertinentes a este termo
de descrigao basica.

3.10.15. Praticas de Manutencéo, Anexo I, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria n® 2.296/97, de 23
de julho de 1997, Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo dos Edificios Publicos
Federais.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Trata-se de contratagdo de pessoa juridica especializada para a manutencéo de aparelhos de
ar-condicionado, prestando servicos de manutencao preventiva e corretiva.

4.2. A empresa contratada devera apresentar atestados comprovando sua capacidade técnica,
contendo rol de servicos similares que abrangem, no minimo: manutencdo em sistemas de ar-
condicionado.

4.3. A licitante deve apresentar, para habilitacdo, juntamente com a proposta de preco:

4.4. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional do CREA, em plena
validade, com indicacdo do responsavel técnico da empresa.

4.5. Registro no CREA individual do profissional responsavel.

4.5. Comprovacao da Capacitacdo Técnico-Operacional em apresentacdo de um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome da licitante, apresentado em
conjunto (quando houver) o respectivo certificado de acervo técnico — CAT — expedido pela
entidade competente (CREA/CONFEA), em nome da licitante e do profissional de engenharia.

4.7. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdémica
principal ou secundaria especificadas no Contrato social vigente.

4.8. Comprovacéo de experiéncia com tempo nao inferior a 1 (um) ano com objeto compativel em
guantidade desta licitacao.

4.9. Cépia (s) de Contrato (s) vigente (s) e em execucdo, na data de publicacdo deste Edital,
comprovando que o licitante gerencia, no ambito de sua atividade econbmica principal e/ou
secundaria, especificadas no seu Contrato social, registrado na junta comercial competente, bem
como no cadastro de pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

4.10. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cOpia do Contrato que deu
suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que os servigos foram prestados.

4.11. O servico realizado devera ser continuo e sem dedicacéo exclusiva de méo de obra.
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4.12. O deslocamento para a realizacdo dos servigos € de responsabilidade da CONTRATADA,
estando incluso seu respectivo valor na proposta de preco. Nao ha necessidade de diarias de
hospedagem para a execucdo dos servicos.

4.13. As obrigacdes da CONTRATADA e da Contratante estdo previstas neste Termo de

Referéncia.

4.14. Sustentabilidade:

4.14.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos 0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis:

4.14.1.1. os bens a serem fornecidos para o cumprimento dos servigos deveréo ser,
preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecéo durante o transporte e o armazenamento;

4.14.1.2. os bens fornecidos e os servicos realizados deverdo ser constituidos, no todo
ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR
15448-1 e 15448-2;

4.14.1.3. os bens fornecidos ndo poderdo conter substancias perigosas em
concentracdo acima da recomendada na diretiva Restriction of Certain Hazardous
Substances (RoHS), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr
(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES);

4.14.1.4. para a limpeza e conservacao de superficies de equipamentos envolvidos no
escopo da manutencdo a CONTRATADA devera utilizar produtos que obedecam as
classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

4.14.1.5. Na execucdo dos servicos, a contratada devera obedecer as disposi¢des da
Resolugdo CONAMA n° 340, de 25/09/2003 e da Instrugdo Normativa lbama, n° 5, de
14 de fevereiro de 2018, nos procedimentos de recolhimento, acondicionamento,
armazenamento e transporte das Substancias que Destroem a Camada de Ozdnio —
SDOs abrangidas pelo Protocolo de Montreal (notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano), obedecendo as seguintes diretrizes:

a) nao é permitida a liberagéo intencional de substéancia controlada na atmosfera
durante as atividades que envolvam sua comercializagdo, envase, recolhimento,
regeneracdo, reciclagem, destinagdo final ou uso, assim como durante a
instalagdo, manutencdo, reparo e funcionamento de equipamentos ou sistemas
gue utilizem essas substancias;

b) durante os processos de retirada de substancias controladas de
equipamentos ou sistemas, € obrigatério que as substéncias controladas sejam
recolhidas apropriadamente e destinadas aos centros de regeneragdo e/ou de
incineracao;

c) é obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas de suas
embalagens antes de sua destinacao final ou disposicao final;

d) as substancias a que se refere este artigo devem ser acondicionadas
adequadamente em recipientes que atendam a norma aplicavel;

e) é vedado o uso de cilindros pressurizados descartaveis que ndo estejam em
conformidade com as especificagbfes da citada Resolugdo, bem como de
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guaisquer outros vasilhames utilizados indevidamente como recipientes, para o
acondicionamento, armazenamento, transporte e recolhimento das SDOs CFC-
12, CFC-114, CFC-115, R-502 e dos Halons H-1211, H-1301 e H-2402;

f) quando os sistemas, equipamentos ou aparelhos que utilizem SDOs forem
objeto de manutencgéo, reparo ou recarga, ou outra atividade que acarrete a
necessidade de retirada da SDO, é proibida a liberagéo de tais substancias na
atmosfera, devendo ser recolhidas mediante coleta apropriada e colocadas em
recipientes adequados, conforme diretrizes especificas do artigo 2° e paragrafos
da citada Resoluc¢éo;

g) a SDO recolhida deve ser reciclada in loco, mediante a utilizacdo de
equipamento projetado para tal fim que possua dispositivo de controle
automatico antitransbordamento, ou acondicionada em recipientes adequados e
enviada a unidades de reciclagem ou centros de incineracao, licenciados pelo
6rgdo ambiental competente.

g.1) quando a SDO recolhida for o CFC-12, os respectivos recipientes
devem ser enviados aos centros regionais de regeneracao de refrigerante
licenciados pelo 6rgdo ambiental competente, ou aos centros de coleta e
acumulacao associados as centrais de regeneracéo.

g.2) € obrigatéria a retirada de todo residual de substancias controladas
de suas embalagens antes de sua destinacao final ou disposi¢éao final.

4.15. Subcontratacéo
4.15.1. Nao é admitida a subcontratacdo do objeto contratual.
4.16. Garantia da contratacéo

4.16.1. N&o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e sequintes da Lei n°
14.133, de 2021.

4.17. Vistoria

4.17.1. Para o correto dimensionamento e elaboragédo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes do local de execug¢do dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 12:00 e das 14:
00 as 16:00 horas.

4.17.2. As empresas interessadas no certame poderdo realizar Vistoria técnica, que devera
ser previamente agendada pelo e-mail infraestrutura.osasco@unifesp.br.

4.17.3. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

4.17.4. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

4.17.5.Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as
informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicbes de bem
elaborar sua proposta.
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4.17.6. A Vistoria Técnica podera ser realizada até 1 (um) dia Gtil antes da data fixada para o
término do recebimento das propostas pelo Portal de Compras, devendo ocorrer no horario
de 14:00 as 17:00.

4.17.7. A Vistoria é realizada somente acompanhada por servidor responsavel indicado pela
unidade.

4.17.8. Na ocasido sera emitido o “ATESTADO DE VISTORIA TECNICA” sera expedido pela
Divisdo de Infraestrutura do Campus Osasco - Unifesp.

4.17.9. Caso o licitante opte por abrir m&o da Vistoria Técnica no local, deve concordar e
assinar documento que declare a ciéncia das condi¢bes do edificio para a elaboracdo da
proposta - conforme declaracdo modelo no Anexo lll.

4.17.10. Para emissao a contratacdo e no momento da emissdo da Ordem de Servico o
fornecedor devera apresentar, além dos documentos previstos em lei, um desses dois
documentos (Atestado de Vistoria Técnica devidamente assinado pelo servidor responsavel
da Unidade ou Declaracdo de Conhecimento das condi¢des do Servico licitado e Abdicacdo
da Vistoria Técnica).

4.17.11. A Vistoria Técnica néo sera obrigatéria para fins de habilitacao, porém nao caberdo
reclamagfes ou cobrangas posteriores quanto ao desconhecimento das dificuldades
causadas pela localidade e caracteristicas do local. Nesse sentido, é expressamente
recomendada, pela contratante, a realizacao da Vistoria Técnica.

4.17.12. A nao realizacao da vistoria, por ser facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagdes, dlvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os
Onus dos servigos decorrentes.

4.17.13. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitagéo.

5. Modelo de execucdo do objeto
5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
5.1. A execucédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.2. Inicio da execucédo do objeto: 10 (dez) dias corridos da emissao da Ordem de Servico -
(O

5.1.3. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execuc¢éo do trabalho:

5.1.4. A manutenc¢do preventiva e corretiva dos aparelhos do campus devera ser realizada
por técnicos especializados, supervisionados pelo responsavel técnico, com o emprego das
ferramentas apropriadas, com o objetivo de manté-lo sempre em bom funcionamento e
garantido o pronto funcionamento a qualquer tempo.
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5.1.5. A manutenc¢éo corretiva devera ser executada quando solicitada pela CONTRATANTE
ou quando detectada pela CONTRATADA, com a devida comunicacao a fiscalizacdo do
CONTRATANTE, incluindo, por parte da CONTRATADA, o reparo e mao de obra, em todos
0s componentes de todos os aparelhos do Campus Osasco.

5.2. Manutencé&o Preventiva dos Aparelhos:

5.2.1. A CONTRATADA devera manter os locais de trabalho, as instalacdes e os
equipamentos em perfeitas condi¢des, inclusive de higiene, conservando as cores e
especificacdes originais. A remocado de equipamentos ou modificacdes nas instalagdes deve
ser seguida de adequacdes dos locais de trabalho, com observancia as orientagdes da
contratante de cuidados a fim de minimizar os transtornos e interrup¢do dos servicos.

5.2.2. A remocao de equipamentos ou modificacdes nas instalacbes deve ser seguida de
adequacdes dos locais de trabalho, com observancia as orientacbes da contratante de
cuidados a fim de minimizar os transtornos e interrupgéo dos servicos.

5.2.3. As manuten¢des que porventura gerem grande quantidade de detritos e poeira
deverao ser realizadas com isolamento, impedindo infiltracdo de ar com particulas de sujeira
para as vizinhas, principalmente em locais abrigados.

5.2.4. A CONTRATADA serd responséavel pelo descarte do éleo lubrificante retirado nas
trocas (caso haja a necessidade em algum equipamento), das embalagens e caixas de
papeldo utilizadas nestas manutencles, pela destinacdo (descarte) de pecas ou
equipamentos que forem substituidos, bem como da destinacdo de entulho proveniente dos
servigos.

5.2.5. Ao final de cada manutencdo, sera procedida a limpeza geral do local e do
equipamento de modo a evitar o acumulo de sujeiras, residuos e demais materiais que
possam prejudicar o bom andamento dos servigos.

5.2.6. Os materiais e insumos necessarios para a manutencdo preventiva devem ser
fornecidos pela CONTRATADA, sem custos para a CONTRATANTE.

5.2.7. Estdo inclusos como material de consumo: lampadas de sinalizacao, e piloto, fusivel,
graxa, estopa, lixa, desengripante, buchas de nylon, parafusos, arruelas, filtros dos aparelhos
e panos para limpeza devendo ser fornecidos pela CONTRATADA e ja inclusos no valor da
manutencao preventiva, ndo serdo ressarcidos pela CONTRATANTE.

5.2.8. As manutencdes preventivas sO serdo consideradas finalizadas com a apresentacéo
dos relatérios e laudos.

5.2.9. O relatério da manutencgédo preventiva devera ser assinado pelo responsavel técnico da
empresa, com as seguintes informacdes: nome, registro CREA, assinatura, data e local.

5.2.10. A prestacéo dos servigos preventivos, quando solicitados, deveréo ser realizadas no
horario das 08:00 as 17:00, de acordo com o roteiro basico estabelecido neste termo de
referéncia. A manutencéo dos aparelhos, tendo em vista a necessidade de emergéncia do
Campus, poderéo ser realizados aos sdbados e domingos a critério da CONTRATANTE.

5.2.11. Os registros dos chamados serao feitos por telefone ou e-mail, ou ainda, outra forma
de contato disponibilizada pela CONTRATADA.
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5.2.12.A empresa contratada devera executar manutencao preventiva, quando solicitada pela
Unifesp realizando as verificacdes / testes, conforme planilha de manutengéo, bem como os
demais que a contratada julgar necessario para manté-la em perfeito estado de
funcionamento e perfeita condicdo de seguranca.

5.2.13. Efetuar testes de seguranca, conforme legislagdo em vigor e orientagbes dos
fabricantes.

5.2.13. Serao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a seguros, Anotacdes
de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou taxas exigiveis para esse tipo de Contratacao.

5.2.14. Uma copia da planilha de atividades preenchida, dever4 ser entregue ao
representante da Unifesp que acompanhara os servigos.

5.2.15. Os servi¢os de equipamentos, que por motivos técnicos ndo puderem ser executados
nos locais de uso, serdo retirados pela firma CONTRATADA, mediante prévia aprovacao do
Fiscal do Contrato, ficando a mesma inteiramente responsavel pela integridade fisica de seus
componentes durante a retirada, transporte, conserto e reinstalacdo, sem qualquer dnus para
a CONTRATANTE.

5.3. Manutencédo Corretiva dos Aparelhos:

5.3.1. A manutengdo corretiva consiste na correcado de falhas que ocorram eventualmente,
observando as boas praticas de manutencdo e critérios de conservagdo definidos por
fabricantes, de forma a garantir o perfeito restabelecimento do funcionamento e
operacionalidade.

5.3.2. Os servicos de manutencdo corretiva serdo realizados conforme os chamados
realizados pelo Campus Osasco da Unifesp, em qualquer horario do dia, inclusive aos
sdbados, domingos e feriados. As solicitagdes serdo efetuadas por meio de e-mail, contato
telefébnico ou software de gerenciamento de chamados, com a abertura das respectivas
Ordens de Servico (OS).

5.3.3. Depois de finalizado o atendimento aos chamados de manutencdo corretiva, sera
elaborado relatério técnico que devera ser entregue ao fiscal do Contrato, devendo constar o
horario de chegada do técnico, o horario de encerramento do chamado e a descri¢cdo dos
servicos realizados.

5.3.4. No relatério técnico deverdo constar informacdes das possiveis causas que
demandaram a manutencéo corretiva e a troca de pecas, assim como sugestao de melhorias
no Plano de Manutencdes Preventivas para evitar que o problema ocorra novamente.

5.3.5. O prazo de garantia de manutencao corretiva é de 30 (trinta) dias corridos contados da
data do ateste do Fiscal de Contrato.

5.3.6. Caso uma mesma falha que demande manutencao corretiva ocorra novamente dentro
do prazo de garantia da peca eventualmente substituida, a CONTRATADA devera elaborar
Relatério Técnico informando a situacao, considerando aspectos como qualidade das pecas
utilizadas e confiabilidade do plano e a¢cées de manutencéo preventiva, assim como devera
apresentar plano de contingenciamento para evitar novos problemas.

5.3.7. Caso ocorra uma mesma falha, durante a garantia que foi executada a corretiva, a
empresa devera realizar a correcdo do problema e serd considerada uma continuacdo da
primeira corretiva, ndo havendo um pagamento adicional.
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5.3.8. Quando houver necessidade de substituicdo de pecas ou materiais, a CONTRATADA
devera encaminhar, no prazo maximo de 1 (um) dia corrido da detec¢do da falha do
equipamento, o laudo técnico do problema, que devera conter, no minimo, os itens abaixo:

a) As causas possiveis da falha (humanas, de operacao automaética, etc.);

b) O tempo em que o equipamento ficou indisponivel em virtude da falha;

¢) Os danos ocorridos;

d) O prazo e servigos necessarios ao completo reparo;

e) A quantidade e especificacdo das pecas necessarias para reparar o equipamento;

f) As boas praticas de operacdo e manutencdes preventivas para se evitar a
ocorréncia da falha.

5.3.9. O laudo técnico, bem como o Plano de Manutencdo Operacao e Controle (PMOC)
deverd ser assinado pelo responsavel técnico da empresa, com as seguintes informacdes:
nome, registro CREA, assinatura, data e local.

5.3.10. Para os casos emergenciais que exigirem a pronta substituicdo de componentes
defeituosos, a critério da fiscalizac¢éo, o laudo técnico a que se refere o item anterior podera
ser apresentado apds a conclusdo dos servigos.

5.3.11. Apd6s a comprovacao da necessidade de aplicagdo de um componente e apos a
autorizacdo da fiscalizacdo, a CONTRATADA devera entdo fornecé-lo, atentando para o
prazo de conclus&o dos servicos.

5.3.12. A Fiscalizagdo podera impugnar, ou mandar refazer, trabalhos que estejam em
desacordo com as normas técnicas, especificacdes, ordens de servicos, sem 6nus a
contratante.

5.3.13. Serao por conta da CONTRATADA todas as despesas referentes aos equipamentos
/maquinérios utilizados na execugao dos servicos.

5.3.14. Os atendimentos dos chamados corretivos deverdo ocorrer em até 2 (duas) horas,
contados da solicitagdo do contratante por pessoal habilitado. A regularizacdo da operacéao
devera ocorrer em até 8 (oito) horas, contadas a partir da comunicacéo de inoperancia.

5.3.15. Havendo concordancia do gestor/fiscal do Contrato os prazos estabelecidos no
item 8.3.10 poderéo ser prorrogados.

5.3.16. Os chamados de emergéncias corretivos serdo considerados como chamados
corretivos.

5.4. Rotina minima para Manutencéo Preventiva em Sistemas de Ar-condicionado:
5.4.1. Roteiro para execucao do cronograma de manutencgéo preventiva a cada chamado:

5.4.1.1. Os Técnicos Mecanico e o Auxiliares Técnicos da Contratada, no periodo diurno,
executardo a seguinte rotina minima:

® Ligar, operar e desligar equipamento conforme necessidades;

* |nspecionar/testar funcionamento geral de toda instalacdo, dando especial atencdo aos
ruidos e vibrac6es anormais;
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* Verificar aquecimento de chaves magnéticas e jogos de contatos;

® [nspecionar/testar instrumentos de segurancga e controle;

* Ajustar vazao de agua dos condensadores;

* Efetuar inspecao nos quadros elétricos de comando;

* Medir tensdo e amperagem de consumo de todos os motores da instalagéo;

* Anotar em relatério se o comando for maior que a amperagem nominal e providenciar
imediatamente a corre¢ao;

¢ Verificar diferenciais de temperatura de entrada e saida de 4gua e ar;
* Anotar em relatério as ocorréncias observadas durante o funcionamento da instalacéo;

* Anotar as médias em relatérios, providenciar a regulagem da instalacdo, caso
necessario;

* Dar orientacdo ao pessoal da Unifesp, para operacdo noturna, sabados, domingos,
feriados e quando necessério.

TRATAMENTO BACTERIOSTATICO DO AR:

* Devera fornecer e substituir com frequéncia trimestral, os produtos para tratamento
bacteriostatico do ar, colocados sobre a bandeja de condensado de todos os
equipamentos, com o objetivo de impedir a proliferacdo de coldénias de micro-
organismos nas bandejas de drenagem dos condicionadores de ar, evitando que
ocorra a aspersao de micro-organismos no ambiente beneficiado.

* As caracteristicas requeridas sao: Agente Tensoativo (bacteriostatico, dispersantes,
surfactantes), ndo téxico, biodegradavel, ndo corrosivo e apresentado em formato
sélido, com embalagem apropriada & aplicacédo, filme protetor, solivel em agua, 50%
de ingredientes ativos, inibidor de corroséo e protetor do galvanizado.

TRATAMENTO BACTERIOSTATICO DO AR:
Andlises a serem realizadas

O perfil para diagndstico ambiental tem 3 (trés) metodologias basicas, que se destinam a
avaliacdo das condi¢Bes microbiolégicas de interiores e de sistemas de ar-condicionado.

Controle Microbiolégico de Ar
Objeto da Andlise: Ar Ambiental.
Referencial: por amostragem.

Finalidade: Quantificar bactérias e fungos. Estes elementos sdo marcadores epidemiolégicos
da qualidade do ar. Esta analise permite ainda, uma boa avaliacdo do ambiente, no que
concerne a fendbmenos de hipersensibilidade.

Escopo: Pesquisa de microbiota fungica (contagem total, diferencial e identificacdo).
Perfil Diagnoéstico

Objeto da Andlise: Bandeja de Condensado.
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Referencial: em agua e biofilme, por equipamento.

Finalidade: Qualificar e quantificar o ecossistema formado na bandeja de condensado,
caracterizando a magnitude e complexidade da principal fonte poluente primaria no sistema.
Identificar a presenca do agente patogénico causador da pneumonia por Legionella e da
febre de Pontiac.

Escopo: Contagem padrdo em placa de bactérias heterotréficas.

Pesquisa de microbioéta fungica (contagem total, diferencial e identificacao).
Pesquisa de algas.

Pesquisa amebideos.

Pesquisa Legionella sp.

Avaliacdo Microbiologica de Superficies

Objeto da Analise: Dutos.

Referencial: por amostragem.

Finalidade: Quantificar os niveis residuais advindos da fonte contaminante e desenvolvidos
secundariamente nos ambientes.

Escopo: Contagem padrdo em placa de bactérias heterotroficas e
Pesquisa de fungos (contagem total).
Metodologia empregada para Andlise do Ar

Os métodos utilizados para coleta e andlise da qualidade do ar obedecerdo aos
procedimentos e padrfes indicados nas Resolu¢gdes Normativas n° 176, datada de 24
/Outubro/2000 e n° 09, datada de 16/Janeiro/2003.

Diagndstico final e recomendacdes: devera ser fornecido mensalmente um laudo conclusivo,
elaborado por laboratério idéneo, reconhecido, qualificado e habilitado, homologado pelo
Ministério da Salde, indicando e quantificando os microrganismos em aero disperséo
encontrados, interpretando o resultado obtido, e comparando-o com o0s padrbes
internacionais de aceitabilidade.

Deveréo ser consideradas analises semestrais de 30 (trinta) pontos.
5.5. Local da Prestagado dos Servigos:

5.5.1. Os servigcos serdo prestados nas dependéncias do Campus Osasco no endereco:
Rua Oleska Winogradow, n°® 100, Jardim das Flores, Osasco/SP, CEP: 06110-295

5.6. Fornecimento de Materiais

5.6.1. — Materiais de consumo / insumos de responsabilidade da Contratada

5.6.1.1. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario.
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5.6.1.2. A CONTRATANTE nao disponibilizara equipamentos, ferramental, veiculo,
equipamentos de seguranca, peg¢as, insumos ou bens necessarios a execucdo do
Contrato que resultar de licitagdo pertinente a este Termo de Referéncia.

5.6.1.3. A CONTRATADA devera fornecer quaisquer ferramentas e equipamentos,
incluindo EPI's e EPC's, necessérios a execucao dos servi¢cos ou previstos em Acordo,
Convencéo ou Dissidio Coletivo de Trabalho.

5.6.1.4. Os insumos a serem fornecidos deverdo ser de boa qualidade, novos, e a
contratante podera solicitar a troca se constatada inconformidade no fornecimento.

5.6.1.5. S&o considerados insumos de responsabilidade da contratada: gas,
lubrificantes, graxas, produtos de limpeza, isolantes, tintas e outros materiais de
consumo, incluindo ferramentas e EPIs necessarios ao bom desempenho dos
trabalhos.

5.6.1.6. Os insumos séo de exclusiva responsabilidade da contratada, ndo gerando
Onus a contratante no decorrer do contrato. Os seus custos devem estar previstos no
valor ofertado pela licitante.

5.6.2. — Materiais/componentes de reposicao a serem ressarcidos pela Contratante

5.6.2.1. Todas as pe¢as e componentes necessarios a execugao das manutencgdes
corretivas, quando identificada a necessidade de compra, deverdo ser adquiridos pela
CONTRATADA, e posteriormente ressarcidas pela contratante na medicdo dos
servicos.

5.6.2.2. As pecas e/ou materiais a serem adquiridos e utilizados, para todas as
compras do Contrato, deverdo estar compativeis em qualidade com os equipamentos,
conforme indicacdo dos respectivos fabricantes.

5.6.2.3. O material de uma determinada marca pode ser substituido por outro de
marca e modelo equivalente, desde que apresentem equivaléncia estética, de
gualidade e desempenho e sejam submetidos a apreciacdo da Fiscalizacdo. Exemplo:
Filtros marca FLAMAN ou similar.

5.6.2.4. O valor total do ressarcimento para compra de materiais ficara limitado a 35%
(trinta e cinco por cento) do valor trimestral fixo do Contrato.

5.6.2.4.1. Em carater excepcional, quando configurada uma situacdo de
urgéncia de atendimento, devidamente justificada, podera ser ressarcido valor
superior ao limite de 35% (trinta e cinco por cento), desde que expressamente
autorizado pela Unifesp, ndo ultrapassando o valor global do Contrato para o
exercicio.

5.6.2.5. Os materiais e pecas serao comprados pela contratada mediante demanda e
autorizagdo da contratante por meio de folha padrdo de Requisicdo de Materiais,
vinculada a seu uso na referida manutencéo preventiva e seus pre¢os ndo poderao ser
superiores aos constantes da planilha SINAPI mais atual da Caixa Econémica Federal.

5.6.2.6. Quando néo constar na tabela SINAPI ou outra tabela publica (SICRO, SIURB-
SP, etc.), a contratada devera realizar uma cotacdo junto a pelo menos 3 (trés)
fornecedores, montar planilha comparativa semelhante a requisicdo e encaminhar no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas a Administracdo para sua conferéncia e
aprovacéo.
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5.6.2.6.1 A fiscalizagéo realizara pelo menos mais uma cotagdo de referéncia para
conferir os valores de mercado apresentados pela contratada, podendo solicitar a
revisdo da pesquisa em caso de divergéncias.

5.6.2.7. A contratada recebera autorizacdo da Administracdo para aquisicdo para
fornecimento respeitando o menor valor cotado.

5.6.2.8. Ap6s a aprovacdo da Administracdo a contratada devera providenciar a
entrega em conjunto com a proxima manutencdo corretiva, preventiva o emergencial
na qual o material sera utilizado.

5.6.2.9. Em casos de urgéncia comprovada pela Administragdo, 0s prazos
apresentados devem ser reduzidos a metade, totalizando, no maximo, 36 (trinta e seis)
horas para apresentacdo dos orgcamentos e 24 (vinte e quatro) horas para entrega do
material.

5.6.2.10. Todos os materiais a serem empregados nos servi¢os deverdo ser novos, de
primeira qualidade, e estarem comprovadamente de acordo com as especificagdes
necessarias.

5.6.2.11. A conferéncia para o recebimento do material deverda ser feita pela
fiscalizacdo da contratante, que deverd fornecer ciéncia e manifestar acordo com
relacdo ao recebimento do mesmo, guardando coépia de recibo ou Nota Fiscal
assinada.

5.6.2.12. Quando o material ndo corresponder com exatiddo ao que foi pedido, ou
ainda, apresentar faltas ou defeitos, a contratada devera providenciar a regularizagéo
da entrega com objetivo de atender os servicos de manutencdo em tempo habil.

5.6.2.13. O local de descarga do material e toda a movimentacdo de entrada e saida
de carga deverao ser previamente definidos e ser objeto de registro de comum acordo
com a fiscalizacdo do Contrato, garantindo que as instalacdes estejam adequadas e
sejam executados com a maior seguranca possivel.

5.6.2.14. A armazenagem compreende a guarda, localizacdo, seguranca e
preservacdo do material adquirido a fim de suprir adequadamente as necessidades
operacionais.

5.6.2.15. As pecas e materiais substituidos (de forma periddica ou ndo) devem ser
feitos na base de troca, ou seja, a contratada ao aplicar uma peca ou material novo,
tera a posse e propriedade do que foi substituido, devendo dar a destinacdo
adequada, conforme as normas ambientais, ao residuo.

5.6.2.16. Sempre que um reparo preventivo ou corretivo depender da aquisicdo
antecipada de pecas e/ou materiais, a empresa contratada deverd fornecer com
antecedéncia de ao menos 30 dias as especificacdes do componente a ser adquirido,
acompanhado da respectiva estimativa de custo, com precgos referenciados conforme
citado no procedimento dos itens de 5.6.2.5 a 5.6.2.9, para prévia analise e aprovagao
da Divisdo de Infraestrutura do Campus Osasco.

5.7. Informagdes Relevantes para o dimensionamento da Proposta:

5.7.1. A demanda do érgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.7.2. Visando a correta elaboracdo da proposta e o0 necessario conhecimento das
particularidades da edificacdo, a Vistoria Técnica, ainda que facultativa, é altamente
recomendada pela Administragao.
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5.7.3. Estimativa de dimensionamento de mao de obra:

5.7.3.1. Os servigcos de manutencdo preventiva dos aparelhos serdo mensais sem
intervalo, sendo que devem ser compostos de no minimo do que esta exposto nos
itens 5.4 acrescido do que mais for necessario para o perfeito funcionamento e
condicdes de seguranca dos aparelhos do campus.

5.7.4. As datas/horarios devem ser agendadas preferencialmente aos domingos para ndo
comprometer o andamento das atividades da universidade.

5.7.4.1. A excecdo serd as analises termograficas, as quais devem ser realizadas
durante a semana entre 18:00 e 21:00 horas.

5.7.4.2. O plano de manutencado deve ser entregue em até 15 (quinze) dias Uteis apos
o inicio do Contrato, sendo que a contratante deve estar ciente e de acordo com o
plano.

5.7.5.0 Apéndice IV serve como referéncia para a programacdo das manutengdes dos
aparelhos.

5.7.6. Os funcionarios da contratada que prestarem servi¢cos no periodo entre 22:00 e 05:00
horas deverao receber adicional noturno.

5.7.6.1. A empresa ndo podera alegar desconhecimento desta clausula.

5.7.7. Em casos de necessidade de manutencdo emergencial e/ou corretiva, a contratada
deve atender a contratante em até 2 (duas) horas a partir da comunicacado da emergéncia.

5.7.7.1. O servico deve ser realizado em qualquer dia e horério, incluindo finais de
semana e feriados.

5.7.8. A empresa deve prover no minimo dois meios de comunicacdo dos chamados de
emergéncia, um por telefone e outro por e-mail.

5.7.9. Em casos em que sejam identificadas necessidades de por exemplo, troca de
equipamentos, entre outros, a contratada a pedido da contratante deve realizar a
manutencao corretiva, agendada em comum acordo entre ambas as partes.

5.7.10. A aquisicdo das pecas necesséarias a manutencao corretiva, objeto deste Contrato,
serdo custeadas através do recurso existente no item 2 mediante preco referenciado em
tabela publica de insumos (SINAPI, FDE, EDIF, CPOS) ou, caso o item ndo conste nas
mesmas, com a apresentacao de 3 (trés) orcamentos em pesquisa de mercado.

5.7.11. Em caso de utilizacdo de tabelas governamentais que ndo seja SINAPI, a contratada
deve apresentar a tabela oficial em PDF.

5.7.12. E de responsabilidade da CONTRATADA orcar e ofertar as pegas com custos igual
ou inferior ao mais baixo da pesquisa de mercado (trés orcamentos), salvo determinacéo de
exclusividade de fornecedor, a contratante podera realizar orgamentos para conferéncia de
precos. Caso 0 material exceda o valor, ou tenha sua manutencdo programada com
antecedéncia o material podera ser adquirido em Ata de compra realizada pela
CONTRATANTE, sendo fornecida para a contratada para a devida troca.

5.7.13. A licitante deve oferecer lance apenas para o item 01. O valor do item 02 sera
ajustado ao final da etapa de lances, pois ele é uma porcentagem, de 35%, do valor do item
01.
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5.7.14. O item 02 sera utilizado em casos de manutencdo corretiva e emergencial, sob
demanda da contratante; quando a empresa que executar a referida manutengdo no campus
da Unifesp, transporte e outros custos associados serdo de responsabilidade da contratada
e a mesma deve inserir isto dentro dos custos de sua proposta.

5.7.15. O item 2 serd utilizado apenas para eventual aquisicdo dos insumos necessarios para
a manutencao de todo o sistema de ar-condicionado do edificio.

5.7.15.1. O VALOR DO ITEM 2, NO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA OU NA
SESSAO DO PREGAO, NAO DEVE SER ALTERADO. A EMPRESA QUE OFERTAR
LANCE DIFERENTE (MAIOR OU MENOR) DO VALOR PREVISTO NO ITEM 2 TERA
SUA PROPOSTA DESCLASSIFICADA.

5.7.16. A licitante poderd realizar Vistoria Técnica para ajustar sua proposta. Mesmo que
opte por ndo fazer a Vistoria, a empresa ndo podera, posteriormente, alegar
desconhecimento das condi¢c8es do local de prestagédo dos servigos.

5.8. Especificacdo da Garantia do Servico:(art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n® 14.133, de 2021)

5.8.1. O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de
11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestao do contrato
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensédo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacfes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagcfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execuc¢ao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragéo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);
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6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario
para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117,
819, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.7.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagBes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao. (
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11I);

6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo
gue demandar deciséo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o0 caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art.
22, 1V).

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V).

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacdo tempestiva ou a
prorrogacao contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.7.6. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas,

a

informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, Il).

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicGes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n® 11.246, de 2022).

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obriga¢gBes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato
para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°
11.246. de 2022, art. 23, 1V).

6.9. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacéo
do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de gerenciamento do
contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.9.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢fes de habilitagcdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos
eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1lI).

6.9.2. O gestor do contrato emitirA documento comprobatério da avaliacao realizada pelos
fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacBes assumidas
pelo contratado, com menc¢édo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).
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6.9.3. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogagéo
contratual. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

6.11. O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacdes sobre a consecucao
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.12. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagcdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento
7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Apéndice II.

7.1.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do
servi¢o, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizacédo do IMR néo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagdo da prestacdo dos servigos.

7.3. A afericdo da execucgédo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.3.1. Acompanhamento dos servic¢os in loco, provendo orientacdes técnicas através do
contato com o preposto/encarregado;

7.3.2. Elaboracéo de relatérios técnicos e avaliagcao dos servicos prestados;

7.3.3. Elaboracéo e emissédo dos relatérios e documentos necessarios para subsidiar as
medi¢bes de servigco

7.3.4. Elaboracéo de requisicdes de materiais para aquisicao;

7.3.5. Elaboracéo de requisi¢cdes para solicitacdo de servigos eventuais, corretivos ou
emergenciais;
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7.3.6. Programacéo e agendamento das manutencdes preventivas a serem realizadas, em
parceria com a contratada;

7.3.7. Analise do relatdrio técnico fornecido pela contratada apés a manutencao;
7.3.8. Outras rotinas de responsabilidade do 6rgéo e interface com o contrato.
Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentar4 a medicdo prévia dos servigcos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua
totalidade.

7.4.2. O contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°
11.246, de 2022).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servigos a que se
referem a parcela a ser paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.
(Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°® 11.246, de 2022)

7.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.6. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucao do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.6.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.

7.6.2. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)
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7.6.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos
os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.6.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da
aplicacdo das penalidades.

7.7.Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

7.8.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.8.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

7.8.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacéo.

7.8.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

7.9. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugédo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.10. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugéo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.11. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.

Liquidacéao

7.12. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.12.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagédo, nos casos de contratagbes decorrentes de despesas cujos
valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. Para fins de liquidacéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucédo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.

7.14. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacéo da situagcédo, sem dnus a
contratante;

7.15. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no_art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.16. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencao das
condicOes de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacéo
em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.17. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

7.18. Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.19. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.20. Havendo a efetiva execucédo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento
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7.21. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagéo
da liguidacdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

7.22. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do indice indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA-IBGE
(editado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.23. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.24. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

7.25. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislagéo aplicavel.

7.25.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

7.26. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencgdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

7.36. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrucao Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho
de 2020, conforme as regras deste presente tdpico.

7.36.1. As cessbOes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovacdo do
contratante.

7.37. A eficacia da cessado de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administragdo, esta
condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.38. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condicbes de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséao
de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°
8.429. de 1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.39. O crédito a ser pago a cessionaria é exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecbes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
apliciveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e 0 desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragao.
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7.40. A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Critérios de aceitabilidade de precos
8.2. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacéo.

8.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o precgo global, os quantitativos e
0S precos unitarios tidos como relevantes, para efeito de avaliacéo de exequibilidade (art. 59
§3° da Lei n°® 14.133/2021).

Exigéncias de habilitacdo
8.3. Para fins de habilitagcao, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacédo juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional,

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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8.7. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbacgdo no Registro onde tem sede a matriz

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrério, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n® 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a
qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacédo fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipal/Distrital relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.23. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacdo (art. 5°

(1PN ]

inciso |l. alinea “c”, da Instrucao Normativa Seges/ME n°® 116. de 2021), ou de sociedade simples;

8.24. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133
de 2021, art. 69, caput, inciso ll);

8.25. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1
(um), comprovados mediante a apresentagéo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracao
de resultado de exercicio e demais demonstragfes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais
e obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
Il - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para
fins de habilitagéo patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacédo.

8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.28. O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha
menos de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, 8§6°).

Qualificacdo Técnica

8.29. Registro ou inscricdo da empresa contratada no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA, em plena validade, com indicacao do responsavel técnico da empresa.

8.30. Registro individual no CREA do profissional responséavel.

8.31. O(s) profissional(is) devera(do) estar devidamente registrado(s) no conselho profissional
competente e ser(em) detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes as licitadas neste documento.

8.32. O(s) profissional(is) indicado(s) indicados pela Contratada devera(do) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
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8.33. Comprovacéo de aptidao para a prestacédo de servicos similares de complexidade tecnolégica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente,
por meio da apresentacdo de certidées ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.34. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a
contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

8.34.1. Experiéncia de, no minimo, de 1 (um) ano em manutencédo de ares condicionados.

8.35. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o
somatoério de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.35.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

8.36. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracédo, copia do contrato

gue deu suporte a contratacao, nota(s) fiscal(is), endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 45.737,95
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 45.737,95 (quarenta e cinco mil, setecentos e
trinta e sete reais e noventa e cinco centavos).

10. Adequacgao orcamentaria
10. ADEQUAGAO ORGCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgcamento Geral da Unido.

10.1.1. A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestdo/Unidade: 15250 / 153031,
II) Fonte de Recursos: 1000000000;
IIl) Programa de Trabalho: 169435;
IV) Elemento de Despesa: 33.90.39;
V) Plano Interno: M20RKGO1OSN.

10.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo da
Lei Orgcamentéria respectiva e liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria 751 de 19 de margo de 2020

CRYSTHIAN GRAYCE RAVIANI

Pregoeiro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 19/07/2023 as 14:03:33.
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Apéndice IV

MODELO DE PLANO DE MANUTENGAO E PROGRAMACAO DAS MANUTENGOES DE AR
CONDICIONADO

O Plano de Manutenc¢do, Operacgao e Controle (PMOC) é um planejamento para verificacdo da
higiene e integridade de filtros, bandejas de agua condensada, serpentina, ventiladores e casa
de maquinas, ou seja, é o servico minimo e necessario para se garantir niveis aceitaveis de
manutencdo e limpeza dos sistemas de ar-condicionado resultando numa boa qualidade do ar
de interiores.

As atividades de manutencdo sdao separadas por agdes mensais, trimestrais, semestrais e anuais.
A frequéncia da manutencao é estipulada em fungao da utilizacdo do equipamento, pois existem
condicdes ambientais diferentes para o mesmo tipo de equipamento. Assim o plano de
manutencdo é montado em funcdo da utilizacdo e das condicbes ambientais de cada
equipamento.

As acdes preventivas programadas devem atender os objetivos de manutencao, do desempenho
térmico, da emanacdo de gases e assegurar a boa qualidade do ar nos ambientes climatizados,
seguindo as referéncias das recomendacGes descritas na Resolu¢cdo Complementar No RE — 09
da ANVISA —MS (normas 01, 02, 03 e 04) e as normas técnicas da ABNT 13971, 14679, 16401- 1,
2,3.

A utilizagdo de filtros de classe G-4, F5 ou M5 é obrigatdria na captagdo de ar exterior. O grau
de pureza do ar nos ambientes climatizados sera obtido utilizando-se, no minimo, filtros de
classe G-4 no condicionador minimizando o acimulo de sujidade nos dutos e mantendo baixos
os niveis de material particulado no ar de insuflagdo devidamente monitorado para a respectiva
substituicdo através manometros diferenciais de ar. A vida util dos filtros de ar é especificada
no catalogo dos fabricantes e monitorada nestes manémetros.

Os padrdes referenciais adotados complementam as medidas bdsicas definidas na Portaria
GM/MS No 3523/98, de 28 de agosto de 1998, para efeito de reconhecimento, avaliacdo e
controle da qualidade do ar interior nos ambientes climatizados.

RENOVAGAO DE AR EXTERIOR NOS AMBIENTES

A Resolucdo RE — 09:2003 estabelece a taxa minima de 17 m3/h por pessoa para ambientes
climatizados de alta rotatividade com atividades como as desenvolvidas em lojas de Shopping
Center e 27 m3/h por pessoa para as dreas administrativas.

As fungdes da renovacao do ar sdo:

e Atender as necessidades respiratorias com oxigénio a seus ocupantes;

e Aremocdo ou redugdo dos odores reproduzidos no ambiente;

e Diluicdo da concentragdo de Didxido de Carbono (CO2) a niveis aceitaveis de ocupacdo
descritos na RE — 09 Min. Saide e Conama — 03:1990 Min. Meio Ambiente.

Plano de Manutencdo, Operacdo e Controle (PMOC)
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DESCRIGAO DA INSTALACAO

A presente descricdo trata da instalagdo dos Sistemas de Ar Condicionado e Ventilagdo Mecanica
da unidade. O sistema instalado prevé o condicionamento de ar para verao, com controle de
temperatura para conforto, compreendendo:

Os sistemas adotados sdo do tipo expansao direta e indireta com utilizagcdo de condicionadores
do tipo “self” com condensac¢ado a ar, “chiller” com condensac¢do a agua,

Condicionadores de ar tipo “janela” e “Split” dos tipos “piso teto”, “cassete” e “hi wall”
conforme tabela abaixo.

O equipamento deve ser acompanhado mensalmente pelos parametros normais conforme as
recomendacdes do fabricante.

PLANO DE MANUTENGAO E CONTROLE

N3o é recomendado o uso de umidificador de ar por aspersdo que possui bacia de agua no
interior do duto de insuflamento ou no gabinete do condicionador.

E necessaria a existéncia de registro de ar no retorno e tomada de ar externo, para garantir a
correta vazdo de ar no sistema.

Notas:

1) As praticas de manutenc¢do acima devem ser aplicadas em conjunto com as recomendacgdes
de manuteng¢do mecanica da NBR 13.971 - Sistemas de Refrigeracdo.

Condicionamento de Ar e Ventilagdo - Manutengao Programada da ABNT, assim como aos
edificios da Administracdo Publica Federal o disposto no capitulo Praticas de Manutengao,
Anexo 3, itens 2.6.3 e 2.6.4 da Portaria n2 2.296/97, de 23 de julho de 1997, Praticas de Projeto,
Construcdo e Manutencdo dos Edificios Publicos Federais, do Ministério da Administracdo
Federal e Reformas de Estado - MARE. O somatério das praticas de manutengdo para garantia
do ar e manutengdo programada visando o bom funcionamento e desempenho térmico dos
sistemas permitira o correto controle dos ajustes das variaveis de manutencao e controle dos
poluentes dos ambientes.

2) Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatizacao,
devem ser biodegradaveis e estarem devidamente registrados no Ministério da Saude para esse
fim.

3) Toda verificagdo deve ser seguida dos procedimentos necessarios para o funcionamento
correto do sistema de climatizagao.

4)Seguir todas as recomendac¢des da prépria Unifesp, para retorno seguro da pandemia, e
recomendagdes da ANVISA.



Relatdrio de Itens

AREA/LOCAL | Sala 206A |

ACJ (Ar condicionado de janela) | UNIF.ACJ.001 | UNIF.ACJ.001

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

AREA/LOCAL | Sala 2068 |

ACJ (Ar condicionado de janela) | UNIF.ACJ.002 | UNIF.ACJ.002

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

AREA/LOCAL | Sala 208A |

ACJ (Ar condicionado de janela) | UNIF.ACJ.003 | UNIF.ACJ.003

TIPO

ACJ

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

AREA/LOCAL | Sala 208B |

ACJ (Ar condicionado de janela) | UNIF.ACJ.004 | UNIF.ACJ.004

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

AREA/LOCAL | Sala 210A |

ACJ (Ar condicionado de janela) | UNIF.ACJ.005 | UNIF.ACJ.005

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO




ZCA195RB

AREA/LOCAL | Sala 2108 |

ACJ (Ar condicionado de janela) | UNIF.ACJ.006 | UNIF.ACJ.006

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

AREA/LOCAL | Sala 212A |

ACJ (Ar condicionado de janela) | UNIF.ACJ.007 | UNIF.ACJ.007

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

AREA/LOCAL | Sala 212B |

ACJ (Ar condicionado de janela) | UNIF.ACJ.008 | UNIF.ACJ.008

Relatdrio de Itens

TIPO

ACJ

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

AREA/LOCAL | Servidor 01 |

SPLIT - EVAPORADORA | UNIF.SPT.UE.010 | UNIF.SPT.UE.010

TIPO

Evaporador PT

MARCA

Dala Comair

CAPACIDADE

60.000

MODELO

UCR5

SPLIT - CONDENSADORA | UNIF.SPT.UC.010 | UNIF.SPT.UC.010

TIPO

Condensador

CAPACIDADE

60.000

AREA/LOCAL | Servidor 02 |

SPLIT - EVAPORADORA | UNIF.SPT.UE.009 | UNIF.SPT.UE.009

TIPO




Evaporador PT

MARCA

Dala Comair

CAPACIDADE

60.000

MODELO

UCR5

NUMERO DE SERIE

SPLIT - CONDENSADORA | UNIF.SPT.UC.009 | UNIF.SPT.UC.009

TIPO

Condensador

CAPACIDADE

60.000

AREA/LOCAL | Auditério 01 |

SPLIT - EVAPORADORA | UNIF.SPT.UE.011 | UNIF.SPT.UE.011

TIPO

Evaporador K7

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

48.000

MODELO

42RWCB0125LS

SPLIT - CONDENSADORA | UNIF.SPT.UC.011 | UNIF.SPT.UC.011

TIPO

Condensador

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

48.000

AREA/LOCAL | Auditério 02 |

SPLIT - EVAPORADORA | UNIF.SPT.UE.012 | UNIF.SPT.UE.012

TIPO

Evaporador K7

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

48.000

MODELO

40KWCA048515LC

SPLIT - CONDENSADORA | UNIF.SPT.UC.012 | UNIF.SPT.UC.012

TIPO

Condensador

MARCA

Carrier

AREA/LOCAL | Auditério 03 |

Relatdrio de Itens

SPLIT - EVAPORADORA | UNIF.SPT.UE.013 | UNIF.SPT.UE.013

TIPO




Evaporador K7

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

48.000

MODELO

40KWCA048515LC

SPLIT - CONDENSADORA | UNIF.SPT.UC.013 | UNIF.SPT.UC.013

TIPO

Condensador

MARCA

Carrier

AREA/LOCAL | Sala de Elétrica |

SPLIT - EVAPORADORA | UNIF.SPT.UE.014 | UNIF.SPT.UE.014

TIPO

Evaporador PT

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

24.000

MODELO

42XQC024515LC

SPLIT - CONDENSADORA | UNIF.SPT.UC.014 | UNIF.SPT.UC.014

TIPO

Condensador

MARCA

Carrier

PMOC - 2022

Relatério de Ordens de Servigo

Sala 206A |

UNIF.ACJ.001 | UNIF.ACJ.001

TIPO

ACJ

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servico

Sala 2068 |

UNIF.ACJ.002 | UNIF.ACJ.002

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000




MODELO

ZCA195RB

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servico

Sala 208A |

UNIF.ACJ.003 | UNIF.ACJ.003

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servico

Sala 208B |

UNIF.ACJ.004 | UNIF.ACJ.004

TIPO

ACJ

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servigo

Sala 210A |

UNIF.ACJ.005 | UNIF.ACJ.005

TIPO

ACJ

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servico

Sala 210B |

UNIF.ACJ.006 | UNIF.ACJ.006

TIPO

AC)

MARCA

Springer




CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servico

Sala 212A |

UNIF.ACJ.007 | UNIF.ACJ.007

TIPO

AC)

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servico

Sala 2128B |

UNIF.ACJ.008 | UNIF.ACJ.008

TIPO

ACJ

MARCA

Springer

CAPACIDADE

21.000

MODELO

ZCA195RB

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servigo

Servidor 01 |

UNIF.SPT.UE.010 | UNIF.SPT.UE.010

TIPO

Evaporador PT

MARCA

Dala Comair

CAPACIDADE

60.000

MODELO

UCR5

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

UNIF.SPT.UC.010 | UNIF.SPT.UC.010

TIPO

Condensador

CAPACIDADE

60.000




JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servigo

UNIF.SPT.UE.009 | UNIF.SPT.UE.009

TIPO

Evaporador PT

MARCA

Dala Comair

CAPACIDADE

60.000

MODELO

UCR5

NUMERO DE SERIE-

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

UNIF.SPT.UC.009 | UNIF.SPT.UC.009

TIPO

Condensador

CAPACIDADE

60.000

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servico

Auditério 01 |

UNIF.SPT.UE.011 | UNIF.SPT.UE.O011

TIPO

Evaporador K7

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

48.000

MODELO

42RWCB0125LS

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

TIPO

Condensador

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

48.000

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servigo

Auditério 02 |

UNIF.SPT.UE.012 | UNIF.SPT.UE.012

TIPO

Evaporador K7

MARCA

Carrier




CAPACIDADE

48.000

MODELO

40KWCA048515LC

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

UNIF.SPT.UC.012 | UNIF.SPT.UC.012

TIPO

Condensador

MARCA

Carrier

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

103374 103459

Relatério de Ordens de Servico

Auditério 03 |

UNIF.SPT.UE.013 | UNIF.SPT.UE.013

TIPO

Evaporador K7

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

48.000

MODELO

40KWCA048515LC

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

UNIF.SPT.UC.013 | UNIF.SPT.UC.013

TIPO

Condensador

MARCA

Carrier

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatério de Ordens de Servigo

Sala de Elétrica |

UNIF.SPT.UE.014 | UNIF.SPT.UE.014

TIPO

Evaporador PT

MARCA

Carrier

CAPACIDADE

24.000

MODELO

42XQC024515LC

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

UNIF.SPT.UC.014 | UNIF.SPT.UC.014

TIPO

Condensador




MARCA

Carrier

JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DEZEMBRO

Relatdrio de Atividades

ACJ (Ar condicionado de janela)

TRIMESTRAL

Limpeza carenagem

Condicao dos drenos e bandejas

Existéncia de ruidos e vibragbGes anormais

Filtros de ar

Cabo de alimentacdo e Plug (AC)J)

Func. E ajuste do termostato

MENSAL

Limpeza carenagem

Medir tensdo elétrica(Compressores, motores em geral)

Medir corrente elétrica (compressores, motores em geral)

Func. E ajuste do termostato

Existéncia de ruidos e vibragbGes anormais

Filtros de ar

Cabo de alimentacgado e Plug (ACJ)

Func. E ajuste do termostato

SPLIT - EVAPORADORA

TRIMESTRAL

Limpeza externa

Filtros de ar

Limpeza do dreno e bandeja de condensado

Bomba de recalque

Carga de fluido refrigerante

Func. E ajuste do termostato

Medir tensdo (compressores, motores.)

Medir corrente elétrica (compressores, motores)

Medir pressdo de trabalho do sistema

Existéncia de ruidos e vibragdGes anormais

Tomada de energia (AC)J)

Cabo de alimentacdo e Plug (AC)J)

Limpeza da unidade evaporadora

Atuacdo dos sensores gerais

Componentes eletromecéanicos

Relatdrio de Atividades

Carenagem (SPLIT)

Eficiéncia do sistema

Condi¢bes dos acoplamentos

Regulagem e operacdo dos pressostato (PA) (PB)

Atuacdo da resisténcia de aquecimento e degelo

Condicao da linha frigorigena

Elemento filtrante secador/ Capilar

MENSAL

Limpeza carenagem

Filtros de ar




Func. E ajuste do termostato

Existéncia de ruidos e vibragGes anormais

Condicao dos drenos e bandejas

Medir tensdo (compressores, motores.)

Medir corrente elétrica (compressores, motores)

SEMESTRAL

Componentes eletromecéanicos

Carenagem (SPLIT)

Eficiéncia do sistema

Condi¢bes dos acoplamentos

Regulagem e operacdo dos pressostato (PA) (PB)

Atuacdo da resisténcia de aquecimento e degelo

Condicao da linha frigorigena

Elemento filtrante secador/ Capilar

Limpeza da unidade condensadora

Motores/turbina/Hélice

Gabinete externo e interno

Retoques de pintura

Frente plastica (AC))

Isolamento térmico do sistema

Leitura de subresfriamento (Split)

Leitura de superaquecimento (Split)

Lubrif. De rolamentos e mancais

Condicdo das valvulas de servigco

Relatdrio de Atividades

Condicdo das valvulas schrader

Condicdo dos coxins em geral

Limpeza externa

Filtros de ar

Limpeza do dreno e bandeja de condensado

Bomba de recalque

Carga de fluido refrigerante

Func. E ajuste do termostato

Medir tensdo (compressores, motores.)

Medir corrente elétrica (compressores, motores)

Medir pressao de trabalho do sistema

Existéncia de ruidos e vibragGes anormais

Tomada de energia (AC)J)

Cabo de alimentacdo e Plug (AC)J)

Limpeza da unidade evaporadora

Atuacdo dos sensores gerais

CORRETIVA

PECAS/MATERIAIS FORNECIDOS POR:

DESCRICAO / DISCRIMINACAO DO SERVICO:

SERVICO EXECUTADO:

SOLICITACAO DE PECAS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO:

LOCALIZAGAO / AREA:

MARCA:

TIPO:




CAPACIDADE (BTUS):

MOD. EVAPORADORA:

SERIE EVAPORADORA:

MOD. CONDENSADORA:

SERIE CONDENSADORA:

PECAS EVAPORADOR C/ DEFEITO:

PECAS CONDENSADOR C/ DEFEITO:

DESCREVA A PECA,QUANTIDADE E ESPECIFICAGOES.

Relatdrio de Atividades

DEFEITOS/OBSERVACOES:

O EQUIPAMENTO ESTA PARADO POR CONTA DESSA PECA?

CHAMADO

DESCRICAO / DISCRIMINACAO DO SERVICO:

SERVICO EXECUTADO:

SPLIT - CONDENSADORA

SEMESTRAL

Limpeza da unidade condensadora

Motores / turbina / hélice

Gabinete externo e interno

Isolamento térmico do sistema

Condicdo das valvulas de servigco

Limpeza carenagem

Carga de fluido refrigerante

Medir tensdo (compressores, motores)

Medir corrente elétrica (compressores, motores)

Medir pressdo de trabalho do sistema

Existéncia de ruidos e vibragdes anormais

SOLICITACAO DE PECAS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO:

LOCALIZAGAO / AREA:

MARCA:

TIPO:

CAPACIDADE (BTUS):

MOD. EVAPORADORA:

SERIE EVAPORADORA:

MOD. CONDENSADORA:

SERIE CONDENSADORA:

PECAS EVAPORADOR C/ DEFEITO:

PECAS CONDENSADOR C/ DEFEITO:

DESCREVA A PECA,QUANTIDADE E ESPECIFICAGOES.

DEFEITOS/OBSERVACOES:

O EQUIPAMENTO ESTA PARADO POR CONTA DESSA PECA?

CORRETIVA

Relatdrio de Atividades

EMERGENCIAL

Disponibilizar atendimento 24 horas por dia em caso de emergéncia grave.




LISTA DE ABREVIATURAS

PMOC Plano de Manutengdo, Operacgdo e Controle

TR Tonelada de Refrigeracdo (unidade de fluxo de calor)
Kcal/h Quilocaloria por hora (unidade de fluxo de calor)
BTU/H British Thermal Unit ou Unidade Térmica Britanica (unidade de fluxo de calor)
M? area em metros quadrados

UFM Unidade Formadora de Col6nia

CFM Pé cubico por minuto

CFH Pé cubico por hora

GPM Galdo por minuto (USA)

I/s Litros por segundo

m3/h Metros cubicos por hora

LISTA DE UNIDADES DE MEDIDAS
1 TR = 3024 kcal/h = 12000 BTU/H
1CFM=1,7 m3/h

1 CFH =0,0283 m3/h

1 GPM = 3,785 litros por minuto
11/s=3,6 m3/h
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UASG 153031 Estudo Técnico Preliminar

Apéndice |

Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23089.020897/2022-84

2. Descricao da necessidade
Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de manutencdo de ar-

condicionado, incluindo o fornecimento, sob autorizacdo da Administracdo, de pecas e materiais,
necessarios a execucao dos servicos no Campus Osasco da UNIFESP.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diviséo te Infraestrutura Arq. Haluane Santana de Oliveira
Divisdo de Infraestrutura Eng. Civil Edison Maneschi Jtnior
Divisdo de Infraestrutura Eng. Eletricista Rafael Camara Guedes

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Trata-se de servico comum continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra, com
fornecimento de material (se necessario), a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade
pregdo, em sua forma eletrdnica, com duracéo de contrato de 12 meses.

Trata-se de contratacdo de pessoa juridica especializada para a manutencao de ar-condicionado,
prestando servicos de manutencdo preventiva e corretiva, com registro ou inscricdo da empresa
licitante na entidade profissional do CREA, em plena validade, com indicacdo do responsavel
técnico da empresa.

Além das visitas preventivas para execuc¢do de servicos da rotina, mensalmente, a contratada
deverd atender a chamados esporadicos de manutencdo corretiva e de emergéncia. Servico
completo continuo de manutencdo preventiva e corretiva de sistemas e aparelhos de climatizacéo.
Preventivas com periodicidade minima mensal e corretivas sempre que houver demanda.

Trata-se de servico de natureza continuada, por conta da necessidade constante de manutencdes
periédicas e preventivas (ha rotinas com necessidade de verificagdo mensal).

Além da necessidade de responder a chamados corretivos para servigos nos quais é preciso
solucado breve, para ndo comprometer as atividades do campus.

5. Levantamento de Mercado

Em pesquisa de mercado, existe boa concorréncia entre empresas especializadas em manutencao
preventiva de ar-condicionado.

1de4


Apêndice I


UASG 153031 Estudo Técnico Preliminar

A empresa contratada deverd apresentar atestados comprovando sua capacidade técnica,
contendo rol de servigos similares que abrangem experiéncia com tempo néo inferior a 3 (trés) anos
em manutencgao de sistemas de ar-condicionado.

6. Descricao da solucao como um todo

O contrato devera ter vigéncia de no minimo 12 meses, podendo ser renovado por até 60 meses. A
empresa contratada devera propor o plano de manutengcdo preventiva, contendo atividades e
periodicidade, e os servigcos deverdo ser executados de acordo com as Normas Brasileiras,
inclusive quanto a seguranca dos trabalhadores.

A execucdo de servicos deve ser planejada e agendada pela Divisdo de Infraestrutura do Campus
Osasco. A contratada devera fornecer equipamentos de seguranga aos profissionais que estiverem
executando os servi¢os, conforme normas regulamentares vigentes.

Os locais deverdo ser entregues limpos, bem como ser retirado todo o entulho resultante da
execucao dos servigos. O contrato devera ser previsto para servicos mensais, para facilitar a
fiscalizacdo, manter a periodicidade das inspecdes e garantir a eficacia do servico contratado.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme disposto na Tabela do item seguinte (item 8).

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 57.595,62

A estimativa de preco foi feita realizada com base no painel de pregos, mas esse tipo de contrato
sofre muita variacdo de valor conforme a quantidade e especificidade das maquinas de cada edificio
/contratacdo, entdo a equipe julgou mais adequado realizar orcamentos direto com fornecedores.

Foram recebidas cotacbes de trés empresas especializadas, com as quais fizemos a composicao
do preco estimado de referéncia.

O valor total estimado da contratacdo é de R$ 57.595,62 (cinquenta e sete mil quinhentos e
noventa e cinco reais e sessenta e dois).

Valor total
estimado
@) (B) '

Item Especificacdo Unidade : , Valor Unitario  (Periodo

P ¢ Quantidade estimada MAXIMo de 12

(periodo de 12 meses) aceitavel meses)

(A *B)

Manutencao preventiva,
o1 componentes mensais  ~pamado 12 R$2.823,33 R$3.879,96

CATSER:
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~ R$
Subtotal de mao-de-obra 33.879.66
Valor total
B estimado
* ) (Period
. . s erfodo
Item Descrigdo Unidade Quantidade estimada Valr(;ré;Jirrlr;t:rlo de 12
(periodo de 12 meses) aceitavel meses)
(A *B)
Fornecimento de Material 0
02 Percentual /020 do valor do R$ 1.976,33 R3
CATSER: Contrato (fixo) 23.715,96
Subtotal de fornecimento de R$
Material 23.715,96
TOTAL GRUPO R$
1 57.595,62

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens seréo divididos entre manutencdes preventivas, emergenciais e corretivas e fornecimento
de material. As manutengBes emergenciais e corretivas, bem como o fornecimento de materiais
somente serdo pagos mediante solicitacdo da administracao.

Dado as caracteristicas da contratacdo, que inclui poucas maquinas no campus (que normalmente
conseguem todas serem vistoriadas em um dia para preventivas), para otimizar os servigos de
visita, opta-se por uma Unica contrata¢@o, ndo havendo necessidade de parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o h& contratagcbes correlatas ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo em tela foi inserida no Planejamento e Gerenciamento das Contratacdes (PGC) de
2022

Trata-se de um servico de natureza continuada que jA vem sendo prestado no campus, anova
contratacdo visa a garantir a continuidade dos servicos.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Com essas providéncias na contratacdo, e posterior analise dos riscos associados e suas medidas
de controle e gerenciamento, acredita-se que sera possivel contratar nova empresa para a
manutencdo de ar condicionado, tendo ferramentas necesséarias de apoio a fiscalizacdo e a gestéao
de contrato, bem como permitindo o bom andamento dos servigos.

13. Providencias a serem Adotadas

A Administracdo devera disponibilizar um Fiscal de Contrato para acompanhar 0s servigos
realizados pela empresa contratada, bem como exercer fungées de fiscalizagdo.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o incidem impactos ambientais na prestacdo do servi¢co objeto deste estudo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16. Responsaveis

Indicacdo Equipe ETP SEI 1211888

MARLENE RODRIGUES

Pregoeira
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Apéndice I

INSTRUMENTO DE MEDICAO DOS RESULTADOS - IMR

O IMR - indice de Mensuracdo dos Resultados, é o documento que ird aferir o
atingimento das metas da empresa contratada para a prestacdo dos servicos durante a
vigéncia do contrato.

A proposta é a afericdo a partir de quatro indicadores, a saber:

Os servigos e produtos da CONTRATADA serdao avaliados por meio de quatro
indicadores de qualidade: atraso injustificado para solucdo de chamado de corretiva,
realizacdo da manutencdo preventiva conforme especificacdo, descumprimento de clausula do
edital, atraso no prazo para apresentacdao do or¢camento, conforme exigéncias do edital e
normas técnicas, atraso no prazo para apresentagdo do orgamento.

Aos indicadores serdo atribuidos pontos de qualidade, conforme critérios
apresentados nas tabelas abaixo.

Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade.
Essa diferenca esta relacionada a essencialidade do indicador para a qualidade dos servigos.

A pontuacdo final de qualidade dos servigos pode resultar em valores entre 0 (zero) e
40 (quarenta), correspondentes respectivamente as situacGes de servico desprovido de
qualidade e servigo com qualidade elevada.

As tabelas abaixo apresentam os indicadores, as metas, os critérios e os mecanismos
de célculo da pontuacdo de qualidade.

INDICADOR 1 - PONTUALIDADE NO ATENDIMENTO DE CHAMADO DE MANUTENGAO

CORRETIVA

ITEM DESCRICAO

Finalidade Mensurar a eficiéncia no atendimento as
demandas.

Meta a cumprir Cumprir o prazo maximo estabelecido nas
cladusulas 7.3.10. e/ou 7.3.11. do termo de
referencia

Instrumento de medicdo Constatacdo formal de ocorréncias

Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro
de registros
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Periodicidade

Por evento/solicitacdo a contratante

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias
registradas com tempo de resposta superior a
meta

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico

Faixas de ajuste no pagamento

Sem atrasos = 10 Pontos

1 ou mais com atraso = 0 Pontos

ObservacGes

INDICADOR 2 — ATENDIMENTO DO ROTEIRO DE MANUTENGAO PREVENTIVA.

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Garantir o nivel de qualidade previsto no
roteiro de manutengdo preventiva constante
no termo de referéncia.

Meta a cumprir

Atendimento dos requisitos previsto neste
Termo de Referéncia

Instrumento de medicao

Planilha de controle

Forma de acompanhamento

Pessoal. Pelo gestor/fiscal do contrato através
de livro de registros

Periodicidade

Por chamado

Mecanismo de Calculo

Identificacdo de pelo menos uma ocorréncia de




atraso no més de referéncia

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico

Faixas de ajuste no pagamento

Todos itens seguidos = 10 Pontos

Até 2 itens ndo seguidos = 8 Pontos

Até 4 itens ndo seguidos = 6 Pontos

Até 6 itens ndo seguidos = 4 Pontos

Até 8 itens ndo seguidos atraso = 2 Pontos

Mais de 8 itens nao seguidos = 0 Pontos

Observacgdes

INDICADOR 3 — TEMPO DE RESPOSTA AS SOLICITAGOES DA CONTRATANTE

ITEM

DESCRICAO

Finalidade

Mensurar o atendimento no tempo de
resposta da contratada a contratante
(comunicacdo).

Meta a cumprir

Até o dia util posterior a solicitagado.

Instrumento de medicao

Constatacdo formal de ocorréncias.

Forma de acompanhamento

Por gestor/fiscal do contrato através de e-mails
e relatdrios de ocorréncias.




Periodicidade

Por evento/comunicacdo da contratante a
contratada

Mecanismo de Calculo

Verificacdo da quantidade de ocorréncias
registradas com o tempo de resposta superior
a meta.

Inicio de Vigéncia

A partir do inicio da prestacdo do servico

Faixas de ajuste no pagamento

Todos itens seguidos = 10 Pontos

Até 2 itens ndo seguidos = 8 Pontos

Até 4 itens ndo seguidos = 6 Pontos

Até 6 itens ndo seguidos = 4 Pontos

Até 8 itens ndo seguidos atraso = 2 Pontos

Mais de 8 itens ndo seguidos = 0 Pontos

Observacées

INDICADOR 4 — PONTUALIDADE NA APRESENTAGCAO DOS ORGAMENTOS (PEGCAS E

MATERIAIS).
ITEM DESCRICAO
Finalidade Garantir que o orgamento seja enviado no

prazo (itens 5 e 10)

Meta a cumprir

Nenhuma ocorréncia no més




Instrumento de medigdo Constatagao formal de ocorréncias.

Forma de acompanhamento Pessoal. Pelo fiscal do contrato através de livro
de registros

Periodicidade Por evento/constatacdo

Mecanismo de Cdlculo Identificacdo de pelo menos uma ocorréncia de
atraso no més de referéncia

Inicio de Vigéncia A partir do inicio da prestacdo do servico

Faixas de ajuste no pagamento Sem atrasos = 10 Pontos

1 resposta com atraso = 8 Pontos
2 respostas com atraso = 6 Pontos
3  respostas com atraso =4 Pontos
4 respostas com atraso = 2 Pontos

5  ou mais com atraso = 0 Pontos

Observagdes

METODOLOGIA DE CALCULO

D — Pontuacgédo Total = (C1+C2+C3+C4)

Observagdes:




1. FAIXAS DE AJUSTE DE PAGAMENTO
1. As pontuagdes de qualidade devem ser totalizadas para o més de referéncia,
conforme métodos apresentados nas tabelas acima.
2. A aplicagdo dos critérios de averiguacdo da qualidade resultara em uma pontuagdo
final no intervalo de 0 a 40 pontos, correspondente a soma das pontuagdes obtidas
para cada indicador, conforme férmula abaixo:

Pontuagdo total do servico = Pontos “Indicador 1” + Pontos “Indicador 2” + Pontos
“Indicador 3” + Pontos “Indicador 4”

1. Os pagamentos devidos, relativos a cada més de referéncia, devem ser ajustados pela
pontuacdo total do servico, conforme tabela e férmula apresentadas abaixo:

Faixas de pontuagdo de Pagamento devido Fator de Ajuste de nivel de

qualidade da ordem de servico servico

De 35 a 40 pontos 100% do valor | 1,00
previsto

De 30 a 35 pontos 97% do valor previsto | 0,97

De 25 a 30 pontos 95% do valor previsto | 0,95

De 20 a 25 pontos 93% do valor previsto | 0,93

De 15 a 20 pontos 90% do valor previsto | 0,90

Abaixo de 15 pontos 90% do valor previsto | 0,90 + Avaliar necessidade de
mais multa aplicacdo de multa contratual

Valor devido por ordem de servigo = [(Valor mensal previsto) x (Fator de
ajuste de nivel de servigo)]

1. A avaliagdo abaixo de 30 pontos por trés vezes, ensejardo a rescisdo unilateral do
contrato, sem prejuizo de aplicagdo das penalidades administrativas.
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Apêndice III


Apéndice Ill - MODELO PARA ELABORACAO DOS RELATORIOS
AR-CONDICIONADO /CAMPUS OSASCO

O relatdrio aqui descrito deve ser utilizado como base para os que serdo entregues apds as
manutengdes preventivas e corretivas

2. Nos relatérios a serem entregues pode-se incluir outras informacgdes que a contratada achar
pertinente, entretanto as informagdes presentes no modelo abaixo devem estar no relatdrio a
ser entregue.

3. Colocar as informacgGes pertinentes a cada tipo de relatério conforme marcagao (trimestral,
semestral, mensal, corretiva e emergencial).

4. Deve ser entregue o relatorio em .pdf ou .doc no endereco de e-mail que sera
disponibilizado pela contratante, também deve ser entregue cépia impressa assinada pelo
responsavel técnico da contratada no endereco da contratante.

5. 0 CORPO DO RELATORIO deve conter:

5.1. Informacgdes das instalagdes de aparelhos de ar condicionado do Campus Osasco/
Unifesp: dados de identificacdo do proprietdrio, da empresa, do engenheiro responsavel e o
que mais for solicitado pela contratante.

5.2. Escopo do trabalho realizado: tipos de manutencéo realizada (preventiva trimestral e/ou
semestral, corretiva ou emergencial), pecas e equipamentos que sofreram intervengao e
servicos realizados.

5.3. Relatdrio descritivo de cada equipamento: Relatério detalhado do estado, previsdo de
troca e necessidade de manutengdo de cada aparelho-tipo, marca, capacidade e modelo

5.4. Pontos criticos da instalagcdo: Indicar pontos criticos e necessidade da manutencao
corretiva de tais pontos, tais como troca de pecas, etc.

5.5. Resultados de andlises ou testes: incluir resultados das analises e testes bacterioldgicos.
Teste no sistema, incluindo resultados das analises, demais testes com outros equipamentos e
0 que mais for necessario para avaliar a real condicdo operacional das instalacGes,

5.6. Informagdes e fotos conforme tabelas abaixo: Deve estar incluido no relatério no minimo
as informacdGes constantes nas tabelas abaixo, novamente isto é o minimo, podem ser
incluidas outras informacgdes relevantes para o bom funcionamento do sistema. Devem
também ser disponibilizados os arquivos das fotos em jpg ou jpeg, a foto e os nomes dos
arquivos devem constar no relatério.
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ITENS COMPONENTES DO
RELATORIO E DO PMOC

INSPECAO
Bom-(0k)
ou nao
(ndo ok)

FOTO 1 FOTO2 FOTO3

ACJ (Ar condicionado de janela)

TRIMESTRAL

Limpeza carenagem

Condicdo dos drenos e bandejas

Existéncia de ruidos e vibragdes
anormais

Filtros de ar

Cabo de alimentacgdo e Plug (AC)J)

Func. E ajuste do termostato

MENSAL

Limpeza carenagem

Medir tensdo
elétrica(Compressores, motores
em geral)

Medir corrente elétrica
(compressores, motores em geral)

Func. E ajuste do termostato

Existéncia de ruidos e vibragdes
anormais

Filtros de ar

Cabo de alimentacgdo e Plug (AC)J)

Func. E ajuste do termostato

SPLIT - EVAPORADORA

TRIMESTRAL

Limpeza externa

Filtros de ar

Limpeza do dreno e bandeja de
condensado

Bomba de recalque

Carga de fluido refrigerante

Func. E ajuste do termostato

Medir tensdo (compressores,
motores.)

Medir corrente elétrica
(compressores, motores)

Medir pressao de trabalho do
sistema

Existéncia de ruidos e vibragdes
anormais




Tomada de energia (ACJ)

Cabo de alimentacdo e Plug (AC)J)

Limpeza da unidade evaporadora

Atuacdo dos sensores gerais

Componentes eletromecéanicos

PMOC

Relatdrio de Atividades

Carenagem (SPLIT)

Eficiéncia do sistema

Condi¢bes dos acoplamentos

Regulagem e operacao dos
pressostato (PA) (PB)

Atuacdo da resisténcia de
aquecimento e degelo

Condicao da linha frigorigena

Elemento filtrante secador/
Capilar

MENSAL

Limpeza carenagem

Filtros de ar

Func. E ajuste do termostato

Existéncia de ruidos e vibragoes
anormais

Condicao dos drenos e bandejas

Medir tensdo (compressores,
motores.)

Medir corrente elétrica
(compressores, motores)

SEMESTRAL

Componentes eletromecéanicos

Carenagem (SPLIT)

Eficiéncia do sistema

Condic¢oes dos acoplamentos

Regulagem e operacao dos
pressostato (PA) (PB)

Atuacdo da resisténcia de
aquecimento e degelo

Condicdo da linha frigorigena

Elemento filtrante secador/
Capilar

Limpeza da unidade
condensadora

Motores/turbina/Hélice

Gabinete externo e interno

Retoques de pintura

Frente plastica (AC))

Isolamento térmico do sistema

Leitura de subresfriamento (Split)

Leitura de superaquecimento
(Split)




Lubrif. De rolamentos e mancais

Condicdo das valvulas de servico

PMOC

Relatdrio de Atividades

Condicdo das valvulas schrader

Condicao dos coxins em geral

Limpeza externa

Filtros de ar

Limpeza do dreno e bandeja de
condensado

Bomba de recalque

Carga de fluido refrigerante

Func. E ajuste do termostato

Medir tensdo (compressores,
motores.)

Medir corrente elétrica
(compressores, motores)

Medir pressao de trabalho do
sistema

Existéncia de ruidos e vibragoes
anormais

Tomada de energia (AC)J)

Cabo de alimentacédo e Plug (AC)J)

Limpeza da unidade evaporadora

Atuacdo dos sensores gerais

CORRETIVA

PECAS/MATERIAIS FORNECIDOS
POR:

DESCRICAO / DISCRIMINACAO DO
SERVICO:

SERVICO EXECUTADO:

SOLICITAGCAO DE
PECAS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO:

LOCALIZACAO / AREA:

MARCA:

TIPO:

CAPACIDADE (BTUS):

MOD. EVAPORADORA:

SERIE EVAPORADORA:

MOD. CONDENSADORA:

SERIE CONDENSADORA:

PECAS EVAPORADOR C/ DEFEITO:

PECAS CONDENSADOR C/
DEFEITO:

DESCREVA A PECA,QUANTIDADE E
ESPECIFICACOES.

PMOC

Relatdrio de Atividades

DEFEITOS/OBSERVACOES:




O EQUIPAMENTO ESTA PARADO
POR CONTA DESSA PECA?

CHAMADO

DESCRICAO / DISCRIMINACAO DO
SERVICO:

SERVICO EXECUTADO:

SPLIT - CONDENSADORA

SEMESTRAL

Limpeza da unidade
condensadora

Motores / turbina / hélice

Gabinete externo e interno

Isolamento térmico do sistema

Condicdo das valvulas de servico

Limpeza carenagem

Carga de fluido refrigerante

Medir tensdo (compressores,
motores)

Medir corrente elétrica
(compressores, motores)

Medir pressao de trabalho do
sistema

Existéncia de ruidos e vibragdes
anormais

SOLICITAGCAO DE
PECAS/MATERIAIS

EQUIPAMENTO:

LOCALIZACAO / AREA:

MARCA:

TIPO:

CAPACIDADE (BTUS):

MOD. EVAPORADORA:

SERIE EVAPORADORA:

MOD. CONDENSADORA:

SERIE CONDENSADORA:

PECAS EVAPORADOR C/ DEFEITO:

PECAS CONDENSADOR C/
DEFEITO:

DESCREVA A PECA,QUANTIDADE E
ESPECIFICACOES.

DEFEITOS/OBSERVACOES:

O EQUIPAMENTO ESTA PARADO
POR CONTA DESSA PECA?

CORRETIVA

Relatdrio de Atividades

PECAS/MATERIAIS
FORNECIDOS POR:

DESCRICAO / DISCRIMINACAO DO
SERVICO:

SERVICO EXECUTADO




Observagoes:

Manutencdo preventiva ( )

Manutencdo preventiva (

)

Visto responsavel:

Data:
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MINUTA DE CONTRATO
Processo n? 23089.020897/2022-84

ANEXO Il

CONTRATO ADMINISTRATIVO Ne ........ /...., QUE FAZEM ENTRE
Sl A UNIAO, POR INTERMEDIO DO  (A)
......................................................... E

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO — Unifesp, com sede na Rua Sena Madureira, n¢ 1500, Vila Clementino, na cidade de S3o Paulo/SP,

inscrita no CNPJ sob o n? 60.453.032/0001-74, neste ato representado(a) pelo(a) .......ccevveeverunenne (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria n2
...... ,de .....de ..................... de 20..., publicada no DOU de ..... de ............... de ..........., portador da Matricula Funcional n? .........., doravante
denominado CONTRATANTE, € 0(a) «.eceveeevreecrereenreenee. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 nQ ............ccceevenen.. , sediado(a) Na ..........ccoveeeueeeennennnnn. ,
EM oo doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(Q) POr .........c.cceeeeeevesceerinanne (nome e fungdo no contratado),

conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo
n? 23089.020897/2022-84 e em observancia as disposi¢cbes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n2 216/2022, mediante as cldusulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (ART. 92, | E Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagcdo de servigos de engenharia, de manuten¢do preventiva, corretiva e
emergencial de ar-condicionado, incluindo o fornecimento, sob autorizagdo da Administracdo, de pegas e materiais, necessarios a execugdo dos
servigos no Campus Osasco da Unifesp, nas condi¢Ges estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratagao:
ITEM | ESPECIFICACAO | CATSER | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigdo:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagdo;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
14. O regime de execugdo é o de empreitada por prego global.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 5 anos contados da assinatura do contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos
artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.
2.2. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condi¢Bes e os pregos
permanecem vantajosos para a Administragdo, permitida a negociagdo com o contratado.
3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (ART. 92, IV, VII E XVIII)
3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢Ges de conclusdo, entrega,
observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. N&o serd admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA - PRECO

https://sei.unifesp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1865238&infra_siste... 1/8
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5.1. 0 valor mensal da contratacdo é de RS .......... (.....), perfazendo o valor total de RS ....... (....).

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execu¢do do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos
efetivamente fornecidos.
6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condiges a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.
7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)
7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado.
7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas pela Administragdo.
7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a

aplicagdo, pelo contratante, do indice indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA-IBGE, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.
7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memdria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferigGes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.
7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACGES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)
8.1. S3o obriga¢Ges do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua correg¢do, certificando-se de que as solugées por ele propostas sejam as mais adequadas.
8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
8.6. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagGes pelo Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de

liguidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lein? 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigcGes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do

descumprimento de obriga¢des pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execu¢do do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
ajuste.

8.11.1. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogac¢do motivada, por igual periodo.
8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo
de 60 (sessenta) dias.
8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais.
8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n?
14.133, de 2021.
8.15. Fornecer por escrito as informagGes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
8.16. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao

cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurancga e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em
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local por ela designado.

8.18. N3o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

8.19. Previamente a expedi¢do da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugao.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagées constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugao do contrato.
9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.
9.3. Atender as determinagGes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1l);
9.4, Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento

adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n2 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adogdo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n2 14.133, de
2021;

9.9. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;
3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais
previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢do do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagGes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

9.17. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condig¢Ges exigidas para
habilita¢do na licitagdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacgées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos

custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja
satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n?
14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguran¢a do Contratante;

9.24. Realizar os servigos de manutengao e assisténcia técnica no endereco indicado pela Contratante.
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9.24.1. Os profissionais deverdo se deslocar ao local da repartigdo.
9.25. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pelo Contratante.
9.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.
9.27. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execu¢do do
servigo.
9.28. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.29. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdao do

contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagGes relativas a execugdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

9.30. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.31. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcdo.

9.32. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.33. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagdo.

9.34. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as éareas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade.

9.35. Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagGes exigiveis, na
forma da legislagdo aplicavel.

9.36. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informag&es sobre o andamento do
empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo
ao cronograma previsto.

9.37. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

9.38. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo
florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgdo ambiental competente.

9.39. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a
apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

9.39.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

9.39.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
qguando tal inscricdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso |l, da
Lei n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legisla¢do correlata;

9.39.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenga obrigatéria; e

9.39.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.40. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2
307, de 05/07/2002, com as alterages posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.40.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso.

9.40.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

9.40.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos futuros.

9.40.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagGes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

9.40.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
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9.40.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.40.3. Em nenhuma hipotese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em dreas nao licenciadas.

9.40.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou
do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.41. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

9.41.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.41.2. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.42. Nos termos do artigo 4°,_§ 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagdo de pregos os custos correspondentes.

9.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢Ges dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda
que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

9.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios,
exames e provas que lhe caibam necessdrias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificagdes.

9.45. Providenciar, conforme o caso, as ligages definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de
licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagdo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no
procedimento de contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com
os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que

venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegdo das hipdteses
do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagdo do cumprimento de
obrigagGes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cldusula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagdo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogdvel justificadamente, quaisquer informagGes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com
cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses
dados pela Administragdo nas hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela

autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCI\O (ART. 92, XII E XIl1)

11.1. Ndo havera exigéncia de garantia contratual da execugdo.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade
mais grave (art. 156, §22, da Lei n2 14.133, de 2021);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);

” ”f” “un
’

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, 'g” e “h” do subitem
acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n2
14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta)
dias;

(2) moratodria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 30% (trinta
por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacgdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 90 (noventa) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

(3) Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% (quinze por cento) do valor do
Contrato.

(4) Compensatoria, para a inexecugdo total contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, a multa serd de 20% (vinte por cento) do
valor do Contrato.

(5) Para infragdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.
(6) Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

(7) Para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

12.3. A aplicagdo das sangGes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §72, da Lei n® 14.133,
de 2021).

12.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de

sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Ges cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo
Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serad cobrada judicialmente
(art. 156, §82, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo
de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagdo das sangGes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §12, da Lei n? 14.133, de 2021):
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
(b) as peculiaridades do caso concreto;
(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
(d) os danos que dela provierem para o Contratante;
(e) aimplantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sangGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021)
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12.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangées por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de
2021)

12.10. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagBes, ndo
inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgdo ora contratante, na forma da Instrugdo
Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)
13.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as
obrigacGes de ambas as partes contraentes.
13.2. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o contratante, quando esta ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
13.3. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagdo do contratado pelo
contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.
13.4. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicagao.
13.5. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdao se ndo restringir sua

capacidade de concluir o contrato.

13.5.2.1. Se a operac¢do implicar mudanga da pessoa juridica contratada, deverd ser formalizado termo aditivo para alteragdo
subjetiva.

13.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

13.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.6.3. Indenizages e multas.
13.7. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que sera
concedida indenizagdo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).
14, CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, Viil)
14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orgamento Geral da

Unido deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
|. Gestdo/Unidade:
1. Fonte de Recursos:
Ill. Programa de Trabalho:
IV. Elemento de Despesa:
V. Plano Interno:

VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacgdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e
liberagdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, 111)

15.1. Os casos omissos serdao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 14.133, de 2021, e demais normas

federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteragGes contratuais reger-se-3o pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista

no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 82, §22, da Lein. 12.527, de 2011, c/c art.
72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (ART. 92, §12)
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18.1. Fica eleito o Foro da Justiga Federal em Sdo Paulo, Segdo Judiciaria de Osasco para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo
deste Termo de Contrato que n3do puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO Il

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES DO SERVICO E ABDICAGCAO DA VISITA
TECNICA

(Modelo — entrega em papel timbrado da empresa, com assinatura do licitante, no ato da
assinatura do contrato, em substituicdo ao atestado de vistoria técnica).

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO — UNIFESP — CAMPUS OSASCO
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA

Ref.: PREGAO N2
Prezados Senhores:

Em conformidade com o disposto no Edital, viemos por meio dessa declarar a empresa (nome
da empresa licitante) tem conhecimento pleno das condi¢Ges e peculiaridades da situacdo
atual do campus em relagdo aos itens que constam como objeto de intervengdo dessa licitacdo
e a realidade geral das condicGes fisicas do campus.

Assim sendo, na ocasido do pregdo, a empresa licitante abdica de seu direito de realizar a visita
técnica ofertada pela Contratante, e estd ciente de que qualquer OCORRENCIA relativa ao
presente pregdo, na execuc¢do dos servicos objeto desta licitacdo, geradas em funcdo de ndo
ter tomado conhecimento de todas as condi¢Ges e eventuais dificuldades para a boa execucao
dos servicos, como mao-de-obra, materiais de construcdo, equipamentos, localizacdo,
condicdes do terreno e acessos, transito, condi¢ées geoldgicas, morfoldgicas, e climatoldgicas,
e seus respectivos ONUS serdo de inteira responsabilidade da contratada.

Atenciosamente,
Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL


ANEXO III


